Office National des Foréts

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

LOT NUMERO 1 : TRAVAUX DE MISE AU GABARIT ET DE REFECTION GENERALISEE DE LA
ROUTE FORESTIERE DITE DE LA DEVEZE ET DE CREATION D’UNE PLACE DE DEPOT EN
FORET DOMANIALE DU MOUSSAOU SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES D’ORGIBET ET
D’AUGIREIN (09800)

LOT NUMERO 2 : TRAVAUX DE MISE AU GABARIT ET DE CREATION DE TIRES FORESTIERES
EN FORET DOMANIALE DE MASSAT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MASSAT
(09320)

LOT NUMERO 3 : TRAVAUX DE REFECTION DE LA ROUTE FORESTIERE DITE ROUTE
SUPERIEURE EN FORET DOMANIALE DE BELISSENS SUR LA COMMUNE DE ESPLAS DE
SEROU (09420)

5 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(Passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)
MARCHE N°2025-8760-03

Objet de la consultation

Lot numéro1:

Le présent marché concerne, pour le lot numéro 1, 'exécution de travaux relatifs a la mise au gabarit et a la réfection généralisée
de de la route forestiere dite de la Deveze, a la création d’une place de dépot et de surlargeurs en Forét domaniale du MOUSSAQOU
sur le territoire des Communes d’ORGIBET et d’AUGIREIN (09800).

Lot numéro 2 :
Le présent marché concerne, pour le lot numéro 2, I'exécution de travaux relatifs relatifs a la mise au gabarit et la création de tires
forestieres en Forét domaniale de MASSAT sur le territoire de la Commune de MASSAT (09320).

Lot numéro 3 :
Le présent marché concerne, pour le lot numéro 3, I'exécution de travaux relatifs relatifs a la réfection partielle de la route forestiere
dite route supérieure en Forét Domaniale de BELISSENS sur le territoire de la Commune d’ESPLAS de SEROU (09420).
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Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Direction Territoriale Midi Méditerranée / Agence Territoriale Ariege —
Aude — Pyrénées Orientales, établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique
d’identification SIRET 662 043 116 01305, dont le siege est 61 avenue Georges GUILLE C520055 11890 CARCASSONNE Cedex 09.

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché et la personne en charge du suivi et de I'exécution du marché est Monsieur Stéphane
VILLARUBIAS, Directeur de I'Agence Territoriale Ariege — Aude — Pyrénées Orientales, 61 avenue Georges GUILLE CS20055 11890
CARCASSONNE Cedex 09.
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ARTICLE 1 — OBIJET, LOCALISATION, NATURE ET VOLUME DES TRAVAUX

1-1 Objet du marché

Lot numéro1:

Le présent marché concerne, pour le lot numéro 1, 'exécution de travaux relatifs a la mise au gabarit et la réfection
généralisée de la route forestiére dite de la Deveze, a la création d’une place de dépét et de surlargeurs en Forét
domaniale du MOUSSAQU sur le territoire des Communes d’ORGIBET et d’AUGIREIN (09800).

Lot numéro 2 :

Le présent marché concerne, pour le lot numéro 2, I'exécution de travaux relatifs relatifs a la mise au gabarit et la
création de tires forestieres en Forét domaniale de MASSAT sur le territoire de la Commune de MASSAT (09320).

Lot numéro 3 :
Le présent marché concerne, pour le lot numéro 3, I'exécution de travaux relatifs relatifs a la réfection partielle de la
route forestiere dite route supérieure en Forét Domaniale de BELISSENS sur le territoire de la Commune d’ESPLAS de

SEROU (09420).

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit I’étendue des travaux et les prestations a
la charge de I'entrepreneur, en référence aux plans joints.

ARTICLE 2 — DISPOSITIONS COMMUNES A L'EXECUTION DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX

2.1 Situation et implantation-

Les plans de situation des travaux sont annexés au présent CCTP. lls sont complétés par les matérialisations réalisées
a la peinture par le maitre d’ceuvre pour chaque lot.

2-2 Documents a fournir par I'entrepreneur-

Désignation des documents Délai
Programme et planning détaillé du chantier, fiche technique des 10 jours a compter de la
éventuels matériaux mis en oceuvre (ou confirmation des date de notification du
éléments fournis dans le cadre du mémoire technique fourni marché.
avec la réponse)

2.3 Connaissance du site des travaux-

Préalablement, a la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir :

Suivi les visites du site mentionnées au Réglement de la Consultation, ou avoir pris connaissance des
lieux.

Pris connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux,

Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des travaux, leur importance et leurs
particularités,
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Procédé a une visite détaillée de terrain et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives au lieu des travaux, aux acces et abords, a la topographie
et a la nature des terrains pour I’'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a I'organisation et au
fonctionnement du chantier.

2.4 Installations de chantier-

L’entrepreneur pourra installer son chantier dans I'emprise des terrains gérés par le Maitre de I'ouvrage, ou
pourra proposer toute autre solution avec I'accord des autres éventuels propriétaires concernés et du maftre
d’ceuvre, I'Office National des Foréts.

2.5 Relations de I'entreprise avec le maitre d’ceuvre-

L’entrepreneur entretiendra une relation étroite avec le maitre d’ceuvre en ce qui concerne :

Le recueil des informations utiles a la bonne exécution des travaux,

Les erreurs ou omissions relevées dans les documents contractuels,

Toute demande de modification ou d’extension des travaux pressentie par I’entrepreneur,
Les réunions hebdomadaires de chantier.

Le maitre d’ceuvre a seule qualité pour décider des suites a donner, aprés concertation avec le maitre d’ouvrage,
et se réserve le droit de modifier les travaux a sa propre initiative ou sur proposition de I'entrepreneur en
fonction de la situation rencontrée.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’arréter sur le champ le chantier si les regles de sécurité n’étaient pas
respectées. Dans ce cas, les travaux seraient interrompus jusqu’a ce que I'entrepreneur mette le chantier en
conformité avec les régles de sécurité.

L’entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité ni délai d’exécution supplémentaire en dehors des

conditions fixées dans le dossier de marché.

L’entrepreneur devra disposer en permanence d’un matériel de secours prét a fonctionner et adapté au chantier.

2.6 Contréle de la cadence d’exécution des travaux-

A l'intérieur des délais prévus au planning prévisionnel des travaux, le Maitre d’ceuvre exerce tout controdle des
cadences d’exécution qu’il juge utile et prescrit toute modification des équipements en matériels et personnels
qu’il juge propre a rattraper les retards éventuels, sans que la responsabilité de I'entrepreneur ne s’en trouve
dégagée pour autant.

2.7 Réglements et normes-

Outre les différents C.C.T.G. Applicables aux travaux du présent marché, les documents suivants serviront de
référence pour le calcul, I'exécution et le controle des ouvrages et devront étre respectés :
Les documents techniques unifiés (D.T.U.) valables a la date du présent marché,
Les normes francaises A.F.N.O.R.
Le présent CCTP a pour objet de préciser celles implicitement applicables des « regles de I'art » et contenues dans
les documents suivants :
Le cahier de clauses techniques générales (CCTG), avec en particulier :
- Lefascicule n® 2 « terrassements généraux »
Il est rappelé par ailleurs que le Cahier des Clauses Administratives Générales 2021 applicables aux marchés publics
de travaux s’applique totalement.

2.8  Matériaux et fournitures-

Les produits et les matériaux mis en ceuvre dans le présent marché devront impérativement avoir été validés au
préalable par le maitre d’ceuvre par la présentation des fiches techniques.
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2.9 Controles-

Réalisés en cours de chantier et aussi a posteriori, ils viseront a vérifier :

- La bonne exécution des terrassements et équipements conformément au présent C.C.T.P. et aux plans
détaillés. Par application des 4 derniers alinéas de I'article 15.2 du fascicule 25 du C.C.T.G., le maitre d’ceuvre se
réserve le droit de procéder a des relevés topographiques contradictoires, si nécessaire. Ces contrbles sont
exécutés aux frais du maitre d’ouvrage.

- ’état d’entretien apparent des matériels. Si cet état appelle des réserves de la part du maitre d’ceuvre (fuite
d’huile...), celui-ci les notifie a I'entrepreneur sans pour autant en interdire I’'emploi. Si par la suite, il est constaté
un fonctionnement défectueux de certains matériels, notamment de ceux ayant fait I'objet de réserves, le maitre
d’ceuvre peut imposer I'arrét de I'atelier, jusqu’a ce que I'entrepreneur ait procédé aux améliorations ou aux
remplacements nécessaires.

- L’entrepreneur n’a droit a aucune indemnité pour I'immobilisation de son matériel et de son personnel, quelle
que soit la durée de l'arrét.

2.10 Responsabilité de I'entrepreneur-

Pendant la durée des travaux et du délai de garantie, I'Entrepreneur reste responsable :

- De tous les éboulements qui pourraient survenir,

- De tous les dommages que pourraient éprouver les ouvrages,

- Des détériorations survenant aux ouvrages de toute nature du fait de I'exécution des travaux,
- De tous les accidents que I'exécution des travaux pourrait causer a des tiers.

A ce titre I'entrepreneur veillera a ne pas laisser le chantier, en fin de journée, dans un état susceptible de créer
des nuisances ou des risques pour la sécurité des tiers, et assurera la signalisation et la protection permanente
du chantier.

Toutes responsabilités, tels délits forestiers, police de I'eau et de I'environnement, assurance des ouvriers et des
tiers a I'occasion des travaux, sont a la charge de I'entrepreneur.

2.11 Description des ouvrages — détermination et prise en compte-

La piece n°4 : “détail estimatif valant détail quantitatif et estimatif et bordereau des prix unitaires” fixe, pour
chaque type d’ouvrage prescrit par le marché :

1. La nature et les caractéristiques qualitatives des prestations entrant dans la définition du type
d’ouvrage a réaliser, en référence expresse aux documents techniques annexes et de référence,
correspondant aux modalités particulieres d’exécution précisées dans le présent document,

2. L’unité de prise en compte pour la mesure des quantités réalisées,

3. Le prix unitaire ou forfaitaire contractuel a appliquer aux quantités réalisées,

4. La quantité prévisionnelle a réaliser par type d’ouvrage a réaliser,

5. Le montant total des travaux prévu par type d’ouvrage a réaliser.

Le détail estimatif valant bordereau des prix unitaires vaut valeur contractuelle.
La définition, en cours de réalisation des travaux, d'un type d’ouvrage nouveau, la modification de la définition
d’un type d’ouvrage prévu ou la modification d’une quantité prévisionnelle initiale, feront I'objet d’'un avenant

au contrat de travaux initial.

Sauf acceptation par I'entrepreneur, les modifications quantitatives ou qualitatives ainsi opérées ne pourront
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dépasser les limites fixées en la matiéere par le C.C.A.G.-Travaux 2021 ;

La prise en compte, pour chaque type d’ouvrage réalisé, s’effectuera par constatation contradictoire avec
I’entrepreneur en réunion de chantier, au cours de laquelle le maitre d’ceuvre procédera :

1 - a la vérification de la conformité de chacun des ouvrages du type considéré
2 - ala mesure des quantités des ouvrages réalisés et reconnus conformes.
Ces vérifications et mesures s’effectueront selon les modalités particuliéres prévues, le cas échéant dans le

présent document et seront enregistrées dans le compte-rendu de la réunion de chantier ou dans un constat
annexé a celui-ci pour valoir attachement.

2.12 Conditions générales d’exécution des travaux-

2.12-1 - Programme d’exécution des travaux

L’entrepreneur devra présenter a I'approbation du maitre d’ceuvre, dans les délais stipulés au C.C.A.P., le
programme d’exécution des travaux et les mesures générales qu’il entend prendre a cet effet comportant :

- L'état prévisionnel des moyens humains et matériels mis en ceuvre (remis avec I'offre),

- Les caractéristiques et la provenance des matériaux et des fournitures utilisés (remis avecl’offre),

- Les notices explicatives / modes opératoires retenus se rapportant aux phases du chantier définies dans
le reglement de consultation (remis avec I'offre),

- Le planning prévisionnel d’exécution des travaux,

- Ledescriptif des dispositions provisoires de protection que I'entrepreneur se propose de prendre pour
assurer la sécurité des tiers, biens et voies pouvant étre menacés par I'activité du chantier,

- Le descriptif des dispositions que I'entrepreneur se propose de prendre pour assurer la surveillance et la
signalisation du chantier,

- Le descriptif des mesures que I'entrepreneur se propose de prendre au titre de la sécurité et de la
protection de la santé (plan de prévention "hygiéne et sécurité"),

- Les coordonnées du responsable de chantier,

- Les conditions de remise en état des lieux.

Le cas échéant, selon les caractéristiques du chantier :

- Le projet des installations de chantier,
- Les documents demandés en cas de désignation d’un coordonnateur de travaux en matiere de
sécurité et de protection de la santé.

L'entrepreneur présentera en temps utile les modifications qu'il y aura lieu d'apporter a ce programme pendant la
durée des travaux, apres concertation et validation par le maitre d’ceuvre.

2.12-2 - Périodes d’exécution des travaux

L'ordre des opérations sera indiqué par le maitre d'ouvrage en fonction de ses priorités.

Les travaux sont interdits les samedis, dimanches et les jours fériés légaux.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre pourra interrompre les travaux en cas de mauvaises conditions atmosphériques,
incompatibles avec une bonne exécution des travaux ou avec les exigences de sécurité. Le Maitre d’ceuvre sera
seul juge dans I'appréciation des conditions climatiques défavorables et il constatera par ordre de service 'arrét
du chantier.

En cas d’interruption de ce genre, I'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni demander une
quelconque indemnité ; le délai d’exécution sera toutefois prolongé d’un temps égal a la durée de I'interruption.
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Pour le lot Numéro 1 : Les travaux devront étre achevés au 30 SEPTEMBRE 2025.

Pour le lot Numéro 2 : Les travaux ne pourront commencer avant le 1 SEPTEMBRE 2025
et devront étre achevés au 30 NOVEMBRE 2025.

Pour le lot Numéro 3 : Les travaux devront étre achevés au 31 OCTOBRE 2025.

2.12- 3 - Etat des lieux

Avant tout commencement de travaux, un constat d'état des lieux est établi en présence de |'entrepreneur et du
représentant du maitre d'ouvrage. A cette occasion seront reconnues les voies d'acces au chantier, les réseaux
et équipements divers, les zones de sensibilité écologique.

2.12-4 - Voie d’acces

L’entrepreneur devra préalablement obtenir toutes les autorisations nécessaires et respecter la réglementation
existante.

Les frais relatifs aux divers transports sur le chantier (quel que soit le moyen utilisé) sont compris dans les prix de
fourniture des matériaux.

Un état des lieux sera établi au commencement des travaux, les dégradations éventuelles sur les routes forestiéres
seront a la charge de I'entrepreneur. L'entreprise prendra toutes les précautions afin de limiter les chutes de
matériaux ou dépots de boues sur les voies publiques empruntées par son matériel.

Elle effectuera en permanence les nettoyages et brossages nécessaires a la sortie du chantier ou des aires de
stockage ainsi que le lavage des pneus des engins et camions. Les dépenses correspondantes sont entierement
a sa charge.

La circulation des engins a chenille sur les routes asphaltées est interdite. Cette mesure ne porte pas préjudice a
I'obligation de réparer les détériorations commises méme en observant cette clause. De méme la circulation des
engins sur les routes revétues ou empierrées est assujettie aux précautions d'usage avec obligation de réparer
les dommages.

2.12-5 - Mesures de sécurité

Il est rappelé que les mesures relatives a la protection de la santé des personnels travaillant sur le chantier sont de la
responsabilité de I'entrepreneur en sa qualité d’employeur.

A ce titre, il lui appartient de prendre toutes les mesures, conformément a la législation du travail en vigueur
(hygiéne et sécurité, protections individuelles ou collectives, signhalisation et protection permanente du chantier,)
et de rappeler a son personnel toutes les regles générales et particulieres de sécurité, législatives et
réglementaires.

Il devra plus particulierement donner les instructions nécessaires et prendre toutes les dispositions concernant la
sécurité des intervenants : aménagement et sécurisation des zones de travail et des cheminements a l'intérieur
du chantier.

L'entrepreneur devra étre en mesure, si cela lui est demandé par le maitre d‘ceuvre, de présenter avant le début
des travaux son plan de prévention "hygiéne et sécurité », et ce dans un délai de 15 jours a compter de la
notification en 1 exemplaire papier au maitre d’ouvrage et 1 exemplaire papier au maitre d’ceuvre, couplés a un
envoi sous format informatique.

L'entrepreneur devra signaler son chantier spécifiant entre autres qu’il sera interdit au public. La signalisation
appropriée devra étre mise en place par I’entrepreneur dés le début du chantier. A minima, des panneaux

« Acces interdit » et des barrieres matérialisant cette interdiction devront étre posés (y compris week-ends et
jours fériés). Dans le cas ol un coordonnateur S.P.S. serait désigné, ces dispositions sont susceptibles d’étre
renforcées.
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Il est tenu de mettre en ceuvre dans les plus brefs délais, sans que celles-ci ne puissent faire I'objet d’une
rémunération ou d’une plus-value complémentaire, les prescriptions qui peuvent lui étre désignées a ce titre par
le maitre d’ceuvre ou son représentant, ou par le coordinateur S.P.S. si ce dernier a été désigné par le maitre
d’ouvrage.

Les coordonnées des organismes de secours devront étre connues du personnel.

L'ensemble de ces sujétions est compris dans les prix du marché.

2.12-6 - Controdle et suivi des travaux

Des réunions de chantier hebdomadaires donnant lieu a des comptes rendus du maitre d’ceuvre seront
programmeées.

L’entrepreneur sera tenu de désigner avant le commencement des travaux un représentant chargé de la conduite
de travaux et ayant les pouvoirs de prendre, sans retard, les décisions nécessaires.

Il devra se conformer a toutes les instructions, éventuellement mises sous forme de comptes rendus de visite ou
d’ordres de service écrits, du maitre d’ceuvre ou de son représentant. Ce dernier pourra a tout moment ordonner
les prélevements destinés au controle.

Dans le cas d'une exécution non conforme aux prescriptions techniques générales et particulieres, le responsable
du suivi des travaux procédera a tout moment a I'arrét immédiat des travaux.

Afin de permettre une communication suivie et efficace entre le responsable du suivi des travaux et les
personnels présents sur le chantier, il est nécessaire qu'une personne au moins de I'équipe présente sur place parle
frangais. En cas de non-présence permanente de cette personne, le responsable du suivi des travaux pourra
demander la suspension de |'exécution du chantier.

Les points d’arrét de chantier nécessitant le controle obligatoire des travaux effectués par le représentant du
maitre d’ceuvre, avant toute continuation des travaux, sont définis comme suit :

- Reconnaissance contradictoire du chantier, de |‘état des lieux et de I'implantation exacte des travaux par

visite préliminaire,

- Reconnaissance contradictoire des fournitures,

- Visite préalable aux opérations de réception des travaux.
Il appartient a I'entrepreneur d’aviser le représentant du maitre d’ceuvre de la nécessité d’une visite de chantier
avant passage a la phase suivante, dans un délai minimum de deux jours avant la fin prévisible de ces phases de
travaux.
D’autres visites de chantier pourront étre provoquées par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.
Le contrdle final de bonne exécution des prestations demandées sera fait a la demande de I'entrepreneur avant
le repli définitif du matériel et du personnel.

2.12-7 - Respect des réseaux et des ouvrages

L'Entrepreneur se renseignera auprés du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre sur l'existence ou non
d’ouvrages souterrains ou aériens. Dans le cas de présence d’ouvrage, il fera la demande de renseignements a
chaque exploitant (formulaire DICT réglementaire) et se conformera a leurs exigences éventuelles.
L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou
conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux, ainsi qu’aux ouvrages d’art existants. Il
est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations ou
conduites, étant entendu qu'en aucun cas les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur
les étrésillons des étaiements ou blindages des fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé
ou I'emplacement imposé par les ouvrages I'obligerait a prendre des mesures de soutien de canalisations ou de
conduites sur quelques longueurs qu'elles puissent s'étendre.

2.12-8 - Respect de I'environnement

Les travaux concernant les aménagements situés dans un cours d’eau (ponts, passages busés, aqueducs, création
de retenues...) Nécessitent le respect par I'entrepreneur des prescriptions établies au titre de la loi sur I'eau et
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notamment :

- Respect des périodes d’interdiction éventuelles,

- Les travaux a réaliser ne doivent pas faire obstacle a la libre circulation des poissons, modifier ou
approfondir le lit du cours d’eau,

- Lesopérations de travaux ne doivent pas déverser dans le lit du cours d’eau les laitances de béton et les eaux
de lavage des toupies, générer des pollutions superficielles ou souterraines par rejet d’huiles,
d’hydrocarbures ou d’autres substances nocives, rejeter des matieres en suspension (M.E.S) dans le lit du
cours d’eau. De ce fait des mesures préventives peuvent étre exigées a I’aval du chantier dans le but de
capter et d’isoler les M.E.S,

- Encas d’accident ou d’incident dont I'impact est prévisible sur le milieu, informer le service de la police de
I'eau a la Direction Départementale des Territoires et le cas échéant le service départemental de I'Office
Francais de la Biodiversité.

Il est fait interdiction a I'entrepreneur de rejeter sur le chantier des résidus de nature a polluer les eaux. Toutes les
mesures devront étre prises afin d’éviter tout risque de fuite des matériels utilisés sur le chantier. La totalité des
matériaux usagés et des ordures de toute nature produites par le chantier sera triée sélectivement (métaux,
huiles...) et évacuée sans délai par I'entrepreneur dans les lieux de traitement réglementaires adaptés au type de
déchets (ISDND pour les déchets non dangereux, filieres agréées pour les déchets dangereux...). A défaut, il y
sera pourvu par le maitre d'ouvrage a la charge de |'entrepreneur, apres notification. Les frais engagés par le
maftre d'ouvrage dans ce cadre, seront déduits des mémoires présentés par l'entrepreneur.

L’entrepreneur devra tenir a disposition du maftre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre tout document attestant de
I’élimination en filiere réglementaire de ses déchets (tickets de pesée, bons de traitement...).

L'incinération des produits est proscrite sur le chantier.

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser le chantier de maniere a canaliser les eaux
de toute nature : eaux pluviales, d'infiltration, de source, torrentielle ou de nappe aquifére, etc.... et a ne pas
intercepter, entraver ou géner les écoulements naturels notamment a I'égard des propriétaires des fonds
inférieurs. La qualité des eaux sera altérée aussi peu que possible par les travaux. L'entrepreneur demeure tenu
de mettre en ceuvre toutes les solutions techniques possibles et de respecter un calendrier d'intervention adapté
pour réduire le plus possible les nuisances sur la qualité de I'eau. Son attention est particulierement appelée sur
la nécessité de mettre a profit les périodes seches et de basses eaux pour la réalisation des ouvrages d'art et les
terrassements. Le Maitre d'Euvre se réserve le droit de suspendre |'exécution des travaux de toute sorte dans
les cours d’eau dés lors qu'il estimerait que ces travaux auraient des conséquences néfastes sur la qualité des
eaux. Dans cette hypotheése, I'entrepreneur s'interdit d'invoquer cette période de suspension des travaux pour
demander une prorogation du délai de réalisation des travaux.Cette mesure de suspension des travaux dont
dispose le Maitre d'CEuvre ne saurait exonérer I'entrepreneur de sa responsabilité en matiere de police des eaux
dans le cas ou l'autorité compétente viendrait a intenter une action en justice ou transactionnelle a son encontre.
Il en est de méme dans le cas ou les travaux auraient été réalisés durant une période pendant laquelle le Maitre
d'CEuvre n'aurait pas jugé opportun de prononcer la suspension des travaux.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation auprés du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre ni
prétendre a aucune indemnité en raison de la géne et de l'interruption de travail, de perte de matériaux ou tous
autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénoménes atmosphériques ou
torrentiels. L'entrepreneur demeurerait seul responsable de |'aggravation des dégats causés par un phénomene
torrentiel en relation avec I'entrainement de matériaux de toute nature qu'il aurait stockés sur les berges des
torrents.

2.12-9 - Conditions particulieres

1° Les conditions qui précedent ne sont pas limitatives. L'Entrepreneur devra donc se conformer a toutes
les regles de I'art, méme si elles ne lui sont pas rappelées.

2° Les travaux seront exécutés dans I'ordre prescrit par le Maitre d’ceuvre.

3° Le Maitre d’ceuvre n'est pas tenu de se conformer rigoureusement a |'avant-métré des travaux a réaliser.
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Il se réserve le droit d'y apporter toutes modifications qui lui apparaitront nécessaires en cours
d'exécution, en respectant les prix du marché.

4° |l ne sera accordé a I'Entrepreneur aucune indemnité pour le droit de passage, de carriére, de décharge et
tout autre qu'il aurait a payer a I'occasion des travaux, les frais en I'espéce étant compris dans le prix.

5° L'Entrepreneur utilisera les chemins d'acces existants. Il les maintiendra a ses frais dans I'état ou ils se
trouvaient au moment de la passation du marché ou de la réception partielle pour les trongons déja

réalisés. Il ne pourra ouvrir de nouvelles voies d'acces qu'avec I'accord du Maitre d’ceuvre selon un tracé
agréé par celui-ci.

6° Les indemnités pour réparation des dégradations causées aux voies publiques et privées, ou ouvrages
divers en aval du chantier, du fait des travaux, seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

7° L'entrepreneur aura en permanence sur le chantier un représentant qualifié pour recevoir et faire
exécuter les ordres ou observations du Maitre d’ceuvre.
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ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX — LOT NUMERO 1 (FORET DOMANIALE DU MOUSSAOU)

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit I'étendue des travaux et les prestations a la
charge de I'entrepreneur, en référence aux plan et tableau des travaux donné en son article 3.8 ci-aprés

Un piquetage a été implanté sur le terrain en matérialisant des points de 0 a 9 par le maitre d’ceuvre. Les travaux
consistent a réaliser :

Abattage d’arbres et billonnage ;

Terrassement place de dépét ;

Mise au gabarit de la route forestiére par nivellement, purge du pied de talus amont et
arasement de I'accotement aval entre les points0a 9 ;

Reprise d’un élargissement et création de trois surlargeurs ;

Rechargement de la route forestiere par apport et mise en ceuvre de matériaux GNT ;
Création de collecteurs d’eau en terrain naturel ;

Création de deux radiers en béton armé ;

YV VYV

VVVYVYY

3.1 _Abattage et billonnage d’arbres sur ’emprise de la place de dépét a créer depuis le point 0

3.1.1 Quantités-dimensionnement
L’objectif visé par la prestation du présent article est d’abattre des arbres actuellement sur pieds et marqués d’un
point rouge par le maitre d’ceuvre, de les débarder, de les billonner a 4 métres et de les placer en piles a proximité

immédiate du chantier.

Le nombre de sujets a abattre est estimé a 30 arbres d’'un diamétre moyen de 30 cm.

3.1.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Pour mettre en ceuvre ces travaux, les abattages se dérouleront de maniére directionnelle, puis démontage du
houppier, ébranchage et billonnage.

Ainsi préparés, les troncs seront débardés et positionnés en pile a proximité immédiate du chantier selon les
indications du maitre d’ceuvre.

Les arbres a abattre sont marqués a la peinture rouge et matérialisent 'emprise de la future place de dépat.

Les branchages et houppiers seront mis en andains a proximité immédiate selon les indications du maitre d’ceuvre.

3.1.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux tels que décrits au présent article intégrent le prix unitaire n° 2 du détail estimatif. Ce prix s’applique au
sujet ainsi coupé et mis en pile, unité.

3.2 Terrassement et création de la place de dépot

3.2.1 Quantités-dimensionnement

L’objectif visé par la prestation du présent article est de créer une place de dépot sur 'emprise des arbres abattus
et évacués, et terrasser I'ensemble de la place de dépét et viser une surface utile de 'ordre de 750 m? (50 ml X 15
m de profondeur) ;
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3.2.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques
La place de dépot se fera en gagnant sur le talus amont et liée aux abattages réalisés au chapitre précédent.
Le volume de déblai indicatif est estimé a 400 m? (valeur non contractuelle). Les déblais ainsi obtenus seront versés
a proximité dans le talus aval de la route forestiere selon les indications du maitre d’ceuvre ou a proximité immédiate

de la place de dép6ét.

Les travaux seront effectués a la pelle mécanique. Le terrain est estimé rocheux a 30 % et I'’emploi d’un brise-roche
hydraulique est a envisager. En revanche, I'emploi d'explosif n'est pas autorisé.

Les déblais seront évacués comme mentionné ci-avant. Les souches des arbres abattus seront également évacuées
en versés soigneusement en aval comme les déblais.

Inclinaison du talus amont : 3 métres de hauteur pour 2 métres de base pour, (3/2)

Un devers de I'ordre de 2 % sera aménagé, en sorte d’éviter des points de stagnation trop importants d’eaux
superficielles.

La surface terrassée sera dégagée de toutes les aspérités présentes (rochers ou souches éventuelles).

3.2.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux tels que décrits au présent article intégrent le prix unitaire n° 3 du détail estimatif. Ce prix s’applique au
métre carré de la place de dépo6t terrassée et correctement régalée avec évacuation des déblais, m2.

3.3 Reprise d’une surlargeur existante et création de trois surlargeurs

3.3.1 Quantités-dimensionnement
Au point 4, un effondrement aval est survenu et les terrassements a prévoir consistent a riper le talus amont sur une
longueur de 25 ml environ.
Au point 5, une surlargeur existante est a reprendre sommairement et a rafraichir.

Aux points 7 et 8 , deux surlargeurs sont a créer car elles sont a I'intersection de tires existantes et auront donc pour
fonction de permettre la manoeuvre de porteurs sans reprise des bois coupés.

3.3.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Au point 4, un effondrement aval est survenu et les terrassements a prévoir consistent a riper le talus amont sur
une longueur de 25 ml environ sur 1.5 m de profondeur environ.

Le terrain est estimé rocheux a 80 %. Les travaux seront effectués a la pelle mécanique et I’'emploi d’un brise-roche
hydraulique semble nécessaire. En revanche, I'emploi d'explosif n'est pas autorisé.

Inclinaison du talus amont de finition : 4 métres de hauteur pour 1 meétres de base pour, (4/1)

Le volume de déblai indicatif est estimé a 100 m? (valeur non contractuelle). Les déblais ainsi obtenus pourront étre
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utilisés en couche de fondation avant empierrement sur la place de dépot créée au paragraphe 2 ci -avant et au
point numéro 2. Le surplus éventuel sera versé en aval du chantier selon les indications du maitre d’ceuvre.

Au point 5, une surlargeur existante est a reprendre sommairement et a rafraichir notamment en purgeant le pied
de talus. Le volume de déblai estimé est faible et sera versé en aval du chantier.

Au point 7, une surlargeurest a créer car on se trouve a l'intersection d’une tire de débardage existante. elle aura
donc pour fonction de permettre la manoeuvre de porteurs sans reprise des bois coupés. La dimension de cette

surlargeur est de 15 métres de longueur sur une profondeur maxi de 3 métres.

Le terrain est estimé rocheux a 80 %. Les travaux seront effectués a la pelle mécanique et I’'emploi d’un brise-roche
hydraulique semble nécessaire. En revanche, I'emploi d'explosif n'est pas autorisé.

Inclinaison du talus amont de finition : 4 métres de hauteur pour 1 métres de base pour, (4/1)

Le volume de déblai indicatif est estimé a 100 m® (valeur non contractuelle). Les déblais ainsi obtenus pourront étre
utilisés en couche de fondation avant empierrement sur la place de dépot créée au paragraphe 2 ci -avant et au
point numéro 2. Le surplus éventuel sera versé en aval du chantier selon les indications du maitre d’ceuvre.

Au point 8, une surlargeurest a créer car on se trouve a l'intersection d’une tire de débardage existante. elle aura
donc pour fonction de permettre la manoeuvre de porteurs sans reprise des bois coupés. La dimension de cette
surlargeur est de 20 métres de longueur sur une profondeur maxi de 2.5 metres.

Le terrain est estimé rocheux a 100 %. Les travaux seront effectués a la pelle mécanique et I'emploi d’un brise-roche
hydraulique semble nécessaire. En revanche, I'emploi d'explosif n'est pas autorisé.

Les déblais ainsi obtenus pourront étre utilisés en couche de fondation avant empierrement sur la place de dép6t

créée au paragraphe 2 ci -avant et au point numéro 2. Le surplus éventuel sera versé en aval du chantier selon les
indications du maitre d’ceuvre.

3.3.3  Mode d’évaluation et prise en compte
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Les travaux du point 4 tels que décrits au présent article intégrent le prix unitaire n° 4 du détail estimatif. Ce prix
s’applique au forfait pour I'élargissement ainsi réalisé, Forfait.

Les travaux du point 5 tels que décrits au présent article intégrent le prix unitaire n° 5 du détail estimatif. Ce prix
s’applique au forfait pour I'élargissement ainsi rafraichit, Forfait.

Les travaux du point 7 tels que décrits au présent article intégrent le prix unitaire n°® 6 du détail estimatif. Ce prix
s’applique au forfait pour I'élargissement ainsi réalisé, Forfait.

Les travaux du point 8 tels que décrits au présent article integrent le prix unitaire n°® 7 du détail estimatif. Ce prix
s’applique au forfait pour I'élargissement ainsi réalisé, Forfait.

3.4 Reprofilage et mise au gabarit de la section 0 -9 de la route forestiére de le Devéze

3.4.1 Quantités-dimensionnement

La Route Forestiére de la Deveze doit étre mise au gabarit et étre reprofilée avant rechargement.Un reprofilage
est nécéssaire sa longueur entre les points 0 et 9 en devers aval.

3.4.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Sur cette partie de route, la bande de roulement est dégradée : manque de matériaux et devers aval peu ou pas
prononcé.

Préalablement a tout éventuel apport complémentaire d’empierrement, I'entrepreneur procedera a un reprofilage
généralisé de la plateforme.

Dans les sections peu ravinées, l'intervention sur la partie empierrée se limitera au strict minimum, afin de ne pas
déstructurer le corps de chaussée.

Dans les sections ayant subi des dégradations importantes, (zones de nids de poule, d’orniéres et de ravinements),
le corps de chaussée sera scarifié et remanié en totalité afin de redistribuer les matériaux en place et rétablir une
assise cohérente en réception des empierrements et préparer la mise en ceuvre de ceux ci.

Sur cette section, la plateforme devra présenter un profil semblable aux schémas de principe ci-avant. Sur I’ensemble
du linéraire, le maitre d’ceuvre validera la reprise de la plateforme d’une largeur de 4 métres minimum avant mise
en oeuvre des autres travaux.

Ces travaux de terrassement se feront préférentiellement a la niveleuse avant compactage de la grave non traitée
de la plateforme de roulement.

- 2 a3 % maxi pour la bande de roulement.
- 4 % pour 'accotement aval arasé.
- Purge et épierrage du pied de talus amont.
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Pente en travers 2% maximum

Profil type aprés arasement dévers aval

3.4.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de reprofilage de la chaussée, tels que décrits au présent article, font I’objet du prix unitaire n° 8 du Détail
estimatif. Ce prix s’applique au métre linéaire de route forestiére traité, ml.

3.5 Rechargement de la chaussée et compactage

3.5.1 Quantités-dimensionnement
Sur la route forestiere un rechargement est nécéssaire car les matériaux mobilisés sur place sont insuffisants.
L’objectif visé par la prestation du présent article est le renforcement du corps de chaussée par empierrement en
Grave Non Traitée (GNT) 0/31.5 au droit de la plateforme consécutive aux travaux de terrassements tels que décrits
aux paragraphes ci-avant.
La longueur a empierrer est sur le linéaire de la route soit 1 400 ml, avec une largeur d’empierrement de 3.5 metres.

L'épaisseur d'empierrement recherché est de 11 cm avant compactage, soit 8 cm environ apres compactage.

Disposition particuliére concernant la fourniture de la grave non traitée :

Avant tout commencement de travaux d'empierrement, I'entrepreneur et le représentant ONF conviendront des
modalités pratiques de contréle et d’enregistrement des quantités de matériau approvisionnées selon les modes de
livraison envisagés.

Pour les matériaux issus de carriere, I’entrepreneur fournira tout document visant a préciser les fiches techniques
(densité notamment) des matériaux qu’il envisage d’approvisionner.

Lors du chargement en carriére, la bascule devra étre munie d'une téte de lecture avec impression automatique du
bon. Le bon devra comporter les indications suivantes : date et heure de pesée, poids du camion chargé, numéro
d'immatriculation du camion, destination du camion.

A chaque opération de pesée, il sera établi un bon qui sera remis au représentant ONF sur les lieux de mise en ceuvre
; seuls les bons de pesée remis au représentant ONF sur les lieux de mise en ceuvre seront pris en compte pour le
réglement du marché aprés application du coefficient de conversion contradictoirement établi en fonction de la
fiche technique du produit utilisé.
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Pour le 0/31.5, le tonnage évalué a 1 024 tonnes est calculé de la maniére suivante :

La longueur a empierrer est sur le linéaire de la route soit 1400 ml environ, avec une largeur d’empierrement de 3.5
métres. L'épaisseur d'empierrement recherché est de 11 cm avant compactage soit 539 m3.

Avec un coefficient de conversion de 1,9, nous avons environ 1 024 tonnes.

3.5.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Préalablement a 'empierrement et au moyen de la niveleuse :

e |l seraréalisé un épaulement qui servira de maintien au rechargement tel que schématisé ci-
dessous.

e Une scarification préalable a 'empierrement sur une largeur de 3.5 m et de 10 cm de
profondeur sera réalisée pour permettre une bonne cohésion entre les matériaux.

Création du décaissement et des épaulements

avec profondeur maximale du décaissement .

profondcur de décaissement = ¢paiscur d'épanlkement =05 H

Epaulements
de hastear permettant H : épaisseur envisagée
@ tonir 0,315 @0 In coucho do bano de la couche de base
) eeesnn.. SUiVARE K technigues
A -~
_._‘IZZM AU I 22222z
T._’- H .
B SRS v " _'
Décaissement o e
de profondeur = 0.5 H sol n l.c = Source ONF - P Bonncfond
de la couche de bane 8 - e — P e .

Préalablement a toute mise en ceuvre de matériau, I'entrepreneur procedera en tant que de besoin aux corrections
de tous les désordres (flaches, orniéres, stagnations d'eau...) pouvant étre survenus postérieurement a I'achevement
des travaux de reprofilage de la plateforme.

Au cours de ces travauy, il signalera au maitre d'ceuvre les parties de plateforme sur lesquelles cette mise en forme
ne peut se réaliser correctement, en sorte que ce dernier puisse prendre toutes les dispositions d'ordre technique
et financier nécessaires.

Le fond de forme réalisé sera soigneusement compacté avant toute mise en place de matériau d’empierrement.

Spécifications : les matériaux d'empierrement prévus devront étre issus de carriére. Les matériaux issus de graviere,
méme concassés, ne seront pas admis. La granulométrie de ces matériaux devra étre continue.

Les sites d'extraction seront proposés par I'entrepreneur et agréés par le maitre d'ceuvre.

Chaque couche d’empierrement sera mise en place en un seul passage. Le compactage sera assuré par 3 passages
d’un cylindre vibrant d’au moins 15 tonnes. Un arrosage pourra étre exigé si certains matériaux ne présentent pas

: Marché n° 2025-8760-03 ;I Cahier des Clauses Techniques Particulieres ; Page 18 sur 36




la teneur en eau suffisante pour assurer la compacité recherchée.

L'entrepreneur veillera a ce que la couche de surface présente, en tous points, une cohésion suffisante. A cet effet,
il corrigera les défauts de continuité de granulométrie par tout moyen nécessaire, avant compactage final (apport
de sable gras par exemple).

Un dévers d’environ 2% sera imprimé a la chaussée.

La mise en ceuvre des graves par temps de pluie continue ou par temps de gel est interdite. Le maitre d'ceuvre se
réserve le droit d'interrompre I'épandage ou le compactage du matériau, dés lors qu'il aura jugé unilatéralement les
conditions météorologiques trop défavorables. Nonobstant cette disposition, I'entrepreneur se doit en tout temps
de juger de la bonne faisabilité des travaux d'empierrement et de les suspendre en cas d'intempéries ou d'une teneur
en eau excessive du matériau. Les quantités supplémentaires nécessaires pour réparer une négligence avérée de
I'entrepreneur sur cette disposition pourront étre laissées intégralement a la charge de ce dernier.

En cas de pluie d'orage survenant en cours de mise en ceuvre, le matériau répandu et dont le compactage n'est pas
achevé est, avec I'accord du maitre d'ceuvre, maintenu en place en l'attente d'essorage ; le compactage est alors
repris dés que le matériau a retrouvé une teneur en eau normale.

L’entrepreneur fera son affaire, sans pouvoir prétendre a indemnité, des travaux de reprise et de reprofilage
complémentaires a mettre en ceuvre en réparation des dégradations causées au corps de chaussée en cours de

réfection par le passage des engins de transport de matériau ou les intempéries.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder a tout moment opportun a tout contréle de densité, d’épaisseur
de couche, de quantité ou de qualité des matériaux mis en place par ses propres moyens, ou par ceux d’'un
laboratoire spécialisé mandaté par ses soins.

3.5.3  Mode d’évaluation et prise en compte

L’évaluation et la prise en compte des quantités de matériaux fournis se feront a I'aide des bons de pesée de carriere.

Ces travaux d’empierrement de la chaussée, tels que définis au présent article, font I'objet du prix unitaire n°9 pour
la GNT 0/31.5 du Détail Estimatif. Ce prix s’applique a la tonne effectivement mise en ceuvre, t.

3.6 Réalisation de deux radiers en béton armé

3.6.1 Quantités-dimensionnement

L'objectif visé par la prestation du présent article est de réaliser deux radiers en béton armé car on se trouve sur
deux résurgences ponctuelles aux points 3 et 6.

Le volume estimatif du radier au point 3 est de 6 m X 10 ml x épaisseur 0.2 = 12 m3,
Le volume estimatif du radier au point 6 est de 6 m X 5 ml x épaisseur 0.2 = 6 m3.
3.6.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Le radier présentera une forme selon le schéma ci-aprés.
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Profondeur médiane minimale 25 cm

; : Raccordement a la
Ga——— chaussée.

Epaisseur dalle 20 cm

Radier béton submersible

Le ciment sera au moins de type Portland CPA - CEMI —1-32,5 ou CPJ - CEM -1l (A ou B) 32,5. La classe d’exposition
au gel/dégel doit respecter les exigences de la classe d’exposition XF3 du tableau NA-F1 de la norme EN 206-1 et son
annexe nationale.

La classe de résistance minimale proposée est C30/37. La résistance minimale a la compression (a 28 jours) mesurée
sur cylindre doit étre de 30N/mm?2.

Le dosage recherché sera de 350 kg/m?.

Les coffrages seront constitués par des éléments en bois ou en téle d’acier d’une hauteur légerement supérieure a
20 cm. Chaque élément du coffrage sera solidement ancré dans le sol de la plate-forme par des fiches dont
I’espacement ne sera pas, sauf cas exceptionnel, supérieur a 1 m.

Apreés la pose des coffrages et le contréle de leur stabilité, le ferraillage et les béches d’ancrage seront mis en place
avant coulage du béton.

En présence de terrains susceptibles d’absorber une partie de I'’eau du béton, il sera nécessaire d’arroser le sol, apres
compactage et immédiatement avant le bétonnage sans que ne subsiste la moindre flaque d’eau.

La surface du béton sera balayée afin de lui donner une texture rugueuse et offrir une adhérence suffisante aux
véhicules qui passeront dessus. Il sera réalisé un balayage transversal au moyen de balais a brins plastiques a poils
durs. Le balai sera trainé a la surface du béton dans les délais les plus courts, sans dépasser 30 mn apres la mise en
place du béton.

Des joints de dilatation seront réalisés a la disqueuse tous les 4m environ. Leur profondeur sera de |'ordre du % ou
du 1/3 de la dalle sur une largeur de 3 a 4 mm.

La pose d’une bache plastique en polyéthylene sera effectuée afin d’éviter la dessiccation du béton frais.
L'entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions nécessaires en
cas de pluie, vent forte chaleur ou gel.

En aval des radiers sera disposé une sole d’atterrissement en matériaux rocheux pour éviter les affouillements dus
aux écoulements sous I'ouvrage ou la déstructuration de I'accotement.

Bétonnage par temps froid

Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure a - 5° C, le bétonnage est interdit. Lorsqu’elle est
comprise entre + 5° C et - 5° C, la mise en place du béton est soumise a |'autorisation du maitre d'ceuvre ou de son
représentant.

Cette autorisation sera accordée moyennant la prise de précautions spécifiques, définies dans chaque cas,
conformément aux prescriptions de la norme NFP 18-504.

Bétonnage par temps chaud et/ou venté
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L'entrepreneur a la responsabilité de prendre, a ses frais, toutes les mesures nécessaires pour éviter une évaporation
trop rapide, source, notamment, de fissurations de retrait préjudiciables lorsque la température sur chantier sera >
25° ou que le site sera particulierement venté (ventilation permanente avec des vitesses > 30 km/h).

En cas de forte chaleur, notamment dans le cadre d’utilisation de B.P.E., il pourra s’avérer nécessaire de recourir a
I’emploi d’un plastifiant retardateur de prise conformément a la norme en vigueur.

Pour éviter d’avoir un bord d’attaque abrupt au niveau des jonctions avec le terrain naturel de la plateforme
routiére, les deux cOtés des ouvrages seront garnis avec les matériaux pierreux issus du terrassement, ou en 0/31.5
sur un meétre de largeur, ou de pierres plates enrobées de béton maigre, de telle sorte qu’il y ait continuité a la
surface du sol.

Ouverture de la route a la circulation

La circulation ne sera faite au plus t6t que 10 jours apres le bétonnage.
Les véhicules lourds éventuels ne doivent circuler sur la chaussée qu’apres un délai de 21 jours.

Autres exigences
- Les ajouts d’eau sur le chantier sont strictement interdits.
- Les matériaux refusés aprés controle seront enlevés du chantier ou mis en dépét a la charge et aux frais de

I'entreprise.
- Les bétons sont mis en ceuvre conformément a la norme NF EN 13 670 amendée par le fascicule 65 du C.C.T.G.

- Toutes les arétes visibles sont chanfreinées a 5 cm/5 cm.

POINTS D’ARRET OBLIGATOIRES :

- Implantation et piquetage contradictoire.
- Avant la mise en ceuvre du béton pour vérifier la bonne préparation du fond de forme, des coffrages et du
ferraillage.

3.6.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaires n° 10 du Détail estimatif. Ce prix s’applique
au meétre cube de béton armé mis en ceuvre au m3.

3.7 Création de collecteurs d’eau en terrain naturel sur la route forestiére

3.7.1 Quantités-dimensionnement

Il s’agit de réaliser des collecteurs d’eau en terrain naturel. Ces collecteurs sont au nombre de 20 et les
emplacements seront désignés a la peinture par le maitre d’ceuvre.

3.7.2  Mode opératoire -Prescriptions techniques

Il s’agit de réaliser des collecteurs d’eau en terrain naturel qui ont pour fonction de guider I'eau vers le talus aval de
la plateforme (reprise des collecteurs existants). On veillera a respecter un angle de 20 a 30 degrés par rapport a
I’axe de la route avec une pente en long de I'ordre de 5%.

Il sera réalisé avant I'empierrement, le cas échéant, en décaissant la plateforme d’environ 20 cm de profondeur au
centre sur toute la largeur de la plateforme et au moins 5 m de longueur.
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Une fois créé, il sera correctement compacté, par 3 passages d’un cylindre vibrant d’au moins 15 tonnes. La sortie
de ce collecteur d’eau vers I'aval sera parfaitement dégagée, pour permettre une évacuation optimale de I'eau
dans le talus aval.

ASTUCE de Yoes :

se servir d'une bombe de peinture -

pour éalonner la profondeur .~
-

-

-
-

Source ONF
Chrassan Hekn,
Vows Schlugy
Patrick Bownefond

Le terrassement devra étre mis en ceuvre afin d’assurer une parfaite continuité entre le renvoi d’eau et la
chaussée (pas de rupture de pente brutale).et permettre le passage sans difficulté d’'un ensemble de transport
de bois.

Un dépét de matériaux issu des déblais, de granulométrie plus importantes (0/80et plus) sera le cas échéant
réalisé au niveau de l'exutoire du revers d’eau pour former un hérisson qui aura pour objectif d’éviter
I’affouillement de I'ouvrage.
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3.7.3

Mode d’évaluation et prise en compte

Profil type cassis

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I’objet du prix unitaire n® 11 du Détail estimatif. Ce prix s’applique
au l'unité.

3.8 Tableau de synthése des travaux

Tableau des travaux projetés sur la Route Forestiere dite de " La Deveze" en F.D. du MOUSSAOU

Cumul

Points
(m

Repere du point

Travaux au point

retournement

shut création place

Place de retournement et de dépét a créer

interdistance

(m)

Travaux sur section

Nivellement de la chaussée, arasement
accotement aval et raffraichissement pied de
talus amont ;

ml Travaux sur section

Rechargeme

tonnes

point bas

Nivellement de la chaussée, arasement
accotement aval et raffraichissement pied de
talus amont ;

source

Création d'un radier en béton armé 6 m X 1

Nivellement de la chaussée, arasement
accotement aval et raffraichissement pied de
talus amont ;

Rechargeme
compact

4 458

effondrement aval

Ripage talus amont sur 25 ml

204

Nivellement de la chaussée, arasement
accotement aval et raffraichissement pied de
talus amont ;

"argen
mpa

5 716

existante

srise surlargy

258

Nivellement de la chaussée, arasement
accotement aval et raffraichissement pied de
talus amont ;

Recharger

compa

Création d'un radier en bétonarmé 6 m X5 m

Nivellement de la chaussée, arasement
accotement aval et raffraichissement pied de
talus amont ;

croisement avec tire de débardage

talus amont

Nivellement de la chaussée, arasement
accotement aval et raffraichissement pied de
talus amont ;

hargement et

croisement avec tire de débardage

Elargissement sur virage sur talus amont

202

Nivellement de la chaussée, arasement
accotement aval et raffraichissement pied de
talus amont ;

225

Nivellement de la chaussée, arasement
accotement aval et raffraichissement pied de
talus amont ;

Recharger

~
N
I

compa
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ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX — LOT NUMERO 2 (FORET DOMANIALE DE MASSAT)

4.1 — Reprofilage de tire forestiére de débardage existante

4.1.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux de terrassement consistent au recalibrage de 200 ml de piste de débardage avec une largeur utile de 4
ml tel que matérialisé en bleu sur le plan annexé.

4.1.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Les travaux de terrassements feront I'objet d’une réception qui vérifiera la largeur, la longueur et le profil de tire
recalibrée.

Implantation de I'ouvrage : I'axe des pistes est évident puisqu’il s’agit de reprofilage une ancienne tire.

Travaux préalables :

Les bois d’emprise, dont 'exploitation aura été réalisée au préalable par le maitre d’ouvrage, seront rangés en aval
et en dehors de I'emprise au fur et a mesure de I'avancement du chantier. La culée de ces bois devra étre
accessible au débardeur et non enterrée (les bois ne devront pas étre recouverts méme partiellement par du
remblai).

L'entrepreneur débarrassera le terrain d'emprise de tous les autres arbustes et morts bois et procedera au
dessouchage éventuel.
Aucun matériau végétal putrescible (branches, souches) ne sera laissé sous la plate-forme ou dans les talus.

Assise : I'entrepreneur est tenu d'établir la plate-forme avec une assise en déblais-remblais, dont la largeur en déblai
est fixée a 3m minimum. La largeur de la plate-forme indiquée n'est pas la largeur totale a établir mais la largeur
minimale utile de la plate-forme. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra faire valoir la largeur déblai puis remblai
pour affirmer avoir établi la totalité de la plate-forme. Le dévers amont sera de I'ordre de 3 a 5 %.

Les mouvements des terres a prévoir consistent en un simple déversement des déblais vers I'aval pour constituer les
remblais.

Le terrain est estimé terreux a 80 % et |'usage du brise roche hydraulique ne semble pas étre nécessaire. Dans tous
les cas, I'emploi d’explosifs n’est pas autorisé sur ce chantier.

Les mouvements des terres a prévoir consistent, sauf indications contraires du représentant du maitre d'ceuvre, a
une mise en remblai vers 'aval des déblais.

Compte tenu de la déclivité moyenne prononcée (> 50%) des terrains sur lesquels se développe le projet, une
attention particuliére sera portée a la maitrise et au calage de I'ensemble des matériaux déversés par 'aménagement
d’une terrasse d’assise, ceci afin de minimiser I'impact paysager des terrassements.

Le profilage définitif de la plateforme sera réalisé avec soin afin d’éliminer toute “téte de chat” préalablement aux
opérations de réception. Un dévers amont de 3 % lui sera donné. Sur la piste, I'entrepreneur réalisera des cassis en
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terrain naturel a espacement régulier destinés a évacuer les eaux de ruissellement hors de la plateforme (un tous les
50 ml).

Inclinaison des talus

Concernant les talus, un soin particulier sera apporté a leur peignage selon la pente de 2 metres de base pour 3
meétres de hauteur lorsque le matériau est constitué de terre, 1 metre de base pour 4 métres de hauteur dans les
trongons a dominante de roches

Réception des travaux de terrassements

Les travaux de terrassements feront I'objet d’une réception qui vérifiera la largeur et I’état de I'emprise de la plate-
forme de la piste, Le dévers amont sera de I'ordre de 3 a 5 %. La mise en forme des talus de déblai et de remblai.

4.1.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de terrassement, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 2 du Détail estimatif.
Ce prix s’applique au métre linéaire effectivement travaillé, ml.

4.2 — Création de tires forestiéres de débardage

4.2.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux de terrassement consistent a la création de 520 ml cumulés de pistes de débardage réparties en deux
secteurs avec une largeur utile de 4 ml tel que matérialisé en rouge au plan annexé.

Localisation Linéaire a créer
PISTE 1 (en prolongement de la tire reprofilée et 270 ml
décrite au paragraphe précédent)
PISTE 2 250 ml
520 ml

4.2.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Implantation de I'ouvrage : I'axe des pistes est matérialisé sur le terrain. Les bois d’emprise seront abattus au
préalable et ne sont pas du ressort de I'entreprise de travaux.

Travaux préalables :

Les bois d’emprise, dont I'exploitation aura été réalisée au préalable par le maitre d’ouvrage, seront rangés en aval
et en dehors de I'emprise au fur et a mesure de 'avancement du chantier. La culée de ces bois devra étre accessible
au débardeur et non enterrée (les bois ne devront pas étre recouverts méme partiellement par du remblai).

L'entrepreneur débarrassera le terrain d'emprise de tous les autres arbustes et morts bois et procedera au
dessouchage.

Aucun matériau végétal putrescible (branches, souches) ne sera laissé sous la plate-forme ou dans les talus.
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Assise :  I'entrepreneur est tenu d'établir la plate-forme avec une assise en déblais-remblais avec une assise en
déblais de I'ordre de 70 %, dont la largeur est fixée a 4m. La largeur de la plate-forme indiquée n'est pas la largeur
totale a établir mais la largeur minimale utile de la plate-forme. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra faire valoir la
largeur déblai puis remblai pour affirmer avoir établi |a totalité de la plate-forme. Le dévers amont sera de I'ordre
de3a5%.

Les mouvements des terres a prévoir consistent en un simple déversement précautionneux des déblais vers |'aval
pour constituer les remblais (travaux en forte pente)

Inclinaison des talus
a) talus de déblais : 1 métre de base pour 4 métres de hauteur, (4/1) sur les parties rocheuses, sinon 3/2
b) talus de remblais : 1 métre de base pour 2 métres de hauteur, (1/2) maximum, voire 3/2

Controdle des travaux
Le respect de I'assise en déblai exigé pourra étre vérifié par détermination par mesure directe de I'assise en déblai
réalisée.

Réception des travaux de terrassements

Les travaux de terrassements feront I'objet d’une réception qui vérifiera la largeur et I'état de I'emprise de la plate-
forme de la piste, Le dévers amont sera de I'ordre de 3 a 5 %. La mise en forme des talus de déblai et de remblai.

Mode d'exécution
Les travaux seront réalisés a la pelle mécanique. Les travaux dans le rocher éventuel seront effectués a I'aide d'un
brise-roche hydraulique. L'emploi éventuel du B.R.H. est prévu dans la prestation de I'entreprise.

Le profilage définitif de la plateforme sera réalisé avec soin afin d’éliminer toute “téte de chat” préalablement aux
opérations de réception. Un dévers amont de 3 % lui sera donné. Sur la piste, I'entrepreneur réalisera des cassis en
terrain naturel a espacement régulier destinés a évacuer les eaux de ruissellement hors de la plateforme (un tous les
50 ml).

La platorme des zones de travaux sera correctement nivelée apres les ripages et compactée.

4.2.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de terrassement, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 3 du Détail estimatif.
Ce prix s’applique au métre linéaire effectivement réalisé, ml.
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ARTICLE 5 - DESCRIPTION DES TRAVAUX — LOT NUMERO 3 (FORET DOMANIALE DE BELISSENS)

5.1 — traitement de la chaussée de la Route forestiére supérieure

5.1.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux de terrassement consistent a une scarification de la bande de roulement avec le godet de la pelle pour
éliminer les nombreux nids de poule, arasement éventuel des accotements amont et aval, élimination de I'éventuel
bourrelet central de maniére a mobiliser des matériaux avant régalage puis compactage.

Le linéaire a traiter est de I'ordre de 600 métres linéaires sur la route forestiere sur plusieurs sections comme
schématisé sur la carte et matérialisé sur le terrain par le maitre d’oeuvre.

NOTA : une conduite d’eau potable passe sous la route (entérrée a 90 cm en principe comme la DICT le confirmera)

5.1.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Ces travaux consistent a éliminer les nids de poule par un traitement de la plateforme de la chaussée (bande de
roulement et accotements).

Il convient de correctement scarifier ces zones a traiter et ces travaux pourront se faire soit a la niveleuse, soit avec
un griffage au godet sur la pelle.

Les accotements aval et amont seront arasés et I’éventuel bourrelet central éliminé.

Le profil recherché est le suivant :

Pente en travers 2% maximum
—>

A - e ————

A5 U NN SN NN SN SUNN SNNN NN NN NN SN NN NN NN GNNN GNND GNNN GNNN GNNN GNNN AN G .-
Lo el om eod Uox aea sk, Swed el e K ok sel e e mwed osmed ot Gt et e Dol min) sl sl o el
AU SN SN U SN SN SN SN SN GUNN GUN NN SN N S SN SN SN NN SN SN G AN A — -
O e PATI MR D el 33 S D RO ke LAl D bedi Lhet s D OGudl hi€T e AN beAD A S L et 0% s

Profil type aprés arasements

Les matériaux mobilisés seront régalés sur la bande de roulement avant compactage au cylindre vibrant type V4
(trois passes successives minimum)

Il est a noter que ces zones seront rechargées par un empierrement (voir paragraphe ci-aprées)

5.1.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de terrassement, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n® 2 du Détail estimatif.
Ce prix s’applique au meétre linéaire effectivement réalisé, ml.
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5.2 — rechargement de la chaussée de la Route forestiére supérieure

5.2.1 Quantités-dimensionnement

Sur la route forestiere, un rechargement ponctuel est nécéssaire car les matériaux mobilisés sur place sont
insuffisants. Ce rechangement se fait apres traitement de la bande de roulement comme décrit au paragraphe ci-
avant.

L’objectif visé par la prestation du présent article est le renforcement du corps de chaussée par empierrement en
0/31.5 au droit de la plateforme consécutive aux travaux de terrassements tels que décrit au paragraphe.

Les matériaux calcaires a utiliser pour le rechargement seront issus de carriére.

Avec une largeur d’empierrement de 3.5 metres. L'épaisseur d'empierrement recherché est de 15 cm avant
compactage, soit 10 cm environ aprés compactage. Sur 600ml, nous avons donc 0.15 X 600 X 3.5 soit 315 m3,

La volume de GNT a fournir est de I'ordre de 315 m3 (soit environ 600 tonnes en appliquant un coefficient de
conversion de 1.9)

5.2.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Préalablement a 'empierrement et au moyen de la niveleuse :

e |l seraréalisé un épaulement qui servira de maintien au rechargement tel que schématisé ci-
dessous.

e Une scarification préalable a 'empierrement sur une largeur de 3.5 m et de 10 cm de
profondeur sera réalisée pour permettre une bonne cohésion entre les matériaux.

Création du décaissement et des épaulements
avec profondeur maximale du décaissement :

profondcur de décaissement = épaisseur d'épanbement = 08 H

Epaulements

de Bastear permettant H : épaisseur envisagée
de tenir 0.5 Ilﬁhlmqhdchu de la couche de base
| suivant ¥ techniques
tesn 1TH
¥
To,,- "
Décaissement
de profondenr = 0.5 H Sol l“ Sowrce ONF - PP Bonncfond
de In couche de base e. p e

Préalablement a toute mise en ceuvre de matériau, I'entrepreneur procedera en tant que de besoin aux corrections
de tous les désordres (flaches, orniéres, stagnations d'eau...) pouvant étre survenus postérieurement a I'achevement
des travaux de reprofilage de la plateforme.

Au cours de ces travauy, il signalera au maitre d'ceuvre les parties de plateforme sur lesquelles cette mise en forme
ne peut se réaliser correctement, en sorte que ce dernier puisse prendre toutes les dispositions d'ordre technique
et financier nécessaires.
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Le fond de forme réalisé sera soigneusement compacté avant toute mise en place de matériau d’empierrement.

Chaque couche d’empierrement sera mise en place en un seul passage. Le compactage sera assuré par 3 passages
d’un cylindre vibrant d’au moins 15 tonnes. Un arrosage pourra étre exigé si certains matériaux ne présentent pas
la teneur en eau suffisante pour assurer la compacité recherchée.

L'entrepreneur veillera a ce que la couche de surface présente, en tous points, une cohésion suffisante. A cet effet,
il corrigera les défauts de continuité de granulométrie par tout moyen nécessaire, avant compactage final (apport
de sable gras par exemple).

Un dévers d’environ 2% sera imprimé a la chaussée.

La mise en ceuvre des graves par temps de pluie continue ou par temps de gel est interdite. Le maitre d'ceuvre se
réserve le droit d'interrompre I'épandage ou le compactage du matériau, dés lors qu'il aura jugé unilatéralement les
conditions météorologiques trop défavorables. Nonobstant cette disposition, I'entrepreneur se doit en tout temps
de juger de la bonne faisabilité des travaux d'empierrement et de les suspendre en cas d'intempéries ou d'une teneur
en eau excessive du matériau. Les quantités supplémentaires nécessaires pour réparer une négligence avérée de
I'entrepreneur sur cette disposition pourront étre laissées intégralement a la charge de ce dernier.

L’entrepreneur fera son affaire, sans pouvoir prétendre a indemnité, des travaux de reprise et de reprofilage
complémentaires a mettre en ceuvre en réparation des dégradations causées au corps de chaussée en cours de
réfection par le passage des engins de transport de matériau ou les intempéries.

5.2.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Ces travaux d’empierrement de la chaussée, tels que définis au présent article, font I'objet du prix unitaire n°3 du
Détail Estimatif. Ce prix s’applique a la tonne_effectivement mise en ceuvre, t.

5.3 — Ripage du talus amont sur zone d’érosion

5.3.1 Quantités-dimensionnement
Au niveau d’une zone d’érosion du talus aval, et matérialisée sur la carte annexée, les terrassements a prévoir
consistent a riper le talus amont sur une longueur de 20 ml environ sur 2 metres de profondeur.
Au préalable, il convient d’abattre les arbres d’emprise actuellement sur pieds et marqués d’un point rouge par le
maitre d’ceuvre, de les débarder, de les billonner a 4 metres et de les placer en piles a proximité immédiate du

chantier.
Le nombre de sujets a abattre est estimé a 15 arbres d’un diameétre maximum de 40 cm.

5.3.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Pour mettre en ceuvre ces travaux, les abattages se dérouleront de maniére directionnelle, puis démontage du
houppier, ébranchage et billonnage.

Ainsi préparés, les troncs seront débardés et positionnés en pile a proximité immédiate du chantier selon les
indications du maitre d’ceuvre.

Les branchages et houppiers seront mis en andains a proximité immédiate selon les indications du maitre d’ceuvre.
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Pour ce qui est des terrassements a réaliser par ripage du talus amont, le terrain est estimé terreux a 80 %. Les
travaux seront effectués a la pelle mécanique et I’'emploi d’un brise-roche hydraulique ne semble pas nécessaire.

Inclinaison du talus amont de finition : 3 métres de hauteur pour 2 métres de base pour, (3/2)

Le volume de déblai indicatif est estimé a 100 m? (valeur non contractuelle). Les déblais ainsi obtenus seront versés
en aval du chantier selon les indications du maitre d’ceuvre.

5.3.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux tels que décrits au présent article integrent le prix unitaire n° 4 du détail estimatif. Ce prix s’applique au
sujet ainsi coupé et mis en pile, unité.

Les travaux de ripage du talus amont tels que décrits au présent article intégrent le prix unitaire n° 5 du détail
estimatif. Ce prix s’applique au forfait pour I'élargissement ainsi réalisé, Forfait.

5.4 Création de collecteurs d’eau en terrain naturel sur la route forestiére

5.4.1 Quantités-dimensionnement

Il s’agit de réaliser des collecteurs d’eau en terrain naturel. Ces collecteurs sont au nombre de 10 et les
emplacements seront désignés a la peinture par le maitre d’ceuvre.

5.4.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Il s’agit de réaliser des collecteurs d’eau en terrain naturel qui ont pour fonction de guider I’eau vers le talus aval de
la plateforme (reprise des collecteurs existants). On veillera a respecter un angle de 20 a 30 degrés par rapport a
I’axe de la route avec une pente en long de I'ordre de 5%.

Il sera réalisé avant I’'empierrement, le cas échéant, en décaissant la plateforme d’environ 20 cm de profondeur au
centre sur toute la largeur de la plateforme et au moins 5 m de longueur.

Une fois créé, il sera correctement compacté, par 3 passages d’un cylindre vibrant d’au moins 15 tonnes. La sortie
de ce collecteur d’eau vers I'aval sera parfaitement dégagée, pour permettre une évacuation optimale de I'eau
dans le talus aval.
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Le terrassement devra étre mis en ceuvre afin d’assurer une parfaite continuité entre le renvoi d’eau et la
chaussée (pas de rupture de pente brutale).et permettre le passage sans difficulté d’'un ensemble de transport
de bois.

Un dépét de matériaux issu des déblais, de granulométrie plus importantes (0/80et plus) sera le cas échéant
réalisé au niveau de l'exutoire du revers d’eau pour former un hérisson qui aura pour objectif d’éviter
I’affouillement de I'ouvrage.

Profil type cassis

5.4.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 6 du Détail estimatif. Ce prix s’applique
au l'unité.
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ANNEXE LOT NUMERO 1 : plan de situation des
travaux en Forét Domaniale Du MOUSSAOU
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ANNEXE LOT NUMERO 2 : plan de situation des
travaux en Forét Domaniale de MASSAT
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ANNEXE LOT NUMERO 3 : plan de situation des
travaux en Forét Domaniale de BELISSENS
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