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TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT H

DU SGAMI SUD-OUEST A BORDEAUX (33)
N° MARCHE A VENIR SGAMI 33-2025-02-TX
DPGF LOT 04 - CVC - PLOMBERIE - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - GTB

N° DESIGNATION DES OUVRAGES TRANCHE FERME u QENT PU PT
Generalités
2.1 Installation de chantier
2.11 - Installations de chantier propre a I'entreprise ens
2.1.2 - Installations de chantier communes SO
2.1.4 |- Dispositif de sécurité ens
2.15 - Compte prorata 2% ens
2.1.6 - Constat d'huissier ens
2.2 Etudes d'exécution / DOE
2.2.1 |Etude d'éxécution Ens
2.2.2 |[DOE Ens
2.2.3 |Essais et mise en service Ens
Sous-total Generalités
Chauffage - Climatisation
2.3.4 |Panoplie de distribution chaud/froid
Dépose panoplie existante Ens
Vannes d'isolement U
Vannes trois voies de régulation U
Pompes doubles de circulation U
Thermometres aller/retour U
Compteur d'énergie communigquant U
Manomeétres U
Purgeur U
Distribution chaufferie
@ 50/60 mi
@ 60/70 mi
@ 66/76 mi
@ 80/90 mi
@ 92/102 mi
Calorifuge chaufferie Ens
2.3.5 [Réseau de distribution ventilo-convecteurs
Dépose des réseaux existants ml
Nouveaux réseaux
@ 15/21 mi
@ 20/27 mi
@ 26/34 mi
@ 33/42 mi
@ 40/49 mi
@ 50/60 mi
@ 60/70 mi
@ 66/76 mi
Calorifuge Ens
2.3.6 [Ventilo-convecteurs existants
Raccordement des ventilo-convecteurs U
2.3.7 |Evacuation des condensats des unités existantes
Réseau d'évacuation des ocndensats mi
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238

239

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.3.13

2.4.2

243

244

245

253

254

Dépose de radiateurs
Dépose de radiateurs
Dépose des réseaux assocCiés

Ventilo-convecteurs ajoutés
Cassettes 2 tubes
VCV en allege

Alimentations électriques unités intérieures ajoutées
Alimentations électriques unités intérieures ajoutées

Télécommande
Télécommande

Evacuation des condensats des nouvelles unités intérieures
Réseau d'évacuation des ocndensats

Dépose repose des équipements de climatisation en toiture et en f

Consignation

Traitement des fluides et dépolution
Dépose

Déplacement et repose

Sous-total Chauffage - Climatisation
Ventilation

Entrées d'air
Entrées d'air

Bouches d'extraction
Bouche d'extractin

Dépose du réseau d'amenée d'air de I'ancienne salle de cou
Dépose de réseau et évacuation

Dépose et repose des extracteurs en toiture
Dépose et repose des extracteurs en toiture
Adaptation du réseau de raccordement

Sous-total Ventilation
Plomberie

Panoplie de remplissage EF chaufferie
Compteur

Vannes d'arrét

Disconnecteur

Filtre

Manomeétre

Pot d'introduction

Réseau EF

Eaux pluviales
Percements de dalle
Chutes d'eaux pluviales
Collecteurs EP
Isolation acoustique
Manchons coupe-feu

Sous-total Plomberie
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2.6.1

2.6.2

2.6.3

264

2.6.5

Electricité

Dépose - repose d'équipements
Sonde de température

Hublots

Ecliarage de sécurité
Projecteurs

Chemin de cables fagade sud
Caméras des entrées

Coffret électrique chaufferie

Fourniture et pose de luminaires
Type 1

Eclairage de sécurité escalier extérieur
BAES

Alimentation électrique des volets roulants
Ensemble

cccc

m

ns

cC C

Ens

Alimentation électrique des panoplies secondaires en chaufferie

Ensemble

Sous-total Electricité

Ens

Total CVC-PB-ELEC

Generalités

Chauffage - Climatisation
Ventilation

Plomberie

Electricité

TOTAL GENERAL TRANCHE FERME HT

TVA 20 %

TOTAL GENERAL TTC
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES TRANCHE OPTIONNELLE TO1 U QENT PU PT
3.1.4 |Remplacement des ventilo-convecteurs en allége du R+1
VCV en allege U
3.1.5 |Alimentations électriques unités intérieures ajoutées
Alimentations électriques unités intérieures ajoutées U
3.1.6 |Télécommande
Télécommande U
TOTAL GENERAL TRANCHE OPTIONNELLE TO1 HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
N° DESIGNATION DES OUVRAGES TRANCHE OPTIONNELLE TO2 U QENT PU PT
4.1 Mise en place d'un GTB suivant description Ens

TOTAL GENERAL TRANCHE OPTIONNELLE TO2 HT

TVA 20 %

TOTAL GENERAL TTC
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