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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

La présente opération est une opération de travaux relatifs a la rénovation énergétique du batiment H
du SGAMI Sud-Ouest a Bordeaux (33).

Le site de Bacalan du SGAMI Sud-Ouest est implanté sur la parcelle du 89 Cours Dupré de Saint-Maur a
Bordeaux (33).

Les travaux de rénovation énergétiques devront permettre d’atteindre un objectif de réduction des
consommations énergétique du batiment H (Hors Périmétre du DATA CENTER) de -40 % par rapport a
I'année de référence 2018 afin d'anticiper les exigences du Décret Tertiaire 2030.

Lieux d’exécution des prestations :

Secrétariat Général pour I'administration du Ministére de I'Intérieur du Sud-Ouest
SGAMI Sud-Ouest
89 cours Dupré de Saint Maur - BP30091
33041 Bordeaux cedex

La description des travaux et les spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP) et leurs annexes.

1.2 Procédure

Cette consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des articles R.2123-1 et
suivants du code de la commande publique.

1.3 Lots

Conformément aux dispositions de I|'article L.2113-10 du Code de la commande publique, le présent
marché est alloti comme suit :

N° Lot Intitulé du lot Index BT ou TP
1 Facades - ITE / Menuiseries extérieures BT 01
2 Etanchéité BT 53
3 Second ceuvre BT O1
4 CVC [ Plomberie /[ Electricité [ chauffage /| GTB BT 01

1.4 Délai d'exécution du marché

» 141 Délai d’exécution

La durée du marché débute a compter de la date de notification du marché jusqu'a la fin de la garantie
de parfait achévement.

Le délai exécution de I'opération est répartie comme suit :
* Pourleslots1, 2 et 3, le délai d’exécution des prestations est de 8 mois, incluant une période de

préparation de 2 mois, a compter de la date indiquée dans l'ordre de service - notifié au
titulaire - de démarrage des travaux.
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* Pour le lot 4, le délai d'exécution des prestations est de 6 mois, incluant une période de
préparation de 1 mois, a compter de la date indiquée dans l'ordre de service — notifié au
titulaire - de démarrage des travaux.

Conformément a l'article 1.5 du présent document, le lot 4 est divisé en tranches. Les délais
d’exécution du présent lot se décomposent comme suit :

* Tranche ferme : 1 mois de préparation et 5 mois de travaux;

* Tranche optionnelle 1:1 mois de préparation et 2 mois de travaux ;
* Tranche optionnelle 2 : 1 mois de préparation et 2 mois de travaux.

* 14.2 Période de préparation

Par dérogation a I'article 281 du CCAG-TX, la durée de préparation du chantier du lot 4 est de un (1)
mois a compter de la date indiquée dans I'ordre de service — notifié au titulaire — de démarrage des tra-
vaux.

La date prévisionnelle de début d’exécution est le 05 mai 2025.
Cette date est indicative et n‘a pas de valeur contractuelle.

Concernant la prolongation du délai d'exécution, les stipulations du CCAG-TX sont applicables (art.

18.2). Pour I'application de l'article 18.2.3 du CCAG-TX, le nombre de journées d'intempéries prévisibles
est fixé 3 0 (ZERO) jour.

1.5 Tranches optionnelles

En application des articles R.2113-4 & R.2113-6 du CCP, le LOT 4 — « CVC / Plomberie | Electricité /
chauffage | GTB » comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle :

Durée prévisionnelle de la Date butoir
TRANCHES Objet de la tranche P d’affermissement de la
tranche tranche

6 mois a compter de la date
indiquée dans l'ordre de service
de démarrage de la TF (période
de préparation de 1 mois inclus)

Tranche CVC /plomberie/ Chauffage :
ferme (TF) |Réfection totale du réseau de
LOT 4 distribution chaud et froid

3 mois a compter de la date

Tranche 3 mois aprés la date

. Remplacement des|indiquée dans l'ordre de service| .~ . ~° ,
optionnelle | |, . indiquée dans I'OS de
o émetteurs de chauffage et dejde démarrage de la TO 1| .,
n°1(TO 1) P .. B} . démarrage des travaux de
LOT 4 rafraichissement au R+1 (période de préparation de la TF

1 mois inclus)

3 mois a compter de la date
indiquée dans l'ordre de service
de démarrage de la TO 1
(période de préparation de
1 mois inclus)

3 mois apres la date
indiquée dans I'OS de
démarrage des travaux de
laTF

Tranche Mise en place d'une GTB,

optionnelle |laquelle sera raccordée a la

n°2(TO 2) |GTC existante au sein du
LOT 4 batiment E

1.6 Variantes

e 161 A l'initiative du candidat (facultative)

Ce type de variante n’est pas demandé dans ce marché.
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e 16.2 A l'initiative du maitre d’ouvrage (obligatoire)

Ce type de variante n’est pas demandé dans ce marché.

1.7 Prestations similaires

En application des dispositions de l'article R.2122-7 du code de la commande publique, le maitre
d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a celles
qui lui sont confiées au titre du présent contrat. A cet effet, une procédure négociée sans publicité ni
mise en concurrence sera engageée.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés publics pourront étre conclus ne peut dépasser trois
ans a compter de la notification du présent marché public.
1.8 Intervenants

e Maitre d’ceuvre :
°© Architecte mandataire : RODDES

ARAGUES ARCHITECTE SARL © Co-traitant : MATH Ingénierie
33 Cours de Luze 10 allée Jeau Dubuffet
33 300 BORDEAUX 33130 BEGLES

* Contrdleur techniques (CTC) : APAVE Infrastructures et Construction Aquitaine
Z| Avenue Gay Lussac
BP 3
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

* Sécurité protection santé (SPS) : ELYFEC Agence de Bordeaux
32 Allée de Boutaut
CS80112
33070 BORDEAUX CEDEX

ARTICLE 2 - DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES

2.1 Personne publique

Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), sont désignés :

» Maitre d'ouvrage : le Secrétaire Général Adjoint du SGAMI Sud-Ouest
» Personne habilitée a recevoir les documents devant étre adressés au maitre d’ouvrage :
» Afférents au cas de la sous-traitance : Monsieur le Directeur de I'lmmobilier
» Tout autre cas : Monsieur le Chef du Bureau de la Commande Publique
» Comptable assignataire des paiements :
Administrateur Général des Finances Publiques
Le Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la
Gironde.

2.2 Titulaire
Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), est désigné :

e Titulaire : le « titulaire » est I'opérateur économique qui conclut le marché avec le maitre
d’ouvrage. En cas de groupement d’opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le
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groupement, représenté par son mandataire.
Le marché sera attribué soit a une entreprise individuelle soit a un groupement conjoint ou solidaire.

Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour I'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage.

L'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s‘engage a exécuter.

Le titulaire doit désigner, au plus tard a la signature de |'acte d’engagement, une ou plusieurs personnes
physiques ayant qualité pour le représenter vis-a-vis du maitre d’ouvrage pour |'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au maitre d‘ouvrage les modifications survenant au
cours de I'exécution du marché qui se rapportent :

e Aux personnes ayant pouvoir d’engager ;

e Alaforme juridique sous laquelle il se présente ;

e Alaraison sociale du titulaire ou a sa dénomination ;

e A son adresse ou a son siége social selon qu'il s’agit d’une personne physique ou d’une personne
morale ;

e Aux personnes ou groupe qui le contrdlent ;

e A une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

e Ason capital social ;

e AsonRIB;

Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de |'entreprise.

2.3 Décompte et délais

Tout délai imparti dans le marché au maitre d'ouvrage ou au titulaire commence a courir le lendemain
du jour ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et expire a la fin du dernier jour de Ia
durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme a quantiéme. S'il n‘existe pas le quantieme
correspondant dans le mois oU se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chomé, le délai est
prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS PARTICULIERES DES PARTIES

3.1 Obligation du titulaire

» 311 Obligation de résultat

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat pour exécuter toutes les prestations, objet du présent
marché, dans les conditions définies ci-apres.

» 31.2 Connaissance du dossier

Le titulaire reconnait avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des documents constituant le
dossier de 'opération et ne rien ignorer de lI'ensemble des prestations qu’il doit réaliser dans le cadre
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de son marché, mais également de l'ensemble des prestations que doivent réaliser tous les autres
intervenants pour mener l'opération a terme et dans les conditions requises par le maitre d’ouvrage.

» 31.3 Obligation de discrétion

Le titulaire s'engage a considérer comme strictement confidentiel le contenu du présent marché ainsi
que tous faits, informations, documents de toutes sortes, études et décisions dont il aura eu
connaissance a |'occasion de I'exécution du présent marché.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation du maitre d'ouvrage, étre
communiqués a d‘autres personnes quelles qu’elles soient (cf. engagement de confidentialité signé).

Pour tout manquement aux obligations de discrétion du titulaire, le marché peut étre résilié aux frais

et torts du contractant, sans qu'il ne puisse prétendre a une quelconque indemnisation et sans
préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.

» 314 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire se doit d'étre constamment a jour de ses obligations administratives et fiscales et de
respecter systématiquement toutes les réglementations en vigueur, notamment concernant le travail
dissimulé et les travailleurs détachés. Il en est de méme de tous ses sous-traitants directs ou indirects.

A ce titre, il fournira régulierement au maitre d’ouvrage tous les documents attestant qu'il est & jour et
tout autre document que le maitre d‘ouvrage pourrait réclamer en rapport avec ces obligations
administratives et fiscales.

Il devra également fournir a sa demande tout document attestant qu’il respecte les différentes
réglementations, notamment pour le travail dissimulé et les travailleurs détachés.

Constat d’irrégularité

Dans le cas ou le travail dissimulé serait constaté par le maftre d’ouvrage et faute de régularisation, le
personnel correspondant sera immédiatement exclu de l'opération. S'il s'agit d'un sous-traitant, celui-ci
sera définitivement exclu de 'opération, et ce sans délai. Le titulaire assumera alors seul toutes les
conséquences sans pouvoir faire valoir un quelconque préjudice auprés du maitre d‘ouvrage, que ce
soit d’ordre technique, financier ou calendaire.

Dans tous les cas, ces constats feront I'objet de I'application de pénalités telles que prévues dans le
présent document.

e 31.5 Autres obligations a détailler

Les autres obligations du titulaire sont définies aux articles 5 a 8 du CCAG-TX.

3.2 Obligation du maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage s‘engage a autoriser I'accés aux locaux et équipements autant que nécessaire a la
bonne exécution des prestations et dans les conditions fixées par le maitre d'ouvrage.

3.3 Obligations concernant le traitement des données a caractére personnel

Le présent marché comporte un ou des traitement(s) de données a caractére personnel.
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Dans le cadre du présent contrat, les parties s’engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractere personnel.

Conformément a l'article 5.2.3 du CCAG-TX tout manquement par le titulaire ou son sous-traitant a ses
obligations légales ou contractuelles relatives a la protection des données personnelles, peut faire
I'objet de pénalités en cas de méconnaissance de la réglementation ou de résiliation pour faute en
application de l'article 50.

3.4 Propriété intellectuelle

Il sera fait application du Chapitre 6 du CCAG Travaux.

ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces contractuelles constitutives du marché comprennent par ordre de priorité décroissante :

° Les piéces particuliéres :

- L'acte d'engagement (ATTRI 1) du lot concerné complété, daté, signé et tamponné par le
représentant habilité a engager I'entreprise ;

- L'annexe a l'acte d’engagement « Engagement d’heures d’insertion sociale » pour les lots 1et 2 ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- Les 5 Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (un CCTP généralités communes + un CCTP
pour chacun des 4 lots) et I'ensemble des annexes :

» Des piéces graphiques l et Il ;
+ Des plans
» Des diagnostics

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Travaux (CCAG-TX),
approuvé par arrété du 30 mars 2021 (non fourni) ;

- Le cadre mémoire technique du lot concerné ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs a la notification du
marché ;

- Les ordres de services ;

- L'engagement de confidentialité ;

- L'annexe financiére a I'acte d’engagement, la DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
complétée, datée, signée et tamponnée par le représentant habilité a engager I'entreprise.

Nota

Seuls les originaux détenus par le Maitre d’ouvrage font foi.
Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des
obligations des parties.

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponses,
lettres ou autres documents échangés entre le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire préalablement a la
signature du présent marché.

Aucune condition spécifique ou générale figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne

pourra s’‘intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions
figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux, etc.
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ARTICLE 5 - ASSURANCES DU TITULAIRE

Par dérogation a l'article 8 du CCAG-TX, le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de
I'attribution du marché, qu'il est titulaire des contrats d’assurances visés ci-dessous.

5.1 Assurance(s) de responsabilité civile

Le titulaire du marché, ou chacun des co-traitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’'une
attestation portant mention de I'’étendue de la garantie, qu’il est titulaire d'un contrat garantissant
I'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque
titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants ou co-traitants si le titulaire est mandataire du
groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés
aux tiers y compris au maftre d’ouvrage ou a l'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent
marché.

Si la fin de période de garantie est antérieure au jour de la réception, le titulaire devra fournir
successivement autant de nouvelles attestations d’assurances de telle sorte que les périodes
successives recouvrent la totalité de la durée de chantier sans interruption de garantie.

Chaque attestation successive devra étre fournie au Maitre d’Ouvrage ou a son représentant dans les 10
jours qui suivent la fin de la période de garantie de I'attestation précédente.

En cas de défaut de fourniture de |'attestation demandée ci-avant, ou de non-renouvellement pour la

période de l'opération des garanties demandées, le maitre d’ouvrage pourra appliquer les pénalités de
retards correspondantes.

5.2 Assurance(s) de responsabilité décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance, le titulaire
et s'il y a lieu ses co-traitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au
moyen d’'une attestation établie sur papier en-téte de la compagnie et mentionnant les activités
garanties, l'assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 du Code Civil.

L'attestation doit étre produite, a la demande du maitre d’ouvrage avant signature du marché et dans
tous les cas avant le démarrage des travaux.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de
non-production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire et ses co-traitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s‘assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édicté par l'article 1792-3 du Code Civil.

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE

6.1 Limitation de la sous-traitance

Sans objet.
6.2 Déclaration de la sous-traitance

Dans le cadre d’une déclaration de sous-traitance, le formulaire DC4 mis a jour le 12/10/2023 doit étre
impérativement utilisé. La derniére version du DC4 est applicable a compter du 1°" janvier 2024.
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Pour cela, vous trouverez ci-apres le lien pour obtenir ce document :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

En application de l'article L.2193-4 a L.2193-7 du code de la commande publique, la déclaration de
sous-traitance peut intervenir :

- au moment du dépdbt de I'offre, en annexe a l'acte d’engagement (ATTRI 2);

- apres le dépot de I'offre en adressant I'ensemble des pieces ci-dessous a I'adresse mail

suivante : sgami-so-dim-bzac-marches@interieur.gouv.fr (DC4)

ou par tout moyen permettant d’en accuser réception de maniére certaine pour acceptation et
agrément des conditions de paiements du sous-traitant par le maitre d’ouvrage.

La déclaration de sous-traitance doit impérativement indiquer :
* Le numéro d’engagement juridique du marché (EJ) ;

* La nature des prestations sous-traitées (article F de la déclaration) ;

* Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé (article E de la
déclaration);

* Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant (article G de la déclaration) ;

* Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix (article H) ;

+ L'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, prévue a l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale et
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions, datant de moins de 6 mois du sous-traitant ;

e |'attestation d’assurance en cours de validité du sous-traitant ;
* Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie ;
* Le cas échéant, les tranches concernées en cas de marché a tranches ;

* Les cas échéant le taux de TVA impacté par la sous-traitance en cas de taux distincts (ex :
amélioration de la qualité énergétique des locaux a usage d'habitation, travaux d’amélioration,
transformation, aménagement, entretien des locaux a usage d’habitation).

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d‘une
interdiction de soumissionner.

Il doit étre noté que dans le cadre d'une déclaration de sous-traitance, le maitre d'ouvrage sera
susceptible de demander au titulaire de lui fournir le contrat de sous-traitance afin d’agréer des
conditions de paiement du sous-traitant.

Conformément aux dispositions de I'article R2193-9 du code de la commande publique , si le maitre
d'ouvrage considére que les prix des prestations qu'il est prévu de sous-traiter est anormalement bas, il
sera demandé au titulaire de justifier ces prix. Si aucune justification permettant d’expliquer les prix
proposés n'est apportée, la sous-traitance ne pourra étre agréée.

/\ si vous indiquez au moment du dép6t de l'offre avoir recours a la sous-traitance, vous serez dans
I'obligation de transmettre au maftre d’ouvrage au plus tard avant I'attribution du marché les éléments
énumérés ci-dessus.

Toute déclaration de sous-traitance (Formulaire ATTRI 2) déposée au moment du dépét de I'offre peut
au cours de I'exécution du marché faire I'objet d'une déclaration modificative.

Modalités d’application du dispositif d’autoliquidation : en cas de paiement direct du sous-traitant, le
maitre d'ouvrage régle au sous-traitant le montant HT de ses prestations et a I'entreprise principale la
TVA correspondant aux prestations du sous-traitant (TVA qui doit étre déclarée et payée sur la
déclaration de chiffre d’affaires de l'entreprise principale).
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Il est rappelé que si le titulaire bénéficie d'un taux de TVA réduit, ce dernier ne s'applique pas au
sous-traitant.

6.3 Paiement des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants, lorsque le contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a
600 € TTC, sera effectué par application des articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande
publique.

Conformément a l'article R.2193-17 a R.2193-21 du code de la commande publique, une avance, sur
demande des sous-traitants, peut étre versée.

6.4 Défaillance d’un sous-traitant

En cas de défaillance d'un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter immédiatement une autre
entreprise a lI'agrément du maitre d’ouvrage afin que les travaux ne souffrent d'aucun retard, et ceci,
sans augmentation du prix.

Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue a courir, le titulaire ne
pouvant arguer d‘un retard lié a ses sous-traitants pour justifier un retard dans la réalisation des
prestations.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est
exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a l'article
L.4532.9 du Code du travail.

ARTICLE 7 - FORME DES INFORMATIONS ADRESSEES AU TITULAIRE

71 Formes des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire des décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre
d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de
leur réception :

— Echanges dématérialisés ou supports électroniques via la Plateforme des Achats de I'Etat.
A défaut de consultation dans un délai de 8 jours a compter de la mise a disposition du document, les
notifications ou informations sont réputées notifiées ;

— Par courriel avec accusé de réception ;

— Remise contre récépissé daté ;

— Tout autre moyen permettant d'attester la date et I’heure de réception.
— Les échanges dématérialisés via la plateforme PLACE seront privilégiés.

7.2 Ordre de service de démarrage et pendant la durée du marché

Il est fait application de I'article 3.8.1 du CCAG-TX, exception faite de I'ordre de service de démarrage
qui est émis par le Maitre d'ouvrage
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ARTICLE 8 - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Conditions d’exécution des travaux

Les travaux seront exécutés en site occupé.

8.2 Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

Il est fait application de I'article 31 du CCAG-TX.

* 8.2 Contrble des personnels intervenant sur le chantier

Le titulaire devra fournir au maitre d’ouvrage lors de la réunion de préparation de chantier, la liste
nominative des personnels de I'entreprise amenés a intervenir dans sur le chantier, accompagnée d’'une
photocopie de leur carte d’identité ou un titre de séjour ainsi que la carte grise des véhicules
susceptibles de pénétrer dans l'enceinte du site. En cas de manquement a cette obligation,
I'administration se réserve le droit de refuser I'acces a une personne.

Il en est de méme pour chaque sous-traitant.

Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travail
permettant d’'identifier le prestataire pour lequel il intervient.

En cas d'ajout ou de modification de la liste nominative des personnels, celle-ci devra étre transmise au
maftre d'ouvrage 7 jours minimum avant l'intervention desdits personnels sur le chantier.

* 8.2.2 Carte d’identité professionnelle sécurisée

Le titulaire (ou chacun des membres du groupement) a l'obligation de faire porter par son personnel et
par toute autre personne intervenant sous sa responsabilité sa carte professionnelle sécurisée.

* 8.2.3 Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a
I'environnement de l'établissement. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’interdire l'accés ou
d'exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou
techniques nécessaires.

Les employés sont aux seuls ordres d’un chef de chantier désigné par le titulaire.

8.3 Remise en état des lieux

» 8.31 Nettoyage des zones de chantier

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages existants et réalisés par ses
soins jusqu’a la réception des travaux par le maftre d'oeuvre. Il s'assurera de la propreté des lieux
immédiats et environnants et veillera a surtout ne pas étre la cause d’incident ou d’accident.

Le nettoyage des zones de travail sera assuré chaque jour, pendant et a la fin de chaque journée.
Toutes les protections mises en place pour la durée du chantier seront enlevées et évacuées a la fin du

chantier.
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* 8.3.2. Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG TX, le titulaire communique au maitre d’ouvrage, pendant la
période de préparation du marché ou a défaut dans un délai de deux mois a compter de sa
notification, un schéma d‘organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de
prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de
traitement et d’élimination des déchets, la tragabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la
thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi
que les mesures de sensibilisation du personnel.

Pour les déchets dangereux, chaque enlévement fera l'objet, par le prestataire, de I'’émission d'un
bordereau de suivi de déchets (BDS) dans Trackdéchets. Le prestataire indiquera sur le BDS, la nature
du déchet, la nomenclature, le code CAP, la classification ADR. Il est demandé un bordereau par type
de déchet.

Le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de
poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la
flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Les matériaux, produits et méthodes employés pour la réalisation des travaux doivent étre respectueux
de I'environnement. Le titulaire s'engage a mettre en place des conditions de réalisation visant a avoir
le moins d'impact possible sur I'environnement.

D’une fagcon plus générale, il respecte les prescriptions |égislatives et réglementaires en vigueur en

matiére d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en
vertu de l'article 7 du CCAG Travaux.

8.4 Ajournement et interruption des travaux

Il sera fait application de I'article 53 du CCAG Travaux.

8.5 Réception des travaux

Le titulaire doit remettre l'ensemble des dossiers des ouvrages exécutées (DOE) ainsi que les
documents nécessaires a |'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO),
préalablement validés par le maitre d'ouvrage, en 3 exemplaires informatiques (support USB) et 2
exemplaires en support papier, au plus tard 15 jours apres la fin des travaux.

La réception des travaux se fait conformément a l'article 41 du CCAG-TX. Tout retard du titulaire dans

la remise des documents conformes a I'exécution des travaux fait I'objet d’une pénalité (article 131 du
présent document).

8.6 Dégradations et dommages

Il est fait application de I'article 34 du CCAG-TX relatif aux dégradations causées aux voies publiques et
35 du CCAG-TX pour les dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution.

ARTICLE 9 - CLAUSE D’'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE

Conformément aux Articles L.2112-2 et L2112.4 du CCP, le titulaire de ce marché devra réaliser des

actions d’insertion par l'activité économique qui permettent |'accés ou le retour a I'emploi des
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.
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Pour I'ensemble du marché le nombre minimum d’heures d‘insertion est fixé a 560 heures réparties
comme suit :

* LOT1-Fagade - ITE [ Menuiserie extérieures : 490 heures

* LOT 2 - Etanchéité : 70 heures

Les lots 3 et 4 ne sont pas concernés.

Le nombre d’'heure est rappelé dans I'annexe « engagement heures d’insertion sociale » de l'acte
d’engagement.

9.1 Les publics éligibles au dispositif

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Sont éligibles aux clauses sociales d’insertion professionnelle, les personnes en difficulté d’insertion
professionnelle dont I'éligibilité doit étre établie par le facilitateur mandaté par le maftre d’ouvrage
préalablement a leur mise a I'emploi parmi les catégories suivantes :

e Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de douze (12) mois d’inscription a France
Travail) et ayant travaillé moins de neuf cent dix (910) heures sur les douze (12) derniers mois ;

e Les allocataires du RSA en recherche d’'emploi;

e Les bénéficiaires de [I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'‘Allocation Adulte
Handicapé (AAH);

e Les jeunes de moins de vingt-six (26) ans, diplomés ou non, sortis du systeme scolaire ou de
I'enseignement supérieur depuis au moins six (6) mois et s’‘engageant dans une démarche
d’insertion et de recherche d’emploi, (ayant une attestation d’inscription a Péle Emploi ou en
Mission Locale) ;

e Les personnes prises en charge par les Structures d’Insertion par I’Activité Economique (SIAE)
définies a l'article 1-5132-4 du code du travail ;

e Les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers notamment les Etablissements
Publics d’'Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;

e Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L5212-13 du code du travail,
orientés en milieu ordinaire et demandeur d’emploi;

e Les demandeurs d’emploi de plus de cinquante (50) ans, avec une inscription d’au moins six (6)
mois a Pole Emploi et n‘ayant pas travaillé en continu dans les six (6) derniers mois.

En outre, le facilitateur peut valider d'autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur avis
motivé de Pdle Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour l'Insertion et
I'Emploi (P.L.I.E), des Missions Locales, des Maisons Départementales des Personnes Handicapées
(MDPH), Cap Emploi.

L'éligibilité du public doit étre vérifiée préalablement a leur mise en emploi puis validée par les
facilitateurs, identifiés a I'article 10.3 du présent CCAP.

9.2 Les modalités de mise en ceuvre de I'action d’insertion

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a

I'exécution de son marché, a une action d’insertion réalisée selon I'une des modalités proposées ci-
dessous :

1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance auprés d‘une Entreprise d’Insertion
(El,candidats éligibles de fait) Entreprise adaptée (EA)

2éme modalité : le recours a une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI, candidats éligibles
de fait) ou le recours a une association intermédiaire (Al, candidats éligibles de fait) ou le recours a
un groupement d’employeur pour l'insertion et la qualification (GEIQ)
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3éme modalité : le recours a I'embauche directe par |'entreprise attributaire du marché en contrat a
durée indéterminée (CDI) ou en contrat a durée déterminée (CDD). Elle peut également se traduire
par l'embauche dans le cadre de contrats en alternance (apprentissage, contrats de
professionnalisation) aprés validation de I'éligibilité par le facilitateur.

Implication des sous-traitants :

La multiplication des intervenants nuisant a la qualité de I'accompagnement du dispositif, I'attributaire
est attentif a la nécessité de ne pas répartir les heures d’insertion de maniére proportionnelle (par
rapport au prix des prestations) aux sous-traitants, ce qui aurait en outre pour effet de subdiviser le
nombre d’heure d’insertion et de créer une multitude de missions courtes qui perdent leur
potentiel d’inclusion socioprofessionnelle, au détriment de parcours d’insertion pertinents et
cohérents.

L'attributaire veille également a une rédaction appropriée des clauses sociales dans les contrats de
sous-traitance qu'il passe.

Validation des actions d’insertion :

Sur lI'ensemble de la durée du contrat, I'attributaire devra impérativement soumettre en amont, pour
validation, les actions d’insertion qu’il envisage de mettre en ceuvre a la maitrise d‘ceuvre. Les heures
d’insertion qui auraient été réalisées dans le cadre d’une action non validée préalablement ne seront
ainsi par prises en considération dans le décompte des engagements de l'attributaire définis ci-dessus.

9.3 Dispositif d’'accompagnement des entreprises

Le maitre d’ouvrage a mis en place un dispositif d’accompagnement afin de faciliter la mise en ceuvre
de la clause sociale d'insertion gérée par :

Contact: Jessica MARCELINE
Maison de I'emploi de Bordeaux
Immeuble Arc-en-ciel
127 avenue Emile Counord — 33000 BORDEAUX
Tel : 0557 7817 88
Mail : .marceline@maison-emploi-bordeaux.fr
facilitateur.clause@maison-emploi-bordeaux.fr

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la clause d’insertion, le facilitateur a pour missions :

e D’informer et de conseiller I'entreprise au moment de la préparation de leur offre sur les
modalités de mise en ceuvre de la clause sociale d’insertion ;

e D’accompagner l|'entreprise attributaire a définir la nature de ses besoins en matiére de
recrutement dans le cadre de son engagement d’insertion (nature de la mission, définition du
profil, période d’embauche...) ;

e De proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion, et cela avec le
concours des organismes spécialisés ;

e De fournir, a titre indicatif et non exhaustif, |la liste des opérateurs de l'insertion concernés, et
assurer la mise en relation si nécessaire ;

e De suivre 'application de la clause et d'évaluer ses effets sur I'accés a I'emploi des personnes
positionnées, en liaison avec les entreprises et avec le maitre d’ouvrage.

9.4 Modalités de contrdle de I'action d’insertion

Il sera procédé par tous moyens au contréle de |'exécution de l'action d’insertion a laquelle
I'attributaire du marché s’est engagé.

A la demande du maitre d’ouvrage ou du facilitateur, l'attributaire fournit mensuellement tous les
renseignements utiles propres a permettre le contrdle régulier de |'exécution de la clause et son
évaluation (contrat de travail, attestations des heures d’insertion...). Les informations a apporter seront
déterminées conjointement avec le maitre d’ouvrage et I'attributaire aprés notification du marché.
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Si I'entreprise passe par une structure qui fait de la mise a disposition ou de la sous-traitance, les
éléments justificatifs seront fournis par ladite structure au facilitateur.

En complément de cette transmission d’informations et pendant I'exécution du marché, le maitre
d’ouvrage peut, a tout moment, décider de faire un point d'étape sur le suivi de la clause avec le
titulaire.

A la fin de l'opération, dans les dix (10) jours qui suivent la réception des travaux ou I'admission des
prestations, l'attributaire du marché devra fournir au facilitateur tout document nécessaire a
I'évaluation du dispositif : contrats, attestations, travail réalisé.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine |'application de pénalités prévues
a l'article 14.6 du présent CCAP.

En cas de manquement de l'attributaire a tout ou partie de ses obligations au présent article,
I'attributaire pourra faire I'objet de pénalités prévues a l'article 14.6 du présent CCAP. Pour I'exécution
du présent article, sont considérées comme des « heures confiées » les heures contractualisées.

Par ailleurs, lorsque I'attributaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le
plus rapidement possible par écrit (courrier, courriel) le facilitateur mentionné ci-dessus. Dans ce cas, le
facilitateur étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, le titulaire peut demander au
maitre d'ouvrage la suspension ou I'annulation de la clause sociale d’insertion.

Ces difficultés économiques peuvent se traduire par le recours a de l'activité partielle, ou a
I'engagement d‘une procédure de licenciement pour motif économique, ou encore a 'ouverture d’'une
procédure de redressement judiciaire. Cette annulation par le maftre d’ouvrage est subordonnée a la
communication d‘une copie des documents afférents a ces difficultés transmis a la DIRECCTE ou au
juge administratif.

A lissue de l'exécution du marché, lors de la réunion préalable & la réception des prestations, il peut
étre procédé, de fagon contradictoire, au bilan de I'exécution de I'action d’insertion.

ARTICLE 10 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

10.1 Unité monétaire

Tous les prix spécifiés aux annexes a I'Acte d'Engagement ainsi que ceux mentionnés dans l'ensemble
des documents contractuels sont exprimés en euros.

10.2 Contenu du Prix

Les prix sont détaillés au moyen d'une décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF).
Ces prix serviront seulement a établir les situations mensuelles, ainsi que les actes modificatifs
éventuels.

Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de l'ouvrage a réaliser et seront
exprimés soit a l'unité (U), soit au metre linéaire (ml), soit au metre carré (m2), soit au metre cube (m3),
soit au kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccord,
difficultés de mise en ceuvre ou autres.

Les prix établis par le titulaire et portés au regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de
celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents
documents contractuels et frais de chantier (le cas échéant), de l'observation des avis formulés par le
Maitre d’ouvrage, B.ET, Bureau de Contrdle et des exigences du planning.
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10.3 Prix

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par un prix révisable, global et
forfaitaire.

10.4 Modalités de reglement des comptes et délai global de paiement

* 1041 Facturation électronique

Facturation électronique

Conformément 2 la Loi de Modernisation de I'Economie du 4 ao0t 2008, le titulaire devra procéder 2
I'envoi de ses factures en mode dématérialisé.

Un portail dédié a I'accompagnement et permettant le dépbt, la réception et la transmission des
factures est a disposition des opérateurs économiques via le site : https://chorus-pro.gouv.fr

Outre les mentions prévues a l'article 12 du CCAG-TX, le titulaire devra veiller a ce que la demande de
paiement distingue de maniére claire et sans ambiguité possible les éléments suivants :

— Le numéro d’engagement juridique CHORUS ;

— les prestations exécutées par chacun des membres du groupement ( en cas de groupement) et
les montants correspondants HT ;

— les montants HT des prestations exécutées par le titulaire et ses sous-traitants, en, cas de sous-
traitance (en cas de TVA autoliquidée, cette derniere mention est obligatoire) ;

— les montants HT des prestations exécutées sur le marché initial et sur chacun des actes
modificatifs, en cas d’actes modificatifs ;

— les montants HT des prestations exécutées pour chacun des taux de TVA, en cas de taux de
TVA distincts ;

— les prestations exécutées par batiment en cas de batiments distincts et les montants
correspondants ;

— le(s) montant(s) de(s) acompte(s) antérieur(s).

— la date d’émission de la facture ;

— la désignation de I'émetteur (identification du titulaire : numéro SIRET) ;

— la domiciliation du titulaire (BIC/IBAN) ;

— la désignation du destinataire de la facture (numéro SIRET du SGAMI : 130 020 324 00013) ;
— la désignation du payeur (code service exécutant : BZAC33)

— la date d’exécution des prestations facturées ;

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'imposer une trame obligatoire.

* 10.4.2 Délai global de paiement

Les réglements interviendront par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours.

Le point de départ de ce délai est la date de réception, par le maitre d’ouvrage, du projet de décompte
mensuel du titulaire sur le portail « CHORUS PRO TRAVAUX » ou la date a laquelle le service fait est
constaté, ci cette date est postérieure.

Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours fait courir de plein droit, et sans autre formalité, au

bénéfice du titulaire et du sous-traitant payé directement, des intéréts moratoires. Ceux-ci sont
calculés selon le taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne.
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Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours ouvre également droit au bénéfice du titulaire et du
sous-traitant payé directement, au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
d’'un montant de 40 euros.

Toute demande de paiement incompléte sera renvoyée au titulaire, suspendant ainsi le délai global de
paiement.

Le réglement de la facture ne pourra intervenir qu’aprés réception de la facture parfaitement

renseignée.
En cas de demande de paiement non conforme, celle-ci peut-étre rejetée

+ 10.4.3 Demandes de paiements mensuelles et finales

Il est fait application de l'article 121 et 12.4 du CCAG-TX.

10.5 Variation dans les prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
appelé « mois zéro » (M0), mois de remise de I'offre ou de I'offre négociée le cas échéant.

* 10.5.1 Index de référence

Les index de référence (I) choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet du marché sont I'index national du batiment (BT) ou indice (TP) publiés au bulletin statistique de
I"'INSEE.

N° Lot Index Identifiant de I'index
1 BT 01 Tous corps d'état
2 BT 53 Etanchéité
3 BT 01 Tous corps d'état
4 BT 01 Tous corps d’état

Si, lors de I'établissement de I'état d'acompte, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas tous connus, le maitre d'ouvrage effectue un réglement provisoire sur la base des derniéres
références connues puis procede au paiement définitif lors de la publication des valeurs finales
appréciées au plus tard a |la date d'exécution des prestations.

* 10.5.2 Modalité de la révision

La formule mise en ceuvre est la suivante :
C=In/lo

e C:prix nouveau
e lo:valeur del'index de référence au mois zéro, mois d’'établissement des prix du marché,

e In:valeur de lI'index du mois d’exécution des prestations

Conformément au CCAG travaux, les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.
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10.6 Taux de la TVA

Le taux de TVA applicable au présent marché est de 20 %.

ARTICLE 11 - RETENUE DE GARANTIE ET AVANCE

11.1 Retenue de Garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, la taxe a la valeur ajoutée a la date
de signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves formulées a la réception des travaux
ainsi que celles qui le seraient pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie appliquée sera de 3 % si le titulaire du marché est une PME.

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie bancaire a premiére demande au gré du
titulaire.

La retenue de garantie sera remboursée ou la garantie a premiére demande sera libérée au plus tard un
mois apres l'expiration du délai de garantie.

11.2 Avance

Le présent marché retient I'Option A du CCAG Travaux (‘article 10.1) dans la fixation du montant de
I'avance.

Une avance de 20 % est consentie selon les conditions d’application prévues aux articles R.2191-3 a
R.2191-10 du code de la commande publique, y compris dans les cas ouU elle n’est pas obligatoire.

L'article R.2191-8 du code de la commande publique dispose que l'acheteur peut prévoir une avance
au-dela de 30 %. Au titre du présent marché, I'avance sera portée a 50 % si le titulaire du marché est
une petite ou moyenne entreprise (Entreprise employant moins de 250 salariés, réalisant soit un chiffre
d’affaires annuel inférieur a 50 millions d'euros, soit un total de bilan inférieur a 43 millions d’euros).

Le titulaire ou son sous-traitant peut refuser le versement de I'avance.

Dans le cas contraire, cette derniére est versée dans les 30 jours suivants la date de notification de I'OS
de démarrage des prestations pour une avance a 20 %. Si une avance a 50 % est appliquée, le
versement de cette avance est conditionné a la constitution d’une garantie a premiere demande, en

vertu de l'article R2191-8 du code de la commande publique.

Si la déclaration de sous-traitance intervient aprés le dép6t de 'offre, le versement de I'avance au sous-
traitant interviendra dans un délai de 30 jours apreés la notification de la déclaration de sous-traitance.

Conformément a l'article R.2191-11 du code de la commande publique, le remboursement de I'avance
est échelonné en tenant compte du montant de I'avance accordée et des sommes restant dues au
titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute :

- Pour les avances inférieures ou égales a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché,
quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du
marché ;

- Pour les avances supérieures a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, a la
premiére demande de paiement.

En cas de résiliation du marché, le titulaire a trente (30) jours a compter de la notification de la décision
de résiliation pour restituer I'avance versée.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix. Une avance peut
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étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct dans les mémes conditions
que pour le titulaire.

ARTICLE 12 - DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie prévu a l'article 441 du CCAG-TX est applicable.

Les éventuels constats d’achevement partiels de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne
court qu‘a compter de la date retenue d’achévement des travaux. Le Titulaire reste ainsi tenu par son
obligation contractuelle a I'égard du maftre d‘ouvrage.

ARTICLE 13 - PENALITES

Les prestations prévues au présent marché sont assorties de délais contractuels qui, s’ils ne sont pas
respectés, donnent lieu a I'application de pénalités par le maitre d'ouvrage.

Les pénalités n‘entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

Le titulaire dispose d'un délai maximal de 15 jours apres réception du courrier de constatation par le
maftre d’ouvrage pour formuler ses observations. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les
pénalités.

Par dérogation a l'article 19.21 du CCAG-TX le titulaire n‘est pas exonéré des pénalités inférieures a
500 €.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-TX les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-TX, le montant des pénalités de retard est fixé par les articles
du présent CCAP.

131 Pénalités pour retard

Une pénalité de 500 € par jour de retard dans les délais de travaux, est applicable au titulaire du
marché.

13.2 Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis avant, pendant et apreés
I'exécution du marché

En cas de retard dans la remise des documents a fournir avant et pendant exécution par le titulaire,
une pénalité égale a 200 € par jour de retard sera opérée, dans les conditions stipulées a I'article 19.3
du CCAG-TX sur les sommes dues au titulaire.

13.3 Pénalités pour absences aux réunions de chantier

Le titulaire du présent marché est tenu d'assister aux réunions de chantier organisées par le maitre
d’ouvrage ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager le titulaire, et de donner sur-le-champ,
les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise de chantier.

La présence de tous les titulaires convoqués aux réunions de chantier est indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux.

L'absence d'un titulaire, ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque
titre que ce soit, entraine la responsabilité du titulaire défaillant.

Pour toute absence injustifiée a un rendez-vous de chantier ou présence d‘une personne
insuffisamment qualifiée, le maitre d’ouvrage se réserve la faculté d’'imputer une pénalité de 200 €.
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13.4 Pénalités pour intervention non agréée d'un sous-traitant

Dans le cas oU une intervention sur chantier d’un sous-traitant (quel que soit le rang de ce sous-traitant)
n’'a pas recu l'agrément du maitre d’ouvrage, une pénalité de 5 000 € par constat sera appliquée. Si la
déclaration de sous-traitance en bonne et due forme n’intervient pas dans un délai de 10 jours a
compter de la date du constat, il est appliqué une pénalité de 150 € par jour de retard constaté.

En cas de manquements répétés, le marché pourra étre résilié pour faute du titulaire, conformément
a l'article 50.31 du CCAG Travaux

13.5_Pénalités pour non respect des consignes :

En cas de non-respect des consignes contenues dans les comptes-rendus des réunions de chantier, des
demandes du maitre d’ceuvre, du coordonnateur SPS ou du contrdleur technique, une pénalité de
200 € par jour sera appliquée.

13.6 Pénalités pour non respect de la clause d’insertion sociale

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion, le titulaire du marché encourt une pénalité
de 60 € par heure d’insertion non réalisée et ce a compter de la premiére heure d’insertion non
réalisée.

En cas de non-transmission des renseignements et justificatifs nécessaires a la vérification de la mise en
ceuvre des actions d’insertion, le titulaire du marché encourt une pénalité de 150,00 € HT par jour de

retard a compter de la notification de la lettre de mise en demeure.

13.7_Pénalités pour non production du schéma d’organisation et de gestion des déchets

Conformément a l'article 36.2.3 du CCAG-TX en cas d‘absence de production du schéma
d’organisation et de gestion des déchets, une pénalité de 100 € par constat sera appliquée.

13.8_Pénalités pour non respect de la confidentialité
En cas de non-respect par le titulaire ou le sous-traitant des obligations relatives a la confidentialité, a
la protection des données a caractére personnel et a la sécurité, une pénalité de 5 000 € par constat
sera appliquée.

13.9_Pénalités pour retard dans la levée des réserves :
En cas de retard dans la levée des réserves, une pénalité de 200 € par jour de retard sera appliquée au
titulaire du marché.

ARTICLE 14 - RESILIATION

En cas de résiliation, les dispositions du chapitre 7 du CCAG-TX sont seules applicables auxquelles
s'ajoutent les dispositions suivantes :

141 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 50.3 du CCAG-TX avec les précisions
suivantes :
» Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation ;

» la résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a l'article 5 du
présent document, peut s'opérer sans mise en demeure préalable ;
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» en cas de non-respect, par le titulaire ou I'un des ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un
groupement d’entreprise, des obligations relatives a la fourniture des piéces prévues aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du code de la commande publique, et aprés mise en demeure restée sans ef-
fet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indem-
nité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure
sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d’indication du délai, et par dérogation a
I'article 521 du CCAG-TX, le titulaire dispose d'un délai de 8 jours ouvrés a compter de la notifi-
cation de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs
exigés ;

» En cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2343-1 a R.2343-10 du code
de la commande publique, fournis pas le titulaire, lors de la consultation ou de I'exécution du
marché, le marché ou la part de marché correspondante sera résiliée sans mise en demeure a
leur frais et risques.

» En cas de non respect par le titulaire ou le sous-traitant des obligations relatives a la confiden-
tialité, a la protection des données a caractere personnel et a la sécurité conformément a I'ar-
ticle 5 du CCAG TX.

14.2 Résiliation pour motifs d’intérét général

Il est fait application de I'article 50.4 du CCAG-TX.

14.3 Défaillance du mandataire

Dans le cas d'un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire, il est fait application de I'article
52.7 du CCAG-TX.

ARTICLE 15 - Clause incitative pour la promotion des achats responsables dans les marchés et la
vie des affaires.

« Certification achats responsables »

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le
ministere de [l'Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats
responsables » (RFAR) adossé a la norme 1SO 20400/2017 « Achats Responsables » — lignes directrices
délivré par la médiation des entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant
dans ses marchés publiés, le représentant du maitre d'ouvrage invite I'ensemble des titulaires desdits
marchés a se conformer a la norme ISO 20400/2017, aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs
Responsable » (RFAR) et au label RFAR et/ou toute norme ou tout label équivalent accessibles et
téléchargeables sur le lien suivant :

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-
responsables)

Le titulaire s’engage a informer le ministére de I'Intérieur et des Outre-mer de toute démarche
entreprise en la matiére, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dépdt d'un dossier de
candidature au label susmentionné et de I'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures
prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises — en association avec le Conseil National des Achats (CNA) - vous
accompagnera dans cette démarche. Pour toute information :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
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ARTICLE 16 - Réglement des différends a I'amiable

161 Médiateur — relations fournisseurs achats responsables (RFAR)

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la
juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations
fournisseurs » du ministére de I'Intérieur a I'adresse suivante : mediateurfournisseur@interieur.gouv.fr
ou par courrier recommandé avec avis de réception a M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs »
du Ministere de l'Intérieur, Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

Dans I’hypothése ou, a l'issue d’un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas trouvé de solution
acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée,
de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent
rester confidentiels.

16.2 Le CCIRA

En cas de difficultés survenant lors de I'exécution du marché publié, I'organe chargé de jouer le réle de
meédiateur est :

Comité Consultatif Interrégional de Réglement Amiable

(CCIRA)de Bordeaux
DREETS Nouvelle Aquitaine
Pole C

Cité Administrative
2, rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX Cedex

Contact : Stéphanie MARCON- Secrétariat du CCIRA de Bordeaux

Tél.: 05546899 56 /07 6117 7412

Courriel : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr (merci de préciser CCIRA de Bordeaux en objet)

ARTICLE 17 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-aprés :

Article du Article du CCAG Commentaire - Objet de la dérogation
présent auquel il est fait
CCAP dérogation

1.2.2 281 La période de préparation pour le lot 4 est fixée a 1 mois.

5 8 Le titulaire du marché doit avoir justifié¢, au moment de l'attribution du
marché, qu'il est titulaire des contrats d’assurances demandés (et non a la
notification du marché comme indiqué dans le CCAG-TX)

13 19.21 Le titulaire n’est pas exonéré des pénalités inférieures a 500 €.

13 19.2.2 Les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

13 19.2.3 Le montant des pénalités de retard est fixé par les articles du présent CCAP.

141 521 Le titulaire dispose d'un délai de 8 jours ouvrés a compter de la notification de
la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les
justificatifs exigés (et non pas 15 jours comme indiqué dans le CCAG Travaux)
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