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1. GENERALITES

1.1. OBJET DES TRAVAUX - PRESENTATION GENERALE

Le projet a pour enjeu principal 1’amélioration énergétique du batiment H (DISC) du SGAMI Sud-
Ouest (33) dans le cadre du décret tertiaire avec un objectif de réduction de la consommation d’énergie
du batiment de -40% dés 2030. Les travaux de rénovation énergétique sont les suivants :

Pour I’ensemble des lots 01, 02 et 03 :

- Mise en ceuvre d’une isolation thermique par 1’extérieur des fagades,

- Isolation et reprise de 1’étanchéité de la toiture-terrasse y compris isolation, complexe permettant
la mise en ceuvre de panneaux photovoltaiques,

- Remplacement des menuiseries extérieures sur la totalité des fagades, occultation par BSO en
facades EST, OUEST, SUD et NORD,

Pour le lot 04 — CVC Plomberie / Chauffage / Electricité :

Tranche ferme :

- Réfection totale du réseau de distribution chaud et froid (y compris la vidange des cassettes
indispensables par couloir a dissocier du réseau d’eau usée. La vidange est a prévoir jusqu’au
regard de la porte sectionnelle (garage),

Tranches optionnelles :

- TO 01 : Remplacement des émetteurs de chauffage et de rafraichissement au R+1

- TO 02 : Mise en place d’une GTB, laquelle sera raccordée a la GTC de site installée au batiment
E

Les entrepreneurs prendront en compte qu’il s’agit d’un site sécurisé avec des enjeux de sécurité :
devoir de confidentialité.

Plusieurs contraintes a prendre en compte :
- Intervention en milieu occupé — avec continuité d’usage du batiment, et continuité de service des

caméras et des contrdles d’acceés.

- Bétiment en site sensible.

- Remplacement des menuiseries, avec anticipation des interventions sur les ouvrages intérieurs
(les plafonds suspendus sont accrochés sur les menuiseries extérieures : le projet et la
méthodologie de travaux seront proposés pour limiter les temps d’intervention).

Obijet des travaux :

- Mise en ceuvre d’une isolation thermique par 1’extérieur des fagades,

- Réfection des étanchéités en toiture-terrasse y compris isolation, complexe permettant la mise en
ceuvre ultérieure de panneaux photovoltaiques,

- Remplacement des menuiseries extérieures sur la totalité des facades, occultation par BSO en
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facades Est, Ouest et Sud et Nord.
- Entranche optionnelle : mise en place d’une GTB, réfection totale du réseau de distribution

chaud et froid et remplacement des émetteurs de chauffage et rafraichissement du R+1.

1.2. CLASSEMENT DU BATIMENT
Classement : Batiment H classé selon le code du travail en ERT

1.3. DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX

DP n°033 063 24 Z 3281 — Arrété de non-opposition a la Déclaration Préalable délivré le 13 janvier
2025.

1.4. INTERVENANTS

MAITRE D’OUVRAGE : SGAMI Sud-Ouest
Direction de I’Immobilier
89 Cours de Saint-Maur
33041 BORDEAUX
05350074 84

MAITRISE D’GEUVRE DE CONCEPTION :

ARCHITECTE Mandataire Rodde Aragiies Architectes SARL
33 cours de Luze
33000 BORDEAUX
0557229035

BET Economie / Fluides / ELEC / OPC : MATH Ingénierie
10 Allée Jean Dubuffet
33130 BEGLES
0557 59 28 90

BUREAU DE CONTROLE : APAVE
Avenue Gay Lussac
BP 3
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

COORDINATEUR SPS : ELYFEC
32 allée de Boutaut
33070 BORDEAUX
06 78112811
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1.5. LISTEDESLOTS

LOT 01 | Facades ITE / Menuiseries Extérieures

LOT 02 | Etanchéité

LOT 03 | Second (Euvre

LOT 04 | CVC /Plomberie / Electricité / Chauffage / GTB
— Tranches ferme et optionnelles

La répartition ci-dessus ne peut en aucun cas déboucher sur des ouvrages incomplets ou non terminés,
ou aboutir a des équipements non utilisables.

L’entreprise titulaire du marché livre obligatoirement un ouvrage conforme aux reégles de 1’art ainsi
qu’a ’ensemble des normes techniques en vigueur. Dans cette perspective, elle est tenue de vérifier la
justesse des quantitatifs avant la remise de son offre.

C’est au titulaire du Marché qu’incombent ces obligations.

Les offres forfaitaires concerneront I'opération dans sa globalité comme dans ses particularités propres.

Généralités Communes — SGAMI33-2025-02-TX Page 5/18



Marché de travaux de rénovation énergétique du batiment H Janvier 2025
Du SGAMI Sud-Ouest a Bordeaux (33)
CCTP Généralités Communes — SGAMI33-2025-02-TX

2. CONNAISSANCE DE DOSSIER

2.1. GENERALITES DU PROJET
Les caractéristiques constructives sont décrites dans les différents CCTP constituant le dossier.

Les travaux se conformeront :
- Aux lois et réglementations en vigueur,
- Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés a caractére obligatoire, établis par le
Centre Scientifique Technique du Béatiment,
- Aux regles de construction et de sécurité

Le projet a pour objectif d’obtenir les Certificats d’Economie d’Energie suivants :
- BAT-EN-102 Isolation des murs
- BAT-EN-107 Isolation des toitures terrasses
- BAT-EN-104 Fenétre ou porte-fenétre compléte avec vitrage isolant
- BAT-TH 116-GTB Chauffage et rafraichissement

La conformité de la construction sera tout au long de sa mise en ceuvre vérifiée par le bureau de controle
APAVE.

Un Dossier d’Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage (D.1.U.O.) sera réalisé par un coordinateur sécurité
et santé agréé, désigné par le maitre d’Ouvrage.

11 est expressément prévu que, dans le cas ou pendant la construction, la fourniture ou la mise en ceuvre
de certains matériaux, équipements ou matériels se révéleraient impossible, difficile ou susceptible
d’entrainer des désordres et ce, pour un motif quelconque (exemple : réglementation administrative,
respect de la Certification habitat & environnement, retards d’approvisionnements, défauts de
fabrication, difficultés d’importation, impératifs techniques ou en cas d’apparition de matériel
nouveau), le Maitre d’ceuvre pourra remplacer ces matériaux, équipements ou appareils, par d’autres de
qualité au moins équivalente.

De méme, il est précisé que les cotes et les surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées sous
réserves des tolérances de construction.

Les teintes, coloris et finitions des fagades, des revétements des parties communes de I’immeuble et de
ses dépendances seront conformes aux documents de Déclaration Préalable.

2.2. CONNAISSANCE DES PIECES MARCHE

La répartition des lots inscrite ci-dessus ne peut en aucun cas déboucher sur des ouvrages incomplets
ou non terminés, ou aboutir & des équipements non utilisables.

Les offres forfaitaires concerneront I'opération dans sa globalité comme dans ses particularités propres.

Les CCTP et les plans qui sont joints ont pour but de renseigner les entrepreneurs sur la nature, le
nombre et les dimensions des ouvrages a exécuter.

C'est pourquoi, lors de la remise de leur offre, I’entreprise et ses sous-traitants doivent prévoir et
intégrer, en le signalant si elles le jugent utile, les travaux omis ou imparfaitement précisés, ou
complémentaires pour le parfait achévement

C’est au titulaire du Marché qu’incombent ces obligations.
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Il est bien précisé que la contradiction entre les plans et les CCTP n’annule pas la réalisation d’un
quelconque ouvrage figurant sur I’'une de ces piéces et non sur I’autre. Les localisations données dans
les CCTP sont donc inscrites a titre indicatif et ont été relevées a partir des plans de 1’architecte.

Faute de se conformer a ses prescriptions, I’entrepreneur sera responsable de toutes les erreurs relevées
en cours de I’exécution ainsi que les conséquences qui en résulteraient.

2.3. CONNAISSANCE DES PIECES

Le dossier de consultation, destiné a devenir "dossier marché" établi par la Maitrise d'Euvre, définit
sans ambiguité les principes et données de base d'exécution (en particulier a partir du présent C.C.T.P.
qui constitue les spécifications techniques détaillées et du dossier des plans Architecte et B.E.T. qui
représente les bases graphiques des plans d'exécution).

Ils déterminent donc les objectifs d'architecture, d'aspect, d'équipements et de qualité d'ensemble ainsi
que les éléments techniques de principe destinés a étre utilisés pour la mise au point des plans définitifs
de chantier et de recollement.

La conformité aux pieces contractuelles est exigée formellement, mais avec possibilité
d'équivalences par analogie ou similitude, sous réserve du respect de qualité au moins identique.
Toutefois, c'est toujours l'acceptation du Maitre d'Ouvrage, aprées avis du Bureau de Contrdle et du
Maitre d'(Euvre, qui détermine l'accord définitif en vue de la mise en ceuvre. En aucun cas, les
entreprises ne pourront procéder a une modification ou adaptation de leur propre chef.

Pour 1’étude de leurs offres, les entreprencurs seront tenus de demander toutes les explications
nécessaires, en ce qui concerne les descriptifs des autres corps d’état. Ces renseignements leur seront
donnés sur simple demande.

Sauf indications contraires dans le CCTP, I’expression « ENTREPRENEUR » s’applique a
I’entrepreneur titulaire du lot correspondant a la partie du descriptif dont il s’agit.

S’il est fait mention d’un autre entrepreneur, celui-Ci est désigné par la nature du lot dont il est titulaire.

Chaque entreprise s'engage a intervenir sur le chantier, en liaison avec ses éventuels sous-traitants
qu'elle coordonnera, pour effectuer en temps les travaux sans porter atteinte au programme
d'avancement des travaux de ces autres corps d'état et de méme pour permettre a chaque corps de métier
d'intervenir en temps opportun.

En ce qui concerne les stockages, chaque Entreprise veillera a ce que le matériel de chantier et les
matériaux de toute nature soient correctement entreposés, pour ne pas entraver les accés au chantier et
a la circulation autour des batiments.

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance du contenu de tous les autres corps d’état pour établir
son offre.

Toute anomalie ou manque de précisions sur les limites de prestations entre les CCTP des différents
Lots devra étre signalé au maitre d’ceuvre lors de la remise de la proposition de I’entreprise.
L’entreprise ne pourra pas, en cours de travaux, justifier une quelconque plus-value découlant d’une
mauvaise lecture des CCTP, des plans et de la teneur des travaux de chaque lot.

L’entrepreneur sera réputé avoir inclus dans son offre tous travaux d’adaptation et de parachévement
permettant de livrer son ouvrage définitivement termine et propre a remplir sa fonction.

En cas d’incertitude sur les points bien précis de structure, I’entrepreneur devra en informer le Maitre
d’ceuvre qui donnera les éléments de réponse a 1’entrepreneur.
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2.4. DOCUMENTS CONTRACTUELS GENERAUX

Seront documents contractuels pour 1’exécution du présent marché, I’ensemble des documents précisés
au CCAP, et en particulier les documents suivants.

CCAG — Travaux version approuvée par 1’arrété ministériel du 30 mars 2021, modifi¢ et publié au
JORF du 1* avril 2021.

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I’exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et 1’organisation de chanter, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :
- REEF
- Code de la construction
- Reglementation sécurité incendie
- Textes relatifs a I’hygiéne et la sécurité sur les chantiers
- Réglement sanitaire départemental et/ou national
- Textes légaux concernant la limitation des bruits de chantier
- Législation sur les conditions de travail et de I’emploi de la main d’ceuvre
- Réglements municipaux et/ou de police, relatifs a la signalisation et a la sécurité de la
circulation aux abords du chantier
- Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I’urbanisme, a la
sécurité. ..

2.5. MARQUES ET MATERIAUX

Toutes les marques et références des matériaux, appareil et autres fournitures indiquées au présent
Cahier des Charges Techniques Particuliéres, serviront de base pour le calcul du montant de 1’offre des
entreprises.

En outre, tous les matériaux répondront aux prescriptions des Normes francaises les intéressants, ainsi
d’ailleurs que tous les produits manufacturés, blocs de béton, platre, briques, etc. sans que les
fabrications soient soumises a marque et label, elles devront comporter la marque NF.

En ce qui concerne les matériaux aux systémes non traditionnels, seuls seront acceptés ceux ayant fait
I’objet d’un agrément CSTB et dont la validité sera confirmée a la passation du marché. Si en cours de
travaux, I’agrément vient a expiration et n’est pas renouvelé, un nouveau matériau au systeme sera
proposé a 1’accord du Maitre d’ceuvre.

Dans le cas de renouvellement, toutes les réserves faites par le CSTB seront rigoureusement respectées.
Dans le cas d’un choix d’un nouveau matériau, celui-ci devra bénéficier d’un agrément dans les
conditions ci-dessus.

Les entreprises se référeront aux notices et aux obligations de la certification.

2.6. FICHES FDES

Les entreprises devront présenter les fiches FDES sur aux moins 10 éléments, a savoir :
- Au moins 2 fiches sur un équipement de chauffage, de ventilation, de production d’ECS ou
d’équipement électrique et éclairage (€équipement accompagné de sa fiche PEP)
- Au moins 2 fiches sur un élément du bati (parmi le gros ceuvre, la facade), les menuiseries
extérieures, le cloisonnement, les menuiseries intérieures et les revétements de sols et murs
(matériau accompagné de sa fiche FDES).
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Ces fiches seront a communiquer des la diffusion des dossiers d’exécution d’entreprises durant la
période de préparation.

2.7. CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs devront posséder une parfaite connaissance des lieux en assurant la visite obligatoire
afin d’examiner, mesurer, étudier le projet antérieurement & la remise de leur offre. Ils ne pourront en
aucun cas se prévaloir d’un manque de renseignements concernant 1’état des lieux existants
actuellement, des niveaux des acces, disposition et nature du terrain, du site environnant, sa constitution,
les configurations voisines et limitrophes au terrain sur lequel ils doivent construire. Ils devront
effectuer tous contrdles du terrain, s’assurer des passages de canalisations de toutes natures hors terrain,
afin d’en assurer les branchements provisoires et définitifs.

Apres signature du marché, mises au point relatives aux obligations et des servitudes résultant de
l'utilisation de la voirie, les entreprises devront les assumer tant en ce qui concerne la limitation des
génes (charrois, passages, horaires, encombrements) que les nettoyages. Les dégats causés seront
réparés.

L’entreprise du lot 01 Fagades/ITE fera procéder avant commencement des travaux & un état des lieux
contradictoire, avec constat d'huissier, des ouvrages voisins, susceptibles d'étre affectés par les travaux.

Ces points sont a la charge de ces entreprises citées ci-dessus.

Les sondages complémentaires, analyses en laboratoire et autres investigations sont a la charge de
I’entrepreneur.

2.8. PERIODE DE PREPARATION ET PLANNING

La période de préparation sera de 2 mois pour les lots 01, 02 et 03 — de 1 mois pour le lot 04, pour
chacune des tranches, période durant laquelle les entreprises et leurs éventuels sous-traitant devront
fournir :
- LePPSPS
- Un planning détaillé des remises des dossiers d'exécution et des échantillons
- Les plans et dossiers d’exécution selon les délais de diffusion donnés dans le CCAP
- Les plans d’installation de chantier sous le contréle du Maitre d’ceuvre et du coordinateur
SPS
- Organisation des manutentions, approvisionnements, stationnements pour satisfaire a la
protection des voiries existantes et limiter les perturbations créées par les travaux dans le
voisinage
- Le planning d’exécution y compris les dates de réalisation d’un logement témoin.

Avant tout démarrage de travaux, les plans d’exécution établis par chaque entrepreneur devront étre
validés par le bureau de contrdle et le maitre d’ceuvre.

Les démarches administratives réglementaires devront étre réglées durant cette période.

A partir des plans techniques de principe, I'établissement des documents d'exécution ainsi que celui des
plans "comme exécuté" incombe en totalité a 1I’Entreprise.

La mise au point des plans d'exécution sera effectuée dans le cadre d'un planning d'études permettant

les divers circuits d'information, de coordination et d'approbation. Des ajustements seront toutefois
prévus au stade du chantier.
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Les entreprises sont chargées de 1’¢laboration du planning détaillé de I’exécution et de son suivi aupres
de leurs éventuels sous-traitants. Il comprend a la fois la synthése de 1’enclenchement des taches, la
gestion des ressources humaines et techniques ainsi que la mise en exergue du chemin critique.

2.9. INSTALLATION DE CHANTIER

Le lot 01 fagades ITE / Menuiseries Extérieures, sous le contrdle du Maitre d’ceuvre et du coordinateur
SPS, assurera I’organisation du chantier pour permettre a tout moment le déroulement des travaux dans
les meilleures conditions et notamment permettre a tous les corps d’état d’intervenir.

2.10. HYGIENE ET SECURITE

En application du décret n°94-1159 du 26 décembre 94, la présente opération doit intégrer les
dispositions particuliéres en matiere de sécurité et de la protection de la santé (PGC). Ce document fera
partie du marché.

Toutes les incidences en matériels, matériaux, procédures de mise en ceuvre sont a inclure dans le prix
des ouvrages. L'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels retenus devront analyser leur prestation et
indiquer les mesures de protection qu’elles mettront en ceuvre.

2.11. APPROVISIONNEMENT ET REPARTITION

Chaque entreprise développera dans son PPSPS les moyens utilisés pour approvisionner le chantier en
matériaux et pour répartir les matériaux dans chaque batiment et a chaque niveau (moyen de levage,
nécessité de lieu de stockage, etc...).

2.12. PROTECTIONS - EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Le port du casque, des chaussures et des lunettes de protection, des gants et des vétements adaptés aux
travaux a réaliser est obligatoire selon les taches a réaliser ; ces protections doivent étre fournies par les
entreprises et leurs éventuels sous-traitants a leur personnel. Des protections complémentaires pourront
étre envisagées par I'Entreprise selon les travaux a exécuter et seront précisées dans le PPSPS.

2.13. P.P.S.P.S.
Un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) devra étre fourni avant le début des
travaux.

2.14. DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE (DIUO)
Afin d’assurer la sécurité aprés achévement des batiments (pendant les travaux d’entretien ou de
réhabilitation par exemple), tous les documents jugés a la constitution du Dossier des Interventions
Ultérieures demandés par le coordinateur SPS devront étre fournis en 2 exemplaires sur support
numerique dans le temps défini.
Ces documents seront en particulier :

- Les plans d’exécution a jour
- Les essais
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- Les avis techniques
- Laliste des fournisseurs
- Les notices d’entretien et de maintenance
- Les fiches de garantie fabricant
La liste ci-dessus est non exhaustive.

Janvier 2025

Toutes les études d’exécution, plans d’atelier et de chantier, DOE et DIUO sont a la charge de chaque
entrepreneur. Toute modification d’adaptation ou de changement de prestation doit faire 1’objet

d’une nouvelle édition des études d’exécution concernées.

Aucun DGD ne pourra étre traité en ’absence de présentation de ces documents par chaque

entreprise et/ou validation par la maitrise d’ceuvre.

L’ensemble de ces documents devra donc étre remise a la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage

avant la date de réception des travaux.
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3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’OPERATION

3.1. RAPPEL GENERAL

Les entreprises sont chargées de l'exécution des travaux sont tenues de respecter I'ensemble des
documents législatifs et réglementaires qui s'appliquent a cette réalisation:

- La NRA (Nouvelle Réglementation Acoustigue)

- Les textes relatifs a la sécurité incendie dans les batiments classé ERT

- Les régles générales de construction relatives a 1’accessibilité aux personnes
handicapées.

- Reglementation thermique RT Elément par EIément

- Lois, décrets et reglements administratifs en vigueur

- Les normes d'Association Francaise de Normalisation (AFNOR) enregistrées et
homologuées et celles de I'Union Technique de I'Electricité (U.T.E.).

En cas de discordance entre ces différentes normes, la plus récente primera sur les autres :
- les Fascicules C.C.T.G - Travaux Publics et divers C.P.C Interministériels
- les documents établis par le Centre Scientifique et Technique du batiment. (C.S.T.B.),

- le recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets de marchés
et des batiments en France (R.E.E.F.),

- les divers cahiers des charges DTU et autres spécifications, prescriptions et
recommandations et les Avis Techniques. Pour ces derniers, compte tenu des réserves
formulées par les Commissions techniques.

En outre, tous les matériaux répondront aux prescriptions des Normes francaises les intéressants, ainsi
d’ailleurs que tous les produits manufacturés, blocs de béton, platre, briques, etc. sans que les
fabrications soient soumises a marque et label, elles devront comporter la marque NF.

En ce qui concerne les matériaux aux systémes non traditionnels, seuls seront acceptés ceux ayant fait
I’objet d’un agrément CSTB et dont la validité sera confirmée a la passation du marché. Si en cours de
travaux, I’agrément vient a expiration et n’est pas renouvelé, un nouveau matériau au systeme sera
proposé a 1’accord du Maitre d’ceuvre.

Dans le cas de renouvellement, toutes les réserves faites par le CSTB seront rigoureusement respectées.
Dans le cas d’un choix d’un nouveau matériau, celui-ci devra bénéficier d’un agrément dans les
conditions ci-dessus.

Les entreprises devront satisfaire aux prescriptions particuliéres qui sont éditées par les divers services
administratifs locaux ainsi que par les services concernés (monopole ou non), principalement les
services de distribution de I'Electricité, du Gaz, du Téléphone, de la Télévision, du Service des Eaux,
de I'Assainissement et de la Voirie.

- Les publications émanant des organismes professionnels pourront également étre rendues
applicables.

- Le C.C.T.P. peut rappeler ou préciser le document spécifique relatif a certains ouvrages, de
maniére & attirer I'attention des différents intervenants sur quelques points particuliers, sans que
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ce soit limitatif, I'entreprise étant réputée connaitre I'exécution du projet dans les régles de I'Art.
- Réglement de sécurité concernant 1’incendie.

- Décrets du 8 janvier 1965 fixant les dispositions relatives aux échafaudages.

- Réglement en vigueur concernant I’hygiéne et la sécurité du travail.

- Le réglement sanitaire départemental.

Parallélement a I'établissement des plans ci-dessus et dans le cadre du respect du marché et de la
conformité aux piéces contractuelles, I'Entreprise fournira au B.E.T., toutes les notices concernant la
fabrication, les caractéristiques des matériaux mis en ceuvre.

3.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES A TOUS LES LOTS

Fiches FDES

Lorsqu’elles existent, les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) des produits
de construction se rapportant a la structure, I’enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs
seront fournis a la maitrise d’ceuvre.

De plus, 1'Entreprise devra mettre a disposition les informations disponibles sur les risques d’émissions
de fibres et particules cancérogenes classees CMR1(7) des produits et matériaux utilisés dans
I’opération et en contact avec ’air intérieur des logements.

Peintures

Toutes les peintures et lasures seront a 1’eau hydroliluables et obligatoirement certifiées NF
Environnement ou éco-label européen et respectant la directive européenne applicable en 2010
concernant 1’émission de Composés Organiques Volatils (COV). L’entreprise fournira les fiches
techniques descriptives des peintures qu’elle utilisera pour ce chantier. Ces fiches devront prouver le
respect de ces exigences.

Colles
Toutes les colles seront acryliques sans solvant et émettant le minimum de Composés Organiques
Volatils (fiches techniques ou fiches de données environnementales et sanitaires a fournir).

Bois

Tous les bois seront certifiés PEFC. Les essences seront de préférence naturellement durables (chéne,
chataignier, robinier) le traitement du bois sera certifié CTB P+ pour le produit et CTB B+ pour le
procédé (fiches techniques des produits et des traitements a fournir). Les traitements utilisant du
chrome, de I’arsenic ou de la créosote sont interdits.

La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit étre adaptée a
la classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335). En cas de traitement, ce dernier doit étre
réalisé par un produit biocide conforme a la directive 98/8/CE ou étre un traitement n’utilisant pas de
substance active (avec procédure ATec ou ATEX). En cas de traitements de finition, ces derniers devront
respecter le décret n°2006-623 du 29 mai 2006.

Les panneaux de contreplaqué devront étre de classe A selon la norme NF EN 1084.

Les panneaux de fibres et les panneaux de particules doivent étre de classe E1(1) selon la norme NF
EN 13986 et testés en fabrication selon la norme NF EN 120 définissant le contenu en formaldéhyde
du panneau.

Isolants
Les laines minérales utilisées seront certifiées EUCEB.
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Lampes
Les lampes halogénes sont interdites.
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4. EXECUTION DES TRAVAUX

4.1. COMPTE PRORATA

La répartition du compte prorata sera effectuée au prorata des montants des Marchés de chaque lot.
L’ensemble des prestations prises en compte dans le compte prorata sera en cohésion avec le PGC.

Les dépenses communes sont réputées étre intégrées dans les marchés des entreprises, selon le CCAP
elles entreront au compte prorata général sur présentation des factures de frais réels par le titulaire du
compte.

Le lot 01 Facades ITE / Menuiseries Extérieures aura a sa charge, la gestion du compte prorata. Aucune
rémunération de gestion du compte n’est prévue. Une convention sera établie en cours de préparation
de chantier, sera signée par I’ensemble des entreprises (aucune exception ne sera faite).

Le lot 01 Facades ITE / Menuiseries Extérieures devra I’installation de comptage de chantier pour les
alimentations en eau et en électricité depuis les points qui seront précisés par le maitre d’ouvrage durant

la phase de préparation.

Il est rappelé que ni le Maitre d'Ouvrage, ni I'équipe de Maitrise d’ceuvre / direction de chantier / OPC
n’aura pas a intervenir dans la gestion du compte prorata.

Les vols, incendies, bris de matériaux stockés, et, ou installés, qui restent sous la responsabilité de
chaque corps d'état jusqu'a la réception.

4.2. PIC/PHASAGE / RESPECT DES REGLES DU SITE
En raison de la sensibilité du site, les entreprises auront pris connaissance des organisations prédéfinies
dans le dossier de consultation (plan de masse, PIC, phasages) et devront respecter I’ensemble des régles
d’accessibilité, d’identification, d’horaires, d’organisation, de sécurité et respect général des lieux et
des utilisateurs pour la bonne tenue du chantier qui se déroulera en site occupé.
Les entreprises devront également prendre en compte le plan de prévention du maitre d’ouvrage ainsi
que du conseiller de prévention.

4.3. SOUS-TRAITANCE
En cas de sous-traitance, il est demandé que 1’entreprise s’engage dans son offre, a avoir au moins un
responsable de ses effectifs sur site durant 1’exécution des travaux (et pas seulement pendant les
réunions de chantier), qui maitrise parfaitement la langue francaise, et puisse gérer les demandes et

difficultés éventuelles.

La déclaration de sous-traitance devra étre présentée a la maitrise d’ceuvre par DCA4.

4.4. SECURITE SUR LE CHANTIER
Les entreprises doivent en permanence laisser les acces libres aux engins d’incendie et de secours.

Le titulaire du Lot 01 Facades ITE / Menuiseries Extérieures aura en charge de réaliser les passerelles
et tunnels de protection, pour permettre la circulation des personnes dans les cas ou il est nécessaire.
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Les entreprises assureront la protection et la signalisation de leurs travaux sans préjudice de toutes les
prescriptions légales et réglementaires plus étendues qui pourraient lui étre imposées en cours de
travaux.

Elles devront prendre toutes mesures de sécurité de fagcon a supprimer tous les risques d'accident.

4.5. MATERIAUX

La nature et la qualité des matériaux utilisés, leur mise en ceuvre et I’exécution des ouvrages devront
étre conformes aux prescriptions détaillées dans les CCTP de chaque lot.

Les prescriptions et les marques des matériaux devront étre intégrées dans 1’offre des entreprises. Les
marques citées dans les CCTP ne pourront étre variantées.

Il est bien entendu que 1’emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut étre admis
que sur présentation par I’entrepreneur de 1’avis technique du CSTB et dans tous les cas ou un accord
des assurances de responsabilités biennale ou décennale est nécessaire, I’entrepreneur doit justifier cet
accord.

Tous les choix de matériaux (teintes,...) devront étre proposés par les entreprises et acceptés par
I’ Architecte.

Les labels suivants sont exigés :

PEFC ou FSC pour les boiseries

- NF environnement ou ECO label européen pour les peintures et les vernis

GUT pour les moquettes

ECO label européen pour les ampoules, les tubes électriques et les revétements de sols durs.
Pour les matériaux non concernés par cette liste, tout autre label environnemental pourra également étre
fourni.

4.6. ECHANTILLONS

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés par le maitre d’ceuvre, tous les échantillons
d'appareillage, de matériels, de matériaux, et nuanciers qui lui seront demandés par le maitre d’ceuvre.
Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés
le cas échéant, pour éviter toute substitution.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par 1’entrepreneur, sinon a ses risques et périls,
tant que I’acceptation de I’échantillon correspondant n’aura pas été matérialisée par écrit par le Maitre
d’ceuvre.

4.7. PROTOTYPES
Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d’éléments de méme type est
suffisant pour le justifier, le Maitre d’ceuvre aura la faculté de demander a I’entrepreneur la mise en
place sur chantier d’un élément complet a titre de modéle.
Cet ¢lément pourra étre, en fonction de I’avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modeéle servira a la mise au point définitive de
I’ouvrage considéré, et I’entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le

Maitre d’ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modele devra étre repris par 1’entreprencur et remplacé
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par un modéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé lors de 1’établissement du planning
d’exécution.

4.8. DROIT VALIDATION ARCHITECTE

L’architecte se réserve le droit de refuser, faire déposer et remplacer tous les ouvrages ou tous les
matériaux qui ne seraient pas de premiere qualité et dont I’exécution ne serait pas satisfaisante.

Les entreprises du marché reconnaissent ce droit a 1’architecte qui ne pourra 1’exercer sans avoir a
donner les motifs de ces décisions.

4.9. NETTOYAGE

Le chantier doit étre maintenu en permanence en parfait état de propreté, les gravats et détritus seront
mis en dépot, dans une benne, aux endroits indiqués par le représentant du Maitre d'Euvre.

Les frais de nettoyage incombent a toutes les entreprises — pouvant étre géré au compte prorata.

Les bennes sont a la charge du lot 01 Facades ITE / Menuiseries Extérieures, mises a disposition de
toutes les entreprises et gérées au compte prorata durant toute la durée des travaux. Ces bennes ne
seront pas prévues pour I’évacuation des étanchéités et menuiseries existantes déposées qui seront a
la charge exclusive et respectivement des lots 02 Etanchéité et 01 Facades ITE / Menuiseries
Extérieures.

En plus du nettoyage courant du chantier prévu a l'article précédent et de ceux prévus en vue de la
réception des travaux, le Maitre d'(Euvre aura la faculté de faire exécuter, suivant ses besoins, tous les
nettoyages qu'il jugera nécessaires, et ce par 1’entreprise en charge du compte prorata ou par une
entreprise spécialisée, le tout réparti au compte prorata.

La location et I’installation de la benne, ainsi que I'évacuation aux décharges publiques des gravats et
déchets entreposés sur le chantier incombent au gestionnaire du lot principal et réparti au compte
prorata.

4.10. RECEPTION

En fin de chantier, avant la réception des travaux, les entrepreneurs de chacun des corps d’état devront
s’assurer du parfait achévement de leurs ouvrages. Chaque entreprise restera responsable de ses travaux
jusqu’a la réception définitive des travaux.

4.11. REUNIONS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu une fois par semaine au jour et heure fixés d’'un commun accord
entre le maitre d’ceuvre, les entreprises et le maitre d’ouvrage.

A chaque convocation, chaque entrepreneur devra obligatoirement étre représenté aux réunions de
chantier.

Toute décision ou acceptation mentionnée au compte-rendu sera considérée comme définitive si elle
n’est pas contestée par la partie concernée dans les CINQ jours travaillés suivant la réception du compte-
rendu de réunion.
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4.12. DOE

Pour chaque entreprise, le Dossier des Ouvrages Exécutés sera remis en 3 exemplaires informatiques
(support USB) + 2 exemplaires en support papier (dont 1 de chaque de I’établissement), au plus tard 15
jours apreés la fin des travaux et devra comprendre :

- Les fiches techniques de tous les produits et équipements mis en ceuvre incluant les
prescriptions fournisseurs de maintenance et entretiens des équipements et matériaux
fournis et mis en ceuvre par les entreprises

- Les PV d’essais, COPREC, AQC

- Les avis techniques

- Les PV de conformités

- Etudes d’éclairement

- Les notes de calculs

- Les plans d’exécution

- Les plans de recollement

- Plan de repérage des matériaux / compaosition

- Passages caméra

- Les références de finition de chaque matériau et revétement de finition mis en ceuvre,
incluant son coloris.
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