
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE 

 
Saint Germain en Laye – Quartier Général des Loges – Extension des bâtiments 97 et 98 

Assistance à la maitrise d’œuvre relative aux études techniques de la construction en bois 

 

N° du 
prix  

Objet  Montant (€)  

Partie technique n°1  – Etudes de conception    

1 Catalogue méthodique   

2 
Rapport d’analyse d’un ou plusieurs processus constructifs d’optimisation de 
préfabrication bois, tel que décrit dans le CCP, compris tous documents nécessaires à leur 
correcte analyse par la MOE  

 

3 
Dimensionnement du projet tel que décrit dans le CCP et dans le respect de la conception 
architecturale, compris tous échanges avec MOE et autres BE  

  

4 Note d’estimation des coûts et planning prévisionnel des travaux  

5 Vérification, avis technique et préconisation sur avant-projet    

6 Mise en place d’une plateforme d’échange de la conception à la réception chantier   

7 Participation à deux (2) réunions et visite de site, y compris fourniture de rapports    

Partie technique n°2  – Passation des marchés de travaux    

8 Rédaction d’un CCTP ossature bois, compris éléments de détails graphiques et DPGF 
associée  

  

9 Vérification, avis technique et préconisation sur phase DCE, sur demande MOE    

Partie technique n°3  – Exécution des travaux    

10 
     Présence ponctuelle aux réunions de chantier, sur convocation de la MOE, compris 

production de compte-rendu ponctuel 
  

11 
Pilotage et animation de la cellule de synthèse, compris échanges avec tous les 
intervenants et production des plans de synthèse  

 

12 
Révision des documents d’EXE, si nécessaire, compris toutes sujétions de 
redimensionnement  

  

13 Visa de l’ensemble des documents transmis par la MOE   

Partie technique n°4  – Réception de l’ouvrage    

14 Visa des documents DOE émis par les entreprises adjudicataires    

MONTANT TOTAL H.T.    

T.V.A. (20%)    

MONTANT TOTAL T.T.C.    

 

A…………………………… Le ……………….  

Cachet & signature  


