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- la transmission du numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir adjudicateur 
d’accéder aux informations qui lui sont nécessaires par l’intermédiaire du site internet suivant : 
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
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1.6 Transmission des documents marqués « diffusion restreinte » et « Spécial France » 
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L'opérateur économique (ainsi que ses éventuels cotraitants et sous-traitants) s’attachera à minimiser l’impact de son 
chantier sur l’environnement, et particulièrement dans les domaines suivants :  

- la gestion des déchets de chantier,  

- la réduction des nuisances environnementales générées par le chantier.   

Les modalités de mise en œuvre des dispositions environnementales sont fixées dans le CCTP (article 2.6.2 
Évacuation des déchets). 

 

Gestion des déchets  
Conformément à l’article 36.2.1 du CCAG travaux, le titulaire communique au maître d’ouvrage un schéma 
d’organisation et de gestion des déchets. 

Par des méthodes d’enlèvement adaptés, le titulaire devra s’attacher à réduire la nocivité de ses déchets, et ceci en 
vue de préserver non seulement la santé de ses personnels, mais aussi l’environnement.  

Il portera son attention sur les modalités de tri des déchets, leur recyclage, leur valorisation et leur traitement en 
filière locale. Il s’assurera de la traçabilité de ses déchets jusqu’à l’éliminateur final.  

Les bordereaux de suivi et/ou d’élimination des déchets seront systématiquement fournis, puis joints au dossier 
d’ouvrages exécutés (DOE). 
 

Réduction des nuisances environnementales générées par le chantier 
L'opérateur économique devra s’attacher, autant que possible à :  

- utiliser des produits et matières éco labellisés,  

- sensibiliser et informer ses personnels aux bonnes pratiques environnementales.  

L'opérateur économique mettra en œuvre les moyens nécessaires permettant :  

- de retenir les produits susceptibles de souiller ou de polluer le sol et l’eau, de maîtriser ses 

consommations d’eau.  

L'opérateur économique s’assurera que ses engins et véhicules de chantier sont homologués et conformes aux 
législations en vigueur concernant les émissions atmosphériques.  

Les moteurs thermiques seront coupés en cas d’inaction prolongée.  

Les consommations énergétiques seront maîtrisées et réduites à leur stricte nécessité.  
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Index Intitulé de l’index 

BT 07 Ossature et charpentes métalliques 

TP13 Charpentes et ouvrages d’art métalliques 

INSEE ICHT-c 
Indice du coût horaire du travail - industrie 
manufacturière 
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Nature du phénomène Intensité limite Durée 

Vent 

Pluie 

Température 

Neige 

72km/h 

35 mm/jour 

+ 35°C ou - 5° C 

5 cm 

>=2 jours consécutifs 

>=5 jours consécutifs 

>=5 jours consécutifs 

>=3 jours consécutifs 

Lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels :  

Centre Départemental Météo France CHERBOURG 
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