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Projet n° 24-026

Article 1. Généralités

1.1.Objet du marché

Le présent marché concerne principalement les opérations de construction, d’entretien et deréparation
des structures métalliques sur la base de défense de Cherbourg ou de ses sites éloignés. Certaines
prestations seront a réaliser sur des structures et équipements soumis au respect de réglementations
particuliéres (conditions climatiques, ambiance marine, installations classées nucléaires, etc...).

Les structures métalliques concernées sont :
e La construction de structure de batiment.
e L’extension de batiments existants.
e L’adaptation de structures existantes.
e La réparation de structures existantes.
e L’entretien de structures existantes (désamiantage, retrait de plomb, traitement de lacorrosion et
protection anticorrosion).
e Démolition de structures existantes avec dépollution des sites.

Ces travaux peuvent concerner les structures métalliques :
¢ Des locaux techniques ou de stockage.
e Des ateliers ou batiments administratifs.
o Des pylones, antennes ou tout support d’équipement ou d’installation.
¢ Des installations spécifiques telles que les INBS.

La majeure partie des travaux hormis ceux de confection seront effectués en dehors des locaux dutitulaire

qui se chargera des opérations de manutention et des transports de ses ateliers vers les sites
d’'implantation des équipements et structures a traiter.

1.2.Périmétre et étendue du marché

Le périmétre d’exécution du marché est I'ensemble des sites de la Base de Défense de Cherbourg
couvrant les départements 50 et 14.

Le marché comprend les prestations suivantes :

1.2.1. Prestations d’étude des structures métalliques et de leurs implantations

Le présent marché comprend la réalisation des prestations suivantes :

e Les calculs et dimensionnements des implantations au sol avec application des
reglementations en vigueur.

e Les calculs et dimensionnements des structures métalliques pour adaptation, modificationou
neuvage.

e Les notices techniques et cahiers d’assemblage des différentes liaisons avec les modes
opératoires associés

e Les définitions du type d’isolations, avec la définition des matériaux et de leurs supports, des
bardages, des couvertures, etc...
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La fourniture de I'ensemble des documents (calcul et définition technique) qui s'imposentpour
le respect des exigences normatives.

La formalisation des procédures de contrdle / essai ainsi que la formalisation de plans de
manutention lorsque requis.

1.2.2. Prestations préparatoires pour la réalisation des interventions sur site

Les prestations préparatoires du présent marché comprennent :

Approvisionnements : La réalisation de I'ensemble des travaux d’approvisionnement et de
confection des éléments issus du dossier d’étude. La fourniture de matériels, de confections
particuliéres (acier, acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium ou bois) et de matériaux
spécifiques (gros profilés, bardages, éléments de toiture ou d’isolation) nécessaires a la réalisation
des prestations sur 'ensemble des équipements.

Préparation : La réalisation des dossiers de préparation du travail

Transports / Manutentions : L’ensemble des opérations de manutention, de grutage et de transport
vers le site d'implantation des structures.

Installation / Repli de Chantier : Les opérations de préparation de chantier (base vie si besoin,
zone technique, délimitation de la zone chantier avec la fourniture et la distribution des énergies).

1.2.3. Prestations principales réalisées dans le cadre du marché

Dans le cadre d’opérations de construction, de modification ou de carénage complet ou partiel des
différentes structures, les prestations du présent marché consistent principalement a réaliser :

Le décapage des complexes de peinture avec désamiantage et retrait de plomb éventuel suivant
les diagnostics.

La reprise compléte ou partielle des complexes de peinture.

Les réparations des structures pour leur remise en conformité sur les zones affectées (réparations
ou remplacements d’éléments).

La confection de structures neuves.

La confection et le remplacement d’accastillages, de supports, de platines, de points d’accrochage,
de fixations etc...

L’approvisionnement et le remplacement d’éléments de bardage, de toiture, d’isolation, etc...

La réalisation de protections anticorrosion (galvanisation a chaud ou complexes de peinture).

La réalisation des contrdles et essais requis par les normes et reglementations.

La réalisation des essais de bon fonctionnement des installations avant leur remise en service.
La rédaction de la documentation qualité (DOE, ...) des travaux en vue de leur réception.

1.2.4. Prestations complémentaires

Des prestations ponctuelles et complémentaires peuvent étre réalisées au titre du présent marché :

Personnels spécifiques : Intervention de personnels qualifiés pour des opérations spécifiques sur
les équipements et structures dans les domaines industriels suivants :
o Des études et calculs,
De la manutention,
De I'électricité,
De I'électronique,
De la mécanique,
De la chaudronnerie,
De la tuyauterie,

O O O 0O O O
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o De la climatisation et ventilation,
o De la menuiserie,
o De la protection anticorrosion et peinture.
¢ Nacelles : Mise en service d’'une nacelle pour utilisation par le personnel qualifié de I'entreprise, a
cette prestation s’ajoutent les opérations d’amenée sur site et de remise a disposition de la nacelle
ainsi que les éventuelles opérations de grutage, y compris la descente en fond de forme et sa
remontée.
e Echafaudages : Fourniture et la mise en service d'échafaudages sur site (installation et repli).

1.3. Définition est abréviations

DMOS : Descriptif de Mode Opératoire de Soudage DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés
INBS : Installation Nucléaire de Base Secréte IST : Installation de Soutien a Terre

LOFC : Liste des Opérations de Fabrication et de Contréle MAQ : Manuel d’Assurance Qualité
OS : Ordre de Service

PAQ : Plan d’Assurance Qualité. PCE : Plan de Controle et d’Essai

QMOS : Qualification de Mode Opératoire de Soudage

HSCT : Hygiéne sécurité et condition de travail

Article 2. [Exigences générales

2.1.Documents applicables / références normatives

2.1.1.Plans de définition

Les plans suivants sont joints au présent CCTP :
e Plan n° 950c01001 : plan de situation

2.1.2. Respect des consignes du port et celles des sites éloignés

Tout le personnel du titulaire ainsi que celui de ses éventuels sous-traitants pénétrant dans I'enceinte du
port militaire ou de tout site militaire, devra respecter les consignes qui lui sont communiquées.
Le C.C.A.P du présent marché rappelle certaines de ces consignes.

2.1.3.Conditions HSCT

L’organisation des interventions du titulaire et de ses sous-traitants, se fera sur la base :

e Des plans de prévention pour chaque site respectif, concernés par la réalisation de travaux
courants limités dans le temps et ne nécessitant pas I'implantation d’'une base vie.

e De plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) sur chantiers clos et
indépendants pour les prestations plus importantes nécessitant du délai et I'implantation d’'une
base vie.

Les différents produits utilisés par le titulaire, devront se conformer la réglementation UE n°2015/830 mai
2015. Les fiches de données de sécurité (FDS et FDES) devront étre tenues a disposition de I'ESID (ou
son représentant).
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2.1.4.Normes techniques applicables

Les normes applicables aux différentes catégories de travaux réalisés dans le cadre du marché sont les

suivantes (sans exhaustivité) :

Travaux

Normes applicables

Diagnostic Amiante

AFNOR NF X46-020 et
NF X46-101 / NF X46-100 / selon le domaine

Diagnostic Plomb

AFNOR NF X46-030 / NF X46-035

Retrait de 'amiante

Les travaux de désamiantage devront étre

impérativement réalisés suivant la norme NFX46-010.

EUROCODE 0 : Bases de calcul

EUROCODE 1 : Actions sur les structures

EUROCODE 3 : Calcul des structures en Acier

EUROCODE 8 : Conception et dimensionnement des
structures pour leur résistance aux séismes

EUROCODE 9 : Calcul des structures en alliages d’aluminium

Acier ferritique et Acier inoxydables : NF EN 1090-2
Aluminium : NF EN 1090-3

Conception, élaboration de
notes de calcul

Fabrication / réparation /
contréle de structures
métalliques

Galvanisation d’éléments de
structures

NF EN 14713-2 et NF EN ISO 1461

NF EN ISO 8501-1

NF EN ISO 8501-3

« Spécifications Techniques de Décapage par Projection
d’Abrasif » édité par I'Office National d’Homologation des
Garanties de Peinture Industrielles (OHGPI)

Peinture / Revétement

2.2.Organisation générale

2.2.1.Niveau d’assurance qualité requis

Le titulaire et ses sous-traitants, appliqueront un systeme qualité de niveau ISO9001 pour la réalisation
de I'ensemble des prestations du marché.

Le titulaire formalisera en début de marché un Plan de management d’Assurance Qualité, s’appuyant sur
son manuel qualité, s’il en dispose, définissant I'organisation mise en place pour le traitement des
commandes. Une attention particuliere sera portée sur la gestion documentaire et le traitement des non-
conformités éventuellement rencontrées dans le cadre des réalisations.

2.2.2.Pilotage d’affaire

L’affaire et les travaux associés feront I'objet d’'un suivi spécifique par le titulaire incluant :
e Le pilotage par un (ou des) chargé d’affaires du titulaire de 'ensemble des activités du présent
marché. Le suivi de I'activité d’éventuels sous-traitants est entiérement du ressort du titulaire ;
e La mise a disposition de planning maintenu a jour ;
e La participation a des réunions de chantier dont le nombre sera précisée dans la demande de
devis ou la commande ;
e La participation a des réunions techniques d’opportunité.
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2.2.3.Commandes standards / commandes renforcées

Dans le cadre de ce marché, les commandes passées par le SID (ou son représentant) seront classées
en 2 catégories dépendant de la sensibilité des travaux.

e Commandes standards : Les travaux réalisés dans le cadre de ces commandes n’ont pas ou peu
d’'impact sur les installations sensibles de la base de défense.

o Commandes de qualité renforcée : Les travaux réalisés dans le cadre de ces commandes peuvent
avoir un impact sur des installations sensibles, telles que les INBS

Dans le cas des commandes renforcées, des spécifications supplémentaires viendront compléter les
exigences standards. Elles se traduiront notamment par la formalisation de documentations spécifiques
en début et en fin de commande et par une surveillance accrue (voir §2.7.2)

Ces prestations seront rémunérées sur prix unitaires spécifiques.

La catégorie de commande sera clairement précisée par le SID ou son représentant au moment de la
demande de devis via le formulaire de « demande de devis ».

2.2.4.Documentation a fournir par le titulaire au début du marché

Dans un délai de 2 mois a compter de la date de notification du marché, le titulaire s’engage a transmettre
les documents suivants :

e Le Plan de management d’Assurance Qualité ;

e LaListe des Documents Applicables aux prestations ;

o La (les) Liste(s) des personnels intervenants et leurs qualifications techniques ;

e Le cahier des Assemblages Permanent (Cahier de soudage) listant les DMOS et QMOS qui seront

mis en ceuvre dans le cadre du marché ;

e Laoules procédures cadre de traitement des déchets amiantés ;

e Les procédures END qui seront appliquées ;

e Les procédures de mise en peinture et fiches techniques des complexes de peinture.

Ces documents seront remis en version native et en version .pdf au SID (ou son représentant), qui
les validera par Ordre de Service.

Sa mise a jour sera réalisée sur initiative du titulaire ou sur demande du SID (ou son représentant) autant
que de besoin.

2.3. Qualification des intervenants

Pour chaque spécialité, les personnels devront pouvoir justifier d'une expérience et des qualifications
correspondant aux travaux a réaliser.

Les certificats de qualification des opérateurs ainsi que ceux des contrdleurs seront a fournir au SID (ou
son représentant) avant le début des prestations et seront joints au DOE en fin de prestations.

Liste des qualifications requises :
e Diagnostic Amiante / Plomb :
o Les personnels qui interviendront dans le cadre d’opérations de diagnostics et de recherche
d’amiante / plomb devront disposer d’une certification délivrée par un organisme accrédité
par le Comité Frangais d’Accréditation (COFRAC).
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e Retrait Amiante :

o Letitulaire qui réalisera les travaux de désamiantage devra posséder une certification 1552
« Traitement de I'amiante » délivrée par un organisme accrédité par le COFRAC.

e Les personnels qui réaliseront les opérations de désamiantage devront posséder une qualification
permettant de réaliser des travaux en Sous-section 3

o Cette exigence de qualification est également valable pour les personnels qui seront

chargés des travaux d’élimination du plomb.
e Soudage :

o Les normes de référence NF EN 1090-2 et -3 précisent les modalités de qualification des

opérateurs en soudage. Celles-ci seront jointes au Cahier des Assemblages Permanents.
e Contrdles :

o Les normes de référence NF EN 1090-2 et -3 précisent les modalités de qualification des
contréleurs en soudage. La norme EN ISO 9712 s’applique a tous les personnels qui
interviendront pour la réalisation des Essais Non Destructifs des soudures. Les
qualifications seront jointes au DOE en fin de prestations.

e Peinture / Revétement :

o Les personnels qui réaliseront les travaux de peinture devront étre certifiés ACQPA, ceci
conformément au CCTG du fascicule N°56 du 12 février 2004 pour les marchés publics de
travaux. L’entreprise devra justifier d’'une affiliation a 'O.H.G.P. | en ce qui concerne les
assurances anticorrosion liée a la réalisation des travaux de peinture.

2.4. Approvisionnements de constituants

Les approvisionnements nécessaires a la réalisation des prestations sur les différents équipements sont
de la responsabilité du titulaire.

2.4.1.Acier

L’acier de construction utilisé pour confectionner les structures sera par défaut de nuance S355. Suivant
les études du titulaire, une autre nuance d’acier pourra étre proposée.
Les toles et les profilés en acier utilisés seront grenaillés et pré peints.

2.4.2. Aluminium

Le norme NF EN 1090-3 fixe les normes de référence pour les éléments constitutifs des structures en
Aluminium.

L’Aluminium utilisé pour confectionner les structures sera un aluminium de qualité Marine, a minima en
nuance EN AW-5086 (AG4MC). Une autre nuance pourra étre proposée suivant les études.

2.4.3. Produits d’apport de soudage

Les produits d’apport approvisionnées et employés pour les confections seront conformes aux produits
d’apport spécifiés dans les QMOS / DMOS.

Pour les structures en acier ferritique qui seront fortement exposées au milieu marin ou qui seront
immergées, I'utilisation de produits d’apport austénitiques est proscrite.
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2.4.4.Peintures

Les systémes de peintures qui seront appliqués sur les structures sont précisés dans les exigences
techniques du § 3.7.

2.4.5. Documentation

Pour les produits en acier et aluminium, les normes NF EN 1090-2 /-3 précisent le type de certificat qui
devra étre fourni.

Les certificats matiére / déclaration de conformité / fiches produits et modes opératoires d’application
seront impérativement joints au DOE.

2.5.Moyens de production/servitudes

2.5.1. Qutillages et EPI

Le titulaire aura a sa charge l'intégralitt des moyens nécessaires au bon déroulement des travaux,
notamment :
= La fourniture de tous les équipements de protection individuelle nécessaires (gants, casques,
harnais de sécurité, etc...) ;
= La fourniture de tous les outillages nécessaires a la réalisation des travaux ;
= La fourniture de tous les matériels, manilles, sangles et outillages nécessaires a la réalisation des
manutentions et levages ;
= Les installations de chantier.
Tous les matériels utilisés pour réaliser les prestations devront étre en bon état et a jour de leurs contréles
et essais réglementaires.
Le titulaire devra étre en mesure de fournir toutes les copies des P.V correspondants. Dans le cas ou il ne
pourrait justifier la validité des contréles pour un appareil ou un engin particulier, celui-ci ne serait pas
admis sur le chantier.

2.5.2. Servitudes

2.5.2.1.  Air Comprimé

Pour les travaux a réaliser sur site en dehors des ateliers du titulaire, celui-ci devra étre autonome en ce
qui concerne la production de I'air comprimé.

2.5.2.2. Raccordements en eau

Le titulaire pourra suivant accord avec le SID relier, a ses frais et risques, ses installations au(x) réseau(x)
suivant(s) appartenant au maitre de I'ouvrage. Les frais de consommation d'eau hors frais de branchement
au réseau existant sont a la charge du maitre de l'ouvrage.

2.5.2.3. Raccordements en électricité

Les frais de consommation d'électricité hors frais de branchement au réseau préexistant, sont a la charge
du maitre de I'ouvrage dans la limite d'une puissance maximale pouvant étre fournie par ce dernier de 10
kVA.

Dans le cas ou une alimentation électrique est mise a disposition au titulaire du marché par la personne
publique, afin de s’affranchir de potentiels défauts d’isolement provoqués par les installations de chantier
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et autres bases vies, il est demandé au titulaire du marché de mettre en ceuvre systématiquement un (ou
plusieurs) transformateur d’isolement 400V / 400 V + N entre le (ou les) point de raccordement mis a
disposition.

Le Schéma de Liaison a la Terre au secondaire devra étre TN.

La puissance du (ou des) transformateur devra étre en adéquation avec le besoin, ne dépassera pas la
puissance de 200 kVA et devra avoir un courant d’appel limité a 7 In.

Afin que le transformateur ne soit pas a I'origine de dysfonctionnements de la source d’alimentation, le
titulaire du marché veillera a mettre en ceuvre un transformateur adapté aux conditions climatiques et
environnementales du chantier.

2.5.2.4. Zone vie

Pour les interventions importantes ou spécifiques nécessitant la mise en place sur site d’'une zone vie, le
titulaire du marché devra amener et mettre en place les modules adaptés aux besoins des personnels.
Chaque installation devra étre controlée par un organisme agréé (codt a la charge du titulaire) avant sa
mise en service. La prise en charge et I'évacuation des eaux usées issues de la zone vie vers un centre
de retrait agréé sont de la responsabilité du titulaire.

2.6. Environnement de travail

2.6.1.Environnement de travail

Tous les travaux notamment en tblerie, en chaudronnerie, en soudage et en peinture sur structures
métalliques prévus chez le titulaire ou un de ses sous-traitants devront étre réalisés dans un atelier ou
une zone protégé des intempéries (hors vent / hors d’eau).

2.6.2.Evacuation des déchets

Les éléments déclassés ne devront pas étre réutilisables et devront étre évacués en décharge agréée
hors de I'enceinte ou du port militaire. Les frais de recherche, de transport et de mise en dép6t incombent
au titulaire du présent marché.

Les résidus de terrassement, de nettoyage, de grenaillage et divers travaux seront évacués dans les
mémes conditions en centre de traitement agréé.

Les bordereaux de suivi et/ou d’élimination des déchets seront systématiquement fournis au SID (ou son
représentant), puis joints au dossier d’ouvrages exécutés (DOE).

2.7. Traitement d'une commande

2 types de commandes seront émises dans le cadre du marché. Elles suivent, selon le type de produit
commandé, 2 logiques. Quel que soit le type de commande :
= Le devis devra étre remis au SID (ou son représentant) dans un délai de 20 jours ouvrables aprées
la demande formulée par le SID sous peine de s’exposer a des pénalités (ou réalisation aux frais
et risques.
* Le planning détaillé des travaux devra étre remis dans un délai de 5 jours ouvrables apres la
notification de la commande.
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2.7.1.Logique d’'une commande standard

SID (ou son représentant) Titulaire

Le SID (ou son représentant) demande un devis a
partir de la « demande de devis » (description des | |
travaux / plans éventuels...) v

[Le titulaire réalise le devis ]

CHIFFRAGE

[Le SID prépare la commande Jd ‘

Notification de la commande

%) Le titulaire communique le planning des

% travaux au SID (ou son représentant)

= A 4

<

5 @ titulaire réalise les prestations : x

‘&J - Etudes

o Le SID (ou son représentant) vise Ies] - Approvisionnements

& documents produits et réalise les actions - Fabrication / Montage

o de surveillance J Contréles

% Revétements

< N /

(2]

2 PTIT T — —

W Le titulaire constitue le D.O.E dans sa version

o finale et le communique au SID (ou son
\représentant).

¥

Le SID (ou son représentant) valide le Service Fait

apres : <
Constat de réalisation des travaux
Validation du DOE

RECEPTION

2.7.2.Logique d’une commande de qualité renforcée

Ce type de commande, qui concernera principalement des installations sensibles, se traduira, pour le
titulaire par le suivi d’'une démarche qualité spécifique faisant I'objet d’une stratégie du management de
I'assurance qualité (SMAQ) en Annexe 3 du présent CCTP. Elle n’est exigée que sur les biens objet d'une
commande de qualité renforcée, cependant le titulaire peut mettre en ceuvre, a son initiative, le méme
niveau de qualité sur les commandes standards.

Le coefficient de qualité renforcée K2 prévu a larticle 3.1.2 du CCAP n’est appliqué que sur les
commandes de qualité renforcée sur demande de I'USID de Cherbourg.

Le titulaire proposera pour validation un Plan de Management de I'’Assurance de la Qualité (PMAQ) au
plus tard 2 mois apres la notification du marché. Ce PMAQ décrira les modalités de prise en compte des
exigences de la SMAQ pour les commandes renforcées. Le contenu du PMAQ est décrit au sein de
Annexe 3 du présent CCTP.

Le PMAQ devra étre mis a jour autant que nécessaire en fonction des prestations.

Le respect de la SMAQ et du PMAQ associé sont obligatoires pour ce type de prestation.
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En plus des documents de management de la qualité, le titulaire devra si exigé, participer a la rédaction
d’'un ensemble de documents intéressant la slreté nucléaire. Sans étre exhaustif ces documents pourront
étre les suivants :

- Dossier (Provisoire) de Non Régression (D(P)NR) ;

- Programme des Opérations de Qualification (POQ) ;

- Dossier Sareté Travaux (DST) ;

- Compte-Rendu des Opérations de Qualification (CROQ) ;
- Dossier de Qualité de Réalisation (DQR) ;

- Dossier d’Exploitation Maintenance (DEM).

La rémunération des prestations de qualité, objet des commandes renforcées, se fera sur la base d'un
pourcentage du montant de la prestation travaux associée (sous-entendu la prestation hors management
de la qualité renforcé). Le coefficient K2 défini par le titulaire au sein du BPU représente ce pourcentage
de surcodts (K2 > 1).

Par exemple :
- Réparation sur structures métalliques :

Prix commande = Prix BPU D100 x quantité x K2
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SID (ou son représentant)

Titulaire

CHIFFRAGE

Le SID (ou son représentant) demande un devis
a partir de la « demande de devis » :
- Description des travaux
- Plans éventuels
- Prescriptions qualités particuliéres et
documents de sdreté nucléaire

[Le titulaire réalise le devis]

[Le SID prépare la commande }4

REALISATION DES PRESTATIONS

Signature de

la commande

Le SID amende/vise les documents
fournis :

- Procédures des AIS

- Cahier de soudage

représentant)

- les informations
nucléaire

Le titulaire communique :
- le planning des travaux au SID (ou son

- les documents qualités exigés

intéressant

la saOreté

- LOFMC
- Ete.

Le SID (ou son représentant) réalise ses
actions de surveillance et leve les points
d’arrét éventuels.

A\

- Etudes

- Controles

points définis.

Le titulaire réalise les prestations :

- Approvisionnements
- Fabrication / Montage

< - Revétements

Il invite le SID (ou son représentant) aux

|

représentant).

Le titulaire constitue le D.O.E dans sa version
finale et le communique au SID (ou son

RECEPTION

Le SID (ou son représentant) valide le Service Faiq‘

apres :
- Constat de réalisation des travaux
- Validation du DOE
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2.8. Conditions de surveillance de la prestation

Le SID (ou son représentant) se réserve le droit de mener des actions de surveillance sur site pendant le
déroulement des travaux.
Ces actions de surveillance porteront sur les activités du titulaire et/ou de ses sous-traitants. Elles peuvent
prendre la forme :

» D’inspections techniques sur un domaine particulier de la prestation.

» D’audits techniques ou d’audit d’organisation.

= De levée de points d’arrét ou de contréle dans le cas des commandes renforcées.
Les écarts éventuellement relevés seront communiqués au titulaire qui devra les traiter dans son systéme
qualité, sans surco(t pour le SID.

2.9. Contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

2.9.1. Constitution du DOE

Le DOE sera constitué a mesure du déroulement des études et des travaux. Les éléments constitutifs a
joindre au DOE sont précisés en Annexe 2.

Ce document sera, sauf prescriptions contraires, transmis au SID (ou son représentant) dans un délai
maximum [de 20 jours, 3 compter de la date de réception par le maitre d’ouvrage de la demande
du titulaire de la réception des travaux.

Une retenue de 10 % du montant global (HT) des travaux du bon de commande considéré sera
retenu jusqu’a acceptation définitive par le maitre d’ouvrage du DOE

é [VCT1]: ok

2.9.2.Forme générale du dossier

Selon I'étendue des travaux constitutifs de la commande, un DOE sera émis par ensemble ou sous-
ensemble.

Il regroupera I'ensemble des documents relatifs aux différents travaux réalisés sur une installation donnée
(ex : la réparation du hangar N°) dans le cadre d’'une commande.

Le D.O.E sera fourni en 2 exemplaires papiers et sous forme de fichiers informatiques au format pdf. et
natif (Word, DWG, etc.).

Chaque sous-ensemble comprendra un préambule de présentation générale, incluant une nomenclature
compléte de tous les documents figurant dans le sous-ensemble.

Présentation des documents :
» Tous les documents seront rédigés en langue frangaise, y compris les documentations techniques
et seront au format A4 (apres pliage éventuel).
= Tous les textes seront dactylographiés.
= Tous les documents rédigés seront paginés de fagon claire et cohérente, avec indication
synthétique sur chaque page des éléments suivants :
o Repéres et indices du document renseignés dans un cartouche.
o Numéro de la page au sein du document.
o Nombre total de pages du document.
o Date de rédaction.
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2.10. Conditions de réception des travaux

lLa réception des travaux se fera conformément aux stipulations du CCAP.

La réception des prestations sera prononcée lorsque les 2 conditions suivantes seront remplies :
1. La prestation physique est réalisée et conforme
2. Le DOE est livré et ne fait pas I'objet de remarques. Sans DOE, la réception des travaux ne saura
pas prononcer|

e

6 [VCT2]: ok

Article 3. Descriptions des travaux — Exigences techniques

3.1.Données climatiques

Les données climatiques entrant dans le calcul des surcharges sont les suivantes :
» Laltitude : inférieure a 200 métres
* Les effets de la neige : Zone Centre Ouest selon EUROCODE 1 — NF EN 1991-1-3
* Les effets du vent : Zone 2 selon 'TEUROCODE 1 — NF EN 1991-1-4
* Les précipitations : moyenne annuelle 700mm / intensité maximale 3| / m¥ mn
* Latempérature de base d’hiver : -4°C
* Hygrométrie relative de base d'hiver : 90% HR
* Latempérature de base d’été : 24°C
* L’hygrométrie relative de base d’été : 63%.
* Ambiance Marine pour les installations en bord de mer.
Nota : Les données relatives aux précipitations, aux taux d’hygrométrie et aux températures de base sont
susceptibles d’évoluer avec les données officielles de référence.

3.2. Diagnostics de présence d’amiante/plomb

Le SID (ou son représentant) transmettra au titulaire les PV concernant les analyses de recherche
d’amiante/plomb dans les ouvrages a traiter.

3.3. Mesure d’épaisseur résiduelle

Il pourra étre demandé a I'entreprise de réaliser, a I'endroit désigné par le SID (ou son représentant), une
mesure d’épaisseur résiduelle. La marge d’incertitude du résultat devra étre inférieure a 5 % (certificat
d’étalonnage de I'appareil a fournir avant réalisation des mesures).

La méthode sera non destructrice ; a partir d'un quadrillage de la zone tracé tous les 10 cm, un relevé
sera réalisé a chaque point d’intersection ; il sera complété par la recherche de 5 points d’épaisseur mini
par m2,

Un Proces-Verbal sera édité a l'issue de ces mesures.

3.4. Mesure géométrique

Les prestations de mesure géométrique consistent a vérifier la conformité des structures métalliques par
rapport aux plans et spécifications techniques. Elles concernent la prise de mesures précises des
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éléments porteurs ou de guidage, tels que les rails de structures ou les composants critiques soumis a
des contraintes de positionnement rigoureux.

Ces mesures s'appliquent aux structures neuves, modifiées ou existantes, et visent a garantir I'alignement,
I'aplomb, la rectitude, la planéité et I'horizontalité des éléments, notamment dans les contextes

d'installations mécaniques ou industrielles sensibles.

Spécifications techniques :

Objectif de la mesure :

Vérifier les écarts géométriques des structures métalliques, notamment I'alignement, la rectitude et les
niveaux d’inclinaison, afin de s’assurer que les tolérances définies dans les normes et plans sont
respectées.

Techniques utilisées :

Les relevés géométriques seront réalisés avec des appareils de haute précision, tels que des lasers de
topographie, des théodolites ou des scanners 3D. Ces appareils permettent des mesures précises a des
échelles millimétriques, garantissant la détection de déformations, de désalignements ou de tout autre
écart structurel.

Méthodologie :

Un quadrillage de la zone sera établi, avec des points de mesure définis tous les 10 a 20 cm selon la taille
et la criticité de la structure.

Des relevés seront effectués a chaque intersection de ce quadrillage pour vérifier I'alignement et la
rectitude des éléments, ainsi que pour identifier les éventuels points de désalignement ou de déformation.
Une attention particuliere sera portée aux zones de guidage, aux structures supportant des charges
dynamiques, ou aux éléments soumis a des forces de friction ou de mouvement.

Précision :
La tolérance d’erreur ne devra pas excéder 1 mm/m pour I'alignement et 0,5 mm pour les niveaux. Les
appareils utilisés seront certifiés et étalonnés régulierement. Les certificats d’étalonnage seront transmis

avant le démarrage des mesures.

Rapport et analyse des données :

Un rapport détaillé sera fourni a la suite des relevés, comprenant :

Des schémas annotés illustrant les écarts géométriques constatés.

Des propositions de correction ou d’ajustement en cas de non-conformité par rapport aux spécifications.
Une analyse des impacts potentiels de ces écarts sur la stabilité ou le fonctionnement des structures
concernées.

Procés-verbal de validation :

A lissue des mesures, un procés-verbal certifiant la conformité ou identifiant les écarts sera rédigé et
inclus dans le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
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Interventions spécifiques :

Structures critiques :
Les structures soumises a des forces importantes ou a des environnements exigeants (tels que des
structures exposées en milieu marin ou soumis a des vibrations importantes) feront I'objet de mesures

complémentaires pour garantir leur stabilité et leur durabilité.

Rectifications géométriques :

En cas de non-conformité détectée lors des relevés, des ajustements ou rectifications pourront étre
proposés. Ces interventions seront réalisées selon des méthodes conformes aux normes en vigueur et
aux spécifications techniques des plans d'origine.

3.5. Décapage de peinture

Il pourra étre demandé soit le traitement complet d’une structure métallique, soit des traitements localisés.
Avant d’engager les travaux de décapage sur un équipement, les différents bardages, isolations,
accastillages et autres matériels auront été démontés ou retirés au titre des postes prévus au marché.
Les procédés de décapage peinture préconisés pour ces travaux sont le décapage U.H.P, le grenaillage
ou le sablage. Le décapage chimique pourra étre envisagé uniquement pour les travaux de désamiantage
trés localisés a réaliser sur site.

3.5.1. Traitement complet d’un ouvrage

Les structures exposées a I'ambiance marine seront préalablement lavées au nettoyeur haute pression
pour en retirer les dépots salins susceptibles de polluer I'ensemble des travaux notamment les travaux de
peinture.

Les résidus seront récupérés et évacués en décharge a la charge du titulaire apres traitement éventuel,
conformément a la Iégislation en vigueur.

Un bon de suivi de déchets sera systématiquement fourni au SID (ou son représentant).

Remarque importante :

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que les peintures employées a I'époque de la construction des
structures existantes, peuvent contenir de I'amiante et/ou du plomb. Si les rapports d’analyses fournis au
titulaire révélent la présence d’amiante et/ou de plomb, le titulaire devra prévoir le décapage complet du
complexe peinture (de la structure ou de I'’équipement selon les cas) aprés avoir mis en ceuvre les
dispositions réglementaires destinées a protéger son personnel et I'environnement en particulier en
matiére de confinement, de port de tenues et d’appareils respiratoires appropriés et de traitement de ces

déchets (plan de retrait amiante et filtration avec traitement des rejets de métaux lourds pour le plomb).

D’'une maniéere générale, sauf prescription particuliere, les surfaces seront traitées conformément aux
normes NF EN 1090-2 et -3.

Les catégories de corrosivité de I'environnement, a prendre en compte pour le traitement des surfaces,
sont les catégories C3 a C5.

Pour les aciers : Le niveau de préparation sera le niveau P2
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Pour les aluminiums : Le niveau de préparation est présenté dans I'annexe de la norme NF EN 1090-3.

Par ailleurs, en vue de leur mise en peinture, toutes les structures et équipements décapés seront ensuite
traités par projection abrasive pour garantir un degré de soins SA2,5 défini dans le document «
Spécifications Techniques de Décapage par Projection d'Abrasif » édité par I'Office National
d’Homologation des Garanties de Peinture Industrielles (OHGPI), puis protégées par la couche de
primaire prévue dans le complexe peinture.

Ce traitement de surface inclut les zones situées au droit des supports de la structure.

Remarque importante :

Le décapage ultra haute pression ou par projection d’abrasif des structures sur site, s'il s’avére nécessaire,
rendra indispensable la réalisation d’'un confinement simple peau, pour pouvoir travailler en toute sécurité
sans polluer I'environnement du chantier. Cette prestation n’est pas a inclure dans les différents prix de
traitement des surfaces, elle sera rémunérée selon le bordereau sur prix spécifiques.

3.5.2. Traitement localisé

Pour les décapages localisés, les prescriptions techniques sont identiques a celles définies au § 3.5.1 ci-
dessus.

Si les éléments de structure sont démontables, les travaux de décapage pourront étre réalisés dans les
locaux du titulaire. lls seront commandés et rémunérés au m? de surface traitée, plus transports et
manutentions.

En regle générale, les décapages localisés ne seront réalisés que sur des revétements peintures non
amiantés et non plombés.

De maniére exceptionnelle, un décapage localisé pourra étre demandé sur des revétements peinture
amiantés ou plombés. Dans ce cas, la (ou les) zone(s) ou le local seront traités en globalité pour supprimer
le risque.

3.5.3. Travaux a réaliser en dehors des ateliers du titulaire

Dans le cas des structures complétes lorsque les éléments de structure ne sont pas démontables et dans
le cas de surfaces a traiter étendues, les travaux seront réalisés sur site.

Pour les décapages localisés, les travaux seront commandés et rémunérés au m? de surface traitée avec
implantation de chantier, pour travaux en dehors des ateliers du titulaire conformément au bordereau de
prix.

Pour les structures complétes, les travaux seront commandés en fonction de la surface traitée avec
implantation de chantier, pour travaux en dehors des ateliers du titulaire conformément au bordereau de
prix.

Pour chaque intervention a réaliser en dehors de ses ateliers, le titulaire devra mettre en ceuvre des
installations de chantier adaptées aux prestations demandées soit :
¢ Une installation pour nettoyage haute pression.
e Un plan de retrait amiante ou plomb et les installations adaptées qui sont définies au plan de
retrait (confinement localisé, boites a gants, etc...).
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e Les installations de chantier adaptées pour protéger et délimiter la zone des travaux en cas de
décapage non amianté.

3.6. Fabrication et réparation de structures métalliques

3.6.1.Exigences générales

Les structures seront fabriquées et/ou réparées conformément aux normes NF EN 1090-2 pour les aciers
et-3 pour I'aluminium.

D’une maniére générale, sauf prescription particuliére, la classe d’exécution retenue sera la
Classe d’exécution EXC2.
Elle pourra étre portée a la Classe d’Exécution 3 en fonction de la criticité de la structure sur demande
de la personne publique (au sein de la commande)

Les tolérances géométriques a prendre en compte sont les tolérances de Classe 1.

3.6.2. Fabrication de structures complétes ou remplacement d’élément constituant les structures

Ces prestations comprennent :
e La confection, le transport et le montage sur site a I'identique ou suivant plans de définition des
éléments constituant les structures (profilés, platines de fixation et goussets ou renforts soudés),
y compris la fourniture des éléments de fixation par boulonnerie et visserie.
e Pourles liaisons soudées a réaliser sur site notamment, les travaux de préparation, « d’étriquage
» des piéces, de préparation des joints et de pointage en position des éléments.
e La réalisation des cordons de soudure et les contrles associés qui seront rémunérés au titre
des prix unitaires prévus au marché.
Ces différentes confections seront rémunérées au prix unitaire par kilogramme de fourniture montée.
Chaque prix unitaire sera établi pour des sections de profilés et non pour un type particulier de profilé.
Dans tous les cas, les approvisionnements devront respecter les exigences mécaniques et
dimensionnelles préconisées dans les dossiers de définition et les normes en référence.

Ces différentes confections pourront étre réalisées :
e ACIER FERRITIQUE :

o En acier de nuance S355 pour les éléments de tblerie et en acier de S235 pour les profilés.

o Elles seront sablées et peintes en primaire pour les éléments a assembler sur site par
soudage.

o Protégées par le complexe de peinture anticorrosion défini au dossier de définition, pour
les éléments non soudés, dans ce cas les colts peinture seront rémunérés sur la base des
prix unitaires prévus au marché.

o Galvanisées a chaud (la galvanisation sera réalisée suivant les normes en référence) et
rémunérée sur la base des prix unitaires prévus au marché

e ACIER INOXYDABLE :
o En acier inoxydable de type 316 L
o Les zones atteintes par les opérations de soudage seront décapées et passivées.

e ALUMINIUM :
o En aluminium pour utilisation en milieu marin type AG4MC.
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Le BPU est organisé selon les catégories de section suivantes :

Catégorie de section Exemple type de profilé concerné
Section < 600mm? Tube carré de 50x50x3.2
Corniére de 60x60x6
Corniére inégale de 60x40x6
T de 50x50x6

U de 50x25x5

Rond de & 27 mm

Carré de 24x24 mm

IPN de 80 et 100

Tube carré de 90x90x3.2
Corniére < 80x80x8
Corniére inégale < 70x90x8
T < 80x80x9

U < 100x50x6

Rond < &40 mm

Carré < 35x35 mm

IPN < 180x82x6.9

Tube carré < 140x140x6.3
Corniére < 100x100x14
Corniére inégale < 150x90x11
T < 140x95x12

U < 120x60x12

Rond < & 56 mm

Carré < 50x50 mm

IPN < 260x113x9.4

Tube carré < 200x200x8
Corniére < 150x150x18
Corniere inégale > 150x90x11
T < 180x120x16

U < 220x85x14

Rond < & 80 mm

Carré < 70x70 mm
4800mm? < Section Les éléments de structure et poutres de section supérieure a
ceux listés ci-dessus.

600mm? < Section <
1200mm?

1200mm? < Section <
2400mm?

2400mm? < Section <
4800mm?

Pour les opérations de remontage sur site des liaisons boulonnées, le titulaire respectera les exigences
techniques définies dans les dossiers techniques et les normes en référence. Les opérations de contréle
des liaisons boulonnées seront réalisées par le titulaire sur la base de prix spécifiques. Le titulaire fournira
les matériels nécessaires (clefs dynamomeétriques, etc...) et renseignera le document de contrdle,
notamment les couples de serrage relevés.

3.6.3. Réparations de structures existantes

3.6.3.1.  Etat des lieux conjoint apres traitement des surfaces

A lissue des travaux de décapage, de sablage et de peinture primaire (objet du §3.5), une inspection
visuelle des structures acier sera réalisée par le SID (ou son représentant) accompagné par le responsable
des travaux désigné par le titulaire.
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Cette expertise permettra de quantifier et de lister les travaux de réparations métalliques qui seront a
réaliser :

e Réparations limitées : voir § ci-aprés.

e Re-confection de structures ou d’éléments complets de structures : voir § 3.6.2

3.6.3.2.  Etat de livraison apres réparation

A l'issue de ces travaux, toutes les zones altérées par les travaux de tblerie, de charpente, de soudage
ou d'assemblage seront dégraissées et reprises en sablage ou en brossage afin de garantir un degré de
soins SA2.5 (selon NF EN ISO 8501), avant de réaliser les retouches en peinture primaire conforme aux
exigences techniques.

Le titulaire controlera les travaux de tolerie et procédera a d’éventuelles reprises avant la réception finale
des travaux tolerie par le SID (ou son représentant).

Ce contrdle sera systématiquement réalisé avant d’entreprendre I'application des complexes peinture
anticorrosion ou I'envoi pour réalisation d’'une protection galvanisée a chaud.

Une attention toute particuliere sera apportée a la préparation télerie des chanfreins avant les opérations
de soudage, ainsi qu'au nettoyage des soudures aprés réalisation des cordons (retrait des projections,
inclusions de laitier, soufflures et manques de calibre), toutes les soudures devront étre bouclées et leur
profil adouci a la meule afin d’assurer une bonne réalisation des contréles soudure et une continuité du
film lors de I'application du complexe de peinture. Les arrétes des chans des tdles et profilés devront étre
fondues ou adoucies a la meule.

Avant les travaux de formage, de découpe et de soudure, la tdle ou le profilé auront été décapés sur les
deux faces. Le décapage sera rémunéré aux prix du bordereau, soit sous forme de forfait si le traitement
de la totalité de la structure a été décidé soit au m? si seule la partie réparée doit étre décapée.

3.6.3.3.  Cas particulier : Réparation par chauffe et chaudronnerie

Si les déformations ne sont pas trop importantes, la partie abimée, apres avoir été décapée sur ses deux
faces comme décrit dans le § 3.6.3.2, sera réparée par chauffe, dressage et reprises des soudures.
Une réparation correspondra au minimum au chiffrage d’'un m2.

3.6.3.4. Cas particulier : Réparation par pose de doublantes de structure

Selon les résultats de I'expertise réalisée par le représentant du maitre d’ceuvre, les relevés des
épaisseurs résiduelles d’acier aprés décapage, et sur décision du SID (ou son représentant), les
réparations peuvent s’effectuer par pose de doublantes de tblerie. Les doublantes seront soudées a clin,
a franc bord sur le support puis entre elles (soudage a cceur sur le support existant).

Pour les panneaux de taille importante, il sera demandé des soudures bouchon (écartement maxi de
500mm).

Le contrdle visuel de toutes les soudures est a effectuer par le titulaire, il sera vérifié et validé par le SID
(ou son représentant) avant d’engager les éventuels contréles de soudures complémentaires, ressuage,
radio, ultrason (qui seront rémunérés au prix unitaires prévus au marché) en fonction de la spécificité des
structures, avant toute opération de peinture.

Toute zone doublée en tblerie sera valorisée au minimum a 0.1 m2.
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3.6.3.5.  Cas particulier : Réparation par pose de placards encastrés

Si les dégradations ou les pertes d’épaisseur dues a la corrosion sont jugées trop importantes, il sera
procédé a la découpe de la toéle ou du profil support et a la pose d’un placard encastré, tel que défini en
Annexe 5.

Une attention particuliére sera apportée a la rectitude de la découpe (a la meule avec un disque fin), au
respect des types de chanfrein et des préparations de soudure en fonction de I'épaisseur des toles et au
positionnement des joints de placards par rapport aux soudures et structures existantes. Les soudures
existantes seront éliminées et reconstituées chaque fois que nécessaire. Le contrdle visuel de toutes les
soudures est a effectuer par le titulaire, il pourra étre vérifié et validé par le SID (ou son représentant)
avant d’engager les éventuels contréles de soudures complémentaires, ressuage, radio, ultrason (qui
seront rémunérés au prix unitaires prévus au marché) en fonction de la spécificité des structures, avant
tout travaux de peinture.

Toute zone réparée par un encastré sera valorisée au minimum a 0,1 m2

3.6.3.6.  Cas particulier : Rechargement et réparation par soudure des structures et liaisons
soudées

Sur autorisation du SID (ou son représentant), les points isolés de corrosion sur les structures d’'une
surface inférieure a environ 100 cm? pourront étre réparés par rechargement en soudure a I'arc suivi d’'un
blanchiment a la meule.

Pour les joints existants, on pourra procéder a une reprise des liaisons par rechargement en soudure a
I'arc. |l sera précédé d’un blanchiment a la meule des surfaces concernées, la préparation du chanfrein et
la réalisation des travaux de soudure en respectant les exigences techniques prescrites dans le dossier
de soudage du joint.

La réalisation des cordons de soudage (multi-passes) lors des travaux de réparation ou de remplacement
de piéces de structures soudées d’épaisseur importante sera rémunérée au métre linéaire de soudure
réalisé (soit 3 ml de soudure si 1 ml en 3 passes).

Le nettoyage et le meulage des profils des soudures sont a réaliser comme défini au DMOS.

Le contréle visuel des soudures est a effectuer par le titulaire, il pourra étre vérifié et validé par le SID (ou
son représentant) avant d’engager les éventuels contréles de soudures complémentaires, ressuage, radio,
ultrason (qui seront rémunérés au prix unitaires prévus au marché) en fonction de la spécificité des
structures, avant tout travaux de peinture.

3.6.3.7.  Découpe ou suppression d’anciennes liaisons ou éléments

Lors de I'expertise des structures aprés décapage des revétements, certains éléments trop dégradés
seront a retirer. lls seront alors enlevés a la meule ou au chalumeau (pour les liaisons non démontables),
en préservant au maximum la structure support.

Toutes ces liaisons seront blanchies a la meule.

Les travaux de découpe et de blanchiment relatifs a I'enlevement de I'élément seront rémunérés sur la
base d’un prix unitaire au metre linéaire de découpe.

Pour les liaisons démontables (boulonnerie, visserie et chevillage), les travaux seront rémunérés pour
chaque point de fixation.

Le procédé de démontage (dévissage, découpe chalumeau, meulage, etc...) de chaque point de fixation
sera validé par le SID (ou son représentant) en fonction du type d’intervention et des travaux programmés.
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3.6.4. Remplacement de petits éléments ou divers accastillage

Cette prestation comprend la découpe ou le démontage sur site, la confection et le remplacement a
I'identique ou suivant plans de définition de petits éléments ou divers accastillages tels que profilés de
petites sections, renforts, supports et goussets d’épaisseur inférieur ou égale a 6mm, échelles d’acces,
plats de bordure, taquets, rambardes, pattes et anneaux de fixation ou petits éléments de tuyauterie....
Les confections usinées pourront étre réalisées sur les prix spécifiques prévus au marché.

Dans tous les cas, les approvisionnements devront respecter les exigences mécaniques préconisées dans
les dossiers de définition et les normes en référence

Ces différentes confections pourront étre réalisées :

e Enacier de nuance S355 pour les éléments de tolerie et en acier de nuance S235 pour les profilés,
ces confections seront sablées et peintes en primaire pour les éléments a assembler par soudage

e Protégées par le complexe de peinture anticorrosion défini au dossier de définition, pour les
éléments non soudés

e Galvanisées a chaud (la galvanisation sera réalisée suivant les normes en référence)

e En acier inoxydable de type 316 L

e En aluminium pour utilisation en milieu marin type AG4MC.

3.6.5. Opérations de soudage et contréles associés

Les opérations de soudage seront organisées, documentées, réalisées et controlées conformément aux
prescriptions des normes NF EN 1090-2 et -3.

Un cahier des assemblages permanents (ou cahier de soudage) sera établi et entretenu pendant toute la
durée du marché.

Il intégrera tous les Modes Opératoires de Soudage que le titulaire mettra en ceuvre pour les opérations
de soudures d’angle / a franc-bord / rechargement / etc.

Les soudeurs intervenant sur le produit devront disposer de qualifications valides et celles-ci devront étre
tenues a disposition pour étre présentées pendant les actions de surveillance.

Tous les contrbles seront réalisés conformément a des procédures formalisées.
L’étendue des contrdles a appliquer est précisée dans les normes NF EN 1090-2 et -3 et dans la norme
NF EN ISO 17635.
Cette étendue sera définie dans le plan d’assurance qualité du marché.
Toutes les soudures feront I'objet d’un contréle visuel VT. Ce contrle étant systématique, il sera intégré
au colt de I'opération soudage.
Les autres types de contrdles mis en ceuvre seront :
e Le contréle par ressuage (PT)
e Le contréle magnétoscopique (MT)
e Le contréle par ultrasons (UT)
e Le contrdle radiographique (RT)
Les criteres d’acceptation des soudures sont indiqués dans les normes :
e NF ENISO 5817 pour les aciers.
e NF EN ISO 10042 pour les aluminiums.
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Les préparations nécessaires pour la réalisation de ces controles sont déja prévues dans les colts
unitaires des travaux de soudage et de rechargement.

Chaque type de contr6le sera rémunéré sur la base d’'un prix forfaitaire justifiant la mobilisation des
personnels et matériels nécessaire a la réalisation des contréles. Ce poste sera complété par un colt
supplémentaire pour la réalisation unitaire (au ml pour le ressuage/magnétoscopie et I'ultrason au nombre
de clichés pour les radiographies).

3.6.6. Protection par galvanisation a chaud

Pour chaque élément ou ensemble de structure confectionné a neuf ou aprés la réalisation de travaux
d’entretien, de modification ou de réparation (rechargements localisés, retouches en meulage, etc...) il
pourra étre réalisé une protection galvanisée a chaud suivant les normes en référence.

Toute intervention ultérieure ayant altéré la protection galvanisée sera signalée au SID (ou son
représentant) ; c’est lui qui autorisera une reprise par une opération de schoopage sur la zone concernée
ou imposera la reprise compléte de I'élément en galvanisation (a la charge du titulaire). Dans le cas ou un
élément ou ensemble de structure existant serait a reprendre en galvanisation sur décision du SID (ou
son représentant), les prestations de préparation, de brulage avant une nouvelle galvanisation seraient
réalisées au titre d’un prix unitaire particulier quantifié au kg.

3.6.7.Protection par anodes

Il pourra étre demandé de remplacer des anodes sacrificielles. La prestation comprend la dépose des
anodes usagées (choix effectué par le SID ou son représentant) et la fourniture et pose de nouvelles
anodes de type ZH.3Z de 150 x 150 x 25mm ou ZH.2Z de 300 x 150 x 40mm, fixées sur des boulonneries
en INOX soudées sur les parois de I'équipement. Le plat support anode devra bien étre décollé de la paroi
support.

Les anodes devront étre montées aprés la réalisation des travaux de peinture.

3.7. Travaux de protection par application de complexes de peinture

3.7.1.Homologation

Tous les complexes de peinture appliqués devront étre homologués ACQPA.

lls seront soumis au SID (ou son représentant) pour approbation sous la forme d’'un dossier comportant
les fiches techniques de chacune des peintures, les certificats de compatibilité et les spécifications du
fournisseur concernant la mise en ceuvre (conditions d’application, temps de séchage, ...).

Les fiches H (homologation des complexes de peinture) sont a fournir dans les dossiers techniques relatifs
aux travaux.

3.7.2.Contréles

Des mesures d’épaisseur des couches successives du complexe de peinture seront a réaliser. Les relevés
seront joints au dossier de DOE de I'équipement. Toute zone non conforme fera systématiquement I'objet
d’une reprise.

La marge d'incertitude du résultat devra étre inférieure a 5 % (certificat a fournir avant réalisation des
mesures).
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La méthode sera non destructrice, a partir d’'un quadrillage par zones qui devra couvrir toutes les surfaces
traitées. Le nombre de points de contrdle sera défini avec le titulaire pour chaque type d’équipement traité
(au minimum, un point de contrdle pour 3 a 5 m3).

Ces controles feront I'objet de Procées-Verbaux de contrdles peinture.

L’ensemble des contenus des fiches ACQPA recensées ci-aprés sont transmis en piéces jointes au
présent CCTP.

Les travaux de peinture seront rémunérés aux m? unitaires réalisés, dés que le cumul des travaux entrepris
lors d’'une méme phase sur une méme structure ou sur un méme site atteindra le quantitatif de 100 m2.
L’ensemble de ces travaux seront rémunérés sur la base des prix par zone de 100 m2.

3.7.3. Equipements désamiantés

Pour les équipements qui seront complétement désamiantés, le titulaire réalisera au pochoir, sur chaque
extrémité de I'équipement le LOGO défini par le SID ou son représentant (dimensions 0,4 x 0,5m).

3.7.4. Travaux de peinture des structures intérieures ou protégées d’un bardage

La gamme peinture pour les structures en intérieures ou protégées d’'un bardage devra correspondre aux
systemes définis ci-aprés ou a des systémes similaires, elle sera référencée ACQPA. Le complexe de
peinture devra assurer une garantie anticorrosion de 5 ans Ri2 sans travaux d’inter carénage :
* Pour les travaux neufs, un systéme équivalent a la fiche ACQPA C3 ANV 1389.
* Pour les travaux de maintenance, un systéme équivalent a la fiche ACQPA C3
AMV1388.

3.7.5. Travaux de peinture des structures en extérieur exposées en milieu marin hors embruns

La gamme peinture pour les structures en extérieur exposées en milieu marin (zones portuaires et bords
de cotes hors embruns) devra correspondre aux systémes définis ci-aprés ou a des systémes similaires,
elle sera référencée ACQPA.
Le complexe de peinture devra assurer une garantie anticorrosion de 5 ans Ri2 sans travaux d’inter
carénage :

* Pourles travaux neufs, un systéme équivalent a la fiche ACQPA C4 ANV 1390.

* Pour les travaux de maintenance, un systéme équivalent a la fiche ACQPA C4 AMV

436.

3.7.6. Travaux de peinture des structures en extérieur exposées en milieu salin avec embruns

La gamme peinture pour les structures en extérieur exposées en milieu marin avec embruns devra
correspondre au systéme défini ci-apres, qui est référencé ACQPA.
Le complexe de peinture devra assurer une garantie anticorrosion de 5 ans Ri2 sans travaux d’inter
carénage :
* Pour les travaux neufs, un systéme équivalent a la fiche ACQPA C5 ANV 598.
* Pour les travaux de maintenance, un systéme équivalent a la classe de corrosivité C5,
qui reste a définir.

3.7.7. Travaux de marquage peinture sur les revétements peinture des sols

Certains revétements en peinture de sol devront garantir en surface un accrochage du type antidérapant,
qui sera obtenu par la réalisation d'une couche supplémentaire de peinture adaptée. Des marquages en
peinture sont a réaliser sur les revétements peinture des sols.
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Si besoin, le titulaire procédera au nettoyage de la zone au titre des autres prix unitaires prévus au marché.
Au titre de la prestation de marquage des sols, le titulaire réalisera les tracés, puis un dégraissage des
surfaces avant application de la peinture de marquage.

Les marquages sont des bandes rectilignes uniformes d’une largeur comprise entre 60 mm et 100 mm qui
permettent de délimiter des zones sur des longueurs importantes. La couleur la plus utilisée est le jaune.

3.8. Travaux de démolition de structures métalliqgues

Ce poste prévoit la démolition de structures métalliques déclassées lors de I'expertise réalisée par le SID
(ou son représentant).

Les prestations consistent a procéder au découpage ou au démontage sur site de I'ensemble des
structures métalliques accessibles (hors fondations), du nettoyage de la zone de travaux et du transport
pour I'évacuation des déchets vers des centres de traitement agréés.

Les bordereaux de suivi et / ou d’élimination des déchets, tragant les quantitatifs par matériau, seront
systématiquement fournis au SID (ou son représentant).

L’ensemble de ces prestations seront rémunérées a la tonne de structures métalliques évacuée, sur la
base des bordereaux de déchets transmis au SID (ou son représentant). Les colts de démolition
intégreront la revalorisation des matiéres premieres.

Ce poste ne comprend pas les travaux suivants de :

+ Démontage des bardages, isolation et autres éléments ou équipements.

« Décapage des revétements peinture.

* Mobilisation de nacelles, de grues, d’échafaudages.

* Des notes de calcul et d’études éventuelles.
L’ensemble de ces prestations annexes seront rémunérées sur les prix spécifiques prévus au marché
dans le cas ou cela s’avere nécessaire.

3.9. Grutage, transport et travaux sur nacelle ou échafaudage lors des interventions sur site

Ce poste prévoit :

e Le transport vers le site d’installation des éléments fabriqués dans les ateliers du titulaire ou le
retrait de structures vers les ateliers du titulaire. Ces opérations de transport s’appliqueront pour
des colis standards contenant des éléments ou parties de structures métalliques qui respectent la
réglementation pour les gabarits routiers. L’'opération de transport comprend :

- Le colisage

- La mise a disposition des moyens de transport ;

- La mise a disposition des personnels qualifiés pour le chargement / transport /
déchargement ;

- La fourniture et I'utilisation des matériels adaptés (élingues, sangles, manilles, etc) Nota :
A titre exceptionnel, le besoin d’un transport « lourd et/ou encombrant ; hors gabarit routier
» sera rémunéré au titre d’un prix unitaire spécifique.

e Le grutage des éléments fabriqués lorsque cette opération est nécessaire. Les opérations de
grutage s’appliqueront en fonction du poids et de I'encombrement des éléments ou partie des
structures métalliques déplacés. L'opération de grutage comprend :

- L’amenée et le repli de la grue ou de I'équipement de levage adapté ;
- La mise a disposition des personnels qualifiés pour le grutage ;
- Lafourniture et I'utilisation des matériels adaptés (élingues, sangles, manilles, etc) ;
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- Le pilotage de I'opération de grutage

L’ensemble des prestations de chargement et déchargement seront prises en compte au titre des prix
unitaires spécifiques aux opérations de Transport et Grutage.

Pour certaines manutentions spécifiques, un plan de manutention pourra étre demandé par le SID ou son
représentant.

Ce document devra étre formalisé et transmis au SID ou a son représentant au plus tard la veille de
I'opération de manutention.

Ce document sera rémunéré sur les prix spécifiques prévus au marché.

e La mise a disposition de nacelles élévatrices permettant de réaliser les travaux du titulaire et les
opérations de controles / inspections menés par les personnels du SID (ou leur représentant).
L’opération de mise a disposition de nacelle comprend :

- L’amenée sur site et le repli de la nacelle adaptée aux travaux a réaliser ;
- La mise a disposition des personnels qualifiés pour le pilotage de la nacelle ;
- La fourniture et I'utilisation des matériels adaptés (élingues, sangles, manilles, etc).

e La mise a disposition d’échafaudages destinés a la réalisation des travaux du titulaire et aux
opérations de contrdles / inspection des personnels du SID (ou leur représentant). L'opération de
mise a disposition d’échafaudages comprend :

- L’amenée sur site et le repli des éléments composant I'échafaudage ;
- Le montage des échafaudages par des personnels qualifiés ;
- Le contrdle et la validation des échafaudages avant leur mise en service.

La location ne sera payée que pour les semaines ou les échafaudages sont réellement utilisés.
Le périmétre d’action pour toutes ces prestations se limite principalement aux infrastructures du port

militaire de Cherbourg, notamment aux travaux réalisés dans les formes. Certaines prestations peuvent
néanmoins étre réalisées sur les sites extérieurs dans un rayon de 50 km sans surcodt.

3.10. Prestations complémentaires liées a l'intervention de personnels

Dans le cadre du présent marché, pour les interventions sur site, le titulaire peut étre amené a des
situations nécessitant la rédaction de documents particuliers, la réalisation de petites études et
I'élaboration de plans de définition ou de détail ou encore l'intervention de personnels qualifiés.

3.10.1. Prestations d’études, de rédaction et de tenue de réunion

A. Ce poste prévoit un forfait pour la participation aux réunions et la rédaction des documents relatifs
a la visite d’'inspection préalable nécessaire au commencement des travaux sur un site extérieur.
B. Ce poste prévoit la réalisation de petites études avec notes de calcul, élaboration de plans de
définition, croquis de détail ou formalisation d’une procédure spécifique
L’ensemble de ces prestations seront réalisées sur la base de prix unitaires :
» Pour une visite de terrain avec réalisation de relevés dimensionnels sur site.
* Pour chaque fiche de calcul propre a un élément de structure, y compris le
dimensionnement de ses points de fixation.
* Pour chaque élaboration d’'un plan de définition relatif a I'étude de I'équipement seul
ou dans son milieu.
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* Pour chaque croquis de détail (définition de pieces unitaires cotées) permettant le
lancement en confection (y compris les fixations).
*  Pour chaque formalisation de procédure spécifique.

Intervention de personnels qualifiés

Ce poste prévoit les prestations de personnels qualifiés (rémunérés au taux horaires) pour les
interventions sur les structures métalliques définies au marché ou sur incidents dans le cadre d’'une
maintenance curative, dans les domaines suivants :

L’élaboration de plans et documents techniques
L’électricité énergie dans le domaine industriel
L’électronique dans le domaine industriel

La mécanique dans le domaine industriel

La chaudronnerie et tuyauterie industrielle

La climatisation et ventilation

La menuiserie bois et PVC

La protection anticorrosion et peintures

Le délai avant intervention (préavis) dans le cadre de ces prestations est en régle générale de 2 a 3 jours,
pour le lendemain en cas d’urgence.

3.10.3.

Intervention de matériels et outillages spécifiques

Ce poste prévoit, en cas de défaillance des réseaux existants, la mobilisation d’outillages et de matériels
spécifiques pour la réalisation par ses personnels des prestations objet du marché, dans les domaines

suivants :

L’amenée, I'utilisation et le repli de groupes électrogénes.
L’amenée, I'utilisation et le repli de modules pour établir les zones vies de chantier.
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