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CHAPITRE | - GENERALITES

1.1. Présentation du Projet

Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations liées au a I'extension du pneumatique pour la
reconfiguration du Laboratoire de Biologie d’'Urgence de Tenon.

Dans le cadre de son projet regroupement des laboratoires, I'hépital Tenon souhaite optimiser et améliorer son
centre de tri des et d’accueil des prélévements et implanter une nouvelle antenne pour son service Anapathologie
au sein du batiment Morin au 6™ étage.

Les prélevements auparavant envoyés des différents services de I'établissement et actuellement vers les différents
laboratoires situés dans le batiment Achard du service de biologie et arriveront tous dans le nouveau centre de tri.

Seuls les prélévements d’anapath des exploration fonctionnelles multidisciplinaires et de I'établissement frangais
du sang continueront a étre directement envoyés au laboratoire dédiées.

Cette nouvelle configuration permettra de réduire sensiblement le flux journalier, la ou aujourd’hui plusieurs
cartouches sont nécessaire pour un méme dossier patient.

Suite & une étude de trafic et en tenant compte de la nouvelle organisation, il a été déterminé que le centre de tri
devra étre équipé de 3 stations a déchargement automatique et de deux stations type vanne pour purge pour le
traitement des urgences et des cartouches ne pouvant étre traitées automatiquement. Cette station servira aussi
de station de purge du systeme.

L’installation de ces nouvelles lignes et stations sera phasées avec les travaux d'aménagement du sixiéme étage.

Le matériel proposé devra étre compatible avec le équipements actuellement en place de marque Aérocom.

Il s’agira d’'une prestation clef en main (cf. Chapitre 2).

1.2. Spécifications technigues

Le batiment satisfera aux prescriptions des textes et documents réglementaires en vigueur et notamment :

= |lesDTU

= Les Normes Francaises

= Le code de la construction et de I'’habitation

= |e code du travalil

= |es avis techniques du CSTB
Les fournitures et leur mise en ceuvre devront étre conformes aux décrets, arrétés, normes et prescriptions en
vigueur au moment de I'établissement des offres.

Elles devront notamment respecter :

= Laréglementation incendie applicable ;

» Les regles d'hygiéne et de sécurité relatives aux travaux en milieu hospitalier occupé ;

» Lareglementation du travail (ergonomie) ;

= Lesrégles d’hygiéne, de sécurité, de slreté et de confidentialité concernant les matiéres transportées ;

= Le respect des exigences de transport des échantillons nécessaires a l'obtention de l'accréditation
COFRAC des laboratoires ;

= Le respect du guide ANSM janvier 2016 « Recommandations relatives aux dispositifs de transport
automatisé des produits sanguins labiles » ;

= La Circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS n°03/582 du 15/12/2003 relative a la réalisation de [lacte
transfusionnel.

= Marquage CE

= Les Produits de construction comportant le marquage CE devront étre conforme au Décret n° 2012-1489
du 27 décembre 2012.
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La conformité des produits aux spécifications techniques harmonisées se manifeste par I'apposition du marquage
CE sur le produit, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnement du produit. C'est au producteur qu'il
convient d'apposer le marquage CE. Il est rappelé que le marquage CE obligatoire en vertu de la réglementation,
ne saurait cependant se prévaloir a des exigences normatives et réglementaires nationales plus contraignantes.

Certificats des équipements

Tous les matériaux doivent étre conformes aux normes francaises (ou EN lorsqu’elles existent) et posséder un avis
Technique

Les équipements devront étre compatibles et permettre une accréditation Cofrac des laboratoire sur I'aspect
transport et tracabilité des prélevements.

Cette énumération n’est pas restrictive, le titulaire se conformera a tous textes et documents réglementaires qui lui
sont opposables dans le cadre de son intervention.

1.3. Descriptif de I’existant

L’installation existante est réalisés en tube de diamétre 160mm avec courbes rayon 800mm dans I'axe pour une
utilisation bidirectionnelle a cartouches. Les Stations des services Aerocom Titan permettent d’envoyer et recevoir
des cartouches équipées de puces RFID au travers de 25 lignes toutes interconnectées.

Le systéme en place comporte plusieurs locaux techniques, le principal comprenant la supervision (la supervision
est déplacée au service technique) dans le batiment Proust, un dans la galerie du batiment Rabelais, dans le
batiment Achard qui ne sera plus utilisé, deux lignes déportées desservent Meyniel.

Voir synoptique existant en annexe 1

1.4. Plans d’exécution et études technigues

Les études techniques, les notes de calcul, les plans d’exécution et les divers dessins de détails nécessaires a
I'exécution des travaux sont a la charge du titulaire.

Les études d’exécution seront soumises au maitre d’ouvrage avant tout commencement des travaux.

1.5. Caractéere forfaitaire du marché

Le prix global et forfaitaire devra prévoir toutes les fournitures et fagons, indispensables au parfait achevement des
ouvrages, quand bien méme elles ne seraient pas mentionnées a la partie correspondante du CCTP des lors que
ces fournitures et fagons seraient nécessaires a 'ensemble de 'ouvrage.

De par ses connaissances professionnelles, le titulaire est réputé avoir inclus dans son prix global et forfaitaire tous
les détails et sujétions omis dans le dossier de consultation.

Si quelques détails ou arrangements nécessaires a I'accomplissement et au parfait achévement des travaux
avaient été omis ou imparfaitement explicités dans le texte du CCTP, la fourniture et I'exécution des prestations
correspondantes seront imposées au titulaire qui sera tenu de les exécuter conformément au principe général de la
construction et ce, sans pouvoir prétendre a supplément de prix.

Le titulaire devra I'enlévement de tous les gravois provenant de I'exécution de ces travaux ainsi que le maintien en
bon état de fonctionnement de ses ouvrages jusqu’a I'enlévement.

Le prestation est entendue compléte, départ entrepdt et livraison de 'ensemble monté, compris toutes sujétions de
transport, de levage et de manutention. L'ensemble sera prét a raccorder aux réseaux par entreprises tierces.
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1.6. Visite des lieux

Les soumissionnaires sont tenus, préalablement a la remise de l'offre, de visiter_obligatoirement les lieux afin de
se rendre parfaitement compte de la nature, de I'étendue des travaux a réaliser et des sujétions particuliéres liées
a 'opération.

Pour cette visite, un rendez-vous sera pris avec le conducteur d’opérations chargé du dossier sur I'hdpital Tenon.

Aucun supplément au prix forfaitaire soumissionné ne sera accordé pour des travaux ou des sujétions d’exécution
que cette visite sur site aurait permis de déceler.

CHAPITRE Il - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. Etendu des ouvrages

Le titulaire aura a sa charge les études, linstallation, le raccordement, les percements, les raccordements
électriques, le transport, le grutage, la mise en place des tubes et des gares ainsi que les essais de qualification et
de bon fonctionnement de I'extension du pneumatique.

Le titulaire aura également a sa charge le démontage, I'évacuation et le retraitement des cheminées et déchets
générés par le chantier.

Le titulaire inclura dans son prix les interventions de raccordement et de dépose nécessitant I'interruption de la
voirie de I'hdpital les week-ends afin de ne pas pénaliser la circulation des véhicules.

Afin de garantir le bon fonctionnement des installations le titulaire réalisera le raccordement du réseau
pneumatique sur I'existant en horaire décalés.

En aucun cas il ne sera toléré d’interruption de plus de 12h.

2.2. Descriptif sommaire des travaux

Le présent document définit 'ensemble des prestations demandées pour du regroupement des laboratoires du CH
Tenon.

Les prestations concernent la modification de [linstallation en place de marque Aerocom AC3000 et
'aménagement des nouveaux laboratoires centre de tri et anatomopathologie situés au niveau 6 du batiment
Morin.

Toute prestation ou demande décrite dans le présent document est due par le titulaire du présent lot sauf s'il est
mentionné explicitement qu'elle sera réalisée par une tierce personne.

Les prestations a la charge du présent lot comprennent :
e Généralités

» La fourniture et l'installation de I'ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement de
l'installation pneumatique,

e La fourniture du systéme de supervision ainsi que toutes les interfaces de communication
nécessaires au fonctionnement de l'installation (PC, logiciels et licences),

* Leraccordement sur l'installation déja existante,

» La fourniture et I'installation des protections coupe-feu suivant la Iégislation et la configuration des
batiments & équiper,

* Le nettoyage méticuleux des zones d’intervention au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

e FEtudes
+ Lavalidation des cheminements a emprunter vis-a-vis des installations existantes ;
» Lafourniture des plans d’exécution et de réservations.
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e Courant fort
* Le raccordement sur les alimentations laissées en attente par le lot courants forts.
« L’armoire électrique (avec tous les organes de protection et de sécurité nécessaires) dans le local
technique pneumatique.

e Courant faible
* Leraccordement et la programmation du PC de supervision.

e Percements
+ Réalisation des percements, réservations et rebouchages.

e Formation essai et mise en service :
* Laformation du personnel (personnel utilisateur, personnel technique) ;
* La mise en service et la configuration du matériel sur site ;
* Lafourniture de I'ensemble des essais nécessaires au controle de la conformité de linstallation aux
pieces contractuelles ainsi qu'aux réglements en vigueur ;
» La protection des équipements jusqu'a la réception des installations par le Maitre d'Ouvrage.

e La fourniture des DOE

2.3. Descriptif Détaillés des Travaux

2.3.1 Travaux a réaliser

Pour permettre d’absorber les flux supplémentaires prévenants des laboratoires actuels du batiment Achard il
conviendra d’'implanter une ligne supplémentaire du local technique situé sous Rabelais au nouveau centre de tri
situé au 6eme étage du batiment Morin.

L'entreprise titulaire aura a sa charge la réalisation des percements et carottages incluant calfeutrement et
protection coupe-feu nécessaires au passage des réseaux.

Les zones de transfert seront adaptés de par la création de cette nouvelle ligne.

Dans les laboratoires, il conviendra d’équiper 'anatomopathologie de deux stations , 'une réception laboratoire a
glissiére et seconde station de retour multi expédition.

Le nouveau centre de tri sera équipé de trois stations a déchargement automatique et de deux stations type vanne
permettant de traiter les cartouches ne pouvant étre ouvertes par les déchargements automatique et servant de
station de purge du systéeme.

Les tubes desservant les nouvelles stations passeront par le combles du batiment.

2.3.2 Implantation des stations laboratoires centre de tri

Voir annexe 3

2.3.3 Implantation des stations laboratoires anatomopathologie

Implantation non figée mais dans la zone centre de tri actuelle a visualiser sur place.

2.3.4 Synoptigue état futur

Voir annexe 2

2.3.5 Etudes

L’entrepreneur du présent lot devra remettre au Maitre d’'ouvrage et aux entreprises intéressées par ces travaux
toutes les informations nécessaires a I'exécution de leurs ouvrages.

Avant les travaux, I'entrepreneur doit notamment établir a ses frais tous les plans et schémas indispensables a une
parfaite réalisation de I'installation. Il doit les faire valider par le Maitre d'ouvrage et le Bureau de Contrdle.
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L’entreprise doit fournir entre autres (liste non exhaustive) :
e Les plans d’exécution comprenant :
o Les plans de réseaux par niveaux
o Les plans des percements
o Les plans des terminaux
e Les besoins courants faibles et courants forts nécessaires au bon fonctionnement de l'installation incluant
les puissances nominales et de démarrage des équipements
e Le synoptique de l'installation proposée
e Les fiches produit des équipements proposés

2.3.6 Formations

Formation des utilisateurs :
Cette formation concerne le fonctionnement et l'utilisation des nouvelles stations du laboratoire. Les
formations sont impérativement réalisées sur site et sur le matériel installé.

Formation des techniciens de maintenance :
Cette formation concerne le fonctionnement, I'utilisation, I'entretien courant ainsi que les opérations de
maintenance préventive et curative des nouveaux équipements, notamment des gares a déchargement
automatiques.

Une session de formation sera prévues au titre du contrat pour 7 personnes en usine au centre de
formation de la société.

La formation d’une session de 5 jours prévoira des aspects théoriques et pratiques.

Sera inclus dans le présent contrat le transport depuis paris, I'hébergement et la restauration durant la
semaine.

2.3.7 DOE — Documentation

Le titulaire du présent lot devra la fourniture d’'un dossier d’exécution comprenant notamment :
e La documentation technique compléte et détaillée (avec les schémas techniques) incluant tous les
programmes de maintenance ainsi que les références des piéces détachées.
Les plans d’exécution et ces plans précisant notamment :
o Le cheminement des réseaux
o Lalocalisation des stations
o Lalocalisation des aiguillages
Le manuel d'utilisation complet des équipements rédigé en frangais
Configuration du systéme de surveillance du réseau de transport pneumatique (supervision) ;
Recommandations de maintenance ;
Sauvegarde du programme sur clé USB ;
Les PV de réaction au feu des équipements installés et toutes autres notes de calcul présentées pendant
les études (y compris étude de flux) ;
La procédure de désinfection des réseaux et des cartouches ;
Les fiches "d'auto-controle" des essais effectués préalablement a la réception ;
Les fiches techniques des équipements et matériaux mis en place ;
Les schémas des armoires électriques ;
Synoptique mis a jour de l'installation.

2.3.8 Réception de l'installation

Des phases préalables a la réception seront organisées afin de corriger et valider le niveau de finition des travaux
hors fonctionnement.

Un programme d'essais détaillé visant a valider les performances du systéme sera soumis par |'entrepreneur et en
temps utile a I'approbation du Maitre d'ouvrage. Le titulaire du présent lot mettra a disposition les techniciens
compétents pour mener les essais et procéder aux réglages et modifications qui s'avereraient nécessaires.
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2.3.9 Garantie

La période de garantie débutera au jour de la réception des ouvrages. La durée de garantie est fixée a 1 an.

Pendant cette année, le titulaire du présent marché devra remplacer, sur constatation de sa part ou sur simple
demande de I'hopital, a ses frais, toutes piéces ou éléments reconnus défectueux par vice de construction ou
montage, défaut de matiére ou usure anormale nuisant au bon fonctionnement de I'installation.

Si, pendant 'année de garantie, il était prouvé que la défectuosité d’'une piéce était due a une mauvaise utilisation
ou a une détérioration faite par les utilisateurs, il pourra étre demandé au titulaire de remplacer les éléments
défectueux. Le titulaire devra alors s’exécuter et sera rémunéré pour la prestation fournie en complément et
indépendamment du présent marché.

2.3.10 Maintenance

Lors de la réception I'entreprise fournira :
e Le détail des maintenances préventives qu'il préconise avec leurs fréquences et leurs durées.
e Une liste des piéces détachées avec leurs prix, leurs délais d’approvisionnement.

2.4. Descriptif du matériel demandé

2.4.1 Réseaux de tubulures

Le réseau de transport pneumatique est en tube P.V.C. de précision, résistant a la corrosion, a l'usure, absorbant
le bruit et avec un traitement de surface spécial pour les faces internes et externes. Normalisation DIN 8061/62.

Les tubes utilisés sont certifiés B-s2-d0 norme européenne remplagant la précédente norme M1 francaise pour leur
résistance au feu.

Ce réseau de tubes chemine dans les batiments en passant dans des réservations créées ou a réaliser, les
planchers techniques, les faux plafonds et les gaines techniques. Les tubes sont reliés aux stations et aiguillages a
l'aide de brides inox permettant une maintenance aisée. Les tubes sont fixés régulierement par des colliers
isophoniques et autres supports de type bracons afin d’éviter les problémes d’affaissement de tubes.

Pour un @160 mm extérieur, I'épaisseur de tube sera de 3.2mm. Les coudes correspondant a ce diametre sont
compatibles avec les cartouches et auront un rayon de courbure de 800 mm dans l'axe.

Les zones de transfert sont réalisés en tubes PVC transparents de mémes caractéristiques.

Les cables assurant la commande et l'alimentation des différents organes de linstallation sont prévus pour
I'alimentation de chacun des équipements de l'installation. lls cheminent le long des tubes et sont fixés par colliers
de type rilsans.

A chaque traversée de dalle ou de paroi, les cables sont protégés par une gaine de type ICTA Gris.

Des dispositions sont prévues afin d'évacuer les charges électrostatiques des tubes.

Le fournisseur livrera une installation propre et s’assurera préalablement aux opérations de réception d’'un parfait
nettoyage des conduites et équipements.

2.4.2 Manchons coupe-feu

Les traversées des parois coupe-feu respectent la réglementation incendie vigueur. L’entreprise mettra par
conséquent en ceuvre des dispositifs d'obturation automatique de type manchon thermo rétractable au droit des
traversées pour restituer les degrés coupe-feu des parois traversées, conformément aux dispositions des articles
CO30a32:

e Les parois coupe-feu concernent :
Les traversées de dalles ;
Les limites de compartiment ;
Les parois des gaines techniques ;
Les parois des SAS coupe-feu (en limite de batiment, 2 parois par SAS).
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Les dispositifs d’obturation automatique, d’'une résistance au feu de 2 heures, devront disposer de PV de réaction
au feu et devront étre mis en ceuvre suivant les conditions de validité de ces PV.

2.4.3 Aiguillages

Les aiguillages assurent l'orientation du trafic dans le systéme, dirigeant les cartouches de la ligne principale vers
une station ou des stations de ligne secondaire. lls sont a deux, trois ou quatre voies.

Les aiguillages communiquent avec le systéme de supervision et permettent, par leurs capteurs intégrés, de suivre
le déplacement des cartouches dans les réseaux. lls pourront étre testés et changer de position sur place et depuis
le logiciel de supervision.

Les aiguillages sont principalement situés dans le local technique pneumatique, dans une gaine accessible ou
dans les faux plafonds, de facon a demeurer accessibles pour la maintenance. Des trappes d’accés sont installées
dans le cas de faux plafonds non démontables. Une armature adaptée est utilisée pour fixer les appareillages au
plafond ou aux parois.

2.4.4 Turbine

Il est prévu un groupe propulseur pour la ligne & créer. Ce groupe sera installé dans le local technique
pneumatique sous Rabelais. La turbines triphasée ainsi que ces organes de commande et de protection sont de
qualité industrielle et présentent une grande fiabilité, une insensibilité a I'air ambiant et un entretien réduit.

Les turbines comportent un inverseur d’air intégré dont le fonctionnement par pression et dépression détermine le
sens de circulation des cartouches. Le fonctionnement est discontinu. La mise en route est déclenchée lorsqu’un
transfert doit étre effectué. Cette variation de pression permet d’adapter et de régler au mieux la vitesse de transit
en fonction du réseau et/ou de I'application. Une position fermée de I'inverseur permet également la création d’'un
coussin d’air destiné a freiner les cartouches dans les zones de transfert ou a I'arrivée dans les stations et limiter
ainsi les risques d’hémolyse du sang ou autres détériorations.

La turbine sera raccordée a l'attente 400V Tetra avec protection 16A courbe D mise a disposition par
I'établissement.

2.4.5 Stations du laboratoire d’Anatomopathologie

Le laboratoire d’anatomopathologie sera équipé d’'une station combinée. Elle est composée d’une station multi-
expéditions avec trois postes de chargement incluant un lecteur de puces RFID et d’'une station de réception de
cartouches vides avec vanne de freinage et glissiere permettant la réception en douceur des cartouches avec
accumulation.

2.4.6 Stations du laboratoire centre de tri

Les trois lignes du réseau @160 mm, deux existantes & dévoyer et une a créer, aboutissent dans des stations de
réception, déchargement et renvoi de cartouches automatisées.

Les personnels de laboratoire n‘ont aucune manipulation a réaliser. L'arrivée des prélevements est totalement
transparente pour eux. lls n‘ont qu’a se saisir des sachets contenant les dossiers patients. Cette solution optimise
les flux, évite les risques de TMS liés a la manipulation en continu d’'un nombre important de cartouches de grande
dimension ainsi que I'accumulation de cartouches vides sur les paillasses.

Fonctionnement : aprés avoir été freinées par l'intermédiaire d’'une vanne a échappement d’air contrblé, les
cartouches sont prises en charge par la station automatique. Dés qu’une cartouche est introduite
dans la station, la suivante est mise en attente sur la vanne. La cartouche est ouverte
automatiqguement et son contenu vidé dans un réceptacle adapté.

Un dispositif mécanique permet d’extraire le contenu d’une cartouche éventuellement trop chargée et de garantir
ainsi que celle-ci est bien vide avant d’étre réexpédiée.
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La cartouche vide est ensuite refermée et aprés lecture de ses puces RFID, retournée vers son service d’origine, le
tout sans intervention humaine.

Deés que la position de retour est atteinte la cartouche suivante est prise en charge par le dispositif.

Deux stations supplémentaires, de type OES station de purge, sont également installées proche de la réception
centralisée afin de traiter les demandes particuliéres.

2.4.7 Stations du laboratoire centre de tri

Afin de regrouper les préléevements des 3 stations a déchargement en un seul point de livraison il est prévu la
fourniture et installation d’'un convoyeur a bande. Lors de la réception d’un dossier patient celui-ci sera activé
automatiquement et déposera les échantillons dans un bac approprié a proximité d’'une table de pré-tri.

2.4.8 Cartouches

La solution et les stations proposées devront étre compatible avec les stations actuellement utilisées par I'hopital
Tenon.

De marque Aerocom, Référence 313210, elles sont de dimensions utiles 115mm x 330mm, compatibles avec le
rayon de courbure proposé de 800mm dans I'axe. Chaque cartouche est équipée de deux puces
électromagnétiques RFID, une a chaque extrémité.

Il n’est pas prévu la fourniture de nouvelles cartouches dans le cadre de cette opération.

2.4.9 Alimentations secondaires

Afin d'assurer l'alimentation basse tension (24V) des différents organes actifs du réseau, il est prévu un boitier
d'alimentation secondaire 220/24V par station a déchargement automatique. Ceux-ci seront raccordés aux attentes
mises a disposition par I'hépital Tenon

2.4.10 Supervision

Le logiciel de supervision existant, Aerocom WIN3000 sera mise a jour et programmé dans la nouvelle
configuration des réseaux.

2.4.11 Reprise des connexions bus dans galerie

L’entreprise titulaire, devra le remplacement des cables bus en galeries au 2éme sous-sol par des cables présentant
les caractéristiques suivantes HELUKABEL AEROCOM CABLE COMBI 2X2X0.60 +3G2.5

2.5. Planning

Les délais sont fixés a 4 mois a partir de la date de notification :
e 1 mois pour les études d’exécutions
e 2 mois pour les travaux
e 1 mois pour la qualification de l'installation

CHAPITRE lll = LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES

Les documents suivants sont joints en annexe au présent CCTP :

= Annexe 1 : Synoptique existant
= Annexe 2 : Synoptique futur
= Annexe 3 : Implantation des futures gares




