* 4

Union Immobilidre ;
des Qrganismes

Sociaux du Périgord

Obijet Elu rharché ;

TRAVAUX DE SOBRIETE ENERGETIQUE

REMPLACEMENT DES JOINTS DE
FENETRES DU BATIMENT
50 rue Claude Bernard — 24000 PERIGUEUX

UIOSP 24-202501JOINTSFENETRES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
C.CAP

Procedure applicable : PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE EN APPLICATION DES ARTICLES

L.2123-11° ET R. 2123-1 1° DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE.




TRAVAUXDE SOBRIFTE ENEFRGETIQUE REMPIACEMENT DES JOINTS DE FENEFTRES DU BATIMENT UIOSP

CHAPITRE I = STIPULATIONS GENERALES

ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE — MODE PASSATION — TRAVAUX SIMILAIRES

1.1 — Objet du marché

Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de travaux dans le cadre de la sobriété énergétique :
REMPLACEMENT DES JOINTS DE FENETRES.

1.2 — Réglementation applicable

Le présent marché de travaux est soumis a I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés
publics des organismes de Sécurité Sociale et aux dispositions du Code de la Commande Publique.

Des marchés de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires a celles du présent marché et
exécutées par I'entrepreneur pourront lui étre confiés en faisant application de la procédure négociée (sans
publicité ni mise en concurrence préalables) prévue a I'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a pour objet de compléter I'acte
d’Engagement et de définir les obligations juridiques, administratives et financiéres des parties qui les ont
acceptées pour I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP) mentionné a I'article 2 du présent CCAP.

Piéces particuliéres :

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG — Travauy, il établit I'ordre de priorité décroissant des pieces du marché
suivant :

- L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) commun et pour chaque lot, ainsi que ses
annexes.

- Laliasse de plans graphiques ;

- Le programme ou le calendrier détaillé prévisionnel d’exécution des travaux établi conformément aux
dispositions de I'article 28.2 du CCAG Travaux ;

- Le mémoire technique du titulaire ;

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) pour chaque lot ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

Piéces générales :

Pour ce qui est des piéces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les
connaitre, il s’agira notamment des documents applicables au mois de la remise de I'offre : Mars 2025.

Le CCAG Travaux issu de I'arrété du 30 mars 2021 sous réserve des dispositifs auquel il est dérogé par les pieces
particulieres visées ci-dessous dont la liste figure in fine du présent CCAP.

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs, dans toute
documentation et contraire aux dispositions des piéces ci-dessus constitutives du présent marché, est réputée
non écrite.

ARTICLE 3 — DEVOLUTION

La présente opération de travaux est allotie en un seul lot dans les conditions suivantes :
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Lot 1: MENUISERIES EXTERIEURS Code CPV 45421100-5: Pose de portes et de fenétres et d'éléments
accessoires

CHAPITRE Il — CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

ARTICLE 4 — FORME DU PRIX ET CONDITION DE VARIATION

4.1 - Forme du prix

Conformément a l'article 2 de I'acte d’engagement, le présent marché est conclu a prix forfaitaires, définitifs
et:

Le marché est un marché a prix forfaitaire et révisable.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché; toutefois, tout
changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet d’un avenant actant des
conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

4.2 - Contenu des prix :

De maniere non limitative, les prix des marchés sont réputés comprendre tous les ouvrages et équipements
nécessaires au parfait achévement des travaux, et notamment :

- Les échafaudages et dispositifs de sécurité ;

- Les frais d’essais ;

- La participation aux dépenses communes ;

- Les nettoyages de chantier au fur et a3 mesure de I'avancement des travaux (une fois par semaine au
minimum), ainsi que la prise en charge des déchets de chantier.

Et, d’'une maniere générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achevement des travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se prévaloir d’une
sous-évaluation des quantités des lors que cette sous-évaluation révele une faute de leur part.

Dés la consultation du dossier et avant la remise de I'acte d’engagement, I'entrepreneur, dans le cadre de son
obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si nécessaire, par écrit au Maitre d’Ouvrage toute
anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou I'exécution prévue.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer, aprées notification du marché, des imprécisions, des erreurs, des
omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une demande de supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours d’exécution du marché
comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux supplémentaires ou modifiés. Elle servira
aussi au calcul de la réfection des prix si des travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

4.3 — Modification des prix :

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la consistance initiale des
travaux et résultant de changements réalisés a la demande du Maitre d’Ouvrage. Un avenant acte I'ensemble
des modifications réalisées a la demande du Maitre d’Ouvrage engendrant une augmentation du prix des
prestations.

4.4 — Prix nouveaux
Les travaux non prévus seront réglés en application de I'article 13 du CCAG.

Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires soit des prix forfaitaires.
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Lorsque des changements sont ordonnés par le Maitre d’Ouvrage dans la consistance des travaux, le prix
nouveau tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces
changements, a I'exécution du préjudice indemnisé, par application de I'article 14.3 ou de I'article 15.1 du
CCAG.

Les prix d’unité contenus dans les décompositions seront utilisés pour I'établissement des prix nouveaux, en
particulier, lorsque les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou
d’éléments d’ouvrage.

Un ordre de service notifie au titulaire des prix provisoires pour le reglement des travaux nouveaux ou
modificatifs. Ces prix provisoires sont arrétés par le Maitre d’ceuvre aprés consultation du titulaire.

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG — Travaux, pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire
est réputé avoir accepté les prix provisoires, si dans un délai de 15 jours francs suivant I'ordre de service qui lui
a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au Maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications
utiles, les prix qu’il propose.

Lorsque la personne signataire du marché et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci
font I'objet d’un avenant au marché.

4.5 — Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques correspondant au mois
d’établissement des prix ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Pour le présent marché, le mois MO est le mois précédent la remise des offres tel indiqué dans l'acte
d’engagement.

ARTICLE 5 — ACTUALISATION DES PRIX

Sans objet

ARTICLE 6 — DECOMPTES MENSUELS ET DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

6.1 — Décomptes mensuels

Au cours des travaux, le Maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a I'article 12 du CCAG Travaux, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Par dérogation a I'article 12.1.1 du
CCAG Travaux, le titulaire remet sa demande dans un délai de 15 jours calendaires a compter du dernier jour
du mois, objet du projet de décompte considéré.

En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait application des pénalités
prévues a I'article 15 du présent CCAP.

Le Maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du CCAG travaux, le montant de
I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet a l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur,
personne signataire du marché, en vue de I'ordonnancement, I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet
établi par I’entrepreneur a été modifié.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées depuis le début du
chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits. Ils devront étre établis en €uros HT, la
TVA étant reprise en fin de décomposition.
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6.2 Projet de décompte final

Conformément a I'article 12.3.4 du CCAG — Travaux, en cas de retard dans la production du projet de décompte
final par le titulaire, celui-ci sera mis en demeure par le Maitre d’Ouvrage de transmettre son projet de
décompte final dans un délai de quinze jours a compet de la réception de la mise en demeure.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :

1) Travaux suivant marché
RAPPEI AU FOTFAIt HT ..ottt et st e et st b st et b et st b e bes e st ebene s
Travaux non exécutés HT
(n° de référence des prix de la décomposition forfaitaire) (1)
ENSEMbIE DASE MAICNE HT ..ottt st st s st e et s st ese sas et sen et abe sen st ane senbnsenen
Actualisation ou révision des prix sur travaux réellement eXECULES..........ccceveiverierevererierere s e
(index ou indices parus officiellement) (1)

TOTALHT e
2) Travaux supplémentaires
Travaux en plus, Valeur Marché HT ...ttt et eb e st bes e st s e s b b e s s e eeas
(n° de référence des prix de la décomposition forfaitaire) (1)
Actualisation ou révision des prix sur travaux en plus en valeur marché HT..........cccoveieivcie e
(index ou indices parus officiellement (1)
Travaux en plus, valeur exécution HT
SUT JUSTIFICATION (1)erritivetieieietirtetetce sttt e st et eae sttt st et e ets et eae st et assses et ass ebssesereens et srsees et ans sessesersanssesenesensasas

TOTALHT e
TOTALGENERALHT s
PENALITES SUIVANT CCTP e

RESTE
TVA

TOTALGENRALTTC i,

En cas de présentation de décompte final incomplet d’'une demande de justification, ou pour tout autre motif
imputable a I'Entrepreneur, le délai de 3 mois visée ci-avant sera prolongé d’une durée égale au retard qui en
est résulté.

6.3 Décompte général définitif

Le décompte général est accepté et signé par I'entrepreneur ou réputé comme tel devient le décompte général
et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors de
I’établissement des pieces d’ordonnancement. Ces montants seront éventuellement rectifiés en appliquant le
taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.

Il est dérogé a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux ; en effet, seule une notification expresse du représentant du
pouvoir adjudicateur validera le décompte général. Ce dernier ne pourra pas devenir le décompte général et
définitif de maniére tacite apres I'expiration d’un certain délai.

ARTICLE 7 — AVANCES

7.1 Conditions de I'avance
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Conformément a l'article R2191-3 du Code de la Commande Publique, le cocontractant aura droit a une avance
égale a 5 % si le montant du marché initial est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution des travaux est supérieur a deux mois. Le taux de I'avance est porté a 20 % lorsque le titulaire du
marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise.

Cette avance n’est pas due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.

Les modalités de calcul du montant de I'avance sont définies précisément a I'article R.2197-7 du Code de la
Commande Publique.

Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification,
il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées méme dans I'hypothése ou le
sous-traitant ne souhaiterait pas bénéficier de I'avance.

Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par I'acheteur dés la notification
de l'acte spécial.

7.2 En cas de sous-traitance

Conformément a l'article R.2193-19 du Code de la Commande Publique, dés lors que le titulaire remplit les
conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct.

7.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions de remboursement de I’avance se font dans
les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titre du titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant du marché. Dans la mesure du possible, le remboursement
s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du marché.

ARTICLE 8 — DELAIS DE PAIEMENT

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception
du Maitre d’Ouvrage du projet de décompte mensuel établi par I'entrepreneur a condition que ce décompte ne
soit pas contesté.

Conformément a 'article 12.4.3 du CCAG Travaux le paiement du solde interviendra dans un délai de 30 jours a
compter de la date de réception de décompte général et définitif par le Maitre d’Ouvrage.

A I'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au versement des intéréts
moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-13 du Code de
la Commande Publique.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrements est fixé a 40 €uros(D2192-35).

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét appliqué par la
Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancements les plus récentes, en vigueur au
1°" jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majorés
de huit points de pourcentage.

ARTICLE 9 — NANTISSEMENT DE CREANCES

9.1 Conditions
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En cas de cession ou de nantissement, le pouvoir adjudicateur remet au titulaire unique ou au groupement
solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées soit une copie de I'original du marché revétue de la
mention « remis en unique exemplaire en vue d’une opération de cession ou de nantissement », soit un
certificat de cessibilité conforme au modéle réglementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations sont individualisées, et
sous réserve que les prestations fassent I'objet d’'un paiement séparé, il est remis a chacun des membres du
groupement soit une copie de I'original du marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en vue
d’une opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modele
réglementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié a I'acte d’engagement ou au certificat, le montant maximum pouvant étre nanti
ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du groupement solidaire, et en cas de groupement conjoint ou de
groupement solidaire dont les prestations sont individualisées et payées séparément, au profit de chacun des
membres du groupement conjoint.

9.2 Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché public notifie ou signifie cet
acte au comptable public assignataire dans les conditions de I'article R313-17 du Code Monétaire et Financier
qui procede au réglement auprés du bénéficiaire s’il s’agit d’'une cession. En cas de nantissement, le reglement
intervient auprés du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement peut se prévaloir auprés du Directeur
Comptable et Financier de I'organisme de I'accord de I’entreprise pour le paiement des prestations dues.

9.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée apres le dépot des offres, et ainsi jusqu’a la réception des travaux, le titulaire
devra présenter au pouvoir adjudicateur I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité qui lui a été remis.

Si le titulaire remet I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le pouvoir adjudicateur procéde aux
modifications nécessaires quant a la stipulation relative au montant maximum de la créance pouvant étre
cédée ou nantie en adaptant celle-ci au regard des montants des prestations sous-traitées.

Si le titulaire ne peut remettre I’'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne peut étre
accepté sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession ou le nantissement de
créances est d’'un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou bien une
attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du nantissement a été réduit afin que le
paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de main levée du bénéficiaire de la cession.

Conformément a l'article R.2193-22 du Code de la Commande Publique, le sous-traitant qui a été accepté et
dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, a concurrence du montant des
prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

ARTICLE 10— RETENUE DE GARANTIE

10.1 Conditions générales

Conformément aux articles R2191-33 et R2191-34 du Code de la commande publique, il sera prélevé par
fractions sur chaque versement autre qu’une avance, une retenue de garantie de 5 % sur le montant initial
modifié le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une "garantie a premiere demande" ;

L'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de I'économie
ou I'Autorité de contrdle prudentiel et de résolution mentionné a I'article L 612-1 du Code monétaire et
financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit étre choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.
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En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement fournit une garantie correspondant aux
prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le mandataire du groupement est
solidaire des autres membres, la garantie pourra alors étre fournie par lui pour la totalité du marché.

Dans I'’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

10.2 Substitution de garantie

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande,
a la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris les
avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution
de cette garantie.

10.3 Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, dans un délai de 30 jours a compter de la date d’expiration du délai de
garantie de parfait achévement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intéréts moratoires sont
dus et versés dans les mémes conditions qu’en matiere de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie sont libérés un mois au plus tard apres I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur
garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait achevement et si elles n’ont pas été
levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard
apres la date de leur levée.

CHAPITRE Ill - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 11 — ORDRES DE SERVICES

Les travaux sont exécutés par I'entrepreneur, sous la direction du Maitre d'Ouvrage, conformément aux ordres
de services émanant du Maitre d’Ouvrage, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le pouvoir adjudicateur. Il sera porté a la connaissance des
titulaires de tous les lots.

Chaque lot fera ensuite I'objet d’un ordre de service spécifique de démarrage des travaux émis par le Maitre
d’Ouvrage.

L’article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.

ARTICLE 12 — SOUS-TRAITANCE

12.1 Conditions générales

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant que
cocontractant du pouvoir adjudicateur.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise principale, seule
entité ayant un lien contractuel avec le pouvoir adjudicateur.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniére devra prendre les dispositions
nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En ce cas, il fera son
affaire de I’'ensemble des actes successifs a cette décision de résiliation concernant son sous-traitant.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.
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Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d'avoir obtenu du pouvoir
adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque contrat
de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-traitance.

Conformément a I'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte diment constaté par le
pouvoir adjudicateur donnera lieu a une mise en demeure notifiée a I'entreprise principale pour procéder a la
déclaration de son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en demeure. Si cette mise
en demeure reste infructueuse, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour
faute.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des sous-
traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément a I'article L 8271-1-1 du
code du travail.

12.2 Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a I'autorité compétente du
pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

1) Une déclaration spéciale mentionnant :

a) la nature des prestations sous-traitées ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation de prix;

e) les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder
aux marchés publics.

Si cette demande intervient apres la remise des offres ou aprés notification, le titulaire doit établir dans les
conditions visées a I'article 11 du CCAP que la cession ou le nantissement ne s’oppose pas a I'acceptation du
sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été compléte, la notification du marché emportera acceptation du sous-
traitant dés lors que la demande est intervenue avant la date limite de remise des offres.

Si cette demande est intervenue aprées la date limite de remise des offres, et a fortiori aprées notification, elle
sera constatée par la rédaction d’un acte spécial signé des deux parties.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception de la totalité des
documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels a la personne
signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S'il n’a pas rempli cette obligation 15 jours apres avoir
été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité de 1/1000 du montant du marché. Si un mois apreés la
mise en demeure, aucun contrat de sous-traitance n’a été transmis, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa
décision de résilier le marché pour faute.

12.3 Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé directement des
lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros TTC.
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Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur a I'entreprise
principale et au pouvoir adjudicateur par toute voie probante. Il libelle les factures au nom du titulaire et
transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande de paiement.

La demande de paiement adressée au pouvoir adjudicateur est accompagnée du double des piéces adressées
au titulaire, ainsi que de I'accusé réception ou du récépissé attestant que le titulaire a recu la demande, ou de
I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire.

A la réception des factures, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son
refus au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte mensuel ou pour
solde une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ;
cette somme tient compte de tous les éléments financiers pouvant affecter le reglement financier de la sous-
traitance et inclut la TVA. Il reprend dans le décompte ou la facture gu’il adresse au pouvoir adjudicateur pour
le reglement de ses propres prestations, les prestations sous traitées, en les faisant apparaitre distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais réglementaires (30 jours) a
compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du titulaire sur le paiement demandé par le sous-
traitant, soit de I'expiration du délai de 15 jours si pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni
aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de la réception de la copie de
I’avis postal par le pouvoir adjudicateur.

12.4 Modalités de paiement direct / Liquidation de la TVA

Depuis le 1ler janvier 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du batiment
et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d’'un
donneur d’ordre assujetti a la TVA.

Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais étre
acquittée par le donneur d’ordre.

Les sous-traitants n’ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.
Mécanisme d’auto-liquidation :
Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c’est-a-dire I'entrepreneur titulaire du marché.

L’entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative a ces travaux. Les factures doivent comporter la
mention « auto-liquidation » justifiant I'labsence de collecte de la taxe par le sous-traitant et faire apparaitre
clairement que la TVA est due par le preneur assujetti.

L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle sous-traite.

En cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre d’ouvrage doit le payer sur une base hors taxe et
I’entrepreneur principal auto-liquide la TVA.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a prélever
sur celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que la personne responsable du marché
devra faire régler a chaque sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d’acomptes
et du solde ainsi que des attestations prévues a |'alinéa précédent.

Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d’'un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d’établissement des prix stipulé dans I'annexe a I'acte d’engagement ou en dernier lieu
I’'avenant ou I'acte spécial correspondant, ne peut excéder le montant a sous-traiter.
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12.5 Intervention d’un sous-traitant indirect dans I’exécution des travaux et modalités de paiement

Le sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’a la
condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché I'acceptation de ce sous-traitant et I'agrément
de ses conditions de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet
au titulaire une déclaration comportant I'ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-
traitant direct.

L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant I’envoi a la personne signataire du
marché, par recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé, de la caution personnelle et
solidaire, ou d’'une délégation de paiement acceptée par un tiers intervenant a I'opération.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du
titulaire, indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I’envoi de la caution.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire aux
fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, I'acte par lequel I'entrepreneur principal donne
délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement a son sous-traitant a concurrence du
montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre remis au représentant du pouvoir
adjudicateur contre récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
comporte I'ensemble des éléments mentionnés a I'article 14-3 du présent CCAP.

ARTICLE 13 — DELAIS D’EXECUTION

Le délai d'exécution de I'’ensemble des travaux ou délai global de I'opération de travaux, tel que fixé dans I'Acte
d'Engagement par le Maitre d’ouvrage est de 6 mois.

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage notifiant le démarrage des travaux,
lequel devra tenir compte de la période de préparation fixée a I'article 20 du présent CCAP.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans ce délai d’ensemble, conformément au
calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-apres.

Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent en
méme temps que sa derniére intervention. Chaque intervention de I'entrepreneur sur le chantier fait I'objet
d’un délai particulier; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale a la durée du délai
d’exécution propre au lot considéré.

L’ordre de service prescrivant a I’entrepreneur du lot 1 de commencer I'exécution de ses prestations est porté
a la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le Maitre d’Ouvrage avec les entrepreneurs titulaires des
différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux cité supra. Les entreprises
doivent remettre I'ensemble des renseignements demandés par le Maitre d’Ouvrage dans un délai maximal de
15 jours calendaires aprés la date de démarrage de la période de préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la réhabilitation fait I'objet des travaux.
Il indique en outre pour chacun des lots :

- ladurée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de |'entrepreneur sur le chantier.
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Apres acceptation par le maitre d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié aux entreprises par
ordre de service du Maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ouvrage peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé a l'acte
d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service a tous les titulaires.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’un ordre de service de prolongation de délai du
maitre d’ouvrage.

Au cours du chantier et aprés concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le maitre d’ouvrage
peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion
sur le délai d’exécution de I'ensemble des lots; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des
prolongations de délais résultant de I'application des articles 18.2.2 et 18.2.3 alinéa 1 du CCAG travaux et des
dispositions ci-aprés.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié a tous les
entrepreneurs par décision du maitre d’ouvrage.

Le délai d’exécution fixé a I’acte d’engagement comprend les périodes de congés payés,

Nota: Les réfections a la suite de malfagons ne peuvent en aucun cas donner lieu a une prolongation des
délais d’exécution.

Les arréts de chantier pour non-respect des régles en matiére de sécurité et protection de la santé ne peuvent
en aucun cas donner lieu a une prolongation des délais d’exécution.

Par dérogation a I'article 50.2.1 du CCAG travaux, I'entrepreneur n’a pas le droit d’obtenir la résiliation du
marché pour retard dans la notification du démarrage des travaux.

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues, soit de
modifications affectant I'ouvrage a la demande du maitre de I'ouvrage, ou encore résultant de la force
majeure, et affectant le montant initial du marché fera I'objet d'un avenant notifié au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui précédent, il sera fait application des dispositions de I'article 18 du CCAG
travaux en matiére de délai.

ARTICLE 14 — PENALITES DE RETARD

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’'une prestation déterminée donnera
lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai d’exécution qui lui est propre tel
que fixé au calendrier prévisionnel d’exécution annexé au présent marché. Seuls les retards fautifs donneront
lieu a I'application des pénalités de retard. Ne sont pas fautifs, notamment, les retards consécutifs, c’est a dire
les retards du titulaire d’un lot dont le démarrage des travaux n’a pas pu commencer en raison du retard fautif
du titulaire d’un autre lot.

14.1 - Pénalités en cas de retard dans I’exécution des travaux

Conformément a l'article 19.2.4 du CCAG, il sera appliqué a I'entrepreneur les pénalités de 600 euros par jour
calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris) aprés mise en demeure préalable.

La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée par le Maitre d’ceuvre.

Dans le cas ol I'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il devra le
faire connaitre au Maitre d’Ouvrage et a I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur dans les 48 heures afin
que ceux-ci puissent prendre toutes dispositions utiles.
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Des retenues provisoires de retard fixées a : 600 € par jour calendaire, seront appliquées par rapport aux délais
de chaque lot si des retards sont constatés aussi bien en ce qui concerne I'avancement des travaux que la
remise des études, plans de réservation, fiches techniques, PPSPS, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début d’intervention prévu au
calendrier détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du lot considéré, fixé au calendrier
détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit a aucune
prime.

14.2 - Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et dans le cadre de retard dans
la remise des projets de décomptes dans les conditions qui suivent :

- Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et a I'heure fixés par le
Maitre d'Ouvrage.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination.

Deés notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de se faire
représenter par une personne habilitée a engager I’entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de coordination se verra
appliquer une pénalité de 300 € par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.

Tout retard de plus d’'une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non autorisé par le Maitre
d’Ouvrage sera considéré comme une absence.

Un carnet de chantier sera tenu a jour par le Maitre d’Ouvrage ou seront consignés, entre autres, les noms des
entreprises présentes ou absentes.

- Pénalités pour retard dans la remise des situations mensuelles et décomptes définitifs.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journaliere dont le
montant est fixé comme suit :

* pour les décomptes mensuels : 100 euros
* pour le décompte définitif : 100 euros

Ces pénalités sont appliquées apres un ordre de service rappelant a I'Entrepreneur ses obligations et sont
calculées depuis la date limite fixée par ordre de service jusqu'a la remise effective du projet de décompte
attendu.

De plus, en application de l'article 12.4.5 du CCAG, le décompte définitif pourra, aprés mise en demeure restée
sans effet, étre établi d'office par le Maitre d'Ouvrage aux frais de I'entrepreneur.

14.3 - Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées par le maitre d’ceuvre et sous sa responsabilité dans les cas
suivants :

Retard dans la présentation du chantier des échantillons de matériaux et de

L. . 300 € par jour franc
matériels de construction par jour f
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Retard dans le nettoyage du chantier 300 € par jour franc
Retard dans I’évacuation des gravats hors chantier 300 € par jour franc
Absence a une réunion d’étude et de coordination, visite de chantier 300 € par absence

Retard dans la remise ou la diffusion de documents d’exécution ou liés a
I'ordonnancement des travaux ou a la coordination sécurité/santé (PPSPS,
plans d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détails,
plans de synthese, éléments nécessaires a I'élaboration du calendrier
général détaillé d’exécution et a sa mise a jour, ...)

600€ par document et par jour
franc

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiene, a la
signalisation du chantier

300 € par infraction constatée
et jour franc

Retard dans la fourniture des documents, procés-verbaux, et plans durant

300 € par jour franc

I’exécution du chantier, en référence au planning détaillé d’exécution mis
au point pendant la période de préparation. Cette pénalité est applicable
également pour la non remise des documents au coordonnateur santé
sécurité ainsi qu’au contréleur technique

Retard dans l'installation du chantier 750 € par jour franc

Retard dans la remise du DOE (dossier des ouvrages exécutés). Les DOE
doivent étre remis le jour de la réception en 3 exemplaires papier +1 CD

600 € par jour franc

Présence sur le chantier de personnels d’une entreprise en situation de
sous-traitance occulte (non déclarée au maitre de I'ouvrage ou non agréée

1500 € pour chaque infraction

. constatée  (nonobstant les

par lui) mesures coercitives prévues
par le CCAG travaux)
Livraison tardive du chantier en dega du calendrier fixé 1500 € par jour franc

ARTICLE 15 — REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIERS ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure notifiée par
ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues supra.

ARTICLE 16 -SPECIFICATIONS TECHNIQUES, CONTROLES ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

Conformément aux articles R 2111-4 a R 2111-11 du Code de la commande publique, les prestations définies
dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées par référence a des normes ou a d’autres
documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d’autres
référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées et sur lesquelles il
s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces spécifications techniques sur lesquelles il s’est
également engagé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
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ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

ARTICLE 17 — PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Chaque entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements et raccords
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou des plans de réservations ont été remis durant
la période de préparation (ou aux dates fixées pour la remise des études techniques) ainsi que dans le cas ou
des dispositions contraires seraient portées au CCTP. Les scellements et les raccords restent dans tous les cas
aux frais de chaque entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux ou réservations n’auraient pu étre effectués en temps voulu en raison du retard
d’une entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de I'entreprise défaillante.

De méme, si un entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percements, scellements ou raccords dus au
titre du marché d’une autre entreprise, ceux-ci seront exécutés aux frais de I'entreprise défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties d’ouvrages en béton armé,
précontraint ou charpente métallique, devront étre exécutés obligatoirement par les entrepreneurs
responsables des travaux de béton armé, précontraint ou charpente métallique.

En cas de désaccord ou de litiges entre deux ou plusieurs corps d’état, il sera fait référence au cahier de
délimitation des prestations afin de déterminer les taches et responsabilités des corps d’état concernés.

ARTICLE 18 — PERIODE DE PREPARATION PREALABLE A L'EXECUTION EFFECTIVE DES TRAVAUX ET
IMPLANTATION DES OUVRAGES

18.1 - Période de préparation

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG travaux, il est fixé une période de préparation incluse dans le délai
global d’exécution. Sa durée est de 1 mois.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énoncées ci-apres, a la
diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du Maitre d’ouvrage :

- établissement, apres consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution qui devra étre présenté
sous la forme d’un « calendrier a barres » ;

- lafixation des dates de remise des études techniques ;
I’'organisation du chantier.

Par les soins de I'Entrepreneur, en liaison avec le Maitre d’ouvrage :

- établissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux (dans les 15
jours calendaires maximum suivant la date de démarrage de la période de préparation) avec effectifs
prévisionnels pour la durée du chantier et tous les éléments permettant d’élaborer le calendrier détaillé
d’exécution des études et travaux.

- projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus aux articles 28.2.1 alinéa 1 et 28.2.2 du
CCAG;

- établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, liste des matériaux et matériels pressentis,
échantillons, prototypes, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux ;

- établissement du ou des plans de réservations ;
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- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé suivant les modalités décrites a
I'article 20.1 ci — dessous. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitants).

18.2 — Coordination des travaux
La coordination sera assurée par le Maitre d’Ouvrage.
18.3 — Plans d’exécution — Notes de calculs et études de détail

Tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent étre visés par le controleur technique
mentionné a I'article 5 du présent CCAP.

18.4 — Implantations des ouvrages
Il convient de se reporter au CCTP.
A défaut, il sera fait application du CCAG Travaux en son article 27.

ARTICLE 19 — ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

19.1 - Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des régles sociales, sanitaires et de sécurité, notamment
celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes autres regles encadrant le
déroulement du chantier. |l reste personnellement responsable des violations et infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractere obligatoire formulées dans le cadre du
rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions formulées éventuellement par I'inspection
du travail.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours conformément au Code
du travail :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'’il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.
Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

19.2 - Organisation collective du chantier par I’entrepreneur du lot 1 — MENUISERIE ALUMINIUM
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L'Entrepreneur du lot n°1 — MENUISERIE ALUMINIUM est chargé, sous la direction du Maitre d’Ouvrage, de
I’'organisation collective du chantier.

Il est toutefois rappelé a ce sujet que chaque entreprise demeure responsable de ses propres dispositifs de
sécurité.

Le maitre d’Ouvrage contréle la bonne exécution du nettoyage. En cas de difficultés ou de dysfonctionnements,
le maitre d’Ouvrage devra répartir I'imputation des frais de nettoyage engendrés et proposer I'imputation au
gestionnaire du compte prorata.

* Garde du chantier

Il appartient a chaque entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols et dégradations de
son propre matériel. Jusqu’a la réception, les entreprises ont la garde de I'ouvrage et en supportent les risques.
Deés la date d’effet de la réception des travaux, ces risques sont transférés au maitre d’ouvrage.

Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur

En cas de résiliation d’'un marché dans les conditions prévues au cahier des charges avec I'un des titulaires, le
maitre de I'ouvrage se réserve le droit de notifier par ordre de service a I'entrepreneur de son choix I'obligation
d’assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisées par I'entrepreneur défaillant et
ce jusqu'a désignation d’un nouvel entrepreneur ou jusqu’a ce que les travaux soient confiés par voie
d’avenant a I'un des entrepreneurs titulaires d’'un marché.

Dans la mesure ou cette résiliation du marché entraine I'arrét du chantier, les frais de garde évoqués ci-dessus
sont provisoirement réglés par I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché.

Coordination en matiére de sécurité

L'opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particulieres applicables aux opérations de
batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1 et s. du Code du travail et les textes d’application
reéglementaires, notamment les dispositions en matiere de coordination en matiére de sécurité et de santé des
travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maitre de I'ouvrage selon les régles
prévues par la reglementation des marchés publics.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur SPS aura autorité pour prendre toutes mesures
appropriées y compris pour faire interrompre les travaux dans le cadre des missions qui lui sont dévolues au
titre des articles R4532-11 et suivants et R4532-61 et suivants du code du travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui n’auraient pas respecté les
prescriptions en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le chantier est soumis a I'obligation d’établissement d’un plan général de coordination en matiere de sécurité
et de protection de la santé.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier doit transmettre au coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé I'ensemble des renseignements nécessaires aux compléments d'établissement du
PGCSPS défini aux articles R 4532-44 du code du travail.

Les compléments ainsi que les modifications ultérieures apportées a ce PGCSPS seront portés a la connaissance
des entreprises du chantier.

Le PGCSPS intégrera en les harmonisant I'ensemble des plans particuliers de sécurité et de protection de la
santé au fur et a mesure de leur élaboration.

PPSPS
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Les entreprises intervenantes devront établir le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
pour toute opération soumise a un plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (PGCSPS). Il est adressé au coordonnateur désigné.

Son contenu est précisé aux articles R4532-63 a R4532-68 du Code du travail.

Chacune des entreprises amenées a intervenir sur le chantier et désignées au marché, devra soumettre au visa
du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé, avant intervention, le plan particulier de
sécurité et de protection de la santé correspondant a son intervention. L’entreprise ou le sous-traitant dispose
de 15 jours, depuis la date de notification du présent marché ou de I'acte spécial d’agrément, pour réaliser son
P.P.S.P.S. Ce délai est porté a 8 jours pour les sous-traitants incorporés au cours du chantier.

ARTICLE 20 — CONTROLE DES TRAVAUX

Les essais et contréles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions définies a I'article 24 du
CCAG par les laboratoires ou bureaux de contréle désignés par le Maitre d'Ouvrage.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires effectués a la demande de
I’autorité compétente du pouvoir adjudicateur seront supportés par I'Entrepreneur si les résultats de ces essais
ou controles lui sont défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises
devront effectuer au minimum, avant réception des ouvrages, les essais et vérifications dans les conditions
fixées par 'AQC, I’Agence Qualité Construction (AQC) qui pilote la mise a jour des modeéles d’autocontréle
publiés en 2014.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-verbaux établis suivant les
modeéles figurant dans le document technique n° 2 (octobre 1998)* qui devront étre envoyés pour examen au
Bureau de contrdle en deux exemplaires. Ce dernier adressera a l'autorité compétente du pouvoir
adjudicateur, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les proces-verbaux
mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 21 — AUGMENTATION DES TRAVAUX

Par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG travaux :

Lorsque la masse (montant) des travaux exécutés atteint la masse (montant)initiale (contractuel),
I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas recu un ordre de service lui notifiant la décision de les
poursuivre prise par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et
entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-apres pour le dépassement de la masse
initiale (montant contractuel).

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'Ouvrage, un mois au moins a l'avance de la date probable a
laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant contractuel).

L'ordre de poursuivre les travaux, au-dela de la masse initiale (montant contractuel), s'il est donné, doit étre
notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse initiale (montant
contractuel), ne sont pas payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a
la charge du maitre de I'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé |'avis prévu ci-dessus.
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ARTICLE 22 — RECEPTION DES OUVRAGES OU TRAVAUX

Par dérogation aux articles 42.1 et 42.3 du CCAG, la réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux
relevant des lots considérés. Elle prend la forme d’une décision unique du maitre d’ouvrage a destination de
I'ensemble des titulaires et prend effet a la date de I'achévement de I'ensemble des travaux.

Chaque entrepreneur avise le pouvoir adjudicateur de la date a laquelle les travaux sont ou seront considérés
comme achevés. Le maitre d’Ouvrage aura a sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque
I’'ensemble des travaux sera achevé.

La procédure de réception se déroulera simultanément pour tous les lots concernés conformément aux
dispositions de I'article 41 du CCAG suite aux opérations de réception.

La date de réception sera unique pour tous les lots, soit a la fin des travaux.

Un constat d’achévement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque I'entrepreneur en fera la
demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des travaux au sens des articles 1792-6 et 1792-4-1 du
Code civil.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’Ouvrage devra procéder aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre (ou autre moyen d’information par
voie dématérialisée avec accusé réception) du titulaire I'avisant de I'achevement des travaux.

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au marché s’averent
concluants (vérification des performances ou rendements prévus...)

Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai imparti pour remédier aux
imperfections et malfagons relevées.

Dans le cas ou les travaux de reprise n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, la personne signataire du
marché peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur, aprés mise en demeure demeurée
infructueuse.

Dans le cas oU certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entiérement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité,
au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, la personne signataire du marché se réserve la possibilité de
renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les
prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la
réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces
imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

ARTICLE 23 — DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Par dérogation a I'article 40 alinéas 1 a 3 du CCAG Travaux, le titulaire remettra au maitre d’ouvrage, le jour des
opérations préalables a la réception, en 1 exemplaire sur support papier, fiches de produits, de matériels et
matériaux, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur et ayant recu le visa du maitre d’ceuvre.

En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents ci- dessus compatible avec
les logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD (dwg) et fichiers en PDF (logiciel adobe Acrobat) sur CD.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et documents qu’il a établis ou qu’il
a di se procurer auprés de ses fournisseurs, a I’exclusion des documents dont la production incombe au Maitre
d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le coordonnateur SPS pour
I’élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.
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Les documents sont exigibles a la réception des ouvrages. La réception sans réserve ne sera pas prononcée si
ces documents n’ont pas été remis.

ARTICLE 24 — GARANTIES

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des travaux ou
ouvrages.

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achévement ;

- la garantie biennale ;

- la garantie décennale ;

24.1 La garantie de parfait achevement

La durée de garantie de parfait achevement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, a 1 an conformément
a l'article 44-1 du CCAG travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se produiraient
durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il se trouvait lors de la
réception ou apres reprises des imperfections constatées ;

- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans les conditions définies par
I'article 44.2 du CCAG travaux.

24.2 La garantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les équipements qui ne relevent pas
de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire I'article 1792-3 du code civil. Les fabricants
d’un ouvrage d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables de cette garantie
avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire
I'article 1792-4 du code civil.

24.3 La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes dont s’inspirent les articles
1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les fabricants d’un ouvrage d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement
sont solidairement responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits
biens en conformité avec les principes dont s’inspire I'article 1792-4 du code civil.

ARTICLE 25 - ASSURANCES

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel document au
moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché
doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande du
maitre d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d'accidents ou de
dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par I'exécution des travaux. Cette
attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de l'article L241-1 du code des assurances.
Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, l'incendie et les
dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise, par une
attestation délivrée par la compagnie d’assurance, en complément des dispositions de I'article 8.1 du CCAG.
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La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché. L’entrepreneur
fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute
réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune mainlevée de
caution ne pourront avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que
I'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-dessus.

Dans le cas ou |'attestation d’assurance remise en début de chantier ne couvre pas la totalité de la durée du
marché, il appartient a I'entreprise de remettre dans un délai maximal de dix jours a compter de la prise d’effet
du nouveau contrat d’assurances, une nouvelle attestation a jour.

ARTICLE 26 — AUTRES PIECES A PRODUIRE

Les entrepreneurs devront produire tous les 6 mois a compter de la notification du marché jusqu’a son terme

- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations de sécurité sociale
prévue a l'article L243-15 du code de la sécurité sociale émanant de I'organisme de protection sociale chargé
du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (ou NOTI1),

- lorsque 'immatriculation du candidat au registre de commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’'une profession réglementée, le candidat doit fournir Fun des documents
mentionnés a I'article D8222-5 du nouveau Code du travail (ou NOTI1):

a) un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis), ou

b) une carte d’identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers, ou

¢) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu’y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d’immatriculation au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou a un tableau d’un ordre
professionnel, ou la référence de I'lagrément délivré par I'autorité compétente, ou

d) un récépissé du dépot de déclaration auprés d’un centre de formalités des entreprises pour les
personnes physiques ou morales en cours d’inscription, ou le numéro unique d’identification permettant a
I'acheteur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un systéme électronique mentionné au 1° de
I'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par I'autorité judiciaire ou administrative
compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de I'absence de cas d'exclusion
- la liste nominative des salariés étrangers employés par |'entrepreneur et soumis a autorisation de travail,
conformément aux articles D8254-2, D8254-3, D8254-4, D8254-5 du code du travail. Cette liste doit préciser,
pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail. Cette liste est également exigée en cas de sous-traitance.

ARTICLE 27 - RESILIATION

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux précisées ci-dessous :
27.1 Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité

La personne signataire du marché se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou partie, pour un
motif d’intérét général, sans qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de déces, incapacité civile,
redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, ainsi que des cas développés ci-aprés (résiliation
aux torts du titulaire avec mise en demeure, et résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure).

27.2 Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :
- déces ou incapacité civile,
- redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions
prévues par les articles L 620 et suivants du code de commerce,
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- incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du
marché.

27.3 Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

La personne signataire du marché peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, lorsque :

a) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation portant sur la
protection de I'environnement,

b) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que le
manquement ait fait I'objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maitre d’ceuvre. La
résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ;

c) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives ou réglementaires relatives a la
sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a I'article 3.6 du CCAG travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’un délai de 15 jours pendant laquelle le titulaire
devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

27.4 Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

La personne signataire du marché peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable
lorsque :

- le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 28-2 du présent CCAP, ne pas
pouvoir exécuter ses engagements ;

- e titulaire s’est livré, au cours de I’exécution de son marché, a des actes frauduleux, notamment
lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations, ou lorsqu’il a eu
recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté par I'Urssaf,

- le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet d’une
interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la
notification du marché ;

- postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le
titulaire, a I'appui de sa candidature ou exigés préalablement a I'attribution du marché, s’averent
inexacts.

ARTICLE 28 — MESURES COERCITIVES

Il sera fait application de I'article 52 du CCAG Travaux.

Dans le cas d’un marché passé avec un groupement, I'article 52.7 du CCAG s’applique en plus des précisions ci-
apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son réle de mandataire mais aussi en tant
gu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant I'acceptent expressément, une nouvelle entreprise peut étre
substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé apres résiliation du marché en tant qu’il est conclu
avec lui, et un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées au 2° de I'article 52.7.2 du
CCAG. Ces modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le maitre de I'ouvrage et les dits
cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de I'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maitre de I'ouvrage passera un nouveau marché
pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit mandataire. Dans ce cas :

- si les autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le
cadre d’un groupement réduit a eux seuls; un avenant désigne alors clairement la part des
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prestations exclues du marché et celles restant a fournir par chacun des cotitulaires du

groupement ainsi réduit ;

- dans le cas contraire, la personne signataire du marché résilie la totalité du marché.

ARTICLE 29 — REGLEMENTS DES LITIGES

Pour le réglement des litiges, il sera fait application du chapitre 8 « différends » du CCAG Travaux.

Pour les litiges liés a I'exécution du marché, la compétence est celle du Tribunal de Grande Instance de

Bordeaux.

ARTICLE 30 — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

ARTICLE DU CCAP DEROGATION AU CCAG OBIJET DE LA DEROGATION
2 4.1 Ordre de priorité des piéces
5.4 13.5 Réglement des prix
7.1 12.1.1 Décomptes mensuels
7.2 12.4.1et12.4.22 Décompte général
14 50.2.1 Délais d’exécution
19.1 28.1 Période de préparation
21 38 Contréle des travaux
22 15.4.3 Augmentation des travaux
23 42-1et42-3 Réception globale
24 40 alinéas 1a 3 Documents fournis apres exécution
26 8.1.3 Assurances
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