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TRAVAUX DE SOBRIETE ENERGETIQUE — REMPLACEMENT JOINTS DE FENETRES DU BATIMENT UIOSP

La présente opération concerne des travaux de Sobriété Energétique a réaliser dans le batiment de 'UNION
IMMOBILIERE DES ORGANISMES SOCIAUX DU PERIGORD situé dans la ville de PERIGUEUX (24) dans le
département de la DORDOGNE.

Le batiment a été construit dans les années 1970 et réhabilité en 1995. Le projet consiste :

- Au remplacement d’une partie des joints d’étanchéité des ouvrants existants.

L'ensemble de ces travaux seront réalisés en site occupé en plusieurs phases de travaux.

MAITRE D’OUVRAGE

UNION IMMOBILIERE DES ORGANISMES SOCIAUX DU PERIGORD
50 rue Claude Bernard — 24 000 PERIGUEUX
Tél : 05 53 02 53 94 — contact@uiosp.fr

En cours

LISTE DES LOTS
- Généralités Communes Tous Corps d’Etat
- Lot n°01 — Menuiserie aluminium

LISTE DES PLANS
- Plans de repérage des facades (Sans Echelle)

DOCUMENTS
- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ;
- Lensemble du Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) concernant tous les corps d’état ;
- Lensemble des cadres de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) ;
- Lerapport Amiante ;
- Lecalendrier prévisionnel des travaux ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.A.G) ;
- Lereglement de Consultation (R.C) ;
- LActe d’Engagement (A.E).

L'ensemble des pieces du marché s'efforcent de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer, leurs
étendues et leurs emplacements, mais il convient de signaler que ces descriptions n'ont pas un caracteére limitatif
et que le soumissionnaire doit exécuter, comme étant compris dans leur prix, sans exception ni réserve,
I'ensemble des travaux de sa profession nécessaires et indispensables a I'achévement complet de ces travaux.

Lentrepreneur par le fait de soumissionner est réputé avoir une parfaite compréhension des travaux a effectuer,
de leur nature ainsi que de leur importance. LUentreprise aura une parfaite connaissance des lieux et conscience
de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur la conception, I'exécution, la qualité, les prix et les délais
de réalisation des ouvrages. Elle reconnait avoir suppléée par ses connaissances professionnelles, dans sa
spécialité, aux détails qui peuvent étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier.

Lentreprise est tenue de vérifier et éventuellement de rectifier sous sa responsabilité tous les documents mis a
sa disposition (plans, coupes, élévations, détails, Cahier des Clauses Techniques Particulieres, bordereaux de
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, etc...). Elle devra signaler toutes erreurs ou omissions éventuelles,
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car elle ne pourra prétendre que celles-ci fassent I'objet d'une suspension de travaux ou d'une demande de
supplément de prix. Ces erreurs ou omissions seront listées dans un document annexé a son offre avec
chiffrage a l'appui. l'absence de document notifié par I'entreprise au stade de la remise de sa soumission
impliguera gu’elle accepte sans réserve les exigences les plus contraignantes.

Si I'entreprise ne respecte pas ces exigences, le Maitre d’Ouvrage se verrait dans obligation de refuser les travaux
exécutés.

De maniere générale, les solutions retenues seront celles conduisant a la prestation la plus compléte et de
la meilleur qualité.

Devront étre exécutés comme étant dans leur prix, sans exceptions ni réserves, tous les travaux nécessaires et
indispensables pour I'achevement complet des ouvrages et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre
de l'opération.

Dans le cadre de sa mission (mission de Base), le Maitre d’Ouvrage fournit le cadre de Décomposition du
Prix Global et Forfaitaire sans les quantités : I'entreprise a a sa charge la réalisation de celles-ci. Il est entendu
que I'Entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer d’omissions ou d’erreurs aux plans, aux C.CT.P., aux D.P.G.F.
pour se dispenser d'exécuter intégralement et parfaitement les prestations demandées répondant aux besoins
exprimés et aux normes en vigueur.

Chaque entreprise devra OBLIGATOIREMENT remettre son offre conformément aux cadres D.P.G.F fournis.

L'ensemble des travaux seront traités Forfaitairement et aucune Plus-Value que ce soit, ne sera allouée a
I'entreprise au titre de la réalisation de ses ouvrages.

CONNAISSANCE DU PROJET

Pour I'étude et la détermination de sa prestation, I'entrepreneur devra se procurer toutes les pieces du dossier.

Il a le devoir d'en prendre connaissance et ne pourra en aucun cas faire état de ne pas les avoir consultés et de
les ignorer, pour éluder ses obligations en matiére de prestations.

Il est précisé que I'entrepreneur devra prévoir a sa charge I'ensemble des travaux nécessaires a une parfaite
exécution de I'ensemble de ces ouvrages.

L'Entrepreneur doit se rendre compte de l'importance et de la nature, des travaux et fournitures a réaliser
et suppléer, le cas échéant, de par ses connaissances ou son expérience, aux détails du projet qu'il jugerait
insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux régles a respecter.

Lentrepreneur doit provoquer, en temps utile, la remise de tous les renseignements complémentaires.
Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de
I'exécution ainsi que les conséquences en résultant.

Lentreprise prendra toutes les dispositions nécessaires a la sécurité de I'ensemble des personnes présentent sur
le chantier y compris les agents travaillant dans les locaux, ainsi qu'a une parfaite exécution de leurs ouvrages.

Tous les travaux nécessaires seront inclus dans son offre, y compris la gestion des déchets.

DOSSIER D’APPEL D'OFFRES

MATERIAUX, MARQUE, REFERENCES

Les marques et références de certains produits ou matériaux cités dans le C.C.T.P. sont données a titre indicatif.
Lentreprise a la possibilité de proposer des produits analogues qui présentent des caractéristiques techniques,
dimensionnelles et esthétiques de qualités équivalentes.

En cas de proposition de produits différents, I'entreprise doit impérativement demander |'accord écrit du
Maitre d’Ouvrage.
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D'une maniére générale, I'entreprise est tenue de fournir sur demande du Bureau de Controle ou du Maitre
d’Ouvrage, les spécifications techniques détaillées concernant les produits et matériaux qu'elle doit mettre en
ceuvre.

L'Entrepreneur devra la fourniture de tous les échantillons concernant les matériaux employés et les
fournitures diverses : ils devront étre soumis a I'approbation du Maitre d'Ouvrage et du Bureau de Contréle
avant tout commencement des travaux.

MODALITES DE CALCULS DES PRIX

Les plans et les descriptifs du dossier ont pour objet de renseigner I'entreprise sur la nature des ouvrages, leur
consistance, leurs dimensions et les performances exigées : ces descriptions n'ont pas un caractere limitatif,
I'entreprise doit prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet achevement et le parfait service
des constructions projetées, conformément aux régles de I'art et de la construction.

L'entreprise reconnait s'étre rendue sur place et avoir fait toutes constatations, demandé tous les renseignements
complémentaires et pris toutes mesures utiles au cas ou les piéces du dossier lui sembleraient insuffisantes.

En particulier, il ne sera accordé aucun supplément pour les modifications de détail nécessitées par les
exigences de la réhabilitation ou pour les imprévisions de |'entreprise.

Ne seront pris en compte que les aléas dont I'Entrepreneur aura pu faire la preuve qu'ils étaient imprévisibles et
non décelables pendant la période de I'Appel d'Offres.

DIMENSIONS ET VERIFICATION DES COTES

Les dimensions nominales des ouvrages sont données a titre indicatif dans le C.C.T.P., ou sont indiquées sur les
plans selon le cas : ces dimensions devront étre confirmées en phase Exécution par le titulaire du lot concerné.

L'Entrepreneur sera tenu de vérifier les cOtes portées sur les plans et de s'assurer de la concordance entre les
différents plans. Lors de I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les plans : les
dimensions réelles des ouvrages seront relevées sur place.

REGLEMENTATIONS SUR L’'HYGIENE ET LA SECURITE

Lentreprise devra lors du chiffrage de son offre, prendre en compte toutes les réglementations en vigueur,
concernant I'hygiéne et la sécurité a savoir en outre :

- Décret n° 65-48 de janvier 1965 portant reglement d'administration publique pour I'exécution des
dispositions du livre Il du Code du Travail (tiré Il - Hygiéne et sécurité des travailleurs), et ses circulaires
d'application.

- Loi n® 93-1418 du 31.12.93 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de
batiment et de génie Civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant
transposition de la Directive du Conseil des Communautés Européennes n° 92-57 en date du 24.06.92.

- Décret n°94-1159 du 26.12.94 et circulaire DRT n°96.5 du 10.04.96, relatifs a la coordination hygiéne
et sécurité des travailleurs sur les chantiers de batiment et de Génie Civil.

REGLEMENTATIONS SUR LA CONSTRUCTION

Les réglementations générales propres a la construction doivent étre respectées par I'Entreprise. L'essentiel de
ces réglementations est rappelé ci-apres :

- Code de la construction ;

- Code de I'Urbanisme ;

- Arrété de 25 avril 2003 concernant la protection contre les bruits aériens et solidiens ;

- Décret 69.963 du 17.09.63, pris en application de la loi 61.842 du 03.08.61 et arrétés départementaux
ou locaux concernant la pollution atmosphérique ;

- Décret n° 72.1120 du 14.12.72 relatif au controle et a I'attestation de la conformité des installations
électriques intérieures, aux reglements et normes de sécurité en vigueur ;

- Arrété du 07.11.41 déterminant les conditions auxquelles doivent répondre ['établissement, le
fonctionnement et I'alimentation des circuits de secours et de sécurité ;
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- Arrété du 09.05.51 déterminant le degré de gravité que ne doit pas excéder les perturbations
radioélectriques susceptibles d'étre produites par les appareils et installations électriques

- Arrété du 11.05.51, fixant les limites des tensions perturbatrices imposées a certaines catégories
d'appareils électriques et les conditions de mesure de ces perturbations ;

- Arrétés du 04.03.69, du 15.11.71 et 31.10.73 relatifs a la sécurité ;

- Décret n° 65-48 de janvier 1965 concernant I'hygiéne et la sécurité

- Loin®93.1418 du 31.12.93 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de
batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant
transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92.57 en date du 24.06.92 ;

- Décret n° 94-1159 du 26.12.94 relatif a I'intégration de la sécurité et a |'organisation de la coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant
le Code du travail (2éme partie : Décrets en Conseil d’Etat).

En outre, toutes les fournitures doivent porter la marque de qualité qui leur est propre : USE NF GAZ, etc...

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve de justifications
techniques précises dans |'éventualité ou il ne ferait pas I'objet d'un agrément ou d'un avis technique délivré par
le CSTB ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans la décision
d'agrément ou dans l'avis technique.3

REGLEMENTATIONS TECHNIQUES
Les ouvrages seront calculés et exécutés conformément :

-Aux lois, décrets, arrétés et normes en vigueur a la date de remise de |'offre ;

-Aux documents techniques unifiés (DTU) en vigueur a la date de remise de I'offre ;

-Aux regles de calcul en vigueur a la date de remise de 'offre ;

-Aux normes et DTU en vigueur, a la date d'exécution des travaux, indiqués en téte du lot sans que cette
liste soit limitative.

REGLEMENTATIONS SUR LA SECURITE
- Les matériaux ou éléments employés sur le chantier devront avoir fait |'objet d'essais par un laboratoire
agréé et leur comportement au feu devra répondre a |'utilisation qui en est faite.

Classement du bdtiment : Type W - 5éme Catégorie.

ETIQUETAGE DES MATERIAUX

L'entreprise devra étre en mesure de fournir au Maitre d'Ouvrage les informations concernant les performances
environnementales et sanitaires des produits de construction se reportant au projet relatif a son lot en
référence a l'application de la norme NF P01-010.

A défaut quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations, concernant leurs
performances environnementales et limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au moins étre connues de
I'entreprise.

De plus elles doivent étre disponibles sous une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF PO1-
o10.

PERIODE DE PREPARATION DU CHANTIER

Lentreprise devra pendant la période de préparation du chantier :

- Réaliser un relevé précis des cotes avant toute commande a son fabricant ;

- Etablir les études d'exécution et les notes de calculs ;

- Réaliser les plans et détails d'exécutions ainsi que les plans d'atelier et de chantier ;

- Fournir tous les échantillons nécessaires ;

- Fournir toutes les fiches techniques des matériaux prévues au CCTP et en complément celles des
matériaux techniquement équivalents que I'entreprise souhaite mettre en ceuvre ;

- Les plans d'exécutions des ouvrages seront réalisés par I'entreprise, la Maitrise d’'Ouvrage ayant une
mission de base avec Visa;

- Uentreprise doit établir, ou faire réaliser a leurs frais, les notes de calculs ainsi que tous les plans
d'atelier, de chantier et de détails de ses ouvrages ;

C.C.T.P — GENERALITES TOUS CORPS D’ETAT 4




TRAVAUX DE SOBRIETE ENERGETIQUE — REMPLACEMENT JOINTS DE FENETRES DU BATIMENT UIOSP

- Ces documents seront soumis a l'agrément du Maitre d’Ouvrage et du Bureau de Contréle des le
démarrage du chantier et éventuellement modifiés selon leurs instructions, sans qu'un supplément financier
puisse étre réclamé : le démarrage des travaux ne pourra commencer qu'apres leur accord écrit sur les
documents présentés ;

- Les dimensions et surcharges données dans le C.C.T.P. sont indicatives et devront étre confirmées en
phase Exécution par le titulaire du lot.

OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEURS
Pendant la période de préparation :
Lentreprise devra fournir toutes indications utiles pour permettre la mise au point définitive des détails.

Avant le début d'exécution :
Lentreprise devra s'assurer :
- De la conformité des plans
- Des respects des points de détails établis ultérieurement

Pendant I'exécution :

- Uentreprise devra a ses frais, risques et périls s’assurer ;

- Du chargement, déchargement et montage a pied d’ceuvre, de tous ses matériaux et matériels ;

- De l'utilisation de tous dispositifs de protection et de sécurité pour son personnel et les Agents sur
place pendant I'exécution de ses travaux.

Elle devra toutes les prestations indispensables au complet et parfait achévement de ses ouvrages, sans qu'elle
puisse prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

Lentrepreneur répond suivant le marché et la loi d'une exécution soignée, ponctuelle et sans défaut des ouvrages.
L’ entrepreneur est responsable des travaux et des dispositions techniques qu'il a lui-méme proposés.

Il est de plus, seul et pleinement responsable des dommages et accidents de toute nature qui surviendraient a
son personnel et a son matériel, a des tiers ou a leur matériel du fait et a I'occasion des travaux. Sa responsabilité
s'étend en particulier aux travaux exécutés en sous-traitance.

Avant la mise en route et au cours des travaux, I'Entrepreneur doit appeler par écrit I'attention du Maitre
d'Ouvrage sur les inconvénients, les vices ou malfagons qui pourraient résulter des erreurs ou omissions qu'il est
amené a constater dans les documents qui lui ont été remis et dans les ordres qu'il a regu, sous peine d'en
supporter lui-méme les conséquences.

La responsabilité de I'Entrepreneur n'est cependant pas engagée pour les accidents ou dommages résultant
des cas de force majeure tels qu'ils sont définis par le Cahier des Clauses Administratives Générales et par la
législation.

Lentrepreneur demeure responsable des dégradations causées tant sur les batiments existants que sur les voies
et espaces verts dans I'enceinte du site de I'U.1.0.S.P.

Il reste bien entendu que I'entreprise sera responsable civilement de tous les accidents matériels ou corporels du
fait de ses travaux.

En cas de dommage causé a un réseau ou ouvrage existant, I'entrepreneur doit informer le Maitre d'Ouvrage.
Il aura a ses frais toutes interventions nécessaires a la remise en état y compris le remplacement par des produits

neufs de méme qualité) des ouvrages endommagés

STOCKAGE DES MATERIAUX

Aucun stockage important ne sera possible sur site. Lentreprise approvisionnera ses matériaux et matériels au
fur et a mesures de ses besoins : I'entreprise devra se rapprocher du Maitre d’Ouvrage pour définir les
possibilités de zone de chantier pendant la période de préparation.
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L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que le stockage des matériaux sur les planchers ne devra jamais
apporter de surcharges localisées excédant les hypothéses de calcul.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour I'exécution de certains travaux, I'assistance technique d'un fabricant pourra étre imposée, et I'entrepreneur
titulaire devra étre agréé par le fabricant.

PROTECTION DES CONDUITES ET RESEAUX

Chaque entreprise concernée devra reconnaitre les tracés de canalisations, conduites, électricité, eau, etc...,
aériennes et souterraines.

Elle prendra toutes précautions réglementaires pour assurer la protection des canalisations de toutes natures,
aériennes ou enterrées ; elle devra faire toutes déclarations auprés des services publics, ou para-publics, pour
éviter tout accident lors des terrassements ou mouvements de véhicules et d'engins.

En aucun cas, les entreprises ne pourront arguer de la présence de ces ouvrages pour demander une modification
des délais d'exécution ou du montant de son forfait en invoquant l'impossibilité d'utiliser certains types de
matériels.

RACCORDS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Lentreprise devra prendre toutes dispositions tant en ce qui concerne les percements que les trous, scellements
et calfeutrements, pour qu'ils soient effectués avant la terminaison des finitions, ce qui évitera tous raccords
ultérieurs inadmissibles. Au cas oU les directives ci-dessus ne seraient pas respectées, tous les raccords
nécessaires seront exécutés a lachargede |’entreprise.

OBLIGATIONS DE 'ENTREPRISE
RECONNAISSANCE DES LIEUX - VISITE SUR PLACE

LUEntrepreneur doit avoir effectué la reconnaissance des lieux, reconnu les acces, les réseaux existants, et
avoir une parfaite connaissance des éléments afférents aux prestations de son corps d'état.

Lors de la remise de son offre, I'entreprise est réputée avoir apprécié exactement toutes les conditions
d'exécution de ses ouvrages, s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance
et de leurs particularités. De plus, elle devra également tenir compte des génes occasionnées par les difficultés,
d’occupation des locaux, d'acces, d'approvisionnement, Etc...

Le maintien en service des installations existantes est impératif

Il ne pourra invoquer apres la notification du marché, sa méconnaissance de telle ou telle caractéristique des
lieux pour réclamer des suppléments au montant de sa soumission

Dans le cadre du présent marché de travaux, une visite des lieux est obligatoire. L'entreprise devra prendre
rendez-vous avec le secrétariat de I'UIOSP - 05 53 02 53 94 entre 7h30 et 15h30.

AUTORISATION DE VOIRIE ET BRANCHEMENTS DE TOUTES NATURES

Toutes les autorisations nécessaires concernant les branchements et raccordements divers seront demandées
par I'entreprise aux administrations concernées et aux services techniques de I"'UIOSP. Tous les frais, risques et
périls demeurent a la charge de I'Entrepreneur. Une copie de toute correspondance relative a ces démarches
sera transmise au Maitre d’Ouvrage.

ECHANTILLONS ET TEINTES

Lentreprise sera tenue de fournir au cours de la période de préparation tous les échantillons prescrits dans son
CCTP.

Les échantillons sont inscrits dans le PV de chantier lors de leur remise. Le Maitre d’Ouvrage et le Bureau de
contréle seront seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pieces du dossier. Aucune
commande ne peut étre passée par l'entreprise, sinon a ses risques et périls, tant que l'acceptation
correspondante n'a pas été validé.

Les teintes des différents matériaux seront données pendant la phase chantier ; aucun supplément de prix ne
sera accepté lors du choix définitif du Maitre d'Ouvrage
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AGREMENT DU MAITRE D'OUVRAGE

Tous les ouvrages et échantillons de références différentes de celles décrites au CCTP ou sur les plans n'ayant pas
obtenu l'agrément du Maitre d'Ouvrage avant commande peuvent étre refusés a tout moment ou lors de la
réception.

CONTROLES, ESSAIS ET EPREUVES

Lentrepreneur doit tenir compte, sans augmentation de son forfait, des observations du Bureau de Contréle
concernant le choix des matériaux et leur mise en ceuvre. Il doit en particulier appliquer toutes les instructions
portées dans le rapport préliminaire du bureau de contréle concernant ces différentes missions.

DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

- 1 exemplaire papier dans un classeur ;

- 1 exemplaire format PDF ;

- 1 exemplaire des plans (format dwg) ;
Au plus tard lors de la réception des travaux.

Tant que les D.O.E. n‘auront pas été remis au Maitre d’Ouvrage, les Décomptes Définitifs des Travaux ne pourront
étre transmis et les pénalités prévues dans le C.C.A.G. et le C.C.A.P. seront appliquées.

Ces dossiers sont constitués des documents suivants (liste non limitative - voir également prescriptions du
C.CA.P.):

-Plans de recollement conforme en tous points a la réalisation des travaux ;

-Plans ou schémas spécifiques par réseaux ou par fluides (cheminements, organes de coupures ...) ;

-Dossier de format A3 des plans de recollement ci-dessus réduits ;

-Fiches techniques des matériaux et produits divers ;

-Certificats liés aux écobilans des matériaux ou procédés de constructions mis en ceuvre en relation avec
une démarche environnementale particuliere au projet ;

-Notices techniques, notices de fonctionnement et d’entretien des divers appareils accompagnées des
consignes d’exploitation des ouvrages ;

-Prescriptions des fournisseurs pour la maintenance des éléments mis en ceuvre ;

-Procés-verbaux d’essais, certificats de conformité, etc;

-Livret spécifique des prescriptions de maintenance décrivant les opérations a réaliser par les usagers
pour maintenir la qualité environnementale du batiment et préconisant des produits d’entretien faiblement
polluants et non nocifs ;

Les précisions sur la présentation de ces documents seront données par la Maitrise d’Ouvrage, préalablement a
leur établissement.

RENDEZ-VOUS DE CHANTIER
Les rendez-vous de chantier, auront lieu de fagon hebdomadaire a jours et heures fixes. Lentreprise sera
obligatoirement tenue de participer a ces réunions ou d'y étre valablement représentés.
Un compte rendu sera établi a l'issue de chaque réunion et diffusé aux différents intervenants.

HYGIENE ET SECURITE
Toutes les prestations réglementaires et nécessaires a la réalisation des travaux sont réputées incluses dans les
prix de I'entreprise.

DISPOSITIFS DE SECURITE — MOYEN DE LEVAGE
Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions de protection nécessaires
conformes a la réglementation en vigueur afin d'assurer la sécurité des agents et du Public.

Les moyens de levage et les échafaudages nécessaires a la réalisation des ouvrages seront prévus par I'entreprise
(sauf dispositions particulieres prévues dans le C.CT.P.) : ils répondront aux exigences de sécurité en vigueur
et devront étre soumis a I'accord du Bureau de Controéle.

Lentreprise concernée par |'utilisation d’engins (Nacelles, Grues, Pelles, Camions, Etc...) devra communiquer
pendant la période de préparation les caractéristiques technigues de chaque matériel afin d’étre validé par le
Bureau de contréle.
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Ces dispositions complémentaires seront prévues dans les prix unitaires des ouvrages et feront partie intégrante
de l'offre.

PROTECTION DES OUVRAGES
La protection des ouvrages doit étre assurée par |'entreprise pour ses propres travaux, contre les dégats qui
pourraient survenir du fait des intempéries (déshydratation, gel, pluies, etc...), ou du fait de dégradations
mécaniques, volontaires ou non (vol, chocs, chutes de matériaux ou d’outils, etc...).

Lentreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas endommager les ouvrages et
revétements mitoyens a ceux de son intervention

En particulier, toutes les protections nécessaires seront prévues par I'entreprise lors de ses interventions, ainsi
que les déplacements provisoires et remise en place de matériels qui pourraient les géner, apres accord du Maitre
d’Ouvrage

Toute dégradation sera réparée aux frais de I'entreprise qui les aura causées.

POLLUTIONS ET NUISANCES DE CHANTIER

Un chantier peut étre la cause de diverses nuisances que le Maitre d‘Ouvrage souhaite voir minimisées :
-Déchets épars sur le chantier et aux abords
-Bruits et vibrations
-Pollutions de lair (poussiéres, odeurs, envols...)
-Pollution du sol et des eaux (déversements accidentels, effluents liquides...)
-Souillure des chaussées
-Encombrement des abords (circulation, stationnement, manceuvres)
-Dégradations diverses de la végétation, du mobilier urbain
-Etc...

Installation du chantier

Une aire de stationnement des véhicules chargés des approvisionnements et de I'évacuation des déchets pourra
étre prévue. Lemplacement sera a déterminer pendant la période de préparation du chantier avec la Maitrise
d’Ouvrage.

Lentreprise prévoira de cloturer cette espace si nécessaire.

Pollution du sol et des eaux
La pollution du sol et des eaux pourra étre évitée grace :
- A I'étiquetage réglementaire des bidons et des pots ;
- A l'interdiction du nettoyage des pinceaux, rouleaux et autres produits sur le site de I'UIOSP.

Lentreprise constitue un kit d’intervention d’urgence permettant d’absorber ou de neutraliser tout déversement
accidentel (carburant, huile, graisse, solvant, acide, peinture, vernis...).

Pollution de I'air
La proximité du batiment et les travaux intérieurs nécessitent des précautions pour la sécurité et le confort
des usagers de ces infrastructures.
- La pollution de I'air regroupe :

- Les émissions de poussiéres provenant du trafic des engins par temps sec, du percement et de la
découpe des matériaux des chantiers non nettoyés ;

- Les mauvaises odeurs dues aux vapeurs de carburants, aux matériaux et produits utilisés, etc ;

- Les engins et véhicules qui ne respectent pas la réglementation ;

- Le brilage des déchets (qui est proscrit sur le site de 'UIOSP) ;
Elle sera limitée grace a différentes mesures :

- Nettoyage journalier des voiries et des zones de chantier intérieures et extérieures, aspiration des
poussiéres, outillage muni de filtre a poussiére, interdiction stricte du brilage, etc.

Pollution visuelle
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La pollution visuelle est générée par la dégradation des abords, les salissures sur la voie publique, le dépot ou
I'envol de déchets, etc. Pour lutter contre ces nuisances, le nettoyage périodique des abords du chantier et des
aires de stationnements et de livraisons.

Nuisances acoustiques
Durant le chantier, I'entreprise devra, utiliser des engins et du matériel insonorisés ainsi que des protections
auditives et privilégier les techniques constructives limitant les nuisances sonores.

Lors de I'exécution des travaux, les nuisances sonores générées par le chantier seront réduites par :

- La conformité aux réglementations acoustiques en vigueur des différents matériels et engins
(marquage CE et indication du niveau de puissance acoustique garanti) ;

- La réduction des nuisances sonores générées sur un chantier par la diminution des émissions a la
source ;

- Une bonne préparation permettant d'éviter les reprises (réservations...)

- Une réflexion sur I'organisation de chantier de fagon a éviter les pics sonores.

Pénalités

Lentreprise ne respectant pas les prescriptions définies ci-dessus pourra étre redevable d'une pénalité de 500 €
HT a chaque manquement constaté, sans qu'il soit besoin de procéder a un avertissement ou a une mise en
demeure préalable.

En cas de manquement de la part d'une entreprise sous-traitante, c'est |'entreprise titulaire qui en sera tenue
responsable.

NETTOYAGE

L'entreprise devra réaliser quotidiennement, au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux, le nettoyage et
I'évacuation de ses gravois en décharge contrélée, conformément a la législation en vigueur : dans le cadre
de la gestion des déchets, I'entreprise aura a sa charge le tri sélectif de ses gravois ; un bordereau de suivi des
déchets accompagnera le chargement et assurera la tragabilité de 'opération.

Lentreprise procédera a la mise en place de toutes les protections nécessaires notamment pour les bardages
métalliques se trouvant sur le site.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger tous les nettoyages et remises en ordre complémentaires qu'il
jugerait nécessaire pendant la période des travaux, aux frais des entreprises défaillantes ou du compte de
répartition dans le cas ol celles-ci ne peuvent étre reconnues.

ORGANISATION

Au premier rendez-vous de la période de préparation, le Maitre d’Ouvrage évoquera l'organisation du chantier a
mettre en place pour I'ensemble des travaux.

ACCES CHANTIER

L'acces de I'entreprise se fera par I'impasse Jay de beaufort. Une zone de chantier pourra étre éventuellement
aménagée en accord avec le Maitre d’Ouvrage pendant le période de préparation. L'entreprise aura a sa charge
exclusive, la délimitation de cette zone avec une cl6ture en panneaux ajourés ainsi que le nettoyage et la remise
en état éventuelle des chaussées, y compris tous les frais y afférents. En aucun cas cette espace ne servira a
stocker les déchets.

BRANCHEMENT DE CHANTIER

Branchement d'eau — abonnement

Un branchement d’eau potable sera mis a disposition de I'entreprise pendant toute la période des travaux, a
I'extérieur du batiment. Les frais de consommation seront pris en charge par le Maitre d’Ouvrage, sauf
consommations abusives constatées.

Branchement électrique — abonnement
Lentreprise utilisera I’électricité du batiment pour I'ensemble de ses prestations sauf en cas de puissance trop
importante.
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Lentreprise installera un dispositif de branchement de comptage conformément a la réglementation en vigueur,
y compris une grille de dérivation permettant le branchement des installations nécessaire au chantier.
Les frais de consommations seront pris en charge par le Maitre d’Ouvrage.

GARANTIES ET ASSURANCES

Conditions de garanties et assurances
- Tous les travaux compris dans le marché seront soumis aux garanties « batiments » telles qu’elles sont
définies par les articles 792&1 a 6 du Code Civil, loi du 4 janvier 1978 ;
- Garantie de « parfait achévement » d'une durée de UN AN a compter de la réception (art.1792-6) ;
- Garantie biennale a compter de la réception (art.1762-3) ;
- Garantie décennale a compter de la réception ;
- Les assurances des entrepreneurs et des intervenants concernés seront conformes a ces clauses de
garantie ;
- Pour répondre a ces garanties avec les assurances correspondantes, les ouvrages devront :
* Soit étre réalisés par des procédés traditionnels et agréés comme tels :
* Soit relevé d'un agrément particulier du groupement des compagnies d'assurances ;
* Soit relevé d'avis technique CSTB ou d’un ATEX ;
- S'ils ne répondent pas a ces conditions, les ouvrages concernés feront I'objet d'une assurance
spécifique "fabricant entrepreneur" intégrant la supprime Maitre d'Ouvrage et présentant pour le Maitre
d'ouvrage les mémes garanties et conditions que le régime normal biennal/décennal.

PRESTATIONS PARTICULIERES

Reproduction de documents et diffusion a la charge du Maitre d’Ouvrage :
- Reproduction des dossiers complémentaires pour constituer les marchés et avenants éventuels ;
- Reproduction des documents pour le chantier (planning - plans — CCTP...).
Branchements et consommations :
- Eau potable a la charge du Maitre d’Ouvrage ;
- Electricité, branchement spécifique au chantier a la charge de I'Entreprise ;
- Consommations a la charge du Maitre d’Ouvrage ;
Installations provisoires :
- Sanitaires : Mise a disposition et entretien par le Maitre d’Ouvrage
- Vestiaires-Réfectoires : Lentreprise
Cléture de chantier
- Panneau réglementaire de déclaration préalable : Maitre d’Ouvrage
- Cléture aire de chantier (entretien/réparation/dépose) : Uentreprise
- Délimitation des zones de chantiers : Maitre d’Ouvrage a l'intérieur du batiment
- Entreprise a I'extérieur du batiment
- Gardiennage (sans objet)
- Sécurité sur le chantier et controle : Installations propres a I'exécution des travaux (conformément aux
normes de sécurité) : Uentreprise
- Nettoyage : Nettoyage général du chantier, batiments et abords : LUentreprise
- Nettoyage aprés chaque intervention dans le batiment : Uentreprise
- Nettoyage de mise en service pour la réception des travaux : Uentreprise.

GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

La prise en compte des déchets s'inscrit dans I'évolution actuelle et, notamment, la fermeture des décharges et
I'obligation de tri sélectif. L'enjeu est important puisque, globalement en France, les déchets de chantier
représentent une masse plus importante que les déchets ménagers. Il est donc impératif de prendre des
dispositions pour en produire moins, puis pour trier les déchets produits afin d'en recycler ou d'en valoriser le
plus possible.

Elle a pour objet :

Prévention et la réduction :
- de la production de déchets,
- de leur nocivité,
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- La valorisation des déchets apres un tri approprié ;
- L'organisation du transport des déchets en limitant la distance et le volume.

Préparation :
Elle permet de définir le nombre et les types de catégories de tri de déchets devant étre envisagées sur le

chantier, I'objectif étant d’éliminer les déchets dans le respect de la réglementation et d’atteindre une
valorisation maximum a un cot minimum.

Il s’agit de réduire la quantité et la nocivité des déchets et de promouvoir 'utilisation de biens ou de produits
plus respectueux de I'environnement, c’est-a-dire recyclables ou réutilisables, moins toxiques et moins
générateurs en déchets d’emballage. Les intéréts de la prévention sont de limiter les tonnages de déchets a
traiter et de maitriser les colts de traitement des déchets.

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise définie les déchets générés pour ses travaux. Ces déchets seront
ensuite évacués du chantier et stockés, dans des conteneurs adaptés, sur les aires de stockage existants sur le
site de I'entreprise.

La gestion des codts occasionnés :
L’entreprise chiffrera dans son DPGF le montant forfaitaire de ses propres déchets.
Parmi les différentes filiéres, on préférera en général la valorisation matiére a des solutions de type stockage ou
incinération.
Cependant, pour chaque déchet, on cherchera a déterminer la solution la plus satisfaisante du point de vue
environnemental.

Classification des déchets :

On distingue trois catégories de déchets du batiment :

- Déchets inertes (DI) : tuiles et briques, pierre, béton, parpaings de béton, enduits, carrelages,
céramiques de sanitaires, vitrage ordinaire, gravats de terrassement (terre et cailloux) dont le potentiel polluant
est insignifiant.

- Déchets industriels banals (DIB) : platre, métaux, plastiques, revétements de sols, menuiseries bois +
verre, équipement intérieur, fils électriques, etc. qui sont assimilables aux déchets ménagers et assimilés (DMA)
et ne doivent pas contenir de substances toxiques ou dangereuses.

- Déchets industriels spéciaux (DIS) ou déchets dangereux (DD) : bois traités, peintures, solvants, colles,
cartouches, récipients souillés, emballages non vides ou non rincés, goudron, amiante, etc. qui nécessitent des
traitements spécifiques.

Prescriptions
Il est interdit de :

- brhler des déchets sur le chantier ;

- abandonner, enfouir ou répandre des déchets liquides ou solides ;

- rejeter des effluents liquides non traités dans les réseaux de ville ;

- abandonner ou enfermer des déchets (méme inertes) dans des zones non contrblées
administrativement (décharges sauvages, chantiers, etc..) ;

- éliminer en décharge de classe Il les déchets non inertes ;

- éliminer en décharge de classe Il les déchets industriels spéciaux (peintures, colles...) ;

- entreposer les déchets industriels spéciaux hors des conteneurs prévus.

L’entreprise doit valoriser ou faire valoriser ses déchets d’emballages industriels et commerciaux (décret n° 94-
609 du 13 juillet 1994), et doit donc les stocker dans les conditions permettant leur valorisation.

Les déchets industriels spéciaux doivent impérativement rejoindre une filiere agréée (et bien sir, ne pas subir
de mélange). Ils sont stockés de maniére a étre inaccessibles en dehors des heures d’ouverture du chantier.
L’entretien des véhicules et engins (huile, pneumatiques, batteries, bidons et cartouches, filtres, liquides divers)
est effectué hors du chantier.

Installation de I'aire de stockage des déchets
Afin de faciliter la valorisation, le stockage des différents déchets sera organisé sur les aires de stockage existant
sur le site de I'entreprise.

Gestion différenciée des déchets de chantier
Réduction des déchets a la source
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Les emballages représentent une partie importante des déchets. Une logistique appropriée de I'entreprise sur le
chantier permettra de réduire leur quantité. Ainsi, I’entreprise prendra contact au démarrage du chantier avec
ses fabricants ayant une politique de réduction des emballages, de reprise des emballages ou d'emballages
facilement valorisables.

La gestion des contraintes et de la manutention du chantier devra permettre de diminuer les casses et les
dégradations, sources d'une quantité non négligeable de déchets.

Les déchets présentant un foisonnement important (cartons, films plastiques) sont comprimés et liés afin d’en
réduire le volume et d’éviter les envols.

Les déchets susceptibles d’absorber de I'eau (papier/carton, panneaux de platre, laines minérales, isolants
végétaux...) sont entreposés a I'abri de la pluie, pour éviter une surcharge pondérale et une désagrégation
empéchant leur recyclage.

Evacuation et élimination des déchets
Les déchets seront dirigés vers les voies d'élimination les plus adaptées a leur catégorie (déchetteries, centres
de regroupement et de tri, centres de stockage de classes 2 et 3, unités de valorisation énergétique).
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