HOPITAUX
DE PARIS

ASSISTANCE
PUBLIQUE

Lettre de consultation

Valant CCAP et Acte d’Engagement

A) CLAUSES ADMINISTRATIVES ET DE CONSULTATION

- Objet:

= Mission de controle technique pour la restructuration de
I'immeuble de logements situé au 38 boulevard de
Sébastopol et au 59 rue Quincampoix a Paris 4e arr.

- Acheteur public:

= Assistance Publique - Hopitaux de Paris (AP-HP)

= Direction Economique, Financiere, de |'Investissement et du
Patrimoine

= Département Immobilier et Investissements

= Service de la Maitrise d'Ouvrage

= 55 bd Diderot, CS 22305, 75610 PARIS cedex 12

- Contact:
= Service de la Maitrise d'Ouvrage
=  Amélie SIMONIN
Conductrice d’opérations
= E-mail : amelie.simonin@aphp.fr
= Tél:01402732093

- Identification du lot attribué : Lot unique
- Marché a procédure adaptée soumis aux dispositions de I'article R2122-8 du Code de la
Commande Publique
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ASSISTANCE HOPITAUX
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Forme du marché:

Le présent marché est un marché mixte.
En effet, il :

- est a prix global et forfaitaire pour les prestations listées dans le DPGF;

-~ résulte d’'un accord cadre mono-attributaire déterminé dans tous ses éléments au sens
de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (contrat cadre) sur la passation des marchés
publics, c’est-a-dire d’un accord-cadre a bons de commande au sens de l'article 78 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour les prestations figurant
sur le bordereau de prix unitaires.

La description du marché se trouve dans le CCP.

Durée :

Le marché qui sera passé a l'issue de la consultation, sera conclu pour la période d’exécution
allant de la date de notification jusqu’a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement
des travaux.

La mission du Controleur Technique sera déclenchée a réception du bon de commande et
s'achévera a l'expiration du délai de garantie de parfait achévement des travaux et jusqu'a la
levée de la derniére réserve.

Le démarrage prévisionnel de la mission est prévu en mars 2023 et la date prévisionnelle de
réception des travaux juin 2025.

Définition de la prestation :

Le détail des prestations, objet du marché, est précisé a I'article 3 relatif au contenu de la mission
et correspond au contenu de la décomposition du prix global et forfaitaire placée en annexe de
I'acte d’engagement.

Pour les prestations figurant sur le bordereau de prix unitaires, I’Assistance Publique—Hopitaux
de Paris s’engage sur un montant minimum et le titulaire s’engage sur le montant maximum. Les
missions qui pourront étre confiées au prestataire, bien qu’inscrites dans le cadre du projet, ne
sont pas définies par le présent Cahier des Clauses Particuliéres.

Les montants minimum et maximum sont les suivants pour I’'ensemble de la durée du marché :
e Montant minimum 0 € HT
¢ Montant maximum 20 000 € HT

Organisation de la Maitrise d’ouvrage :

La conduite de I'opération est assurée par :

Assistance Publique-Hopitaux de Paris

Direction Economique, Financiére, de |'Investissement et du Patrimoine
Département Immobilier & Investissements

Service de la Maitrise d'Ouvrage

55 Bd Diderot — CS 22305 - 75610 PARIS CEDEX 12

Amélie SIMONIN - 01.40.27.32.93 - amelie.simonin@aphp.fr
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Prestations similaires :
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur a la

procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires exécutées par le titulaire initial
au sens de l'article 30-4 du décret du 2016-360 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Etablissement des prix dans le temps :
Par dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG FCS, les prix sont révisables dans les conditions ci-

dessous.
La révision des prix est réglée par les dispositions suivantes :

Formule utilisée :

P1=P0 x [0,15+0,85xING/ING MO0]

Avec :

P1 : prix de réglement apres la révision ;

PO : prix du réglement base sur les prix de |'offre figurant sur la décomposition du prix global et
forfaitaire ;

ING : ING (ingénierie) est publié par I'INSEE. Indice du mois de |'exécution de la prestation
facturée

ING MO: indice Ingénierie du mois MO indiqué dans I'engagement ;

Pour la mise en ceuvre de cette formule, le coefficient de révision : (0.15+0.85xING/ING MO) est
arrondi au milliéme supérieur.

Modalités :

Les prix réputés pratiqués a la date de début du marché sont révisés a I'émission de chaque
demande d’acompte. La demande de révision est a calculer par le titulaire, qui la fera apparaitre
sur sa facture en explicitant les indices considérés.

Dans I'hypothése de la disparation de l'indice de référence, le nouvel indice le remplagant se
substituera a lui sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant. Cette substitution sera
constatée par un échange de courriers entre les parties.

Commandes :

Un bon de commande sera établi par le Service de la maitrise d’ouvrage de I’AP-HP et transmis
au titulaire, par voie électronique. Il comportera un n® de bon de commande (référence a 10
chiffres commengant par 45) et un code service sur la facture, ainsi que I'objet détaillé de la
commande.

Le bon de commande précisera notamment la date de démarrage des prestations. Si le titulaire
estime que les prescriptions du bon de commande qui lui est notifié¢, appellent des observations
de sa part, il doit les notifier a la maitrise d’ouvrage dans un délai de quinze jours a compter de
la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
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Par dérogation a I'article 3.8.3 du CCAG-FCS, le démarrage des prestations peut intervenir dans
un délai supérieur a 6 mois a compter de la notification.

Dans le cadre de la partie du marché régie par le BPU, les bons de commande seront établis par
la maitrise d’ouvrage. Ils comprendront :

— Le contenu de la commande

— Le montant de la commande
— Le délai d’exécution de la commande

Controle — Suivi du marché:

Contréle
L'Assistance Publique-Hobpitaux de Paris se réserve le droit de contrbler a tout moment, par un

de ses représentants ou une personne diment mandatée, la bonne exécution des prestations
du titulaire.

Insertion de prestations nouvelles

En application du 1° de l'article 139 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le présent
CCP dans les cas suivants :

- En cas d’évolution technique ou réglementaire nécessitant l’'adjonction de nouvelles
missions au marché,

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée a l'initiative du RPA ou sur
demande justifiée du titulaire du marché. La demande devra parvenir au RPA par LRAR.

Modalités de paiement :

Le délai maximum de paiement est de 50 (cinquante) jours.

Le titulaire ne pourra pas prétendre a une avance. Le reglement des sommes dues au titulaire se
fera a la fin de la mission. Un acompte intermédiaire peut étre envisagé sur demande du titulaire
et validation du pouvoir adjudicateur. Cependant, il ne pourra étre établi qu’apres la réalisation
des relevés sur site et ne pourra excéder 40 % du montant total de la mission.

Modalités de la consultation :

Le dossier de consultation est constitué de la présente lettre de consultation, du Cahier des
Clauses Particuliéres (CCP) et ses annexes.

Une visite de site pourra également étre organisée, sur demande auprés du contact référent
pour estimer la charge de travail que représente la mission. Elle n’est pas obligatoire.

L'entreprise doit s’engager a ne pas faire partie d'un des groupements participant a la
consultation publique pour la Restructuration de I'immeuble de logements situé au 38 boulevard
de Sébastopol et au 59 rue Quincampoix a Paris 4®™ arr. Le cas échéant, son offre sera
automatiquement écartée.
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Les questions pourront étre posées jusqu’a 3 jours avant la remise de I'offre. Les réponses seront
apportées par le pouvoir adjudicateur a I'ensemble des candidats consultés.

Présentation de l'offre :

L'offre transmise par mail devra comprendre :

e La présente lettre de consultation valant CCAP et AE complétée, signée par un
représentant |égal de la société, portant le cachet de la société, et paraphée sur chaque
page.

e Le CCP paraphé sur chaque page et signé en fin de document par un représentant légal
de la société, portant le cachet de la société.

¢ Une note méthodologique de synthése de 5 pages A4 maximum mettant en valeur les
modalités méthodologiques du candidat pour répondre aux attentes du CCP et sa
compréhension de la mission :

*» La compréhension du projet et de ses enjeux

» L'organisation de la structure

*» La méthodologie mise en oeuvre et les moyens techniques et matériels
spécifiques utilisés pour la réalisation de la mission

» L'identification des intervenants dédiés au projet (CV et qualifications) et
leur organisation

» La présentation des outils et moyens développés dans le cadre du controle
technique pour le projet en mode BIM

Les offres devront étre transmises par mail a I'adresse suivante : amelie.simonin@aphp.fr au plus
tard le 10 mars 2023 avant 16h.
Tout retard entrainera la non recevabilité de I'offre.

Les offres seront valides pendant une durée de 6 mois.

Jugement des offres et négociations :

Les offres seront appréciées selon un critére prix (60%) apprécié selon le niveau de prix, sa
décomposition et le co(t journalier global proposé et un critére technique (40 %) apprécié sur la
base de la note méthodologique remise.

Conformément au code de la commande publique, le Représentant du Pouvoir adjudicateur
peut décider de recevoir pour entretien de négociation les candidats.

Notification des résultats :

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra pouvoir fournir dans un délai de 5
jours I'ensemble des documents administratifs, certificats, attestations justifiant de la régularité
fiscale et sociale.

La notification du marché sera réalisée par bon de commande.

Délai de réalisation :

L'objectif de notification du marché est le 24 mars 2023.
Les délais d’intervention ou de remise de documents a produire par le titulaire sont indiqués en
durées calendaires.
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Délais

Liste des documents d’établissement

Fait générateur

Avis sur Pré-APS offre initiale 7 jours A réception du dossier
Avis sur APS offre finale 7 jours A réception du dossier
Avis sur la notice de sécurité et la notice 10 3ours A réception du dossier
d’accessibilité du Permis de Construire ) P

Avis sur APD 20 jours A réception du dossier
Avis sur le PRO (RICT) 20 jours A réception du dossier
Avis sur des attendus du Permis de

Cpnstrwre e . matiere de 7 jours A réception du dossier
reglementation incendie et

d'accessibilité

Examen des documents d'exécution et 101 A réception du dossi
suivi des travaux jours réception du dossier
Compte-rendu de visite de chantier 3 jours Visite de chantier
Rapport a l'issue de la période de parfait 10 ; Date de fin d’année
achévement Jours parfait achévement

Demande de
Rapport mission « VIEL » 20 jours I’établissement du
controle par la MOA

Controle — Suivi du marché:

Contréle

L'Assistance Publique-Hopitaux de Paris se réserve le droit de controler a tout moment, par un
de ses représentants ou une personne diment mandatée, la bonne exécution des prestations
du titulaire.

Insertion de prestations nouvelles :

En application du 1° de I'article 139 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le présent
CCP dans les cas suivants :

- En cas d’évolution technique ou réglementaire nécessitant I'adjonction de nouvelles
missions au marché,

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée a l'initiative du RPA ou sur
demande justifiée du titulaire du marché. La demande devra parvenir au RPA par LRAR.
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Obligation du prestataire :

Retenue de Garantie

Le titulaire, ses éventuels cotraitants et sous-traitants, sont dispensés du versement de la
retenue de garantie.

Certificats

Conformément a l'article 46 du code de la commande publique, le titulaire est tenu de
transmettre a compter de la date d’attribution du marché, de les actualiser tous les six mois,
selon la date de validité des documents, et sans que I’AP-HP n’en fasse la demande expresse, les
piéces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 du code du travail, et ce jusqu’a la fin de
I'exécution du marché. En cas de non présentation de ces documents dans les délais impartis,
une mise en demeure est envoyée au titulaire. Le titulaire est tenu de présenter les documents
dans un délai de 15 jours a compter de la mise en demeure.

Pour ce faire, I’AP-HP recourt a une plateforme sur laquelle les titulaires de |'accord-cadre
devront obligatoirement se créer un compte dés l'attribution du marché, puis mettre en ligne et
actualiser les documents demandés a la périodicité requise. Les modalités d’accés a la
plateforme seront communiquées a |'attribution.

Désignation des sous-traitants en cours de marché

La désignation d'un sous-traitant en cours de marché est constatée par un acte spécial signé par
le pouvoir adjudicateur et par le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance.

Par ailleurs, afin de justifier des capacités techniques et financiéres du sous-traitant, cette
déclaration spéciale devra étre accompagnée des piéces suivantes : assurances, déclarations
fiscales et sociales et tous documents justifiant des aptitudes professionnelles du sous-traitant
notamment I'agrément a exercer |'activité de controleur technique.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particuliéres a la sous-
traitance (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

Dés la signature de l'acte spécial constatant |'acceptation du sous-traitant et I'agrément des
conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants
concernés |'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le
titulaire du marché fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique
habilitée a représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son
paiement précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi
gu'au maitre d'ceuvre désigné par le marché.

Il est rappelé au titulaire que tout agrément d’un sous-traitant ne peut étre délivré que pour la
durée du marché ; dans le cadre des reconductions les agréments devront étre renouvelés.

Secret professionnel

Le titulaire est tenu contractuellement au secret professionnel sur toutes les informations
(techniques, financiéres ou organisationnelles) auxquelles il aurait accés dans le cadre de
I’exécution du présent marché.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par ses personnels, préposés et éventuels
sous-traitants.
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Le titulaire s’engage a restituer sans délai a l'issue du présent marché, quelle qu’en soit la cause,
I'ensemble des documents, éléments et outils que lui aurait confié le coordonnateur ou les
adhérents du groupement de commandes.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation Iéserait gravement les intéréts de
I’AP-HP, s’engage a ce que les informations, documents et savoir-faire, transmis, ne puissent
étre utilisés, ni publiés, ni communiqués, par quelgue moyen, sous quelque forme et quelque
maniére que ce soit, sans l'accord préalable et écrit du RPA. La méconnaissance de cette
prescription obligerait le titulaire a en couvrir les entiéres conséquences.

En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractere confidentiel a toute idée, tout concept,
tout savoir-faire, ou toute technique, relatifs a I'activité de I’AP-HP, qui lui seront communiqués
d’une maniére directe ou indirecte. Le titulaire assurera donc la protection de toute information
et tout document qui lui auront été confiés, avec autant de soins que s'il s'agissait de données
confidentielles relatives a ses propres affaires.

Cette clause de secret continuera de lier le titulaire pendant une période de trois (3) ans a
compter du terme du présent marché, quelle gu’en soit la cause, sous réserve que les
informations en question ne soient préalablement tombées dans le domaine public du fait de
I’AP-HP ou d’un tiers.

Accés aux établissements - Identification

Les personnels du titulaire ou ses préposés et sous-traitants ont accés aux locaux des
établissements de I’AP-HP sous réserve du respect des consignes d'hygiene et de sécurité, et du
réglement intérieur en vigueur.

Ils doivent étre identifiés par tout moyen a disposition du titulaire, et pouvoir justifier de leur
appartenance a |'entreprise titulaire du marché, ou étre mandatés par elle.

Facturation — paiement:

Acomptes et soldes

Les factures ne doivent comporter aucunes conditions générales de vente.

Dans le but d’améliorer significativement le délai de paiement des factures, une solution de
dématérialisation des factures est mise a disposition des fournisseurs de I’AP-HP.

Il est fortement recommandé au titulaire du marché d’adresser ses factures sous format
dématérialisé par l'intermédiaire de la solution Chorus Portail Pro, a I’'adresse https://chorus-
pro.gouv.fr.

Le titulaire du marché déposera ses factures sous format dématérialisé par I'intermédiaire de la
solution UTILISATION PROGICIEL EDIFLEX - CIRCUIT FACTURATION EDIFLEX.

Les entreprises doivent transmettre leurs factures électroniques sur ce portail en utilisant le
mode EDI, en saisissant les données de facturation ou en déposant les fichiers pdf (signés ou
non signés).

Le reglement des sommes dues au titulaire du marché fait I'objet d'acomptes, comme indiqué
ci-dessous.
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T Modalité de
Mission donnant lieu a rémunération Date c’I exigibilite de fractionnement de
I'acompte ’
I'acompte
Avis offres initiales (Pré-APS) Date dle,arvei?'se de 100%
Avis offres finales (APS) et mise au point Date de remise de
. . s 100%
dossier Marcheé I"avis
Accompagnement dans la constitution
des autorisations administratives (Permis
de Démolir et Permis de Construire...) Date de dépose du PC 100%
Avis sur la notice de sécurité et la notice
d’accessibilité du Permis de Construire
Avis sur APD Date df, remise de 100%
avis
Avis sur le PRO (RICT) Date dle,;\‘fi?'se de 100%
Analyse et suivi des attendus du Permis Date de remise de
. s 100%
de Construire l"avis
Acomptes
Ex_amen des documents d'execution et Fin de mois ’ trimestriels a
suivi des travaux l'avancement des
travaux
\,/Ierlilc_:atlon . g\ltlale de_ls ,:rllstatllatloni A la validation des
electriques et des appareils elévateurs e rapports de 100% - solde
de levage (y compris nacelles et leve- vérifications
patients) Mission VIEL
. . i R A l'issue de la garantie
Suivi de la période de parfait achevement de parfait achévement 100%

Etat d’'acompte

Les états d’acompte doivent indiquer :

— Le numéro d’ordre de la facture ;
— Nom et adresse du créancier ;

— N° de son compte bancaire tel que précisé sur l'acte d’engagement ;
— Les n° de SIRET ou SIREN et du registre du commerce ;

- Le code APE;
- La désignation de la prestation ;
— Letaux et le montant des taxes ;

— Les n° des bons de commande ou ordre de service ;

— Le numéro de marché.

Les prestations hors marché devront faire I’'objet d’une facturation différente.

Projet de décompte final

Le projet final est remis au Maitre d'Ouvrage, dans un délai de 45 jours qui suit I'expiration de la
période de parfait achévement.

Ce décompte final établit par le titulaire comprendra :
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- Le montant (décomposé en montant de base et révisions s'il y a lieu) de chaque
facture émise par le titulaire ainsi que le montant réglé par I’AP-HP pour chacune
de ces factures

- Le montant des pénalités éventuellement appliquées

- Le montant des décisions de poursuivre ou avenants éventuels

- L'intégralité des bons de commande éventuellement passés

- Le montant final restant a régler par I’AP-HP.

Le Maitre d'Ouvrage vérifie le projet de décompte final et dresse un état faisant ressortir la
rémunération due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de la mission, calculée a
partir des postes suivants :

- Le forfait initial de rémunération, décomposé entre ses éléments, chacun d'entre
eux étant révisé dans les conditions fixées a I'article 4-4.

— Les pénalités pour retard telles qu'elles résultent des décomptes arrétés par le
Maitre d'Ouvrage selon article 5 du présent CCP.

- Le Maitre d'Ouvrage établit ensuite le décompte général qui comprend :

- Le décompte final ci-dessus

- La récapitulation du montant des décomptes périodiques

- L'incidence dela T.V.A.

- Le montant du solde a verser au titulaire.
Le Maitre d'Ouvrage notifie au titulaire le montant du solde, accompagné du décompte général.
Les projets de décompte devront étre adressés a 'adresse suivante :

ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS

Direction Economique, Financiére, de |'Investissement et du Patrimoine
Département Immobilier & Investissements

Service de la Maitrise d'Ouvrage

55 boulevard Diderot

CS 22305

75610 PARIS CEDEX 12

Paiement

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

- Al'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.
- Al'entrepreneur mandataire titulaire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Le paiement s’effectue selon les régles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues
au chapitre 2 « prix et réeglement » du cahier des clauses administratives générales.

Conformément a l'article 98 du code de la commande publique le délai maximum de paiement
est de 50 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément a la
réglementation en vigueur.

Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché ou, en cas de groupement, a celui des entrepreneurs du groupement qui a
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conclu le contrat de sous-traitance, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la
dépose contre récépissé.

Le titulaire ou celui des membres du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance
dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d'autre
part, au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur,
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire
ou celui des membres du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance a bien regu la
demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé, a I'adresse
définie a l'article 1.6 du présent CCP.

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant. Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu
par |'article 3.8 du présent document. Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir
adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration
du délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé si,
pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné a I'alinéa précédent.

Avances
Si le titulaire a demandé a la page 2 de I'acte d’engagement le bénéfice de I'avance, celle-ci sera
versée en application de I'article 110 du code de la commande publique.

Le titulaire sollicitera le versement de |'avance par courrier adressé a la maitrise d’ouvrage et
précisant son montant ainsi que les références du compte a créditer.

L'avance sera limitée a 5% du marché et devra faire l'objet

Assurances :
Le titulaire doit justifier d’'une assurance contractée auprés d'une compagnie agréée,
garantissant sa responsabilité civile :

— Pour pertes et dommages causés aux biens par des personnes dont l'assuré est
civilement responsable, en vertu de l|'article 1242 du Code Civil, quelles que soient la
nature et la gravité des fautes de ces personnes ;

- Pour pertes et dommages causés aux tiers du fait d’accidents ou d’incendies par ses
matériels d’industrie, de commerce ou d’exploitation ;

- Pour vol et détérioration du matériel de I’Assistance Publique - HOpitaux de Paris dont il
effectuera le remplacement sur la base de la valeur a neuf desdits matériels.

Nantissement :

Le marché peut faire I'objet d’'un nantissement dans les conditions prévues aux articles 127 a 130
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Retenue de garantie :

Le titulaire est dispensé du versement de la retenue de garantie.
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Pénalités—Résiliation :

Pénalités

Par dérogation a l'article 14 du CCAG FCS, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable
une pénalité en cas de retard dans la remise des divers documents dus au titre de sa mission.
L'ensemble des pénalités sont exprimées en montant nets de taxes a déduire sur le montant
global TTC.

Pour la remise des différents rapports listés a l'article 3.8 du présent CCP, le titulaire encourt une
pénalité de 350€ par jour de retard, sans mise en demeure préalable.

La maitrise d’ouvrage rappelle I'importance toute particuliére pour la bonne tenue du planning
du chantier de disposer des avis sur les documents d’exécution dans les délais rappelés a I'article
3.8 du présent CCP. Pour la remise des avis sur documents d'exécution, le titulaire encourt, sans
mise en demeure, une pénalité de 350€ par jour de retard et par document attendu.

Le controleur technique encourra sans mise en demeure préalable une pénalité de 500 € (cinqg
cent euros) pour non présence a la réunion de chantier hebdomadaire. Cette pénalité est
cumulable.

En cas de non-respect des obligations définies a l'article 7.2 du présent Cahier des clauses
administratives particulieres relatives a la production périodique des attestations fiscales et
sociales, le titulaire pourra se voir appliquer des pénalités de 500 € (cing cent euros) par jour de
retard. Le montant total de celles-ci ne peut excéder 10 % du montant minimum du marché.

Résiliation

L’AP-HP peut, si le prestataire ne remplit pas les obligations que lui impose le présent Cahier des
Clauses Particuliéres (particulierement a I'article3) ou le Cahier des Clauses Administratives
Générales (FCS), ou s'il les remplit de facon inexacte ou incompléte, de maniére a compromettre
les intéréts du service, prononcer la résiliation du marché aprés deux mises en demeure ou une
seule mise en demeure en cas de manquement particulierement important ou dans les autres
conditions prévues au CCAG / FCS (Chapitre VI). Le titulaire est tenu de présenter ses
observations dans un délai de quinze jours.

Sans réponse satisfaisante du titulaire, I’Assistance Publique—Ho6pitaux de Paris peut alors passer
un marché de substitution avec d’autres fournisseurs, aux frais et risques du fournisseur déchu,
apres notification a ce dernier, et ce conformément aux dispositions du chapitre VI du Cahier
des Clauses Administratives Générales / PI en vigueur a la date de mise en concurrence.

Le marché sera résilié sans indemnité aux torts du titulaire en cas d’inexactitude des
renseignements prévus aux articles 50 a 52 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, et ce sans mise en demeure préalable.

Litiges :

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations
qui pourraient survenir entre I’Assistance Publique-Hopitaux de Paris et le titulaire du marché ne
peuvent étre invoqués par ce dernier comme cause d’arrét ou de suspension méme
momentanée des prestations a effectuer.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Paris est seul compétent en cas de litige,
conformément a I'article R312-11 du Code de Justice Administrative.
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Dérogations :

L'article 2 du présent CCP déroge a l'article 4.1 du CCAG-FCS.
L'article 4.1 du présent CCP déroge a l'article 10.1.1 du CCAG-FCS.
L'article 5.1 du présent CCP déroge a l'article 3.8.3 du CCAG-FCS.
L'article 12.1 du présent CCP déroge a l'article 14 du CCAG-FCS.

AP-HP SEBASTOPOL-Lette de consultation BCT V1 DEFIP-DII-SMOA
Lettre d.e Derniére mise a jour du : 24/02/2023 3/17
consultation




ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

B) PARTIE RESERVEE AU PRESTATAIRE

Société : QUALICONSULT
Je soussigné, ANTHONY ZULINI Fonction :Directeur d'agence y
Dont le siége est : Batiment E, 1 Bis Rue du Petit Clamart 78140 Vélizy-Villacoublay
Numéro de téléphone : 0155 33 14 74

Numéro de télécopie :

A dupliquer pour
chaque membre

. . ) du groupement
Email : paris.qc@qualiconsult.fr b
Immatriculée : - au SIRET sous le n® 401 449 855 00261
- au registre du commerce sous le n°Versailles B 401 449 §55
- code d’activité économique APE : 71208 )
Agissant pour mon propre compte* : W
ou pour le compte du :
Groupement solidaire* : ]
Groupement conjoint avec mandataire solidaire* : L]

(* cocher la mention inutile)

Aprés avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particuliéres et des documents qui y sont
mentionnés, et aprés avoir établi les déclarations prévues aux articles R.2142-3 a R.2142-4, R.2143-
4, R.2143-5,R.2143-6 a R.2143-10 et R.2143-11 a R.2143-12 du code de la commande publique.

1) Déclare que :

- Les prestations seront exécutées pour le compte du Service de |la Maitrise d’Ouvrage
- Mes prix seront conformes aux dispositions définies dans le présent document

2) Déclare ne pas étre intégré et m’engage a ne pas faire partie d'un des groupements
participant a la consultation publique consultation publique pour la Restructuration de
I'immeuble de logements situé au 38 boulevard de Sébastopol et au 59 rue Quincampoix a
Paris 4°™me arr.

3) M’engage, sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-
dessus a exécuter les prestations désignées au marché, au prix de :

Pour la partie globale et forfaitaire :
Montant en € HT : 16 100,00 €
Montant de la TVA (20%) en € : 3 220,00 €

Montanten € TTC : 19 320,00 €
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4) Demande que I'’Administration se libéere des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit du compte ouvert :

Aunomde  : QUALICONSULT

A la banque : CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE

Compte n® 29663735001 Code banque : 18206
Code Guichet : 00379 Code RIB 77

5 Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société ou association pour laquelle j'interviens, que ladite société ou
association ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant des articles R.2142-3 a
R.2142-4, R.2143-4, R.2143-5, R.2143-6 a R.2143-10 et R.2143-11 a R.2143-12 du nouveau code de
la commande publique.

6) Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquée au présent document.

Fait en un seul  original, a _Pars ,
le.06/03/2023

Signature précédée de la mention " Lu et approuvé "et timbre commercial

Lu et approuvé,
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C) PARTIE RESERVEE A L'’ADMINISTRATION

Exercice : 2023

Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Directeur Spécialisé des Finances Publiques
pour |'Assistance Publique - Hopitaux de Paris

Références de la personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-46 a
R.2191-53 et R.2191-58 du nouveau code de la commande publique :

Est acceptée la présente offre dans sa partie globale et forfaitaire pour valoir acte d’engagement,
pour le marché cité en objet,

d’un montant de Euros H.T.
soit Euros T.T.C. (taux TVA=20%),

pour le compte du Département de I'Immobilier et Investissements, avec la société

pour la période allant de la date de notification jusqu‘a la fin de I’exécution des missions deflnles
au présent marché.

Le

Pour le Directeur général
et par délégation
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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DPGF et BPU

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DPGF

€£202/20/2 - NP Inol e esiw a1a1u1eQ

LA 109 uolje}nsuod ap ans7-104d0.Lsva3s

Spécialiste Ingénieur Technicien
Colit/J € HT Colt/J € HT Colit/]J € HT Total en ] Total
Eléments de la mission
Temps en ] Montant € HT Temps en ] Montant € HT Temps en ] Montant € HT Temps en ] Montant € HT
Avis sur Pré-APS (offre initiale) 0 0 0.25 120 0.25 110 05 230
Avis sur APS (offre finale) 0 0 1 480 05 220 15 700
Avis sur la notice de sécurité et la notice 0 0 0,25 120 0,25 110 0,5 230
d’accessibilité du Permis de Construire
Avis sur APD 0 0 15 720 0,5 220 2 940
Avis sur le PRO (RICT) 0 0 2 960 1 440 3 1400
Sous-total jours Y 0 5 2400 25 1100 75 3500
matiere de réglementation incendie et 0 0 1 480 05 220 15 700
Examen des documents d'exécution et suivi des 0 0 14 6720 5 2200 19 8920
travaux
Vérifications finales - RFCT 0 0 2 960 ! 440 3 1400
Vérification initiale des installations électriques et 0 0 0 0 2 880 2 880
des appareils élévateurs et de levage
Suivi de la période de parfait achevement 0 0 1 480 05 220 15 700
. 0 0 18 8640 9 3960 2,7 12 600
Sous-total jours
TOTAL € HT 0 0 23 11 040 115 5060 34,5 16 100
TVA 20% 0 0 4,6 2208 2,3 1012 6,9 3220
TOTAL € TTC 0 0 13 248 6072 19 320

LL/ILL

VOWS-11d—dI43d

* |'ensemble des items comprennent les réunions et visites de chantier mentionnées au CCP.

Bordereau de Prix unitaires

Prestations Coiit/J HT TVA 20% Montant € TTC
Colit jour - Ingénieur Spécialiste 520 104 624
Co(t jour - Ingénieur 480 95 576
Co(it jour - Technicien 440 88 528

Date, cachet et signature : A Paris, le 06/3/2023
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