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Mission de Contrôle Technique pour la 

restructuration de l’immeuble de logements situé au 

38, Boulevard de Sébastopol et au 59, rue 

Quincampoix Paris 04  
 

ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS (AP-HP)  
DIRECTION ECONOMIQUE, FINANCIERE DE L’INVESTISSEMENT  
ET DU PATRIMOINE 
DEPARTEMENT IMMOBILIER ET INVESTISSEMENTS 
SERVICE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
55, BOULEVARD DIDEROT, 75610 PARIS CEDEX 12 
REPRESENTE PAR  
AMELIE.SIMONIN@APHP.FR 
01 40 27 32 93 

 

Votre interlocuteur privilégié :  
Anthony ZULINI, Directeur d’agence 
24 Rue des Petites Ecuries 
75010 PARIS 
Téléphone : 01.55.33.14.74 
Email : paris.qc@qualiconsult.fr 
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1. NOTRE COMPREHENSION DU PROJET 
 

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris envisage une restructuration lourde d’un immeuble dont elle 
est propriétaire au coeur de Paris qui a été sinistré par un incendie survenu le 20 décembre 2013. Les 
logements sont destinés à de jeunes soignants de l’AP-HP. 
 
Les grandes lignes du projet sont les suivantes : 
- Mise en conformité incendie 
- Rendre les logements accessibles et adaptables en prenant en compte l’aspect existant du 
bâtiment 
- Renforcement acoustique et thermique (certificats et label visés) 
- Travaux structurels généraux suite au sinistre 
- Clos-couvert, aménagement intérieur et installation techniques 
 
Description des travaux et pré-analyse : 
 
Structure (travaux de structure suite au sinistre) 
Clos couvert :  
- Travaux de façades Boulevard Sebastopol – Aucun travaux sur la rue Quincampoix (faàade 
classée) 
- Toiture (étanchéité, isolation thermique) 
- Balcons : reprise de l’étanchéité et réparation des bétons si nécessaire (diagnostic à réaliser) 
- Menuiseries extérieure : dépose complète. Pose de menuiseries bois. 
- Verrière : fourniture d’une nouvelle verrière (à ce stade du projet, nous disposons de très peu 
d’information mais la configuration du projet pourrait exiger une verrière coupe-feu non prévue dans le 
programme technique transmis) 
Aménagement intérieur logements et parties communes (cloisonnement, sols, plafonds, menuiseries 
intérieures, Isolation thermique par l’intérieur…) 
Normes et certifications :  
- NF habitat HQE, label EFFINERGIE RENOVATION 
Plomberie : mise en place d’une distribution d’eau froide et production d’eau chaude de type collectif 
(à définir) 
EU/EV : mise en place de collecteurs EU/EV 
Equipements sanitaires remplacés 
CFO/CFA : travaux divers 
Chauffage : production de type collectif à définir pour les logements. Commerce : pompe à chaleur. 
Ventilation : simple flux hygro-réglable avec fonctionnement permanent C4 (sécurité incendie) 
(logements uniquement) 
Ascenseurs logements (conforme PMR) 
 
 
Calendrier prévisionnel du projet : 
 
Dépôt du PC  05/09/2023  
Validation du pro (PC purgé)  02/01/2024  
Début des travaux  29/02/2024  
Livraison de l’ouvrage  30/05/2025  
 
Montant des travaux :  
 
Non communiqué 
 
Les missions demandées sont de type : 

 

 Mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables.  

 Mission S portant sur la sécurité des personnes dans les constructions.  

 Mission P1 relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés.  

 Mission F relative au fonctionnement des installations.  
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 Mission Ph relative à l'isolation acoustique, y compris attestation.  

 Mission Th relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie, y compris attestation.  

 Mission Hand relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, y 

compris attestation.  

 Mission Brd relative au transport des brancards dans les constructions.  

 Mission LE relative à la solidité des existants.  

 Mission Av relative à la stabilité des ouvrages avoisinants.  

 Mission GTB relative à la gestion technique des bâtiments.  

 Missions ENV relatives à l'environnement.  

 Missions HYS relatives à l'hygiène et à la santé dans les constructions.  

 Mission CABL relative à la vérification des pré-câblages informatiques et téléphoniques.  

 Mission VIEL relative à la Vérification initiale des installations électriques et des appareils 

élévateurs et de levage (y compris nacelles) intégrant toutes les installations  

 PV : Récolements des procès-verbaux d'essais et vérifications d'autocontrôle que doivent 

effectuer les entreprises sur l’ensemble des installations et un avis sur les résultats de ces 

procès-verbaux.  

 

Pour contribuer à la réussite de cette opération, il est nécessaire de vous associer un bureau de 

contrôle technique disposant de l’expérience de ce type d’opération et de compétences en 

hommes pour la réaliser. 

 

Pour mettre à profit notre expérience, notamment lors d’interventions en sites parisiens, nous  

vous proposons notre équipe qualifiée et compétente dans le domaine des travaux de 

construction d’immeuble (voir l’organigramme joint) afin de répondre au mieux et sans délai à 

vos attentes, en mettant en place une gestion des suppléances dès le démarrage du contrat 

pour gérer la continuité des prestations en cas  d’absence, congés du Chef de Projet et afin de 

garantir une forte réactivité de production. 

 

Nous vous proposons de plus un état d’esprit de réel partenaire capable dès la conception de 

comprendre vos attentes et celles de la maîtrise d’œuvre, d’être force de proposition, de s’impliquer 

dans la mise au point du projet et dans les relations avec les diverses autorités ou commissions. De 

même pendant la réalisation, nos ingénieurs, par des avis préventifs et une bonne communication, 

contribueront à la bonne exécution de l’opération.  

 

Pour l’ensemble de ces missions, les honoraires que nous vous proposons sont les suivants : 

 

16 100 € HT soit 19 320 € TTC 

(Voir BPU)  
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2. ORGANISATION OPERATIONNELLE 

2.1  Notre organisation  

Compte tenu des spécificités particulières du projet, il est nécessaire que le contrôleur technique vous 
présente une équipe pluridisciplinaire compétente et expérimentée dans les domaines des missions 
demandées et notamment : 

• Structures et ouvrages/Clos et Couverts  

• Sécurité Incendie 

• Electricité 

• Système de ventilation 

• Dispositions thermiques 

 

QUALICONSULT constitue une équipe regroupant les meilleures compétences de son réseau en 

matière de projets similaires. Nos meilleurs éléments dans ce domaine sont les intervenants de 

l’Agence de Paris. 

Par ailleurs, l’équipe est soutenue techniquement par notre direction technique groupe sur des points 

particuliers le nécessitant. 

A noter également que notre agence de Paris, située au 24, rue des Petites Ecuries PARIS 10, est 

parfaitement localisée pour intervenir sur site rapidement, notamment en cas d’intervention 

urgente. Cela participe également à notre politique environnementale (priorité aux transports). 

 

2.2 Présentation de l’équipe 

 

Chef de Projet : M. Jeremy TANCRE (8 ans d’expérience en contrôle technique) 

 

Le chef de projet est le garant de la qualité, des délais de réalisation de la prestation, de 

l’adéquation des moyens humains et techniques et le correspondant technique unique. 

 

Ses très bonnes connaissances techniques, en solidité, accessibilité handicapés et sécurité 

incendie, en font un interlocuteur en capacité de prendre position sur des thématiques 

réglementaires. 

Son recul face au métier permet une analyse fine de la conception du projet avec l'objectif 

d'optimisation des thématiques techniques. 

 

Il assure des réunions d’étapes régulières pour informer de l’avancement de notre mission, fait part des 

avis importants donnés et/ou non suivis d’effet, recueille d’éventuelles doléances et en assure les 

actions correctives éventuelles. 

Elle est la représentante du groupe QUALICONSULT lors des réunions maîtrise d'ouvrage / maîtrise 

d'œuvre. 

En phase conception, il centralise tous les avis émis par nos intervenants, assure leur cohérence, 

participe aux réunions de conception générales et désigne les « référents techniques de la Direction 

Technique Groupe » qui l’assistent aux réunions techniques spécialisées. 

 

Responsabilités : 

 Donner les moyens humains à l’équipe opérationnelle 

 Donner les moyens techniques à l’équipe opérationnelle 

 Assurer des réunions d’étapes régulières avec le MO 

 Animer les réunions internes d’organisation de nos prestations 

 Superviser administrativement et techniquement l’ensemble du marché 
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 Résoudre les dysfonctionnements éventuels 

 Veiller à la qualité des prestations 

 Veiller au respect du plan de charge de chacun de chacun des collaborateurs 

 Informer le directeur du plan du déroulement de la mission 

 Coordonner les référents techniques de la DTG 

 Emettre les avis sur dossiers de conception et superviser les avis défavorables d’exécution 

 Emettre des avis sur les dossiers de conception  

 Etre présent aux réunions de conception et de suivi général des chantiers 

 Préparer les opérations préalables aux réceptions 

 Participer aux visites de la commission de sécurité en vue d’ouverture de l’établissement 

 

Chargés d’affaires suppléants : 

 

M. URGEL Alexandre (25 ans d’expérience en contrôle technique) sera le suppléant de M. 

TANCRE (en cas d’absence pour congés, maladie, etc.) 

 

 

Intervenant CVC, Désenfumage, Thermique : 

 

Mme BROSSARD Lydie suppléé de Nicolas JEANNOT de la Direction Technique Nationale, 

thermiciens-spécialistes fluides médicaux et CVC Agence, les deux possédant une grande maîtrise des 

opérations comprenant des installations de ventilation/désenfumage mécanique à la fois des points de 

vue sécurité des personnes, thermique que fonctionnement. 

 

Intervenant Electricité : 

 

Le projet est confié à M. GIRAUD Didier. 

Il examine les notes de calculs et plans, participe aux réunions conception suite à la convocation et 

réalise les visites régulières des chantiers dans son domaine ; il coordonne les opérations de réception. 

 

 

Des spécialistes dans différents domaines accompagneront le Chef de Projet dans la formulation des 

avis, visites sur site et réception des ouvrages. 

 

Intervenant Acoustique : 

M. LEVY Rémy – Spécialiste acoustique  
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2.3 Notre organigramme projet  

 

 

 

 
 

  

Responsable du marché  

Anthony ZULINI 

Directeur d'agence 

Jeremy TANCRE 

Chef de projet 

Ingénieure généraliste 

 

Alexandre URGEL 

Ingénieur Sénior, suppléant 

Pôle thermique 

Lydie BROSSARD 

Pôle électricité 

Didier GIRAUD 

Pôle acoustique 
Rémy LEVY 

Supports direction 
technique nationale 

•Carole LE BLOAS – Référente Nationale en Clos Couvert 

•Philippe FAUSTIN – Géotechnique 

•Michèle COLLIOT – Référente Nationale en Acoustique 

•Hahn VU – Référent National Structures en béton armé 

•Gaëtan BROHIER – Référent National en sécurité incendie 

•Philippe BLANCHARD – Référent National en CFO 

•Serge PICARD – Référent National en 
Fluides/CVC/Désenfumage 
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3. NOTRE METHODOLOGIE ET NOS MOYENS  
 

3.1 Méthodologie par phase de mission  

 PHASE EXAMEN DES DOCUMENTS DE CONCEPTION 

 Examen des dossiers DIAG/ESQ – APS – APD – PRO et DCE – Établissement des rapports 
d’examen correspondants 

 Établissement du RICT sur la base du PRO et/ou DCE 

 Participation à chaque réunion d’étape 

 PHASE TRAVAUX 

 Examen des documents d’exécution – Avis 

 Diffusion mensuelle  du récapitulatif des observations non levées 

 2 visites par mois de contrôle des travaux réalisés y compris réunions de chantier – 
Établissement d’une fiche de visite à la suite de chaque visite 

 PHASE PREALABLE A LA RECEPTION 

 Participation à une réunion dédiée aux OPR suite à la convocation du Maître d’Ouvrage 

 Visites finales et établissement du Rapport Final de Contrôle, de l’attestation finale 
handicapée 

 PHASE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT 

 2 Visites sur site pendant la période de parfait achèvement ; 

 Examen des documents d’exécution durant cette période 

 Établissement du rapport final correspondant 

 

3.2 Analyse des maquettes numériques et intégration au processus BIM 

Nos équipes sont également en mesure d’étudier votre projet en maquette numérique, cette dernière 
s’accompagnant des fichiers pdf liés et associés nécessaires. Les modèles numériques sont acceptés 
au format IFC (Industry Foundation Classes) et évalués au moyen de la visionneuse eveBIM® du 
CSTB. 

Par ailleurs, suite à un développement spécifique mené avec le CSTB, nous sommes en mesure de 
proposer en complément à nos rendus traditionnels, un rendu de nos avis sur la maquette numérique 
(option BIM CONNECTE +). Ceci est réalisé au moyen d’eveBIM QC, visionneuse du CSTB 
connectée à notre outil métier GAIA (voir description ci-après de GAIA). Dans ce cadre, nous vous 
adressons un fichier au format BCF (BIM Collaboration Format) et un lien d’installation d’eveBIM QC. 

Cette solution poursuit les objectifs principaux suivants : 

 une meilleure appréhension de nos avis par tous les intervenants de par la localisation et donc, 
une prise en compte facilitée ; 

 l’intégration du contrôleur technique dans les processus BIM, au côté de tous les acteurs du 
projet. 

Nos rendus digitaux peuvent être consultés :  

 en installant eveBIM QC ; 

 via toute visionneuse acceptant le format BCF ; 

 dans les outils de modélisation dotés de plugins adhoc ; 

 dans notre portail web QualiEasy 
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3.3 Délais d’examen et de remise des documents  

 

LIVRABLE 
DELAI / 

FREQUENCE 
FAIT GENERATEUR DIFFUSION 

MOYEN DE 
DIFFUSION 

PHASE CONCEPTION 

Rapport d’examen du 
dossier DIAG/ESQ 

2 jours Réception DIAG/ESQ MOA + MOE Courriel 

Rapport d’examen du 
dossier APS 

3 jours Réception APS MOA + MOE Courriel 

Rapport d’examen du 
dossier PC ou DT et avis sur 

notices de sécurité et 
d’accessibilité 

3 jours Réception PC MOA + MOE  Courriel 

Rapport d’examen du 
dossier APD 

3 jours Réception APD MOA + MOE  Courriel 

Rapport initial de contrôle 
technique RICT 

5 jours Réception PRO MOA + MOE  Courriel 

Mise à jour du RICT 2 jours Réception DCE MOA + MOE  Courriel 

Avis complémentaire suite à 
une demande du maitre 

d’ouvrage 
1 jour 

Réception courriel 
maitre d’ouvrage 

MOA + MOE  Courriel  

PHASE EXECUTION 

Contrôle d’un document 
d’exécution 

2 jours 
Réception du 

document 
MOA + MOE + Entreprises Courriel 

Contrôle des travaux- 
compte rendu d’examen 

technique des ouvrages sur 
chantier 

Le jour même 
Jour de la réunion de 

chantier 
MOA + MOE + Entreprises Courriel 

RFCT provisoire suite aux 
OPR – ATTHAND provisoire 

3 jours Début des OPR MOA + MOE + Entreprises Courriel 

RFCT définitif et ATTHAND 
définitive 

 3 jours 
Jour de levée des 

réserves 
MOA + MOE + Entreprises Courriel 

Avis sur un point particulier 
concernant la mission du 

contrôleur technique suite à 
une demande intervenue en 

cours de chantier 

1 jour 
Réception du courrier 

de demande 
MOA + MOE Courriel 

Avis sur un point particulier 
pendant la période de 

garantie de parfait 
achèvement 

1 jour 
Réception du courrier 

de demande 
MOA + MOE Courriel 
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4. DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL D’INTERVENTION ET DU PRIX 

GLOBAL FORFAITAIRE 
 

Cf. Acte d’engagement  
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ANNEXE 1 

CURRICULUM VITAE DE NOTRE EQUIPE 

 


