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Objet : Assurance dommage ouvrage pour la reconstruction lourde d'un immeuble d’habitation sis 38 boulevard
de Sébastopol et 59 rue Quincampoix 75 004 Paris
La garantie « Dommage Ouvrage » commence a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Elle prend fin a 'expiration d'une période de dix (10) ans fermes a compter de la réception de |'ouvrage.
Toutefois, le contrat pourra intervenir avant réception, lorsque, aprés mise en demeure restée infructueuse, le
contrat de louage d'ouvrage conclu avec I'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation
de réparer.

Egalement le contrat pourra intervenir aprés la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie
de parfait achevement lorsqu'aprés mise en demeure infructueuse, I'entreprise n'a pas exécuté dans le délai

fixé au marché ou a défaut dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) son obligation de réparer.

Ce document comprend 26 pages.
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AP-HP

GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Particuliéres est régi par le Code des Assurances Francais et le Code de
la Commande Publique.

Il garantit notamment les risques définis a I'article L. 242-1 du Code des Assurances Francais et permet
en particulier a I'AP-HP de satisfaire aux obligations définies au titre IV dudit code, instituées par la loi
78-12 du 4 janvier 1978 et ses textes d'application. (DO)

DEFINITIONS

ASSURE
L'Assistance Publique - Hopitaux de Paris (AP-HP), agissant en qualité de Maitre d'ouvrage bénéficie de la qualité
d'assuré ainsi que :
- Le Maitre d'ouvrage délégué,
- Les Maitres d'ceuvre, notamment Architectes, BET, Ingénieurs, Techniciens ainsi que leurs sous-traitants,
- Les entreprises et leurs sous-traitants,
- Le bureau de controle,
- Les fournisseurs s'ils interviennent sur le chantier,
- Les conseils, consultants, associés, mandataires, préposés, des intervenants désignés ci-dessus,

- D'une maniére générale tout intervenant sur le chantier méme non désigné dans le marché.

ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT

- L'émission, la dispersion, le rejet ou le dépdt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée dans
I'atmosphére, le sol ou les eaux de nature a mettre en danger la santé humaine, a nuire aux ressources
biologiques et aux écosystémes, a porter atteinte ou a géner des agréments ou d'autres utilisations légitimes de
I'environnement,

- La production d'odeurs, bruits, vibrations de températures d'ondes, radiations, rayonnements excédant
la mesure des obligations ordinaires de voisinage, de nature a mettre en danger la santé humaine, a nuire aux
ressources biologiques et aux écosystémes, a porter atteinte ou a géner des agréments ou d'autres utilisations
légitimes de I'environnement.

AVOISINANT

Tout édifice dont 'AP-HP n'est ni propriétaire, ni locataire, ni occupante, situé en tout ou partie sur, sous, contre
ou a cOté du terrain et/ou de l'existant de l'objet de 'opération de construction.

CHANTIER
Lieu d'édification de l'ouvrage définitif.

CODE ET DECRET
Code des Assurances Francais et Code de la Commande Publique.

CONTROLEUR TECHNIQUE
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La personne agréée, dans les conditions prévues a l'article L.111-25, 2¢™¢ alinéa du Code de la Construction et
de I'Habitation Francais qui est appelée a intervenir, a la demande du maitre d'ouvrage, pour effectuer le
contrdle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de I'opération de construction.

COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION
Montant des dépenses de I'ensemble des travaux afférents a la réalisation de I'opération de construction, toutes
révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris.

En aucun cas, ce colt ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maitre d'ouvrage au titre
d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard
infligées a I'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

DOMMAGES CORPORELS
Toute atteinte a l'intégrité physique d'une personne.

DOMMAGES IMMATERIELS CONSECUTIFS
Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de I'interruption d'un service rendu
ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis.

DOMMAGES MATERIELS
Toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance.

EFFONDREMENT

L'écroulement ou la menace grave et imminente d'écroulement total ou partiel des ouvrages de fondations,
d'ossature, de clos, (a I'exception de la partie mobile) et de couvert nécessitant le remboursement ou la
reconstruction de la partie endommagée.

EXISTANTS
Les biens immobiliers situés sur ou a proximité immédiate du chantier, qui ne font pas I'objet du marché et qui
sont:

* soit la propriété du Maitre d'ouvrage ou du délégataire au moment de la prise d'effet du marché,

* soit destinés a devenir leur propriété pendant la période de validité du marché.

FRANCHISE
Somme restant a la charge de 'AP-HP en cas de sinistre.

INDICE
Index National des Prix du Batiment B.T. 01 et du Génie Civil T.P. 01 tels que publiés au Journal Officiel (base 100
en janvier 1974 pour les index « batiment » et janvier 1975 pour les index « génie civil »).

Si l'indice vient a &tre remplacé par un nouvel indice officiel applicable a la révision des marchés de travaux de
génie civil, ce nouvel indice lui sera substitué pour I'application du marché.

MAITRE DE L'OUVRAGE

La personne, physique ou morale, désignée au Cahier des Clauses Particulieres, qui conclut avec les
constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du Code Civil Francais, les contrats de louage d'ouvrage afférents a la
conception et a I'exécution de I'opération de construction.

OUVRAGE DE GENIE CIVIL
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On entend par « ouvrages de génie civil » pour la convention « Dommages-Ouvrages » et pour la convention «
Assurance Responsabilité en cas de dommages a l'ouvrage apreés réception »:

. Voiries et réseaux de distribution de fluide,
. Parking, non considérés comme des ouvrages de « batiment », tels que visés par la loi du 04
janvier 1978.

RECEPTION
L'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte les travaux exécutés, avec ou sans réserve, dans les conditions
fixées par I'article 1792-6 du Code Civil Frangais ou en vertu d'une décision de justice.

SINISTRE
La survenance de dommages susceptibles d'entrainer la garantie de I'Assureur.

Constitue un seul et méme sinistre :

* en assurance de responsabilité, I'ensemble des dommages résultant d'une méme cause technique
initiale qui trouve son origine dans la réalisation de I'opération de construction.

* en assurance de dommages, la survenance de dommages résultant d'une méme cause technique ou
d'un méme évenement.

TIERS
Toute personne autre que :

- L'Assistance Publique Hdpitaux de Paris,
- le Directeur, les membres du Conseil d’Administration et les fonctionnaires, les agents de I'AP-HP,
dans I'exercice de leurs fonctions.

TRAVAUX DE TECHNIQUE COURANTE
L'opération de construction consiste en des travaux de batiment de technique courante. Sont réputés de
technique courante les travaux réalisés avec des produits ou procédés de construction :

+ soit normalisés ou réputés « traditionnels », c'est-a-dire conformes, a la date d’ouverture de I'opération
de construction aux dispositions suivantes sous réserve que celles-ci soient aussi en vigueur a cette
méme date ;

- la réglementation fixée par les lois, décrets et arrétés,

- les normes francaises homologuées, y compris celles portant une référence de D.T.U sous réserve que
ces documents ne fassent pas 'objet d'un communiqué de « mise en observation » de la Commission
de Prévention Produits (C2P)*

- les régles et les cahiers des charges établis par les organismes professionnels du batiment ou les
normes francaises non homologuées, sous réserve que ces documents aient été agréés par I'Assureur
ou acceptés par la Commission Prévention Produits.

« Soit non « traditionnels », ni « normalisés », sous la triple condition suivante (a la date d’'ouverture de
I'opération de construction) :

- qu'ils aient fait I'objet d'un avis technique, ou d'un Agrément Techniques Européen (ATE) en cours de
validité ou d'une Evaluation Technique Européenne (TET) bénéficiant d'un Document Technique
d'Application (DTA), favorable et en cours de validité, de la commission ministérielle instituée par
I'arrété du 2 décembre 1969, ou d’'une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATex) avec avis
favorable.

- qu'ils soient mis en ceuvre dans les conditions, limites et prescriptions stipulées dans cet Avis
Technique et le Cahier des Prescriptions Techniques annexé a celui-ci ou auquel il se réfere et, s'il n'y
a pas contradiction avec celles-ci, dans le dossier de travail annexé a I'Avis technique,
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- gU'ils ne fassent pas 'objet d'un communiqué de « mise en observation » de la Commission Prévention
Produits*

+ Soit ayant fait I'objet d'un Cahier des Clauses Particuliéres de conception, de fabrication et de mise en
ceuvre, qui a regu un agrément temporaire de I'Assureur, sous réserve que cet agrément temporaire soit
en cours de validité a la date de mise en ceuvre du produit ou procédé et que soient respectées les
conditions de délivrance de cet agrément et de mise en ceuvre du produit ou procédés précisées dans
I'attestation d'agrément.

* Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site internet de I'Agence Qualité Construction
(http://www.qualiteconstruction.com ).

L'opération concerne des travaux avec intervention sur des existants qui ne modifient pas les structures
porteuses horizontales ou verticales, ni les efforts supportés par ces structures. Elle fait I'objet d'une étude de
sol réalisée par un bureau d'étude technique de géotechnique ainsi que d'une mission de contrdle technique.
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DISPOSITIONS GENERALES

1. OBJET DU MARCHE

L'opération d'assurance relative a la reconstruction aprés un sinistre Incendie au 38 boulevard de
Sébastopol/59 rue Quincampoix - 75004 PARIS est composée d'un lot unique intitulé « Assurance
Construction ».

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

* L'Acte dEngagement (A.E.),

* Lerapport d'’Audit des Risques,

* Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (C.C.P.), dont I'exemplaire conservé dans les archives de I'AP-HP
fait seul foi.

* Les Conditions Générales du Contrat d’Assurance.

3. MISE EN PLACE DES GARANTIES

Pour la garantie Dommages Ouvrage, le marché est conclu pour une durée de 10 ans fermes a compter de la
réception de I'ouvrage.

Toutefois, le contrat pourra intervenir avant réception, lorsque, aprés mise en demeure restée infructueuse, le
contrat de louage d'ouvrage conclu avec I'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation
de réparer.

4. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE LA
COTISATION

4.1 - Forme et contenu des prix

La cotisation nette hors taxes - prix des prestations d'assurance comprenant le colt technique du risque
augmenté des frais d'acquisition et d'administration - est fixée dans l'acte d'engagement ainsi que le chargement
fiscal correspondant a la nature des risques garantis. La cotisation est payée toutes taxes comprises, soit T.T.C.

« Les taux accordés pour le calcul de la cotisation sont fermes et uniquement révisables dans les cas suivants :

- Sur l'assiette du Décompte Général Définitif (DGD) de 'opération, si le cot définitif TTC du montant des travaux
y compris honoraires est différent du co(t prévisionnel déclaré,

- Si le projet subit des modifications techniques constituant une aggravation du risque déclaré initialement,

- Si le souscripteur demande la reconstitution des garanties apres sinistre.
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Le montant de la cotisation peut étre fixé sur une base provisoire. Il fait 'objet d'une régularisation destinée a
rétablir le montant définitif lors de la fourniture du Décompte Général Définitif. Les modalités de fixation de la
cotisation provisoire ou provisionnelle (cotisation provisoire = taux x enveloppe prévisionnelle) et de la cotisation
définitive (cotisation définitive = taux x Décompte Général Définitif) sont précisées dans le Cahier des Clauses
Particuliéres.

A cet effet, 'AP-HP s'engage a déclarer :

- Le colt total prévisionnel de la construction sur lequel sera pergue la cotisation provisoire, - Dans les deux mois
de l'arrété des comptes définitifs de la construction le co(t total définitif d’'apres lequel sera calculé, s'il y a lieu,
le complément de cotisation résultant de la différence entre la cotisation définitive et la cotisation provisoire.

A compter d’'un délai de trois mois suivant la date de réception du Décompte Général Définitif, 'Assureur s'oblige
a remettre a 'AP-HP l'avenant de régularisation fixant le colt définitif du marché d'assurance.

4.2 - Variation des prix

Les taux accordés pour le calcul de la cotisation sont fermes et uniquement révisables sur I'assiette du Décompte
Général Définitif (D.G.D.) de I'opération.

Les paiements sont effectués par 'AP-HP par mandat administratif dans un délai de 50 jours maximum a
compter de la réception de la demande de réglement, conformément aux dispositions de I'article R 2192-10 du
Code de la commande publique.

Le taux d'intérét qui s'applique est celui prévu par l'article R 2192-31 du Code de la commande publique, soit le
taux des intéréts moratoires égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

La cotisation est payable d'avance et sera réglée pour une période annuelle, conformément aux dispositions du
Code des Assurances, et révisable selon l'article R 2112-13 du Code de la commande publique.
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DETAIL DES LOTS POUR LES TRAVAUX

" Corps d'état Montant total
€.HT
Encadrement de chantier 202014,8
Actualisation prix entre fevrier 2023 et juin 2023 Compris PU
Installation de chantier 410 338,1
1 Désamiantage & déplombage 78 401,6
2 Démolition & Curage 336 3831
3 Terrassement-Fondations-Gros CEuvre-Magonnerie 10240196
4 Etanch@t?—Charpente—Couverture—Zinguerie—
Etanchéité 323 196,5
5 Traitement des facades 371962,6
6 Serrurerie 138412,1
7 Menuiseries extérieures - Occultations 493737,8
8 Isolation thermique intérieure - Cloisons doublages 270759.2
9 Plafonds - Faux plafonds 90 801,3
10 Menuiseries intérieures 154 371,8
11 Revétements de sol et faience 143 089,4
12 Peinture 142 706,0
13 Signalétique 3527.4
14 Electricité Courants Forts 165 251,2
15 Electricité courants faibles 61200,9
16 Plomberie 247 905,7
17 Chauffage/VMC/Climatisation 218192,0
Récupération des eaux grises (option) Option
18 Appareils élévateurs 61972,8
19 Mobilier 110272,0
MONTANT TOTAL 5048 516,0

En cas de sous-traitance, la réponse doit correspondre a I'entreprise qui exécutera effectivement les travaux.
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ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

1. DECENALES OBLIGATOIRES

L'Assureur garantira a 'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre, agissant
tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra, en dehors de toute recherche de responsabilité,
le paiement des travaux de réparation des dommages matériels, méme résultant d'un vice du sol, qui
compromettent la solidité de I'opération de reconstruction aprés un sinistre Incendie au 38 boulevard de
Sébastopol/59 rue Quincampoix - 75004 PARIS ou qui I'affectant dans l'un des ses éléments constitutifs ou
d'équipements, le rendent impropre a sa destination

Les travaux de réparation comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
démontage, éventuellement nécessaires.

2. GARANTIES COMPLEMENTAIRES

Moyennant les stipulations figurant ci-apres, I'Assureur garantira également les risques énumérés ci-dessous :

2.1. Bon fonctionnement des éléments d'équipement

L'Assureur garantira a 'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre,
pendant une durée de 2 ans a compter de la réception, le bon fonctionnement des éléments
d'équipement que I'on peut démonter ou remplacer sans détériorer I'ouvrage.

La période de garantie commence au plus tét a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement
définie a l'article 1792-6 du Code Civil Frangais. Elle prend fin a I'expiration de deux ans a compter de la
réception.

Toutefois, la garantie est acquise pendant le délai de garantie de parfait achévement, lorsque, aprés
mise en demeure restée infructueuse, I'entrepreneur n'a pas exécuté, dans le délai fixé au marché ou,
a défaut, dans un délai de quatre-vingt dix (90) jours, son obligation de réparer.

2.2 Dommages aux existants

L'Assureur garantira a 'AP-HP, Maitre d’ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre,
le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant les existants sous la condition
qu'il soit établi :

- d’'une part, que ces dommages sont la conséquence directe de I'exécution des travaux neufs et
non celle des propres défauts des parties préexistantes,

- d'autre part, qu'ils nuisent a la solidité ou a la propriété a destination de la construction.

2.3. Dommages immatériels consécutifs

L'Assureur garantira a 'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre,
le paiement des dommages immatériels consécutifs subis par 'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou
propriétaire de l'ouvrage au moment du sinistre, chargée de l'exploitation, de l'opération de
construction et résultant d'un dommage matériel couvert au titre de la garantie de base visée a I'article
1 « Garanties décennales obligatoires » ou de bon fonctionnement visée a larticle 2.1 « Bon
fonctionnement des éléments d'équipement ».
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3. GARANTIE SPECIFIQUE DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL

A - nature de la garantie

Cette garantie a pour objet d'étendre la garantie « Dommages Ouvrage obligatoire » aux ouvrages de
génie civil suivants, non accessoires au sens de l'article L-243-1-1 alinéa 2 du Code des Assurances
Frangais, aux travaux de construction et, réalisés sur I'emprise et dans le cadre de l'opération de
construction :

- Parcs de stationnement,
- Voieries, réseaux divers, canalisations et ouvrages de distribution d'énergie,

B - exclusions particuliéres

1) Les revétements d'étanchéité des piscines constitués de membranes armées en haut
polymeére sans bitume inférieur a 150/1000 d'épaisseur,

2) Les matériels et équipements de filtration, traitement de I'eau, traitement hydraulique,
3) Les couches d'usure des ouvrages de technique routiére,

4) Les revétements de sols sportifs,

Ainsi que les dommages affectants:

5) Tous ouvrages réalisés avec des technologies expérimentales ou procédés nouveaux
dont l'usage n'est pas défini par la réglementation édictée par les pouvoirs publics, les
documents techniques unifiés ou les normes homologuées établies par les organismes
compétents a caractére officiel,

6) Les réseaux de chauffage urbain, les installations de géothermie, les réseaux industriels
en général ainsi que les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux électriques et de
communication.

4. POINT DE DEPART ET DUREE DES GARANTIES

4.1 La garantie commence, au plus tot, sous réserve des dispositions du § 3.2, a I'expiration du délai de la garantie

4.2.

de parfait achévement (article 1792-6 du Code Civil Francais).

Elle prend fin a I'expiration d'une période de 10 ans a compter de la réception de I'ouvrage.

Toutefois, la garantie est acquise :

4+ Avant la réception des travaux
Lorsque, aprés mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec
I'entreprise est résilié pour inexécution par celle-ci de son obligation de réparer.

4+ Aprés la réception des travaux
(Et avant I'expiration du délai de garantie de parfait achevement)

Lorsque, aprés mise en demeure infructueuse l'entreprise n'a pas exécuté dans le délai fixé au
marché ou a défaut dans un délai de quatre-vingt-dix jours son obligation de réparer.

5. CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT

L'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre, faisant réaliser des travaux de
batiment ou ressortissant de la technique des travaux de batiment en qualité de propriétaire d'immeubles et en
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tant que tel, non soumise formellement a I'obligation d'assurance Dommages-Ouvrage (article L 242-1 du Code
des Assurances Frangais), choisit néanmoins de souscrire une telle garantie.

La date de déclaration d'ouverture de chantier a été fixée au 29/02/2024 pour une date de réception prévisible
a septembre 2025.

6. MONTANT DES GARANTIES

6.1. GARANTIES OBLIGATOIRES

- Désordres de nature décennale : Montant des travaux et honoraires TTC indexé B.T.01.

Le montant total de garantie accordé est égal au colt total et définitif de la construction qui sera fourni avec
le Décompte Général Définitif.

6.2. GARANTIES COMPLEMENTAIRES

- Bon fonctionnement des éléments d'équipement ................ 10 % du co0t total définitif de la construction.
Cette somme sera revalorisée en fonction de I'évolution de l'indice entre la date de réception et celle de la
réparation du sinistre.

- DOMMAages auX EXISLANTS ....cccverveverererierereeririereeseniererereeseseenene 20 % du co0t total définitif de la construction.
Cette somme sera revalorisée en fonction de I'évolution de l'indice entre la date de réception et celle de la
réparation du sinistre

Dommages immatériels consécutifs a un dommage matériel garanti .................. 20 % du cot total définitif
de la construction.
Cette somme sera revalorisée en fonction de I'évolution de l'indice entre la date de réception et celle de la
réparation du sinistre

7. TARIFICATION

Toutes garanties : taux appliqué au colt prévisionnel de la construction, taxes et honoraires compris.

Le taux de cotisation est indiqué dans I'Acte d'Engagement pour chaque garantie en fonction du colt
prévisionnel de 'ouvrage.

8. GESTION DU CONTRAT

Régularisation de la cotisation par application du taux sur le colt définitif de la construction.

9. FRANCHISES, OPTIONS ET VARIANTES

L'Assureur tarifiera en ne tenant compte d'aucune franchise.

Le pouvoir adjudicateur n'autorise pas les candidats a présenter des variantes libres au titre de la présente
consultation.
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Au sens du droit communautaire des marchés publics, le présent marché pourra en cas de modifications des
prestations prévues au marché faire I'objet d'un ou plusieurs avenants.

Au sens « modalités d'exécution particuliéeres du marché » en droit des marchés publics francais, le marché ne
comporte aucune variante imposée.

10. RECONSTITUTION DES GARANTIES

Les montants des garanties peuvent étre reconstitués sur demande de 'AP-HP ou de toute personne ayant un
intérét a la conservation de l'ouvrage, contre paiement d'une cotisation calculée dans les conditions fixées par
avenant.

Les effets de la reconstitution ne s'appliquent qu'a des sinistres dont la premiére manifestation est postérieure
a la signature de I'avenant de prise en charge.

Cette reconstitution ne peut étre accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant
la date de versement de I'indemnité ou de la derniére fraction d'indemnité.

Il est convenu que I'Assureur ne fera pas application de la regle proportionnelle de capitaux visée a l'article L.121-
5 du Code des Assurances Francais en cas de non reconstitution de I'un ou des montants de garantie.

EXCLUSIONS

Pour les garanties obligatoires, I’Assureur ne garantira pas les dommages résultants :

a) Du fait intentionnel ou du dol d'un représentant de I'AP-HP ;

Toutefois la garantie restera acquise par I'AP-HP qui n'a pas commis le fait intentionnel ou le dol, étant
précisé qu'un recours sera possible contre son auteur,

b) Des effets de l'usure normale, du défaut d’entretien ou de I'usage anormal,

C) Delacause étrangere,

Pour les garanties facultatives, 'Assureur ne garantira pas les dommages résultants :

S'agissant des garanties complémentaires, les exclusions légales leur sont applicables et sont complétées par les
exclusions suivantes : - ne sont jamais garantis les dommages résultants :

. De l'absence de travaux qui, prévus ou non aux marchés des constructeurs, auraient été nécessaires pour
compléter la réalisation de la construction et dont la non-exécution a entrainé ces dommages,

. D'économies imposées aux constructeurs dans le choix des matériaux et/ou procédés de construction qui sont
a l'origine des dommages,

. De la non prise en compte des réserves techniques notifiées a I'assuré par les constructeurs au sens de l'article
1792-1 du Code civil, les sous-traitants, les fabricants, les négociants et le contréleur technique.

- Ne sont pas garantis :
. Les astreintes et pénalités de retard, qu'elles soient a votre charge ou non;
- Au titre de la garantie de bon fonctionnement, ne sont également pas garantis les dommages affectants :

. Les appareils et équipements ménagers ou domestiques, méme s'ils sont fournis au titre du contrat de vente
du batiment,
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. Les éléments d'équipement d’'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 17924 du Code civil, y
compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre I'exercice d'une activité professionnelle
dans l'ouvrage, tels que visés a l'article 1792-7 du Code civil.

. Les dommages résultant de toutes stipulations contractuelles que I'assuré aurait acceptées et qui iraient au-
dela des dispositions |égales ;

. Les dommages affectant les appareils, équipements ménagers ou domestiques, méme s'ils sont fournis au titre
du contrat de vente du batiment ;

. Les dommages affectant les éléments d'‘équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est
de permettre I'exercice d'une activité professionnelle dans I'ouvrage, tels que visés a l'article 1792-7 du Code
civil ;

. Les dommages résultant de la non-conformité des opérations de construction avec les réglements de
construction, sous réserve de la garantie prévue pour l'isolation phonique.
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SINISTRES

CONSTAT DES DOMMAGES - DETERMINATION DE L'INDEMNITE
REGLEMENT DU SINISTRE

1. CONSTAT DES DOMMAGES - EXPERTISE

1.1. Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'une personne physique ou morale, désignée
par I'Assureur et ci-aprés dénommée "I'Expert". L'Expert peut faire |'objet d'une récusation dans les huit
jours de la notification de sa désignation a 'AP-HP En cas de seconde récusation par I'AP-HP, I'Assureur
fait désigner I'Expert par le juge des référés. Lorsque I'Expert est une personne morale, celle-ci fait
connaitre aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée,
en son nom et sous sa responsabilité.

Lors de la premiére demande de récusation, les délais d'instruction et de réglement des sinistres prévus
ci-aprés par la présente clause sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de I'Expert par le juge
des référés, ces mémes délais sont augmentés de trente jours.

Les opérations de I'Expert revétent le caractére contradictoire. L'AP-HP peut se faire assister ou
représenter. Les observations éventuelles de 'AP-HP sont consignées dans le rapport de I'Expert.

1.2. L'Assureur s'engage envers I'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre,
a donner a I'Expert les instructions nécessaires pour que les constructeurs et le contréleur technique,
ainsi que les Assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle soient, d'une facon générale,
consultés pour avis par ledit Expert, chaque fois que celui-ci I'estime nécessaire et, en tout cas,
obligatoirement avant le dép6t entre les mains de I'Assureur de chacun des deux documents définis au
§ 1.3, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du
constat des dommages et du réglement des indemnités.

1.3 La mission d'expertise définie au & 1.1. est limitée a la recherche et au rassemblement des données
strictement indispensables a la non-aggravation et a la réparation rapide des dommages garantis.

Les conclusions écrites de I'Expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents

distincts :

1.3.1 Un rapport préliminaire

Ce rapport comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires
a la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par I'AP-
HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de lI'ouvrage au moment du sinistre, ainsi que les indications
sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant a I'Assureur de
se prononcer dans le délai de 60 jours a compter de la réception, sur le principe de la mise en jeu des
garanties du marché.

1.3.2 Un rapport d'expertise

Ce rapport est exclusivement consacré a la description des caractéristiques techniques du sinistre et a
I'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures a
prendre et les différents travaux a exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.

Ce rapport comprendra, en tant que de besoin, I'analyse des faits générateurs du sinistre et les éléments propres
a définir les responsabilités des différents constructeurs.
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2. RAPPORT PRELIMAIRE - MISE EN JEU DES GARANTIES -
MESURES CONSERVATOIRES

Dans un délai maximum de 60 jours courant a compter de la réception de la déclaration du sinistre,
I'"Assureur, au vu du rapport préliminaire établi par I'Expert et préalablement communiqué a I'AP-HP,
Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre, notifie a 'AP-HP sa décision
quant au principe de la mise en jeu des garanties du marché. Cette notification est faite par écrit, soit
contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute décision négative de I'Assureur ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation doit étre
expressément motivée.

Si I'Assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du marché, la notification de sa décision
comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée a couvrir les dépenses correspondantes a
I'exécution des mesures conservatoires nécessaires a la non-aggravation des dommages. Cette indemnité
tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu étre précédemment engagées par I'AP-HP, Maitre
d’'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre, au titre de mesures conservatoires.

2.2 L'Assureur prend les dispositions nécessaires pour que I'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de

I'ouvrage au moment du sinistre, puisse étre saisie du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas,
dans un délai compatible avec le délai de 60 jours qu'il est lui-méme tenu d'observer en vertu du 8 2.1.

2.3 Faute, pour 'Assureur, de respecter le délai fixé au 2.1 et sur simple notification faite a I'Assureur, par écrit,

3.1.

soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la garantie du
présent marché joue pour ce qui concerne le sinistre déclaré et 'AP-HP est autorisée a engager les
dépenses correspondantes a I'exécution des mesures conservatoires nécessaires a la non-aggravation
des dommages, dans la limite de I'estimation faite dans le rapport préliminaire de I'Expert.

Si, dans le méme délai, 'AP-HP n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, elle est autorisée, de la
méme maniére, a engager les dépenses en cause dans la limite de I'estimation qu'elle a pu en faire elle-
méme.

Elle peut également, aprés l'avoir notifié a I'Assureur, par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, engager les dépenses nécessaires a la réparation des
dommages.

L'indemnité versée par I'Assureur est alors majorée de plein droit d'un intérét égal au double du taux de
l'intérét légal.

3. RAPPORT D’EXPERTISE - DETERMINATION DE L'INDEMNITE

Dans un délai maximum de 90 jours courant a compter de la réception de la déclaration de sinistre,
I'Assureur au vu du rapport d'expertise préalablement communiqué a 'APHP, Maitre d'ouvrage et/ou
propriétaire de l'ouvrage au moment du sinistre, notifie a 'AP-HP ses propositions définitives quant au
montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. Cette
notification est faite par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

Ces propositions peuvent faire I'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix ; elles sont
obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications
nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les
dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires a la mise en ceuvre desdits travaux,
tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des
dépenses qui ont pu étre précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu étre
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antérieurement versées au titre des mesures conservatoires. Dans le cas d'une proposition d'indemnité
provisionnelle, il est expressément convenu que les versements complémentaires de I'Assureur
interviendront dans des délais tels que 'APHP n'ait jamais a faire I'avance des travaux de réparation des
dommages.

3.2. L'Assureur prend les dispositions nécessaires pour que I'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de
I'ouvrage au moment du sinistre, puisse étre saisie du rapport d'expertise en temps utile et, en tout cas,
dans un délai compatible avec le délai maximum de 90 jours qu'il est lui-méme tenu d'observer en vertu
du §3.1.

3.3. Dans les cas de difficultés exceptionnelles ou la nature ou I'importance particuliére du sinistre interdiraient
pratiquement a I'Expert d'établir son rapport dans le délai maximum de 90 jours, I'Assureur pourra
proposer a I'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre, de reporter
la notification de I'indemnité au-dela de ce délai ; cette proposition doit étre faite par écrit, soit contre
récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette proposition devra étre expressément motivée et se fonder exclusivement sur des considérations
de caractére technique ; elle devra préciser le délai supplémentaire nécessaire a la notification de
l'indemnité et étre notifiée a 'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de l'ouvrage au moment du
sinistre, dans un délai maximum de 60 jours courant a compter de la réception de la déclaration du
sinistre. Le délai supplémentaire prévu a I'alinéa qui précede est subordonné a I'acceptation expresse de
I'AP-HP et ne peut excéder cent trente-cing jours.

3.4 Dans un délai de 15 jours courant a compter de la réception de la notification de l'indemnité intervenant
dans les conditions définies au § 3.1., ou, a titre exceptionnel, dans les conditions définies au § 3.3, 'AP-
HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de |'ouvrage au moment du sinistre, fait connaitre a I'Assureur si
elle accepte ou non les propositions dont elle a été saisie. Elle doit le faire par écrit, soit contre récépissé,
soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. REGLEMENT DU SINISTRE

4.1 En cas d'accord de I'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre, sur les
propositions faites par I'Assureur, le reglement de I'indemnité par I'Assureur intervient dans les conditions
suivantes :

4.1.1. En une seule fois et dans un délai maximum de 30 jours courant a compter de la réception par
I'Assureur, de l'acceptation de I'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au
moment du sinistre, lorsque le montant global de I'indemnité n'excede pas la somme de 305
000,00 €.

4.1.2. En plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de I'indemnité est supérieur a 305 000,00
€, les versements étant échelonnés dans le temps et, s'il y a lieu, revalorisés en fonction du
rythme de I'exécution des travaux de réparation des dommages, selon les modalités fixées au
présent Cahier des Clauses Particuliéres. La premiére fraction de I'indemnité est versée dans un
délai maximum de 30 jours courant a compter de la réception, par I'Assureur, de l'acceptation de
I'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre. Elle ne peut étre
inférieure au chiffre défini ci-dessus. Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans
des conditions de délai telles que I'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au
moment du sinistre, ne soit jamais conduite a faire I'avance du paiement des travaux.

4.2. Faute par I'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre, de respecter le
délai de réponse de 15 jours, le reglement de I'indemnité ou, selon le cas, de la premiére fraction de
I'indemnité, intervient sur la base des propositions faites par I'Assureur dans un délai maximum de 30
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jours courant a compter de I'expiration du délai de réponse, et selon les modalités prévues aux 8 4.1.1. et
4.1.2.

4.3. L'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de l'ouvrage au moment du sinistre, s'engage a autoriser
I'"Assureur a constater |'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une
indemnisation en cas de sinistre.

4.4. En tout état de cause, 'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre qui,
dans le délai de réponse de 15 jours a fait connaitre a I'Assureur qu'elle n'acquiesce pas aux propositions
de réglement dont elle a été saisie, si elle estime ne pas devoir cependant différer I'exécution des travaux
de réparation, recoit sur sa demande, de I'Assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice a
intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de I'indemnité qui lui a été
notifiée selon les modalités définies au § 3. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable et a valoir sur le
montant définitif de I'indemnité qui sera mise a la charge de I'Assureur, est versée en une seule fois, dans
un délai maximum de 15 jours courant a compter de la réception, par I'Assureur, de la demande de I'AP-
HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de I'ouvrage au moment du sinistre.

4.5. L'AP-HP, Maitre d'ouvrage et/ou propriétaire de l'ouvrage au moment du sinistre, s'engage a autoriser
I'Assureur a constater I'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une

avance.
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AUDIT DES RISQUES

Maitre de I'ouvrage : ASSISTANCE PUBLIQUE -HOPITAUX DE PARIS
55 Bd Diderot / CS22305
75610 PARIS CEDEX 12

Désignation de I'opération :
Adresse : 38 boulevard de Sébastopol / 59 rue Quincampoix
Code postal : 75004 PARIS

Permis de construire n°: PC 075 104 23 P0032
Délivré le : 11/12/2023
Par : LE PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS

Date de la déclaration d'ouverture de chantier (D.O.C.) : 29/02/2024
Date de début des travaux : 15/04/2024
Date prévue d'achévement :09/2025

® Codt total prévisionnel : H.T.
Dont:
- travaux de batiment 5048 516,00 €HT €
- travaux VRD €
- équipements spécialisés €
- aménagements €
- maitrise d'ceuvre / contréle technique 598 292,16 €HT,

(1) Maitre d'ceuvre + contréle technique + coordonnateur SPS

Nature de I'opération, destination des locaux :
E Habitation 0 Bureaux

Usage de l'opération :
0 Propre |)_—(I Locatif

Contrdle technique

T.T.C.

6 058219,20 €TTC
€
€
€

718 310,59 €TTC

Autre

Vente

e Nom ou dénomination sociale du contréleur technique agréé : QUALICONSULT

e Adresse: Batiment E, 1 Bis Rue du Petit Clamart
e Code postal : 78140
e Commune : VELIZY-VILLACOUBLAY

e Nom de l'ingénieur chargé de suivre I'opération : Jérémy TANCRE (chargé d'affaire)

e 24 Rue des Petites Ecuries, 75010 PARIS
e Tél.:01.55.33.14.74 | Mobile : 06.65.75.97.21
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e Missions confiées au contréleur :

Mo s ops pr1 pMF e KHAND [Brd

Mie Mav Mere Menv lHys oco T

® Autre a préciser : CABL, VIEL et PV

@ Nom de son assureur : SMABTP
Grands Comptes Entreprises

8, rue Louis Armand - CS 71201 75738 Paris Cedex 15

® Attestation d'assurance fournie : E Ooul

Description sommaire de I'opération :

0 NON

Réhabilitation lourde d'un ensemble immobilier de 27 logements a destination des personnels AP-HP et de 2

commerces.

® Surface hors ceuvre brute : La SHOB est de 2989.31 m2.
La surface plancher est de 2139.6 m2.

Batiment a usage d 'habitation : IXI
Nombre de Nombre de
Nature . Nombre de sous-sol Nombre d'étage
batiments logements

Maisons individuelles

Immeubles collectifs 1 2

27 et 2 commerces

Maisons de retraites
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Situation de lI'opération avoisinants

® Batiments avoisinants situés a moins de 10m des travaux neufs : Ooul @ NON O
* Si oui, existe-t-il un référé préventif Oul @ NON O
® Batiments avoisinants ayant une structure béton armé: oulg NON @
® Travaux de reprise en sous-ceuvre des avoisinants : oulg NON @
® Les travaux sont-ils effectués sur des batiments occupés ? oulg NON @

Opérations comportant des travaux sur parties préexistantes :
S'agit-il de travaux de rénovation lourde, comprenant pour tout ou partie I'exécution des travaux listés ci-
dessous ?

oul X NON 0

Dans l'affirmative :
Izl Travaux de magonnerie béton armé modifiant les structures ou les efforts supportés par la
construction.

0 Renforcement de fondations existantes.

0 Modification de niveaux de fondations et reprise en sous ceuvre de fondations.

t Création de nouveaux points de fondations pour les structures porteuses.
IXI Suppression d'éléments porteurs existants : poteaux, murs intérieurs, facades, pignons.
a Surélévation des existants.

Travaux de charpente, couverture, bardage.

X1 X1

Travaux d'étanchéité ou de d'imperméabilisation.
a Travaux d'isolation thermique par I'extérieur.
E Travaux de menuiserie extérieure.

S'agit-il de travaux de rénovation légére, comprenant I'exécution de travaux de magonnerie et/ou de corps
d'état différents que ceux indiqués ci-dessus ?

0 oul K NonN

® Surface et nombre de batiments en fin de travaux : La SHOB est de 2989.31 m2.
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SHOB Nombre de batiments Nombre de logements
Parties préexistantes 1 27
Partie nouvelles
d'ouvrage
Travaux a réaliser et caractéristiques techniques de I'opération :
® La structure du batiment et ou de la charpente, comporte-t-elle des
» o P P 0 our [  NoON
éléments de portée supérieure a 12m?
® La profondeur d'excavation est-elle supérieure a deux niveaux de sous-
P P ou B  NON
sol ou5m?
@ Sile terrain est en pente, les talus ont-ils une hauteur supérieurea 5m? [0 oul E NON
® |'opération comporte-t-elle la création d'un sous-sol sous I'emprise d'un
P P P 0 ou M NoN

batiment existant ?

@ Description complémentaire de |'opération :

Caractéristiques techniques et modes d'exécution des travaux :

Faites-vous procéder a une étude des sols par un BET spécialisé avec une mission comportant :

- Une étude limitée au prédimensionnement des ouvrages ? 0 Ooul
- Une étude compléte de projet géotechnique ? IXI oul
L'opération comporte-t-elle des parties enterrées ? BI oul

K  n~own

g NON

0 NON

® dans I'affirmative quel est le niveau N.G.F. ? - des hautes eaux de la nappe phréatique :

® du sol naturel :

® du dernier niveau de sous-sol :

Des dispositions aptes a s'opposer a toutes remontées de la nappe phréatique ou a toute infiltration d'eaux
de ruissellement (cuvelage, radier de sous pression, enduit d'étanchéité, drainage, radier drainant) ont-elles

été prévues ?
0 oul M NON

* Si oui, nature du procedé ? :

Nature des ouvrages :

Sont considérés comme ouvrages de "caractere exceptionnel" les ouvrages exécutés par des entreprises
de macgonnerie béton armé, charpente en fer ou bois et de construction métallique, et comportant une ou

plusieurs des particularités ci-apres :
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GRANDE PORTEE

Portée (entre nu des Porte & faux supérieur & :
appuis) supérieure a :
Pour le bois + poutres + arcs 30m 15m
P 60 m 15m
Pour le béton + poutres + 40 m 20m
arcs (ou vo(tes) 70 m 20m
) 50 m 25m
Pour l'acier + poutres + arcs
70m 25m

GRANDE HAUTEUR HORS SOL

HAUTEUR TOTALE DE L'OUVRAGE (au-
dessus du point le plus bas du sol entourant
I'ouvrage) supérieure a :

Hall sans plancher intermédiaire 35m
Batiment a étages 60 m
Cheminée 100 m

GRANDE PROFONDEUR

Parties enterrées dont la hauteur (en dessous du point le plus haut du sol entourant I'ouvrage) est supérieure
a 15 metres.

Pieux (ou puits de fondations) de plus de 30 métres aprés recépage.

L'opération comporte-t-elle I'exécution d'ouvrages de caractére exceptionnel?...  OUIO NON Izl

Rappel : conformément a I'article R.111.38 du Code de la construction, les opérations comportant I'exécution
d'ouvrage de caractére exceptionnel sont soumises obligatoirement a contréle technique visant la solidité de
l'ouvrage (mission de type L au minimum).

Nature des travaux concernés et leurs Indemnité de I'entreprise qui
caractéristiques techniques Leur montant les exécutera et ses
(éventuelles) qualifications
professionnelles
Sans objet

Les constructeurs :

Le Maitre d'ouvrage : ASSISTANCE PUBLIQUE -HOPITAUX DE PARIS
Direction Economique, Financiére, de I'Investissement et du Patrimoine
Département Immobilier & Investissements
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Service de la Matitrise d’'Ouvrage

® Adresse: 55 Bd Diderot / CS22305

® Code postal: 75610 Commune : PARIS CEDEX 12

® Agissant en qualité de : Maitre d'Ouvrage

® Assure-t-il certaines missions de maitrise d'ceuvre?  OUI a NON E

Dans l'affirmative, précisez la nature des prestations et indiquez les références (dipldmes, expérience pratique)
du technicien :

® Exécute-t-il certains travaux ? oul 0 NON E

Dans I'affirmative, précisez la nature des travaux, leurs montants et les références techniques des personnes
dirigeant ces travaux :

Dans l'affirmative, et si vous étes assuré pour ce type de prestation, joindre une attestation d’assurance valable
aladatedelaD.O.C.

® Fournit-il des travaux ? oul 1O NON Ig

Dans I'affirmative, précisez leurs natures et le montant estimatifs des matériaux fournis :

® Dispose-t-il d'un service d’entretien ? oul BI NON El

Dans I'affirmative, décrire I'organisation et les modalités d'intervention du service (équipe interne et externe,
effectif, budget) :

Marché de prestations d’entretien....

Les B.E.T. et ingénieurs-conseils :

NOM ET PRENOM ADRESSE MISSION

Le souscripteur peut joindre en annexe une liste qui, dans ce cas, devra reprendre I'ensemble des
renseignements de la grille figurant ci-dessous. Cette liste, faisant référence a la présente opération, sera
datée et signée pour étre annexée au contrat dont elle fera partie intégrante.

Mode de passation des marchés :

Les travaux ont été répartis en 1 lot a attribuer en marché de travaux (conception-réalisation).
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|:| en entreprise générale :

AP-HP

@ en "contractant général" (contrat de louage d'ouvrage unique pour la conception et la réalisation

de I'opération) :

nom, adresse : GENERE, 5 Av. de la Villa Antony, 94410 Saint-Maurice

|:| en corps d'état séparé

Les concepteurs : Architectes et Maitre d’ceuvre

IDENTITE

ADRESSE

MISSION
Conception et Suivi des travaux

ATELIER TEQUI
ARCHITECTES

NB : joindre les attestations
d‘assurances a la date de la D.O.C.

10 rue de Paradis - 75010
PARIS

51 rue Paul Meurice - 75 020

X X
X X
0 0

Le présent rapport d’analyse des risques comprend les annexes suivantes :

- Le contrat de I'équipe de maitrise d'ceuvre,

- Le planning prévisionnel de l'opération faisant apparaitre la date prévisionnelle de démarrage des
travaux ainsi que la durée prévisionnelle des travaux,

- La convention de contrdle technique et I'attestation d'assurance décennale,

- Lerapportinitial du contrdleur technique,

- Lerapport d'étude des sols,

- Les plans (de situation, de masse, de vue en plan d'étage courant, de coupe, de facades),

- Laliste des constructeurs,

- Le contrat de louage d'ouvrage et l'attestation d’assurance décennale, (marché de travaux),

- Les attestations d'assurance Responsabilité Civile décennale,

- Les Certificats de Qualifications Professionnelle des Entreprises,

- La photocopie de la Déclaration d’Ouverture de Chantier,

- Les documents techniques (CCTP, CCAP, acte d'engagement).
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