Révision de I'état des lieux des masses d’eau du
bassin de Mayotte en prévision du cycle 2028-2033
de la Directive cadre sur l'eau

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

Marché public de service passé selon une procédure formalisée en appel d’offres
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ARTICLE 1 - CONTEXTE GENERAL

En application de la Directive Cadre sur I'Eau (DCE) 2000/60/CE du 21 octobre 2000,
une mise A jour de I'état des lieux des masses d’eau établit en 2019 doit étre réalisé
d’ici fin 2025. Elle concerne & la fois les eaux superficielles (continentales et littorales)
et les eaux souterraines. Les éléments de cadrage général sont précisés dans le
guide pour la mise & jour de I'état des lieux d’octobre 2023. A ces éléments de
cadrage général s'ajoutent les documents suivants :

Un guide préecisant les modalités d’évaluation de I'état des eaux souterraines
de juillet 2019.

Le guide relatif aux regles de I'évaluation de I'état des eaux littorales (guide
REEEL seconde édition) publié en 2018. Ce guide sera révisé a I'automne
2023.

Le guide fechnique relatif & I'évaluation de I'état des eaux de surface
contfinentales (cours d'eau, canaux, plans d'eau) précisant les modalités
d’'évaluation de I'état des masses d'eau douce de surface révisé en
décembre 2023.

Un guide précisant les modalités de I'inventaire des émissions, rejets et pertes
de micropolluants vers les eaux de surface de I'INERIS, mis a jour a chaque
cycle. Ce guide sera mis a jour au second semestre 2023.

Un guide précisant les modalités de I'analyse des résultats des mesures des
polluants chimiques dans le biote. Ce guide sera révisé durant I'été 2023.

Chaqgue cycle (6 ans) de la DCE est précédé d'un état des lieux. La révision de I'état
des lieux de 2025 doit étre effective au plus tard fin 2024 pour sa validation par le
bassin et pour une livraison 4 I'Europe en 2025. L'état des lieux 2025 servira de base
a I'élaboration des prochains schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) du 4° cycle DCE (2028-2033) et au dimensionnement des programmes de
mesures (PDM) associés.

Il s'inscrit dans le cycle de la figure ci-dessous :



Etat des lieux 2013

Nota bene : chague couleur correspond & un cycle de gestion. Les dates mentionnées sont les dates
d'adoption des documents par les autnrités compétentes.

Conformément & l'article R212-3 du code de I'environnement, un état des lieux
comprend :

v Une analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins qui
comprend notamment la présentation des masses d'eau du bassin et
I'évaluation de I'état de ces masses d’eau.

v Une analyse des impacts des activités humaines sur I'état des eaux, qui inclut
notamment I'évaluation des pressions et I'évaluation du risque de non
atteinte des objectifs environnementaux a I'horizon 2033.

v" Une analyse économique de I'utilisation de I'eau, qui comporte notamment
une description des activités utilisatrices de I'eau, une présentation des prix
moyens et des modalités de tarification des services collectifs de distribution
d’eau et d'irrigation et une évaluation du co0t des utilisations de I'eau.

Une mise 4 jour du registre des zones protégées prévu au R212-4 du code de
I'environnement sera réalisée dans le cadre de I'analyse des caractéristiques du
bassin.

L'état des lieux inclut également I'inventaire des émissions, des rejets et des pertes
des polluants & I'échelle du district hydrographique, en application de la directive
2013/39/UE du 12 aoCt 2013. Il devra étre publié dans le SDAGE 2028-2033 et pourra
s'appuyer sur les données les plus récentes issures des campagnes de recherche de
substances dangereuses dans I'eau (RSDE)

Le guide national pour la mise a jour de I'état des lieux (Annexe 1) et le résultat de
I'état des lieux de 2019 (Annexe 2) sont joints au présent CCTP.



ARTICLE 2 - CONTRACTANTS

2.1 Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est la DEALM de Mayotte, représenté par M. Jérbme
JOSSERAND le directeur — Service Environnement et prévention des risques, Terre-
Plein de Mtsapéré BP 109, 97 600 Mamoudzou.

2.2 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent CCTP également
sous le nom de « titulaire », sont précisées dans I'acte d’engagement.

ARTICLE 3 - MODE DE PASSATION, FORME ET OBJET DU MARCHE

3.1 Mode de passation et forme du marché

Le présent marché est un marché public de services qui en raison de son montant
est passé selon la procédure.

formalisée en appel d’offres ouvert, menée en application des articles L.2124-1 a L.2124-2 et
R.2124-1 a R.2124-2.1° du Code de la Commande Publique (CCP)

Il ne comporte pas de franches.

3.2 Objet et caractéristiques principales du marché

Le présent marché concerne la révision de I'état des lieux des masses d'eau du
bassin de Mayotte en prévision du plan de gestion (2028-2033), selon le « Guide pour
la mise & jour de I'état des lieux » (Octobre 2023). Cette étude sera nommée « Etat
des lieux 2025 du bassin hydrographique de Mayotte »

Le périmetre d'étude est le district hydrographique de Mayotte tel que défini par la
Directive Cadre européenne sur I'Eau de 2000.

Dans le cadre du marché, le fitulaire devra réaliser :

v L'analyse des caractéristiques du bassin,

v I"évaluation de I'état des masses d'eau avec la prise en compte des deux
nouveaux indicateurs a Mayotte

v I'analyse de I'évolution de I'état des eaux avec les progres accomplis et
I'effet thermometre,

v I'analyse des pressions/impacts des activités humaines sur I'état des masses
d’eau avec la mise en ceuvre des méthodes et outils mises en ceuvre par la
DEB



v I"évaluation du du risque de non atteinte des objectifs environnementaux a
I"horizon 2033 « RNAOE 2033 »,

v' une caractérisation socio-économique des usages de I'eau et des services
liés a I'utilisation de I'eau,

v' Une analyse prospective estimant les évolutions des données socio-
économiques a I'horizon 2033,

v l'intfégration de la synthése concernant Mayotte de I'étude nationale
récupération des coUts dans I'étude économique du bassin,

\

La concaténation finale de I'EDL 2025 avec I'intégration de I'étude BRGM sur
I'état des lieux des eaux souterraines,

La prise en compte des du changement climatique dans cet état des lieux
La révision du programme de surveillance des milieux,

La préparation des fichiers pour I'exercice de rapportage national,

La mise a jour des fiches masses d’'eau du SDAGE 2022-2027,

La réalisation d'une synthése de I'EDL 2025,

D N N N N

ARTICLE 4 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité
décroissante :

Pieces particulieres

v L'Acte d’Engagement (AE) signé par une personne habilitée a engager la
société ;

Le Reglement de la Consultation (RC)

Décomposition des prix global et forfaitaire (DPGF)

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

Le mémoire technique du titulaire

NN NN

Pieces générales

Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (NOR :
ECOM2106874A) et publié le 1°" avril 2021

Il est précis€é que les pieces constitutives du marché prévalent, en cas de
confradiction entre elles, dans I'ordre ou elles sont mentionnées ci-avant.

Les pieces générales, bien que non jointes aux autres pieces constitutives du marché
sont réputées connues du ftitulaire.



ARTICLE 5 - DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

L'EDL 2025 doit étre adopté par le Comité de I'eau et de la biodiversité de Mayotte
puis approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin. Cette contrainte est d prendre
en compte par le titulaire car cela implique un délai d'exécution de 12 mois. Il est
demandé au titulaire de proposer un planning d’'intervention réaliste.

Ce planning d'intervention sera détaillé dans I'acte d'engagement. Il pourra faire
I'objet de réajustements, décidés en concertation avec le comité de pilotage. Il en
est notamment ainsi, si la cause qui met le titulaire dans I'impossibilité de respecter le
délai contractuel est le fait de la personne publique ou provient d'un événement
ayant le caractere de force majeure.

Le présent marché démarre a compter de sa date de nofification au ftitulaire,
correspondant a la date de réception de la copie dudit marché par le titulaire.

ARTICLE 6 - PRESTATIONS ATTENDUES ET MODALITES D’EXECUTION
L'ensemble des prestations devra étre réalisé selon le guide EDL national (Annexe 1).

L’EDL 2025 présentera plusieurs tomes :

I L'analyse des caractéristiques du bassin

Il L'analyse des impacts des activités humaines sur I'état des masses d'eau
Il L’analyse économique de I'EDL 2025

NB : Les chapitres Il et lll sont & mener en parallele afin de renforcer les liens entre
I'analyse économique et I'évaluation des pressions et de leurs impacts.

6.1 Révision de I’Etat des lieux 2025

6.1.1 Description des prestations a réaliser

6.1.1.1. L’étude EDL

Le fitulaire devra réaliser les chapitres |, I et lll de I'EDL en y intégrant les résultats de
I'EDL eaux souterraines mené par le BRGM.

Le titulaire devra fournir I'EDL 2025 finalisé avec les livrables attendus et réaliser des
prestations complémentaires décrites ci-apres.

TOME I. L'analyse des caractéristiques du bassin



Le titulaire devra fournir :
v' Une présentation générale de la géographie du bassin, de son climat et de

son économie,

v' La délimitation des masses d’eau de surface et des masses d'eau
souterraines, leur classification par catégories et typologies et I'évaluation de
leur état (ne concerne que les eaux de surface, I'évaluation de I'état des
eaux souterraines sera fournie par le BRGM au prestataire).

Ce tome sera constitué des éléments suivants :

1) Présentation générale de la géographie du bassin
2) Référentiel des masses d’eau,

3) Identification prévisionnelle des masses d’eau artificielles et des masses d’eau
fortement modifiees,

4) Evaluation de I'état des masses d’eau,
5) Mise & jour du registre des zones protégées et objectifs associés.

Le guide EDL- Chapitre Il (Annexe 1 du CCTP) précise :
v Lesregles a appliquer pour I'évaluation de I'état des masses d'eau (prise en
compte de I'évolution des regles d’'évaluation),

v Les années de référence a utiliser,
La présentation des résultats attendus,

La prise en compte de I'évolution de I'état des masses d'eau avec les progres
accomplis et I'effet thermometre.

Pour I'EDL 2025, il sera appliqué les regles pour I'évaluation de I'état des eaux utilisées
2025 (REEE 2025). Ces regles sont precisees dans le chapitre 111.3.2 du guide de I'EDL.
Les principaux changements pour Mayotte sont l'intégration de deux nouveaux
indicateurs pour I'évaluation des masses d’eau cours d’eau (MECE) : « 1I2M2 Mayotte »
pour les invertébrés et « IDMsp » pour les diatomées

L'état des lieux 2025 sera I'occasion de :

+ dresser le bilan intermédiaire du ftroisieme cycle 2022-2027 en termes
d'évolution de I'état des masses d'eau et aqinsi d’estimer les progres
accomplis. Pour cela, il s’agira de comparer I'état des masses d'eau en 2019
(calculé avec les REEE 2019) avec I'état des masses d’eau en 2025 (calculé
aussi avec les REEE 2019) — comparaison des colonnes 2 et 3 du tableau ci-
dessous.

*  mesurer I'effet des changements de regles d’'évaluation enfre 2019 et 2025.
Pour celaq, il s'agira de comparer I'état des masses d'eau en 2025, calculé
avec les REEE 2025, avec I'état des masses d'eau en 2025, calculé avec les
REEE 2019 — comparaison des colonnes 3 et 5 du tableau ci-dessous. Cette



comparaison n'est pertinente que pour I'état écologique des eaux de
surface. Il n'y a donc pas lieux de faire cet exercice pour les eaux souterraines
et pour I'état chimique des eaux de surface. Pour I'état écologique, on
entend par changement de regle, I'ajout des nouveaux indicateurs entre les
REEE 2019 et 2025 tels que précisé dans la partie 111.3.2.

La comparaison pourra étre réalisée sous la forme suivante pour chague masse
d’'eau (exemple d'une masse d’eau superficielle) :

Code Etat Etat des Etat des Objectifs Etat des
Masse (2) masses d’eau| masses en |du SDAGE masses
d’'eau en 2019 2025 2022-2027 | deauen
(REEE 2019) = (REEE 2019 (4) 2025
(2) 3) (REEE 2025)
)
Etat
écologique
Etat
chimique

Le tableau ci-dessus constitue une base de travail interne d'évaluation par le bassin
des progres accomplis et de I'effet thermometre.

Les évolutions de I'état des masses d'eau seront accompagnées d’'éléments
pédagogiques expliquant les limites des comparaisons.

Le prestataire transmettra les analyses suivantes :

I'état en 2025 des masses d'eau qui étaient en bon état et en trés bon état en
2019 (en utilisant pour les deux calculs les REEE 2019). Pour cela, il sera établi
d'une part le nombre de masses d'eau en bon état et en trés bon état en
2019 et d'autre part le pourcentage de ces masses d'eau dans chacune des
classes d'état en 2025 ;

I'état en 2019 des masses d’eau en bon état et en tres bon état en 2025 (en
utilisant pour les deux calculs les REEE 2019). Pour cela, il sera établi d'une part
le nombre de masses d’eau en bon état et en frés bon état en 2025 et
d’'autre part le pourcentage de ces masses d'eau dans chacune des classes
d'étaten 2019 ;

le nombre de masses d’eau en bon état et tres bon état en 2025, calculé a
partir des REEE 2019, qui ne le sont plus avec les REEE 2025 (afin d’estimer
I'effet « négatif » du changement de thermometre) ;

le nombre de masses d'eau en état moins que bon en 2025, calculé a partir

des REEE 2019, qui deviennent en état au moins bon en 2025 calculé avec les
REEE 2025 (afin d’estimer I'effet « positif » du changement de thermometre).

TOME Il. L'analyse des impacts des activités humaines sur I'état des masses d’eau
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Il s’agit dans ce fome de mettre en exergue les pressions anthropiques significatives
sur le bassin et d’en évaluer leur ampleur et leur évolution prévisible a I'échelle des
masses d'eau. Dans le guide EDL I'analyse des impacts prévoit également une
description des activités dont les effets sur I'état des eaux du bassin ont un impact
économiqgue significatif. Ce deuxieme point est traité dans I'étude économique de
I'utilisation de I'eau dans le bassin.

L'analyse des pressions et des impacts répond & trois finalités complémentaires :
1) Informer sur les types de pollutions et de détériorations constatés dans le

bassin, leurs sources, leurs quantités, leur évolution dans le temps, ainsi que
leurs effets sur les milieux ;

2) Alimenter I'analyse du risque de non-atteinte des objectifs environnementaux
en 2033 et, plus largement, étre ufile a I'élaboration du SDAGE et du
programme de mesures suivants ainsi qu’'a I'ajustement du programme de
surveillance ;

3) Répondre aux exigences du rapportage européen : les données de Ia mise a
jour des états des lieux seront rapportées a la Commission européenne en
méme temps que les SDAGE et PDM en mars 2028 et il convient que ces
données soient bancarisées immédiatement a l'issue de I'état des lieux dans
le respect de la grille de rapportage (Annexe B du guide EDL national).

Pour I'analyse Pression / Impact, le fitulaire devra fournir :

a) Une description des types et de I'ampleur des pressions présentes dans le
bassin ;

L'annexe B du Guide EDL liste les différents types de pressions & considérer dans le
cadre de I'état des lieux. Il s’agira dans I'exercice de ne tenir compte que des
pressions dites « significatives » décrites au 1IV.4.1 du guide EDL. La typologie et
I'analyse des pressions, ainsi que I'échelle & considérer dans le cadre de cet
exercice sont décrites dans le méme sous-chapitre.

b) Une évaluation de l'incidence de ces pressions sur I'état des masses d’eau ;

Des méthodes prescriptives ont été développées au niveau national pour
I'ensemble des bassins et plus spécifiguement aux bassins ultramarins. Ces méthodes
sont listées dans I'Annexe C du guide national. Si une méthodologie fixée dans le
guide national s'avérait inadaptée (résultats incohérents, données entrée
manqguantes, etc.), le titulaire devra proposer une méthodologie alternative. Les
méthodologies seront adaptées aux données disponibles et selon leur qualification
validées en COPIL. Aussi pour chague méthodologie non applicable au bassin le
titulaire devra réaliser un argumentaire qui justifie son positionnement et tentera de
préciser les aspects manguants pour sa mise en ceuvre effective.
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c) Un scénario tendanciel d’évolution des pressions (dont I'évolution prévisible
de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de
cetfte ressource entre les utilisateurs) ;

Il s’agit de dresser, a partir des évolutions passées et de ce qui est connu sur les
changements a venir, un portrait futur du territoire si le programme de mesure du
SDAGE n'est pas mis en en ceuvre. Cette étape permettra aux gestionnaires de se
placer dans une démarche d’'anticipation des enjeux futurs et de prioriser au mieux
les actions & mener. En effet, les pressions actuellement exercées sur la ressource en
eau et les milieux aquatiques ne sont pas figées dans le temps : d'une part les
usages qui les exercent évoluent, et d'autre part, des mesures et politiques
environnementales sont mises en place sur le territoire, indépendamment du SDAGE.
L'objectif du scénario tendanciel est donc d’'anficiper ces évolutions futures a
I'horizon 2033 afin de comprendre quels enjeux actuels de la gestion de I'eau vont
se résorber et lesquels vont s’accentuer. Les enjeux non résorbés (non satisfaits)
pourront alors faire I'objet de propositions d'actions, qui seront incluent dans le futur
Programme de Mesure

La construction de scenarios tendanciels correspond & un exercice d'évaluation des
tendances socio-économiques. Il s'agit d'estimer I'évolution prévisible, & I'horizon
2033, d'une série d’'indicateurs économiques et de politiques publiques (hors DCE)
susceptibles d'avoir un impact sur I'évolution des pressions et sur I'état des eaux. Ces
indicateurs peuvent concerner la démographie (en particulier en lien avec
I'alimentation en eau potable), les activités industrielles et agricoles (production,
chiffres d'affaires...), la politique agricole, le changement climatique, efc.

La prévision de cette série d'indicateurs peut s'effectuer en 3 étapes successives, de
complexité de mise en ceuvre croissante :

+ évaluation des tendances exogenes sur lesquelles la politique de I'eau n'a
pas d'influence ;

+ appréciation des impacts résiduels liés a d'autres politiques de I'eau que la
DCE;

* intégration de variables incertaines potentiellement significatives en termes
de pression sur le milieu.

Le tableau page 39 du guide EDL (sous-chapitre IV.4.6) fournit des exemples &
considérer lors des 3 étapes d'analyse citées ci-dessus. L'analyse des tendances est
a adapter aux enjeux spécifiqgues du bassin de Mayotte. Pour chaque indicateur
considéré, I'échelle d'analyse est également a sélectionner pour étre la plus
perfinente possible. Le titulaire proposera une analyse qui peut étre qualitative et/ou
quantitative, présentée sous forme de graphique et/ou textuelle. Elle peut étre
réalisée en concertation avec les acteurs du bassin afin de construire collectivement
des scenarios d'évolutions du territoire.

L'analyse des tendances suivra autant que possible la méthodologie proposée ci-
dessus suivant les 3 étapes sus-mentionnées et identifiera les limites de mise en
ceuvre. Elle pourra également se référer aux méthodes employées dans
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I'élaboration des SAGE. Ce volet sera réalisé en lien avec I'analyse prospective de
I'étude économique de I'EDL détaillée au 6.1.1.2 du CCTP.

L'EDL 2025 devra faire I'objet d'un chapitre prospectif dédié au changement
climatique qui prendra en compte la trajectoire de réchauffement de référence
pour 'adaptation au changement climatique (TRACC) et pour s'appuyer sur

plusieurs sources de données décrites dans le guide EDL (chapitre VII).

d) L'identification des masses d’eau qui risquent de ne pas atteindre les objectifs

environnementaux (RNAOE) d’ici 2033.

Ce volet sera réalisé conformément & la méthodologie décrite dans le guide EDL
(chapitre 1V.4.3).

L'analyse des pressions et des impacts sur les eaux souterraines est a la charge du
BRGM et sera fournie au titulaire pour intégration au document final de I'EDL 2025

Le schéma suivant indique les étapes de construction du tome Il de I'EDL.

Grandes étapes de I'analyse des impacts des activités humaines sur I'état des masses d’eau de surface

Identification des

pressions
et premiére
analyse de leurs
impacts
<'appliquant a la ME
PREMIERE (en fonction de
ETAPE seuils techniques ou
de probabilité
d'atteinte au mifieu)
all
P2
En .
[ L—]
DEUXIEME
ETAPE
TROISIEME
ETAPE

Evaluation de ['&tat

Croisement Pressions / Etat

des ME Parties correspondantes de s - A
(en appui au I'etat des lieux : Reference réglementaire :
RMNADE)
Etat ohsere ou
modélise
<: Description  des types et de|Analyse des  impacts des

Consolidation des pressions et
de I'état
ldentification  des  pressions
causes probables de dégradation
actuelle
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TOME lll. Analyse économique de I'EDL 2025.

Le titulaire actualisera I'étude économique de I'état des lieux (2019) selon le guide
EDL national (chapitre V) en tenant compte des résultats de I'étude nationale qui se
déroulera en parallele.

Le tome Ill de I'EDL est le résultat des tfravaux suivants :
v' Caractérisation des activités économiques liées aux utilisations de I'eau &

Mayotte ;
v Tarification et récupération des co0ts ;

v' Analyse prospective estimant les évolutions des données socio-€conomiques
a I'horizon 2033.

NB : La tarification et la récupération des coits (partie V du guide Annexe 1) ne fait
pas I'objet du présent marché. En effet, cette partie du tome Ill de I'EDL 2025 est
traitée dans le cadre d’'un marché national (a maitrise d’ouvrage Ministére de la
transition écologique et de la cohésion des territoires).

Ce tome comprend :

1) Une caractérisation socio-économique des usages de I'eau et des services
liés a I'vtilisation de I'eau ;

L'analyse économique se basera sur les recommandations faites par le guide de
méthode européen WATECO selon lequel une caractérisation économique des
districts hydrographiques est a effectuer. Plus précisément, une description socio-
économique des usages de I'eau et des services liés a I'utilisation de I'eau est a
réaliser, identifiant et localisant les activités correspondant aux pressions des activités
sur les masses d'eau. Il dresse une analyse de l'importance de ces différentes
activités afin d'estimer leur poids économique.

Il est rappelé qu'une activité, méme si elle n'utilise pas de I'eau, est considérée
comme utilisatrice si elle exerce une pression significative sur une masse d’'eau. Par
ailleurs, en définissant les acteurs concernés par la gestion de I'eau et en quantifiant
leurs intéréts, il est requis de mesurer les enjeux pour le territoire, les relations entre
usages, les solidarités et les conflits liés aux utilisations de I'eau.

Les dispositions décrites ci-dessous viennent en complément du guide européen
WATECO et proposent des actualisations permettant de répondre aux
problématiques du quatrieme état des lieux :

1) Une grande importance sera accordée a4 la déclinaison de I'analyse

économique de I'état des lieux a I'échelle locale et aux dimensions
stratégiques soulevées pour la gestion de I'eau ;

2) Une comparaison avec I'état des lieux 2019 sera également a établir, afin
d’identifier les progres réalisés dans I'acquisition et le traitement des données,
ainsi que de souligner les principales évolutions a I'échelle du bassin des
activités utilisatrices de I'eau et leurs implications sur I'état des masses d’eau
et la gestion des ressources en eau ;
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3) L'actualisation des données comprendra :
v'une actuadlisation de la description de chaque activité utilisant I'eau,

v' une mise 4 jour des données, a minima pour les ménages, I'industrie et
I'agriculture.

Le prestataire pourra proposer d'actualiser des données concernant d’autres
secteurs en fonction de leur poids économique, de |'effort de précision déja fourni
lors du précédent cycle et des lacunes qui ont pu étre identifiées lors du troisieme
état des lieux de 2019. En particulier, les ufilisations de I'eau jugées comme
prioritaires pourront étre ciblées pour le travail d'actualisation de I'état des lieux. Les
données O actualiser pourront étre classées par ordre de priorité en tenant
également compte de la difficulté d’acces aux données. Ainsi, le type de schéma
suivant peut étre appliqué et adapté :

Schéma de priorisation de I'analyse des usages dans le cadre de I'analyse
économique

Difficultés d'accés aux

données

domnass sur

ins tallations

=xposdss aux

e

| donnéss sur

donnéss sur donnsss sur pacha baignads
rosslisres 2 pled .

— domné=s sur Indsirs
(Ll = navtiques hos
installations domnass sur APAD taiznade
sportivas domndss sur

N gramlatz
donniss sur

— : townisme fuvial o f 5
COTHIESE SUE NS1Ee COMNESE S00 COMNESE S0
artificizll= N N rirodlectneits industzs

e donnd=s sur picha bpinzimairst e
professiomells P
domniss sur

N N = a zzricelture
donnass sur s@au en donnsss bensport domnass sur peche =
boutzill= Fvial dz lotsies

donnsss sur l=s
domndss sur BE2EES
tharmalizms domestiques
Importance
> des
données
i donndss sindmlas
Legends : surl=baszin
Pront2 1 domnéss sur l=s
Prionits 2 minazss
Pronts 3
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2) L'intégration de la synthése se rapportant au bassin de Mayotte de I'étude
nationale sur la récupération des coUts des services liés a I'utilisation de
l'eau;

Pour indication le CCPT de ce marché national et la note de cadrage est en
annexes 6 et 7.

Selon le calendrier fourni par le Ministére de la Transition Ecologique et de la
Cohésion des Territoires, I'étude nationale sera livrée dans les bassins au plus tard en
mars 2025.

Le fitulaire intégrera les résultats de I'étude nationale « récupération des colts des
bassins francais » en ce qui concerne le bassin de Mayoftte.

Le tome Il intégrera les principales conclusions basées sur la caractérisation socio-
économique et les résultats de I'étude nationale.

Le titulaire devra notamment fournir un schéma sur les transferts de coUts entre
usagers de ce type : (a noter qu'ilny a pas d'office de I'eau & Mayotte)

USAGERS

DOMESTIQUES AGRICOLES INDUSTRIELS

Transferts entre usazzrs Transfarts zntre usagers ménéral:

Transferts smtre usgzers

—

Services
Charges des services affectées aux usagers agricoles: M€/an
AEP: Ass, Collectif: SPANC:
Charges: Charges: Charges:

Eau Brute:
Charges:

M€ fan

En cas de retard de la prestation nationale, le titulaire ne sera pas tenu pour
responsable. Dans ce cas de figure, I'ensemble du chantier EDL pourrait étre
retardé. Le calendrier général du chantier sera alors revu par le COPIL.
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Identification des données économiques

Le titulaire listera les informations nécessaires pour réaliser I'étude. La liste des
données nécessaires, les opérateurs la possédant, leur qualité, devront étre validés
en COPIL. Le fitulaire sera ensuite en charge de la collecte des données aupres des
organismes producteurs (services de I'Etat, le Conseil départemental, syndicats et
services d'eau, etc.).

Afin de I'aider dans cette étape stratégique, une liste de données est fournie a titre
d’'exemple en Annexe 5. Cefte liste pourra étre adaptée (ajout/suppression,
adaptation au contexte local) sur proposition du titulaire.

3) Analyse prospective estimant les évolutions des données socio-
économiques a I'horizon 2033

Afin d'étabilir les futurs programmes de mesures, I'analyse économique ne doit pas
seulement se concentrer sur une image statique de la situation actuelle, mais poser
les questions significatives de la gestion de I'eau sur le district. Ceci afin de montrer
les évolutions du district en confrontant les aspects socio-économique et
hydrologique.

Le ftitulaire réalisera une analyse prospective estimant les évolutions des données
socio-économiques a I'horizon 2033.
Notamment, le titulaire proposera une expertise sur I'évolution des colts d
I'échéance 2033. Ce travail permettra de dimensionner en partie le montant des
actions a mettre en place pour maintenir les objectifs de qualité environnementale
et de récupération des coUts.
Le titulaire se basera sur I'analyse macroscopique établie en phase 1 et sur les coUts
financiers établis en phase 2. Dans I'hypothése d'une gestion optimale, le titulaire
identifiera pour tous les usages collectifs et non collectifs :

v les besoins en renouvellement des réseaux d’assainissement et des stations

d'épuration :
e Valeur a remplacer et période de renouvellement ;
e Consommation globale de capital.
v les besoins en renouvellement du réseau d’'eau potable et des ouvrages liés :

e Valeur a remplacer et période de renouvellement ;
¢ Consommation globale de capital.
v les besoins en renouvellement du réseau d'eau pluviale et des ouvrages liés :

e Valeur a remplacer et période de renouvellement ;
¢ Consommation globale de capital.

v les besoins de mise en place de nouveaux équipements, aussi bien sur le
domaine d’assainissement et de I'eau potable, au regard de I'estimation de
I'évolution des besoins.

Ces informations seront éventuellement complétées avec les investissements (et
fonctionnement) nécessaires pressentis pour atteindre les objectifs de bon état des
masses d'eau qui pourront étre exprimés dans les autres chapitres de I'état des lieux.
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Le titulaire conclura cette phase sur les impacts de cette évolution des coUts sur les
financements a metire en place (y compris le prix de I'eau), dans I'objectif de
maintenir un taux de récupération des coUts optimal.

Le titulaire devra prendre en compte, au moyen de différents scenarii, les évolutions
attendues dans les prochaines années, liées notamment aux grands chantiers prévus
dans le domaine de I'eau et de I'assainissement (usine de dessalement, retenues
colinéaires...) et d la croissance démographique. Le titulaire pourra se baser sur les
études tarifaires existantes et la programmation pluriannuelle des investissements du
syndicat Les Eaux de Mayotte.

Le tome 3 devra faire I'objet d'une synthése d'une dizaine de pages, mettant en
avant les principaux résultats, notamment le taux de recouvrement par usage et par
service. Cette syntheése intégrée constituera un des documents d’accompagnement
du prochain SDAGE (2028-2033).

6.1.1.2 Prestations annexes de I'étude EDL

En plus de la réalisation du document EDL, le ftitulaire réalisera les prestations
suivantes qui sont connexes & la révision de I'EDL 2025 :

1- Révision du programme de surveillance

La mise a jour de I'état des lieux entrainera une révision du programme de
surveillance (chapitre IV-7 du guide annexe 1). A cette fin, le titulaire présentera
dans un document annexe synthétisant les évolutions possibles sur la base de
propositions qui seront discutées en COPIL. Le ftitulaire fera notamment des
propositions de suivi de masses d'eau en risque de non atteinte des objectifs
environnementaux pour le réseau de contrdle opérationnel (RCO) et le réseau de
contréle d’enquéte (RCE) comme préconisé dans I'annexe de |'arrété préfectoral
établissant le programme de surveillance de I'état des eaux du bassin de Mayotte
(Annexe 3 et Annexe 3Bis).

2- Rapportage national

Le titulaire est chargé de préparer les tables numériques (type ACCESS) compatibles
au rapportage national et européen.

Le guide national (IX.2) et son Annexe B du guide indiquent les contraintes
techniques : les données a rapporter, les délais, les bases & alimenter.

La DEALM est chargée du rapportage. Les formats de fichiers définitifs seront fournis
ultérieurement.

Le fitulaire pourra consulter a fitre d’'information la base européenne sur le site
suivant :

https://cdr.eionet.europa.eu/help/WED/WFD 715 2022

3- Mise a jour des fiches masses d’eau

Les fiches masses d’eau (Annexe 4) du SDAGE 2022-2027 sont G réviser au vu des
résuITo’r§ de I'EDL. Elles comportent les éléments de synthése suivants :
v Etat écologique et état chimique des masses d’eau de surface ;

v’ Etat quantitatif et chimique des masses d'eau souterraine ;
v Le cas échéant, types de pressions causes probables de RNAOE 2033 ;
v L'historique de I'évaluation de I'état a la masse d’eau entre 2019 et 2025.
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https://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_715_2022

La mise & jour des fiches masses d'eau des eaux souterraines seront d la charge du
BRGM.

4- Synthéses EDL

Le titulaire réalisera :
v" Une synthése d'une dizaine de pages didactique et illustré des principales

informations de I'EDL (etat des eaux, principales pressions/Impact). Cette
synthése a pour objet la vulgarisation pour un public large dans un contexte
de sensibilisation aux objectifs du SDAGE. Ce document pourra notamment
servir de support pour la consultation du public du prochain SDAGE 2028-2033;

v Une synthese des éléments méthodologiques utilisés pour I'état des lieux
mentionné au Il.4 du guide EDL national.

6.1.2 Phasage des prestations a réaliser

Les phases de collecte de données et de concertation avec les services et les
parties prenantes de la révision de I'EDL pourront faire I'objet d'ateliers de travail
organisés a Mayotte. La prestation suivra le phasage suivant, toutefois, I'ordre des
phases n'est pas chronologique et certaines phases peuvent éfre concomitantes.
L'ensemble des phases devra étre mené de maniere concertée avec le COPIL.

Phase 1. Mise & jour du référentiel des masses d'eau avec identification
prévisionnelle des MEA et MEFM et mise & jour du registre des zones protégées.

Phase 2. Evaluation de I'état des masses d'eau

Phase 3. Mesurer I'évolution de I'état des masses d’eau avec les progres accomplis
et I'effet thermometre

Phase 4. Réalisation de I'inventaire des émissions, rejets et pertes de substances selon
la méthodologie fournie dans le Guide EDL national.

Phase 5. Inventaire, collecte et mise en forme des données caractérisant les
pressions s'exercant sur les milieux aquatiques. Le titulaire se chargera de la collecte
des données nécessaires aupres des organismes producteurs (DEALM, CCIl, CAPAM,
DAAF, organismes de recherche, etc....)

Phase 5bis. A partir des données collectées et mises en forme : qualification des
données (complétude, nature, densité des données...), mise G jour des pressions
s'exercant sur les milieux aquatiques (sur la base des données disponibles ou a dire
d'expert le cas contraire) et affinage des méthodologies pressions-impacts
réalisables sur cette base (a valider en comité de pilotage).

Phase 6. Caractérisation des liens pressions/impacts selon les méthodologies validées
par le comité de pilotage.

Phase 7. Pour chaque pression / impact, évaluation d'un scénario tendanciel &
horizon 2033 (sur la base des données identifiées par le comité de pilotage).

Phase 8. Identification des masses d’'eau en risque de non atteinte des objectifs
d'état sur la base de I'état des masses d’eau (sur la base du travail de la phase 6) et
des scénarios tendanciels.
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Phase 9. Caractérisation des usages socio-économiques et analyse prospective
estimant les évolutions des données socio-économiques a I'horizon 2033

Phase 10. Intégration de I'étude nationale récupération des colts et des résultats
issus de I'EDL eaux souterraines du BRGM

Phase 11. Rédaction des documents finaux (état des lieux, synthese des éléments
méthodologiques et des grandes hypotheses)

Phase 12. Révision du programme de surveillance

Phase 13. Mise a jour des fiches masses d’eau et intégration des fiches masses d'eau
eaux souterraines (fournies par I'étude BRGM)

Phase 14. Synthese EDL

Phase 15. Présentation du rendu final en CEB

Phase 16. Rendu rapport final EDL apres avis du CEB

Phase 17. Fourniture des fichiers de rapportage national pour tous les types de
masses d'eau

6.1.3 Livrables

L'ensemble des livrables et des visuels devront intégrer les logos du Comité de I'Eau
et de la Biodiversité, de I'OFB, et de la DEALM.

L’ensemble des documents sous version informatique seront remis sur une clé USB &
I'issue de la prestation.
L'ensemble des documents sera présenté et validé en comité de pilotage (voir

artficle 6.5).

Le fitulaire devra fournir les livrables suivants :

v' Un rapport complet EDL 2025 comprenant les 3 tomes attendus. Il présentera
les choix méthodologiques, les données sources (origine et date), les
modalités de calculs, les résultats explicités. La méthodologie peut étre I'objet
d'un rapport annexé afin d’alléger le document principal. Le document « Etat
des lieux du bassin hydrographique de Mayotte » devra étre clair, précis et
illustré (schémas, cartes, photos ...) et mis en page, prét & étre édité (avec
intervention graphiste). Les sources des données utilisées seront précisées
systématiquement. La réalisation des cartes est a la charge du ftitulaire. Le
rapport est principalement destiné a un public averti, mais devra étre compris
par des non-spécialistes de I'eau. Il sera fourni en 10 exemplaires papiers
couleurs et reliés, un exemplaire non relié, ainsi qu'en format dématérialisé
(PDF) et modifiable (word ou équivalent);

v Les fiches masses d'eau en format PDF et format modifiable word ou
équivalent;
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Une mise a jour du registre des zones protégées qui sera intégrée dans la
partie « analyse des caractéristiques du bassin ».

L'inventaire des émissions, rejets et pertes de substances, prévu par la
directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008. Ce volet peut éfre intégré dans
le document principal ou fourni d part selon sa taille et dans ce cas il sera
fourni également en 10 exemplaires papiers couleurs et reliés, un exemplaire
non relié, ainsi qu'en format dématérialisé (PDF) et modifiable (word ou
équivalent ;

Une révision du programme de surveillance de I'état des eaux du bassin
notamment le programme de contréles opérationnels (CO) en format PDF et
format modifiable word ou équivalent;

Une synthése des éléments méthodologiques utilisés pour I'état des lieux
mentionné au .4 du guide EDL national avec un format de fichier
dématérialisé PDF et format modifiable (word ou équivalent) ;

Une synthése EDL d'une dizaine de pages illustrée et préte a étre éditée
(infographie réalisée) avec un format de fichier dématérialisé PDF et format
modifiable (word ou équivalent) ;

Un rapport complet comprenant les 3 volets de I'étude économique globale
a I'échelle de Mayotte. Il présentera les choix méthodologiques, les données
sources (origine et date), les modalités de calculs, les résultats explicités. Ce
document sera rédigé et présenté de maniere a étre diffusable a des
professionnels de I'eau a Mayoftte. Il devra étre clair, précis et illustré. Les
sources des données Utilisées seront précisées systématiquement. Ce
document comportera une centaine de pages. Le document sera fourni en
10 exemplaires papiers couleurs ef reliés, un exemplaire non relié, ainsi qu’en
format dématérialisé (PDF) et modifiable (word ou équivalent) ;

Une maquette pour une plaquette de 2 d 4 pages maximum, & destination du
grand public avec une approche de communication : « I'eau paye I'eau 2 ».
Le titulaire y présentera, dans un langage vulgarisé, les principaux points.
L'objectif est de faire prendre conscience au grand public des équipements
et des coUts mobilisés « en amont de leur robinet et de leur pomme de
douche et apres leurs toilettes ». Il s'agit de montrer les principaux coUts et
financements, en insistant sur les composantes et les objectifs du prix de I'eau.
Le fitulaire a en charge la mise en forme définitive de ce document
(illustrations textes mise en page). La sélection des illustrations pertinentes et la
proposition d'une maqguette qui sera validée en COPIL. Document & rendre
en format numérique modifiable (Word, Writer...) et en format pdf;

L'outil de bancarisation avec I'ensemble des données (SIG compris) et
informations jugées utiles pour assurer la fracabilité de la démarche et
facilitant les opérations ultérieures de rapportage national puis européen ;
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v Les fichiers de rapportage au format numérique (Format précisé
ultérieurement) ;

v Les comptes rendus des COPIL, et les présentations type .PPT/.ODP et .PDF .

6.1.4 COPIL et présentations des travaux

Le comité de pilotage COPIL est composé du titulaire, de la DEALM, de I'Office
Francais de Biodiversité. Il pourra étre élargi ponctuellement a d'autres services dont
I'expertise locale sera sollicitée en fonction des thématiques (BRGM, CAPAM, CCl,
EPCI, IFREMER, le Parc Marin, CIRAD, Secrétariat technique de bassin...).

En plus des réunions programmeées, le COPIL se réunira si nécessaire a I'initiative de la
DEALM.

Le COPIL se réunit avec un objectif de collecte et de partage de données, de
connaissances et d'expertise. |l sera le lieu d'échanges sur les méthodologies &
appliguer, de présentation de I'état d’'avancement global de la mission et de
validation des différentes phases de la mission.

Le fitulaire est en charge de la planification, de I'organisation, des présentations
faites en COPIL, et de la rédaction des comptes rendus. Il propose les dates a la
DEALM, qui les valide. Le titulaire envoie & la DEALM une version numeérique du
document qui sera proposé aux membres du COPIL pour validation.

Fréquence

Le COPIL se réunira a minima 10 fois a la DEALM ou en visioconférence, de la
notification du marché jusqu’'da son échéance. Le prestataire prévoira au minimum 5
déplacements sur Mayotte. Il est demandé au prestataire de repréciser la fréquence
des réunions sur place et en visioconférence.

Des présentations seront faites au Comité de I'Eau et de la Biodiversité. Une
présentation sera faite en début de prestation (présentation de la démarche), a mi-
parcours (présentation de I'avancée), puis a I'issue de la prestation (présentation du
rendu final). Le fitulaire du marché se rapprochera du BRGM afin de présenter de
maniere concomitante I'avancement des travaux dans la mesure du possible. Le
BRGM aura a sa charge la présentation des fravaux qui le concernent.

6.2 Opérations de vérification

Les differentes opérations liées a la constatation de I'exécution des prestations se
dérouleront conformément aux dispositions prévues aux articles 28 et 29 du CCAG-
PI.
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