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ARTICLE 1 MODALITES DU MARCHE

1.1 Mode de passation

Le présent marché est un marché de travaux passé en procédure adaptée en application des dispositions du
code de la commande publique (articles L 2123-1 et R 2123-1).

1.2 Objet et forme du marché

Le présent marché a pour objet les travaux d’étanchéité de la toiture du Batiment Parasitologie — Laboratoire
Anses de Ploufragan — Site Les Croix.

Le marché est a prix global et forfaitaire.

La description technique des prestations est présentée dans le CCTP.

Le marché n’est pas alloti car 'ensemble de la prestation reléve d’un ensemble unique homogéne insusceptible
d’étre alloti.

1.1 Intervenants

1.1.2 Maitre d’ouvrage

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de I'alimentation, de I’environnement et du travail
Laboratoire de Ploufragan, Plouzané, Niort, site de Ploufragan

Adresse : 31 rue des fusillés — 22440 PLOUFRAGAN

Contacts :

Gaél CRISTIEN (correspondant financier)
Tél. : 02 96 01 01 49

Mail : gael.cristien@anses.fr

Régis DERYCKE (correspondant technique)
Tél.: 02 96 01 01 42
Mail : reqgis.derycke@anses.fr

1.1.2 Co-traitance (groupement d’opérateurs économiques)

Les groupements d’opérateurs peuvent participer sous la forme d’'un groupement conjoint ou solidaire.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les
obligations contractuelles de celui-ci a I'’égard du représentant du pouvoir adjudicateur.

1.1.3 Sous-traitance

Le titulaire pourra sous-traiter une partie de I'exécution des travaux faisant I'objet du marché dans les conditions
prévues par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et aux dispositions du code de la commande publique.

Le titulaire du marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
'acceptation du ou des sous-traitants par le pouvoir adjudicateur et de I'agrément par lui des conditions de
paiement de chaque sous-traitant.

Dans tous les cas de figure, seul le titulaire du marché demeure l'interlocuteur du maitre d'ouvrage et est
responsable de I'ensemble des prestations fournies par son sous-traitant.

La demande de sous-traitance peut intervenir au moment du dépét de I'offre ou aprés le dépbt de I'offre dans les
conditions définies aux articles L 2193-1 a 1L.2193-14 et R 2193-1 a R 2193-22 du code de la commande publique.

1.2 Durée du marché et délai global d’exécution des travaux

1.3.1 Durée du marché
La durée du marché débute de sa date de notification jusqu’au terme de la garantie de parfait achévement.
Le marché comprend une période de préparation et une période d’exécution des travaux.

1.3.2 Période de préparation
Il est fixé une période de préparation de chantier comprise dans le délai global d’exécution.
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1.3.3 Délai global d’exécution des travaux

Le délai global d’exécution prévisionnel des travaux est de deux (2) mois. Il comprend la période de préparation
de chantier, I'approvisionnement et I'exécution des travaux.

Par dérogation a I'article 18.1.1 au CCAG Travaux, ce délai court a compter de la date fixée par I'ordre de
service prescrivant au titulaire d’exécuter les travaux et prestations lui incombant.

1.1 Lieu d’exécution des travaux

Les travaux sont exécutés a I'adresse suivante : batiment de parasitologie, situé sur le site « Les Croix », au 31
rue des fusillés — 22440 Ploufragan.

En tout état de cause, le titulaire devra tenir compte des indications données par ’Anses en ce qui concerne
'accés aux locaux.

Le cas échéant, sur sa demande, le titulaire pourra visiter ces derniers pour relever tous les éléments qu’il juge
nécessaire.

Le titulaire devra utiliser des moyens de manutention adaptés pour ne pas endommager les voies de circulation.

1.2 Documents contractuels

Le marché, dont seul 'exemplaire original conservé dans les archives de I’Anses fait foi, est constitué des
documents ci-aprés par ordre de priorité décroissant, en dérogation de I'article 4.1 du CCAG/Travaux :

- L’acte d’engagement et son annexe financiere (offre financiére du titulaire) ;

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAGI/Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

- L'offre technique du titulaire.

Disposition particuliere :

Les conditions générales de ventes du titulaire indiquées dans les contrats et leurs annexes, dés lors qu’elles
sont contraires aux dispositions du présent document et du CCAG visé supra, sont réputées non écrites et ne
sont pas opposables au présent contrat.

ARTICLE 2 MODALITES D’EXECUTION ET DE LIVRAISON

2.1 Suivi du marché

Le titulaire désigne en son sein un interlocuteur chargé de veiller au suivi et a I'exécution du marché. Cette
personne devra disposer d’'une délégation suffisante permettant de mettre en ceuvre sans délai toute mesure qui
s’impose.

En cas d’absence ou de changement de cette personne, le titulaire communique a I'’Anses les coordonnées

(téléphone et courriel) de son remplagant dans un délai de deux semaines maximum en dérogation de l'article
3.4.3 du CCAG/Travaux.

2.2 Ordre de services

Les ordres de services sont écrits, datés et numérotés.
Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG/Travaux, les ordres de services sont émis et notifiés par le maitre
d’ouvrage au titulaire qui en accuse réception datée.

2.3 Forme des notifications et informations

En application de l'article 3.1 du CCAG/Travaux, la notification au titulaire des décisions ou informations de
I'Anses qui font courir un délai peut étre faite par remise directe contre récépissé, échange dématérialisé ou sur
support électronique ou tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de
l'information.

2.4 Délais d’exécution

Les délais d’exécution sont indiqués dans le mémoire technique du titulaire.
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Prolongation _des délais : Toute difficulté concernant les délais doit étre aussitdt signalée, et en tout cas
impérativement avant I'expiration du délai contractuel. Une prolongation du délai d’exécution peut étre alors
accordée par le représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions des articles 13.3.1 a 13.3.3 du
CCAG/Travaux.

2.5 Suspension des délais

Conformément au CCAG/Travaux, le marché peut étre suspendu dans les cas suivants :
- Ordre de service présentant un risque en termes de sécurité et de santé ou contrevenant a une

disposition législative ou réglementaire ;
- Suspicion ou présence de matériaux pollués ou polluants ;
- Circonstances imprévisibles.

Le titulaire est tenu de signaler ses observations au maitre d’ouvrage.

Par dérogation aux articles 3.8.2, 32.1, 53.3 du CCAG/Travaux, le signalement par le titulaire n’a aucun effet sur
la suspension d’'un délai d’exécution, seul le maitre d’'ouvrage peut prendre la décision suspendre un délai
d’exécution.

2.6 Obligation de résultats

Le Titulaire s’engage sur une obligation de résultats dans I'exécution matérielle des travaux et des prestations.

Le titulaire est tenu d’'une obligation générale de conseil en ce qui concerne I'exécution des prestations. Il déclare
avoir une parfaite connaissance des travaux relevant de I'objet du marché et des moyens a mettre en oeuvre. Il
reconnait qu’il a soigneusement étudié I'ensemble des documents techniques du marché.

Il est notamment précisé a cet égard que toutes ambiguités ou imprécisions constatées apres la signature du
marché entre les différents corps d'état et n'apparaissant pas dans les documents contractuels, plans, devis
descriptif, etc..., seront réglées par le titulaire dans le cadre du marché.

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :
- Avaoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles & la réalisation des travaux, ainsi

gue des sites et lieux et des terrains d'implantation, des ouvrages et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

- Avoir apprécié personnellement et exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,
avoir apprécié toutes difficultés inhérentes, au site, aux moyens de communication, aux ressources en
main d’oeuvre, aux difficultés de travaux ;

- Avoir procédé a une visite du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux conditions particuliéres de travail,
aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des terrains, ainsi qu’a I'organisation et
fonctionnement du chantier (moyen de communication, de transport, lieux d’extraction des matériaux,
stockage des matériaux, ressources en main d’oeuvre, énergie électrique, eaux, installations de
chantiers, gestion et tri des déchets de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées,
acces et pistes de chantiers, ...).

Préalablement a la conclusion du présent marché, le titulaire devra informer directement le maitre d’'ouvrage de
toutes les erreurs ou omissions qu’il a constatées dans ces documents.

A ce titre, il doit leur signaler si une partie quelconque des documents du marché exigeait une correction ou une
modification, et ce afin de mener a bien ou d’améliorer I'exécution des ouvrages ou le bon fonctionnement et
I'entretien des ouvrages une fois achevés.

Ainsi, le titulaire ne peut en aucun cas de lui-méme apporter de changement aux dispositions techniques
prévues par le marché.

Le titulaire ne pourra en aucun cas se prévaloir ultérieurement d’'une quelconque erreur ou omission pour justifier
une réclamation amiable ou judiciaire au titre de travaux supplémentaires non acceptés par le maitre d’ouvrage.
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2.7 Obligations de confidentialité

Le titulaire du marché est astreint a une obligation de confidentialité, notamment a I'égard de tout tiers extérieur
a I'Anses, pour toutes les opérations qui lui sont confiées.

Il s’engage a n'utiliser et & ne divulguer a des tiers aucun fait, information, connaissance, document ou autre dont
il aurait regu communication ou pris connaissance a l'occasion de I'exécution du marché.

Ces obligations persisteront aprés I'exécution du marché. Ces obligations s’imposent également au personnel du
titulaire ayant eu acces aux informations traitées.

Le non-respect de ces obligations, indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, pourra
autoriser 'Anses a résilier le marché pour faute conformément a I'article 41 du CCAG/Travaux.

2.8 Protection des données personnelles

Les Parties s’engagent a respecter la législation applicable en matiere de protection de données a caractéere
personnel et de respect de la vie privée et notamment le réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre
circulation de ces données, ainsi que la loi informatique et libertés n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée.

Si le cocontractant est amené a traiter des données personnelles au nom de I'’Anses, un document spécifique
sera signé entre les parties. Ce document définira notamment l'objet et la durée du traitement, la nature et la
finalité du traitement, le type de données a caractére personnel et les catégories de personnes concernées, ainsi
gue les obligations et les droits des Parties.

ARTICLE 3 VERIFICATION ET ADMISSION

3.1 Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou
par le CCTP sont a la charge de I'entrepreneur.

Si le maitre de I'ouvrage prescrit d’autres essais ou contrébles, ils sont a la charge du maitre de I'ouvrage si celui-
ci ne peut apporter la preuve d’'une faute de I'entreprise responsable de I'ouvrage ; dans le cas contraire, ces
essais et contréles sont pris en charge par I'entrepreneur.

3.2 Réception

Les travaux feront I'objet d’une réception conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG/Travaux.
Le délai maximal dans lequel le maitre d’ouvrage procéde aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de I'achévement
des travaux.
Les opérations préalables a la réception comportent :

- Lareconnaissance des ouvrages exécutés ;

- La constatation éventuelle d'imperfections ou de malfacgons ;

- La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché ;

- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux ;

- Les constatations relatives a 'achévement des travaux.

- Laréception prend effet a la date fixée par le maitre d'ouvrage pour 'achévement des travaux.

ARTICLE 4 MODALITES FINANCIERES

4.1 Prix

4.1.1 Forme et contenu des prix

Le marché est passé a prix global et forfaitaire.
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Les prix sont réputés comprendre les dépenses prévues a l'article 9.1 du CCAG/Travaux, ainsi que toutes les
charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement les fournitures et prestations, ainsi que tous les
frais afférents aux frais de déplacement du personnel du titulaire, au conditionnement, a I'emballage, a la
manutention, a I'assurance, au stockage, au transport jusqu’au lieu de livraison, a la garantie et a la formation.

La décomposition du prix forfaitaire n'a de valeur contractuelle que pour les prix d’unité qu’elle contient. Elle ne
vaut que pour |'établissement des décomptes mensuels ou, le cas échéant, pour les travaux modificatifs
demandés par le maitre d'ouvrage.

Le marché étant forfaitaire, les quantités qu’elle contient sont indicatives. |l appartient au titulaire de mettre en

oeuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléte de I'ouvrage dans les conditions fixées par
'ensemble des documents du marché.

4.1.2 Prix fermes

Le prix forfaitaire et global des travaux et prestations décrits dans le CCTP est ferme pendant la durée totale du
marché.

4.1.3 Prix actualisables

Si un délai supérieur a 3 mois s'écoule entre le ler jour du mois d'établissement du prix et le début du délai
contractuel d’exécution, le prix initial sera actualisé dans les conditions suivantes :

Cn =1(d-3)/lo

dans laquelle lo et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par I'(les) index
de référence | du marché concerné, sous réserve que le mois d travaux soit postérieur de plus de trois mois au
mois zéro.

Il n‘est pas prévu d'actualisation provisoire dans l'attente de la parution de l'index correspondant.

NB : Les prix des éventuels avenants aux marchés de travaux seront des prix fermes non actualisables.

4.1.4 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date de notification
du marché en dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG/Travaux ; ce mois est appelé mO.

En cas de négociations, les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de signature de I'offre finale.

4.1.5 Choix des indices de référence

Les index de référence | pour l'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du marché, et leurs poids
respectifs, sont les index nationaux relatifs aux batiments (publiés au Bulletin Officiel du ministéere de
'Equipement, de 'Aménagement du Territoire et des Transports et au Moniteur de travaux publics). Le cas
échéant, I'index sera proposé par le titulaire et validé par 'Anses.

4.2 Cautionnement

Il sera prévu une retenue de garantie de 5% sur le montant initial du marché. Celle-ci pourra étre remplacée au
gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution
personnelle et solidaire. Le montant de la garantie a premiére demande ou de la caution personnelle et solidaire
ne pourra étre supérieur a celui de la retenue garantie qu'elles remplacent.

4.3 Avance

L’option B prévue a l'article B. 11.1 du CCAG/Travaux est retenue.
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Sauf renonciation du titulaire exprimée a I'acte d’engagement, une avance a hauteur de 5 % du montant du
marché TTC peut étre accordée au titulaire, si les conditions de l'article R2191-3 et suivants du code de la
commande publique sont réunies.

La durée des prestations étant supérieure a 12 mois, le montant de I'avance serait fixé a 5 % de la somme
égale a 12 fois le montant initial TTC divisé par la durée exprimée en mois.
Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

L’Anses se réserve le droit de récupérer 'avance dés la premiére facture.
Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80%.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte
ou de solde.
4.4 Acomptes

Le réglement des comptes du marché peut se faire par des acomptes mensuels et un solde établis selon les
modalités fixées a l'article 12 du CCAG/Travaux.

Les travaux, objet du marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité
publique, par virement sur le compte indiqué par le titulaire dans I'acte d’engagement.

Pour procéder au paiement des sommes dues au titulaire et au sous-traitants de premier rang éventuel, 'Anses

dispose d’un délai de trente jours maximum a compter de la date de réception de la demande de paiement
mensuelle du titulaire par le maitre d’ouvrage, sous réserve que les travaux aient été réalisés.

4.5 Reglement des comptes

Les prestations, objet du marché, seront rémunérées, dans les conditions fixées par les regles de la comptabilité
publique, par virement sur le compte indiqué par le titulaire dans son offre. Le délai global de paiement est de
trente jours maximum a réception des factures sous réserve d’exigibilité de celles-ci a cette date.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du
marché ou le sous-traitant payé directement, le bénéfice d’intéréts moratoires et le versement d’'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement a compter du jour suivant I'expiration du délai global et jusqu’a la date de
remise en paiement du principal, suivant la réglementation en vigueur.

En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intéréts moratoires applicable est le taux d'intérét de
la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne & son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de 'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

4.6 Facturation
4.6.1 Présentation des demandes de paiements

Les factures sont établies sur la base des prix tels que figurant a 'annexe financiére de I'acte d’engagement,
aprés admission des prestations par I'Anses.

Les documents afférents au paiement devront porter, outre les mentions |égales (article D2192-2 de la
commande publigue), les indications suivantes :

» Mentions d’identification :
— Nom complet et adresse de I'émetteur et du destinataire de la facture ;
— Identifiant Siret de I'’émetteur et du destinataire de la facture (ou pour les émetteurs ne disposant pas de
numeéro Siret, I'identifiant défini a I'article 6 de I'arrété du 9 décembre 2016) ;
— Mention claire et lisible de la domiciliation du fournisseur, dans le corps de la facture (code établissement,
code guichet, numéro de compte, clé RIB ou RIP).

> Eléments concernant la facture :
— La date d’émission de la facture ;
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— Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

> Eléments concernant la prestation facturée :

— Le numéro d’engagement (n°CENG transmis par I’Anses) ;

— Lenuméro du marché;

— La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ;

— Laquantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations réalisées ;

— Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

— Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par
taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’'une exonération ;

— Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;

— Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d’établissement en France, il
facturera ses prestations suivant les régles de la TVA intracommunautaire.

Numéro d’identification de TVA intracommunautaire de I'Anses : FR 54130012024.

Le cas échéant, le titulaire transmet a ’Anses le nom et les coordonnées de son représentant fiscal en France.

Service chargé du traitement des factures : Pour toute question relative au traitement de vos factures déja
communiquées, le contact est :

Anses

Agence comptable / Service facturier

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons Alfort cedex

servicefacturier@anses.fr /01.77.74.17.22.

4.6.2 Modalités de dépdt des factures :

Apour toute entreprise, le dépot de vos factures doit se faire Obligatoirement* Sur le portail
Chorus Pro (www.chorus—pro.gouv.fr/ ; solution gratuite).

*Toute facture non déposée sur Chorus Pro sera considérée comme non opposable a I’Anses, elle sera réputée
non regue et ne sera pas traitée.

Pour la connexion a Chorus Pro :

Identifiant & utiliser (compte facturé) : 130 012 024 00183
Numéro d’engagement : le numéro de la CENG

Dans chorus : le destinataire est-il I’Etat ?: répondre NON

vV V V V

Code service (facultatif) : ’TANSES n’en a pas.

En cas de sous-traitance ouvrant au droit au paiement direct du sous-traitant par le pouvoir adjudicateur :

Les factures du sous-traitant sont libellées au nom du titulaire et transmises a ce dernier car celui-ci est le seul
responsable de la bonne exécution de la commande vis-a-vis du pouvoir adjudicateur.

Le Titulaire adresse au pouvoir adjudicateur une autorisation de paiement signée par une personne habilitée a
'engager comportant :

- La désignation du sous-traitant ;
- Le numéro du marché concerné ;
- Lasomme a payer au sous-traitant.

L’autorisation de paiement doit étre accompagnée d’une copie de la facture du sous-traitant afin de pouvoir vérifier
'adéquation du prix avec les prix du marché.
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Les projets de décompte seront établis et transmis dans les conditions énoncées ci-dessus.

4.7 Comptable assignataire des paiements

Monsieur I'agent comptable principal de I'Anses
14 rue Pierre et Marie Curie
94701 Maisons-Alfort Cedex.

ARTICLE 5 PENALITES DE RETARD

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités qui
pourront se cumuler. Elles seront déduites des situations mensuelles.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG/Travaux, quel que soit le montant des pénalités et sur décision du
représentant du pouvoir adjudicateur, I’Anses se réserve la possibilité de renoncer a la mise en ceuvre de tout ou
partie des pénalités.

5.1 Pénalité pour retard
Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG/Travaux, les pénalités journalieres de retard sont fixées a 100 euros.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG/Travaux, le montant maximum des pénalités de retard n’est pas limité.

Ces pénalités interviendront de plein droit, par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/Travaux, sans mise en
demeure, sur la simple constatation par le maitre d’ouvrage.

5.2 Infractions aux prescriptions de chantier

La pénalité pour infraction aux prescriptions de chantier sera de 100 euros par infraction et par jour calendaire
dans les cas suivants :
- Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier ;

- Inobservation d’'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé ;

- Dépdt de matériaux en dehors des zones prescrites ;

- Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthese, etc.) ;

- Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus ;

- Retard dans le nettoyage du chantier ;

- Retard dans I'évacuation des matériaux hors du chantier.

Cette pénalité interviendra de plein droit, sans mise en demeure, sur la simple constatation par le maitre
d’ouvrage.

5.3 Modalités générales des pénalités

Le montant des pénalités vient en déduction de la facture correspondante au mois de linfraction. Sinon, il fait
I'objet d’un titre de perception a recouvrer par 'agence comptable de I'Anses.

Quel que soit le montant des pénalités et sur décision du représentant du pouvoir adjudicateur, 'Anses se réserve
la possibilité de renoncer a la mise en ceuvre de tout ou partie des pénalités précitées.

ARTICLE 6 ASSURANCES

Dans le cadre de son activité, objet du présent marché, le titulaire atteste de sa couverture par la souscription
d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d’étre
engagée pour les dommages matériels et corporels.

Il s’engage, sur toute demande faite par I’Anses par lettre recommandée avec avis de réception postal ou en cas
de modification des conditions de sa police d’assurance, & communiquer une attestation de souscription de la
police d’assurance en cours de validité.

A défaut de production dans un délai de quinze jours ouvrés (comptés a partir de la réception de la demande), le
marché pourra étre résilié, conformément a l'article 41 du CCAG/Travaux.
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ARTICLE 7 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Le délai de garantie de parfait achévement est conforme a I'article 44 du CCAG/Travaux : il est d’'un an a compter
de la date d’effet de la réception.

ARTICLE 8 CLAUSES DE REEXAMEN

En application de I'article R2194-1 du code de la commande publique, 'Anses se réserve le droit d’effectuer des
modifications portant sur les éléments suivants lors de I'exécution du marché, et quel que soit le montant :

Suivant le contexte économique entrainant une instabilité et/ou une forte hausse du prix des matieres
premiéeres ou de fournitures nécessitées pour la réalisation des prestations pouvant affecter les
conditions d’exécution du marché, I'ensemble des dispositions relatives a la révision des prix (modalités
de révision, fréquence de révision des prix, clause de butoir et de sauvegarde..., etc), et des modalités
de facturation pourront étre modifiées pendant la période liée a la nouvelle conjoncture économique, en
dérogation de l'article 10.2.2 du CCAG/Travaux.

Ces modifications seront effectuées a la demande du titulaire ou de I'Anses et d’'un commun accord
entre les parties et feront I'objet d’'un avenant. A I'extinction du fait générateur, les parties conviendront
d’un retour aux conditions normales d’exécution du marché. A défaut d’accord entre les parties dans un
délai de 60 jours suivant la date de réception de la demande de réexamen, le contrat est résilié par
'Anses sans indemnité en dérogation aux articles 38 et 42 du CCAG/Travaux.

ARTICLE 9 DEVELOPPEMENT DURABLE

L’Anses attache une grande importance au respect des dispositions en faveur du développement durable et
attend du titulaire qu’il s’engage a adopter une démarche vertueuse permettant de minimiser I'impact
environnemental de la prestation.

Le titulaire veille a ce que les prestations et travaux qu’il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et
réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation
du voisinage.

Conformément a l'article 20.2 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage ainsi a prendre en compte dans I'exécution
du marché les éléments suivants :

La réduction des prélévements des ressources ;

La composition des produits et notamment leur caractére écologique, polluant ou toxique ;

Les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de matiéres
recyclées et du recyclage ;

Les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables ;

La prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filieres de valorisation;

Les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et notamment
les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d'amélioration de la qualité de I'air ;
La réduction des impacts sur la biodiversité ;

La sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a I'exécution du
marché.

Le titulaire doit étre en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du maitre d’'ouvrage.

ARTICLE 10 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le régime de la propriété intellectuelle est conforme au chapitre 6 du CCAG/Travaux.

ARTICLE 11 LITIGES

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, celles-ci s’obligent a rechercher préalablement un accord
amiable. A défaut, le tribunal administratif de Melun est le seul compétent.
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ARTICLE 12 PERSONNE HABILITEE A FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS PREVUS AUX ARTICLES R2191-59 A
R2191-62 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Monsieur le Directeur général de 'Anses

14 rue Pierre et Marie Curie
94701 MAISONS-ALFORT Cedex

ARTICLE 13 RESPONSABILITE DU TITULAIRE DU MARCHE

Le titulaire du marché est responsable des accidents survenus par le fait de son personnel, ainsi que des vols
gui pourraient étre commis par ses employés.
Il est responsable des dommages que ses employés peuvent causer
- Aux personnels de 'Anses ou a des tiers ;
- Aux biens appartenant a 'Anses ou a des tiers.
ARTICLE 14 RESILIATION

L'Anses a la faculté de résilier le présent marché dans les conditions de préavis et de droit du titulaire telles que
prévues dans le chapitre 7 du CCAG-Travaux. Conformément a l'article 38 du CCAG/Travaux, le marché peut
étre résilié par 'Anses a tout moment qu’il y ait ou non faute du titulaire.

ARTICLE 15 DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX
L’article 1.3.3 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG/Travaux.
L’article 1.2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG/ Travaux.
L’article 2.1 du CCAP déroge a I'article 3.4.3 du CCAG/ Travaux.
L’article 2.2 du CCAP déroge a I'article 3.8.1 du CCAG/ Travaux.
L’article 2.6 du CCAP déroge aux articles 3.8.2, 32.1 et 53.3 du CCAG/ Travaux.
L’article 4.1.4 du CCAP déroge a l'article 9.4.2 du CCAG/ Travaux.
L’article 5 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG/ Travaux.
L’article 5.1 du CCAP déroge aux articles 19.2.3, 19.2.2 et 19.2.4 du CCAG/Travaux.
L’article 8 du CCAP déroge aux articles 10.2.2, 38 et 49 du CCAG/ Travaux.
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