

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Objet :	Accord-cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage et coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
Personne morale :	Voies Navigables de France

N° Prix	Libellé	Prix Unitaire/ Forfait H.T.
04 - Autres projets sur le service territorial Midi		
100	PHASE DE CONCEPTION	
110	Prise en charge du dossier	
111	Pour opérations hors bâtiments <i>Le forfait :</i>	
112	Pour opérations sur bâtiments <i>Le forfait :</i>	
120	Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection dela Santé (PGCSPS)	
121	Elaboration du PGCSPS et des documents règlementaires <i>L'unité :</i>	
122	Actualisation du PGCSPS <i>L'unité :</i>	
123	Elaboration du PGCSPS simplifié et des documents règlementaires (chantiers de 3ème catégorie) <i>L'unité :</i>	
200	PHASE REALISATION	
210	OPERATIONS HORS BATIMENTS	
211	Visite d'inspection commune préalable avec chaque intervenant	
211-1	Visite d'inspection commune < 5 u <i>L'unité :</i>	
211-2	Visite d'inspection commune > ou = 5 u <i>L'unité :</i>	
212	Examen et analyse critique des PPSPS de chaque intervenant <i>L'unité :</i>	
213	Visites, réunions et inspections de chantiers <i>Demi-journée :</i>	
214	Remise du Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage <i>Le forfait :</i>	
220	OPERATIONS SUR BATIMENTS	
221	Visite d'inspection commune préalable avec chaque intervenant	
221-1	Visite d'inspection commune < 5 u <i>L'unité :</i>	
221-2	Visite d'inspection commune > ou = 5 u <i>L'unité :</i>	
222	Examen et analyse critique des PPSPS de chaque intervenant <i>L'unité :</i>	
223	Visites, réunions et inspections de chantiers <i>Demi-journée :</i>	
224	Remise du Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage	

	<i>Le forfait :</i>	
300	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	
310	Assistance à la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises <i>Le forfait :</i>	
320	Participation à l'analyse des offres <i>Le forfait :</i>	
330	Assistance à rédaction de la déclaration préalable <i>Le forfait :</i>	
340	Inspection commune préalable (pour les chantiers relevant du décret n° 92-158 du 20 février 1992)	
341	Inspection commune préalable < 5 u <i>L'unité :</i>	
342	Inspection commune préalable > ou = 5 u <i>L'unité :</i>	
350	Plan de prévention	
351	Elaboration du plan de prévention et des documents réglementaires <i>Le forfait :</i>	
352	Actualisation du Plan de prévention <i>L'unité :</i>	
360	Visites, réunions et inspections de chantiers <i>Demi-journée :</i>	

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Objet :	Accord-cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage et coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
Personne morale :	Voies Navigables de France

N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Montant H.T.
04 - Autres projets sur le service territorial Midi					
100	PHASE DE CONCEPTION				
110	Prise en charge du dossier				
111	Pour opérations hors bâtiments	for	1.000		
112	Pour opérations sur bâtiments	for	2.000		
120	Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)				
121	Elaboration du PGCSPS et des documents réglementaires	u	1.000		
122	Actualisation du PGCSPS	u	1.000		
123	Elaboration du PGCSPS simplifié et des documents réglementaires (chantiers de 3ème catégorie)	u	1.000		
200	PHASE REALISATION				
210	OPERATIONS HORS BATIMENTS				
211	Visite d'inspection commune préalable avec chaque intervenant				
211-1	Visite d'inspection commune < 5 u	u	4.000		
211-2	Visite d'inspection commune > ou = 5 u	u	5.000		
212	Examen et analyse critique des PPSPS de chaque intervenant	u	4.000		
213	Visites, réunions et inspections de chantiers	1/2 j	5.000		
214	Remise du Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage	for	1.000		
220	OPERATIONS SUR BATIMENTS				
221	Visite d'inspection commune préalable avec chaque intervenant				
221-1	Visite d'inspection commune < 5 u	u	4.000		
221-2	Visite d'inspection commune > ou = 5 u	u	5.000		
222	Examen et analyse critique des PPSPS de chaque intervenant	u	1.000		
223	Visites, réunions et inspections de chantiers	1/2 j	15.000		
224	Remise du Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage	for	1.000		
300	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE				
310	Assistance à la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises	for	1.000		
320	Participation à l'analyse des offres	for	1.000		
330	Assistance à rédaction de la déclaration préalable	for	1.000		
340	Inspection commune préalable (pour les chantiers relevant du décret n°92-158 du 20 février 1992)				
341	Inspection commune préalable < 5 u	u	1.000		
342	Inspection commune préalable > ou = 5 u	u	5.000		
350	Plan de prévention				
351	Elaboration du plan de prévention et des documents réglementaires	for	1.000		
352	Actualisation du Plan de prévention	u	1.000		
360	Visites, réunions et inspections de chantiers	1/2 j	1.000		

C U M U L S		
Montant H.T.		
Montant T.V.A.	20.00%	
Montant T.T.C.		