
Page : 1/2

Edité le 18/02/25 11:29:04

Consultation : 2581IP04

01

Objet : 

Personne morale :

N° Prix Libellé
Prix Unitaire/

Forfait H.T.

100 PHASE DE CONCEPTION

110 Prise en charge du dossier

111 Pour opérations hors bâtiments

Le forfait : 

120 Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection dela Santé 

(PGCSPS)

121 Elaboration du PGCSPS et des documents règlementaires

L'unité : 

122 Actualisation du PGCSPS

L'unité : 

123 Elaboration du PGCSPS simplifié et des documents règlementaires (chantiers de 3ème 

catégorie)

L'unité : 

200 PHASE REALISATION

210 OPERATIONS HORS BATIMENTS

211 Visite d'inspection commune préalable avec chaque intervenant

211-1 Visite d'inspection commune < 5 u

L'unité : 

211-2 Visite d'inspection commune > ou = 5 u

L'unité : 

212 Examen et analyse critique des PPSPS de chaque intervenant

L'unité : 

213 Visites, réunions et inspections de chantiers

Demi-journée : 

214 Remise du Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage

Le forfait : 

300 ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

310 Assistance à la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises

Le forfait : 

320 Participation à l’analyse des offres

Le forfait : 

330 Assistance à rédaction de la déclaration préalable

Le forfait : 

340 Inspection commune préalable (pour les chantiers relevant du décret n°92-158 du 20 

février 1992)

341 Inspection commune préalable < 5 u

L'unité : 

342 Inspection commune préalable > ou = 5 u

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Accord-cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage et coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé des travailleurs

Voies Navigables de France

01 - Projet de restauration de la voute arborée du canal du midi (travaux d'abattage, travaux de restauration des berges et 

travaux de plantation)
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L'unité : 

350 Plan de prévention

351 Elaboration du  plan de prévention et des documents règlementaires

Le forfait : 

352 Actualisation du Plan de prévention

L'unité : 

360 Visites, réunions et inspections de chantiers

Demi-journée : 
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Objet : 

Personne morale :

N° Prix Libellé Unité
Quantités

Prévues

Prix Unitaire/

Forfait H.T.

Montant

H.T.

100 PHASE DE CONCEPTION

110 Prise en charge du dossier

111 Pour opérations hors bâtiments for   14.000

120 Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de 

Protection dela Santé (PGCSPS)

121 Elaboration du PGCSPS et des documents règlementaires u   1.000

122 Actualisation du PGCSPS u   1.000

123 Elaboration du PGCSPS simplifié et des documents 

règlementaires (chantiers de 3ème catégorie)

u   14.000

200 PHASE REALISATION

210 OPERATIONS HORS BATIMENTS

211 Visite d'inspection commune préalable avec chaque 

intervenant

211-1 Visite d'inspection commune < 5 u u   1.000

211-2 Visite d'inspection commune > ou = 5 u u   268.000

212 Examen et analyse critique des PPSPS de chaque intervenant u   67.000

213 Visites, réunions et inspections de chantiers 1/2 j   200.000

214 Remise du Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage for   8.000

300 ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

310 Assistance à la rédaction du Dossier de Consultation des 

Entreprises

for   1.000

320 Participation à l’analyse des offres for   1.000

330 Assistance à rédaction de la déclaration préalable for   1.000

340 Inspection commune préalable (pour les chantiers 

relevant du décret n°92-158 du 20 février 1992)

341 Inspection commune préalable < 5 u u   1.000

342 Inspection commune préalable > ou = 5 u u   5.000

350 Plan de prévention

351 Elaboration du  plan de prévention et des documents 

règlementaires

for   1.000

352 Actualisation du Plan de prévention u   1.000

360 Visites, réunions et inspections de chantiers 1/2 j   10.000

Montant H.T.

Montant T.V.A. 20.00%

Montant T.T.C.

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Accord-cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage et coordination en matière de sécurité et de protection de 

la santé des travailleurs

Voies Navigables de France

01 - Projet de restauration de la voute arborée du canal du midi (travaux d'abattage, travaux de restauration des berges et travaux de 

plantation)

C  U  M  U  L  S
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