

# BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

<b>Objet :</b>	<b>Accord-cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage et coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs</b>
<b>Personne morale :</b>	<b>Voies Navigables de France</b>

N° Prix	Libellé	Prix Unitaire/ Forfait H.T.
<b>03 - Projets de développement des services aux usagers de la voie d'eau et grands projets immobiliers</b>		
100	<b>PHASE DE CONCEPTION</b>	
110	<b>Prise en charge du dossier</b>	
111	Pour opérations hors bâtiments <i>Le forfait :</i>	
112	Pour opérations sur bâtiments <i>Le forfait :</i>	
120	<b>Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)</b>	
121	Elaboration du PGCSPS et des documents réglementaires <i>L'unité :</i>	
122	Actualisation du PGCSPS <i>L'unité :</i>	
123	Elaboration du PGCSPS simplifié et des documents réglementaires (chantiers de 3ème catégorie) <i>L'unité :</i>	
200	<b>PHASE REALISATION</b>	
210	<b>OPERATIONS HORS BATIMENTS</b>	
211	<b>Visite d'inspection commune préalable avec chaque intervenant</b>	
211-1	Visite d'inspection commune < 5 u <i>L'unité :</i>	
211-2	Visite d'inspection commune > ou = 5 u <i>L'unité :</i>	
212	Examen et analyse critique des PPSPS de chaque intervenant <i>L'unité :</i>	
213	Visites, réunions et inspections de chantiers <i>Demi-journée :</i>	
214	Remise du Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage <i>Le forfait :</i>	
220	<b>OPERATIONS SUR BATIMENTS</b>	
221	<b>Visite d'inspection commune préalable avec chaque intervenant</b>	
221-1	Visite d'inspection commune < 5 u <i>L'unité :</i>	
221-2	Visite d'inspection commune > ou = 5 u <i>L'unité :</i>	
222	Examen et analyse critique des PPSPS de chaque intervenant <i>L'unité :</i>	
223	Visites, réunions et inspections de chantiers <i>Demi-journée :</i>	

224	Remise du Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage <i>Le forfait :</i>	
300	<b>ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE</b>	
310	Assistance à la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises <i>Le forfait :</i>	
320	Participation à l'analyse des offres <i>Le forfait :</i>	
330	Assistance à rédaction de la déclaration préalable <i>Le forfait :</i>	
340	<b>Inspection commune préalable (pour les chantiers relevant du décret n°92-158 du 20 février 1992)</b>	
341	Inspection commune préalable < 5 u <i>L'unité :</i>	
342	Inspection commune préalable > ou = 5 u <i>L'unité :</i>	
350	<b>Plan de prévention</b>	
351	Elaboration du plan de prévention et des documents réglementaires <i>Le forfait :</i>	
352	Actualisation du Plan de prévention <i>L'unité :</i>	
360	Visites, réunions et inspections de chantiers <i>Demi-journée :</i>	

## DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

<b>Objet :</b>	<b>Accord-cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage et coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs</b>
<b>Personne morale :</b>	<b>Voies Navigables de France</b>

N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Montant H.T.
<b>03 - Projets de développement des services aux usagers de la voie d'eau et grands projets immobiliers</b>					
100	<b>PHASE DE CONCEPTION</b>				
110	Prise en charge du dossier				
111	Pour opérations hors bâtiments	for	1.000		
112	Pour opérations sur bâtiments	for	1.000		
120	<b>Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)</b>				
121	Elaboration du PGCSPS et des documents réglementaires	u	1.000		
122	Actualisation du PGCSPS	u	1.000		
123	Elaboration du PGCSPS simplifié et des documents réglementaires (chantiers de 3ème catégorie)	u	1.000		
200	<b>PHASE REALISATION</b>				
210	<b>OPERATIONS HORS BATIMENTS</b>				
211	Visite d'inspection commune préalable avec chaque intervenant				
211-1	Visite d'inspection commune < 5 u	u	1.000		
211-2	Visite d'inspection commune > ou = 5 u	u	5.000		
212	Examen et analyse critique des PPSPS de chaque intervenant	u	1.000		
213	Visites, réunions et inspections de chantiers	1/2 j	5.000		
214	Remise du Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage	for	1.000		
220	<b>OPERATIONS SUR BATIMENTS</b>				
221	Visite d'inspection commune préalable avec chaque intervenant				
221-1	Visite d'inspection commune < 5 u	u	1.000		
221-2	Visite d'inspection commune > ou = 5 u	u	5.000		
222	Examen et analyse critique des PPSPS de chaque intervenant	u	1.000		
223	Visites, réunions et inspections de chantiers	1/2 j	1.000		
224	Remise du Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage	for	1.000		
300	<b>ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE</b>				
310	Assistance à la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises	for	1.000		
320	Participation à l'analyse des offres	for	1.000		
330	Assistance à rédaction de la déclaration préalable	for	1.000		
340	<b>Inspection commune préalable (pour les chantiers relevant du décret n°92-158 du 20 février 1992)</b>				
341	Inspection commune préalable < 5 u	u	1.000		
342	Inspection commune préalable > ou = 5 u	u	5.000		
350	<b>Plan de prévention</b>				
351	Elaboration du plan de prévention et des documents réglementaires	for	1.000		
352	Actualisation du Plan de prévention	u	1.000		
360	Visites, réunions et inspections de chantiers	1/2 j	1.000		

C U M U L S		
Montant H.T.		
Montant T.V.A.	20.00%	
Montant T.T.C.		