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DCE

1 DISPOSITIONS COMMUNES

11 Préambule

111 Objectif du document

Le présent CAHIER DES CHARGES a pour objet de définir les prestations du Titulaire
retenu pour ce marché. Les candidats devront vérifier tous les éléments mettant en jeu
les données techniques du présent marché afin de prendre la responsabilité pleine et
entiere de leur projet et de définir I'ensemble des matériels ainsi que les prestations
constituant le présent marché relatif aux prestations dues pour ce projet de remise aux
normes des installations électriques de la maison d'arrét de Bourges.

L’ensemble des prestations directes et indirectes comprend notamment :

- L’établissement des études d’exécution ;

- La mise en ceuvre des installations de chantier ;

- Les prestations de dépose des équipements actuels et leur évacuation ;

- Les prestations d’électricité liées aux installations déposées et installées ;

- Les prestations de courants faibles ;

- Les prestations de sureté ;

- Les prestations de platrerie, menuiserie, faux-plafond et peinture pour la
création des nouveaux locaux techniques ;

- La gestion du maintien en activité des différentes installations ;

- La réalisation de formations ;

- L’établissement du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et la mise a jour des
éléments du dossier d’identité incendie.

Dans le cadre du Marché, le Titulaire du marché aura une obligation de résultat et
devra impérativement proposer I'ensemble des prestations garantissant un
fonctionnement optimal des systémes et en conformité avec la réglementation en
vigueur.

1.1.2 Intervenants

1.1.21 Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de Maitrise d’oeuvre pour le la réfection et
remise aux normes des installations d'électricité (courants forts et faibles) a la société
CS Ingénierie.
Il assurera les missions suivantes :

- Le visa des documents d’exécution du Titulaire du marché,

- Le suivi des travaux,

- L’assistance aux opérations de réception.
Le Titulaire du marché devra impérativement fournir au désigné, pour approbation le
planning détaillé, 'ensemble des plans d’exécution, notes de calculs et fiches techniques
des équipements mis en place pour validation (liste exhaustive au paragraphe 3.1
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Définitions des Prestations d'Etudes).
Aucun équipement ne pourra étre installé sans I'approbation du Bureau de Contrdle, du
Maitre d’CEuvre, du Coordonnateur S.S.1. et du Maitre d’'Ouvrage. Le remplacement ou la
mise en conformité d’équipements posés sans validation sera a la charge du Titulaire du
marché.

1.1.2.2 Bureau de contréle
Le Maitre d’Ouvrage confiera une mission de contrdleur technique.
Il devra la rédaction des rapports RICT, RFCT, RVRAT
Le RICT est en annexe.
Le Titulaire du marché devra impérativement fournir au désigné, pour approbation
'ensemble des plans d’exécution, notes de calculs et fiches techniques des équipements
mis en place pour validation.
Aucun équipement ne pourra étre installé sans I'approbation du Bureau de Contrdle, du
Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage. Le remplacement ou la mise en conformité
d’équipements posés sans validation sera a la charge du Titulaire du marché.

11.2.3 Préconisations sécurité et protection de la santé

Le Maitre d’'Ouvrage confiera une mission de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé de niveau Il

Pour chaque intervention et tout le temps que dure son marché, le Titulaire est tenu de
respecter un certain nombre de mesures de prévention. Ces derniéres sont décrites dans
un plan de prévention qui est établi en début de marché et révisé au tant que de besoin.

Le plan de prévention décrit de fagon précise I'ensemble des travaux, des risques
engendrés et des mesures a mettre en place pour se prémunir de ces risques.
Enfin, ce plan doit étre continuellement mis a jour en fonction de I'évolution des effectifs
appelés a intervenir sur site, mais aussi en fonction des problémes d’hygiene et/ou de
sécurité rencontrés par le Titulaire du marché lors de I'accomplissement des diverses
taches lui incombant.
Une fois le marché natifié, le Titulaire du marché sera convoqué a une inspection
commune des lieux d’'intervention. Cette concertation permettra d’identifier et d’analyser
les risques d'interférences entre les activités, les installations, et de mettre en place les
mesures de prévention idoine.
A Tlissue de cette inspection, le Titulaire du marché établira un Plan de Prévention,
définissant les mesures a mettre en place.
Il sera demandé de fournir en complément un certain nombre de documents a jour :

- Liste des membres du personnel ;

- Aptitudes médicales ;

- Habilitations électriques et nacelles ;

- Descriptifs des diverses opérations ;

- Fiches techniques des produits utilisés ;

- Etc.
Les mesures de prévention et les consignes de sécurité décrites dans ce plan seront a
respecter a tout moment sous peine d’application de pénalités, le site n’acceptant aucune
dérogation aux régles d’hygiéne et de sécurité et ce pour quelque raison que ce soit.
Cette obligation est applicable quel que soit le rang de I'entreprise (Entreprise Générale,
co-traitant, sous-traitant, etc.) qui exécute une tache sur le chantier.
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1.1.2.4 Coordination S.S.I.

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de Coordination en Systémes de Sécurité
Incendie pour le complément de détecteur de linstallation du Systéeme de Sécurité
Incendie a la société CS ingénierie.

Le Titulaire du marché devra impérativement fournir au désigné I'ensemble des
documents nécessaires a la constitution du dossier d’identité du Systéme de Sécurité
Incendie et ce tout au long des phases d’études, d’exécution et de réception (collecte
incluse dans la prestation) conformément a la norme NF S61-932 :

- Les PV d’essais et de conformité des matériels & mettre en ceuvre ;

- Les certificats NF-SSI ou NF-Produits ;

- Les rapports d’associativité des matériels a mettre en ceuvre ;

- Les schémas de principe de l'installation et plans de cablage détaillés :

o Des réseaux électriques ;

0 Cheminements Techniques Protégés si requis ;

o De la ventilation avec identification des ZC, CTA et CCF ;

o Du désenfumage avec identification des ZF, volets et moteurs de
désenfumage ;

o Aérauliques et pneumatiques ;

o Des baies.

- La liste des plans ;

- Les plans d’'implantation et d’identification des matériels centraux et terminaux ;

- Le plan des faces avant de 'E.C.S etdu C.M.S.1;

- Les plans zoning de détection et de mise en sécurité mis a jour ;

- Les documentations techniques de tous les équipements mis en place ;

- Les instructions de manceuvre ;

- Les notices d’exploitation (consignes simplifiées) et de maintenance ;

- La programmation du S.D.l et du C.M.S.I. ;

- Les synoptiques S.D.l et C.M.S.I. ;

- Les rapports d’essais par auto-contréle de l'installateur.

Le Titulaire du marché devra prendre en compte les éléments définis au Cahier des
Charges Fonctionnel rédigé par le coordonnateur S.S.I. (joint au présent C.C.T.P.):

- Les principes généraux de mise en sécurité de l'établissement en tenant
compte des spécificités de l'opération, des demandes du Maitre d’Ouvrage et des
exigences réglementaires ;

- La catégorie du S.S.I. ;

- L'organisation des zones de détection (ZD) et de mise en sécurité (ZS) ;

- Les corrélations entre ZD et ZS ;

- Les modalités de l'exploitation de l'alarme (restreinte, générale, générale
sélective) ;

- Les alimentations de sécurité (A.E.S., A.P.S.) et leurs conditions d'implantation ;

- Les constituants du S.S.l. en indiquant le mode de fonctionnement des D.C.T.
et les options de sécurité des D.A.S. ;

- Le principe et la nature des liaisons ;

- La procédure de réception technique du S.S.I.

1.1.2.5 Directeur de projet

Chaque Titulaire affectera a I'exécution de ce projet en qualité de directeur de projet, un
responsable opérationnel unique présentant les compétences et expériences requises
pour diriger I'équipe affectée a I'exécution du projet. Il sera capable de guider avec
compétence et autorité la réalisation de I'ensemble des prestations objet du projet.
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1.1.2.6 Equipe Projet

Le titulaire présentera I'équipe Projet qu’il délégue pour I'exécution des prestations (chefs
de chantiers, experts, techniciens, ouvriers, ...).

Le titulaire précisera par ailleurs pour chaque collaborateur susceptible d’intervenir :
- Fonctions dans le cadre du présent projet ;
- Aptitudes et certifications ;
- Références sur des projets équivalents.

1.2 Description du site

1.2.1 Présentation du site

La maison d'arrét de Bourges, construite en 1886, a été mise en service en 1896. La
porte d'entrée de I'établissement est classée aux monuments historiques. Elle est située
a proximité du centre-ville prés de la gare SNCF.
Une maison d'arrét recgoit les prévenus (détenus en attente de jugement) ainsi que les
condamnés dont le reliquat de peine n'excéde pas, en principe, un an lors de leur
condamnation définitive.
Sa capacité théorique d’accueil est de 116 places. La maison d'arrét est composée de
plusieurs entités :

- Un quartier hommes ;

- Un quartier femmes ;

- Un quartier semi-liberté.

1.2.2 Classement

La capacité théorique d’accueil est de 116 places. Selon la circulaire interministérielle
DAP/DDSC du 20 février 2007 relative a I'application de l'arrété du 18 juillet 2006,
I'établissement est un établissement pénitentiaire de capacité supérieure a 100 places de
détention et inférieure ou égale a 300 places de détention.

1.2.3 Amiante et plomb

Dans le batiment de détention, il a été repéré de I'amiante sur certains conduits en sous-sol, en
extérieur et combles et une toiture des cours femmes. Une piece du RdC n’a pas pu étre
analysée.

Dans le batiment atelier, il a été repéré de I'amiante sur un conduit dans les douches du RdC et
sur la toiture.

Dans certaines cellules hommes et principalement au R+2, il a été repéré de I'amiante dans
I'enduit.

Un diagnoistic complémentaire va étre réalisé sur la base de I'AVP.

Les diagnostics plomb n’ont pas été remis. lls seront réalisés sur la base de I'AVP.

Dans les zones présentant de I'amiante, les travaux seront a réaliser sous section 4.
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1.3 Présentation du projet
1.3.1 Périmétre des travaux
Lesdits travaux concernent les installations suivantes :
- L’électricité :
- Des cellules HTA et transformateur,
- Les armoires : modification, remplacement ou suppression ;
- Les TD de cellules ;
- Les terminaux : éclairage Led, BAES et points d'acces ;
- Création d'un réseau ondulé ;
- Le réseau informatique et téléphonique sera remis aux normes du CCTG 2023 ;
- Le réseau sensible sera créée jusqu'aux cellules ;
- La sureté :
- Interphonie de cellules ;
- Installation de coup de poing d'alerte (CPA) ;
- La création des locaux techniques CFO et CFA.
1.3.2 Localisation des travaux
Le projet porte sur 'ensemble des batiments en enceinte L’AFA est hors périmétre.
1.3.3 Allotissement de la prestation
Le marché est constitué d'un lot unique sans PSE.
Le marché sera a prix global et forfaitaire.
A ce stade du projet, les marchés ne comportent aucune Prestation Supplémentaire
Eventuelle (PSE) obligatoire.
1.4 INTERPRETATION DU PRESENT DOCUMENT
1.4.1 Observations concernant le CCTP
1.4.1.1 Etude et lecture du CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter.
Les indications n'ont pas un caractére limitatif.

Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit l'intégralité des travaux
impératifs a l'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des
équipements sans exception, ni réserve. Sont également indispensables, ceux
satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les
décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents
graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des modifications.

Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a l'achévement des
ouvrages en accord avec le Maitre d'Oeuvre.

L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la Maitrise d’ceuvre de toutes difficultés
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d'interprétation ou toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les
documents graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des
réglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant
nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du
CCTP pourraient soulever des divergences d'interprétations d'ordre technique ou
architectural, seraient exécutés conformément aux décisions de la Maitrise d’ceuvre sans
entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché.

Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est
formellement di et vice-versa.

L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et
I'ensemble des documents du dossier.

1.4.1.2 Notion d'équivalence

Les références a des marques de matériel ou d'équipement dans le présent cahier des
charges sont données a titre indicatif.

Elles ont été sélectionnées en raison de divers criteres (encombrement, esthétique,
débit, niveau sonore, qualité des matériaux, fiabilité, garantie, facilité de maintenance et
d'entretien, etc.)

Le matériel installé pourra provenir d'une autre marque, sous réserve de la
reconnaissance de l'équivalence des prestations par le Bureau d'Etudes, la Maitrise
d'Oeuvre et le Maitre de I'Ouvrage.

Le cas échéant, et en tout état de cause, le choix sera prépondérant en termes de
maintenance et d'entretien.

Cette notion d'équivalence s'exercera durant l'appel d'offres et deviendra obsoléte a la
signature des marchés.

Le choix des matériels étant alors définis.

1.41.3 Vérification des cotes

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur
les documents.

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées
sur les plans et de s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le
CCTP, de se garantir sur place de la possibilit¢ de respecter les cotes données et de
signaler a la maitrise d'ceuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

De la méme facgon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec
la solidité, la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la
Maitrise d'ceuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires.
L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet.

Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront étre changés
sans l'accord de la Maitrise d'ceuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur
de dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une solution technique
de I'entrepreneur.

1.41.4 Ouvrages explicitement décrits

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur.

Méme non décrits, tous les détails de construction et ouvrages complémentaires
nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par I'entrepreneur et font partie intégrale
du prix global.

Lot: 01 05 février 2025 - Page 9

DCE indice 3




MINISTERE DE LA JUSTICE Remises aux normes des installations électriques Site MA Bourges CS INGENIERIE

Réf : 23259-B

1.4.1.5 Ouvrages implicitement compris
Le CCTP définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre du
lot considéré.
La mention "Fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "D0 au titre du présent lot"
seront implicitement sous-entendues en I'absence de toute mention contraire.
L'entrepreneur doit & sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations
nécessaires au complet achévement de 'ouvrage.

1.4.1.6 Lecture et étude cadre de la DPGF
Un cadre de bordereau sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la
remise de prix des entrepreneurs.
Ce cadre de bordereau énumere les diverses unités d’ceuvre employées dans la
construction.
L'entreprise est tenue de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce
cadre.
En particulier, il est de la responsabilité du titulaire d’établir sa proposition pour que les
prix unitaires et les prix globaux indiqués integrent les difficultés d’exécution, les
caractéristiques environnementales et urbanistiques de la ville, les caractéristiques des
matériels et les impératifs imposés par la maitrise d’ouvrage.
Dans le cadre de leurs offres, Il est du ressort du titulaire de prévoir l'intervention de
spécialistes qualifiés et de se faire assister de sous-traitants aux compétences avérées
pour toutes prestations nécessitant un savoir-faire particulier ne faisant pas partie de leur
spectre de compétence.

1.5 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

1.5.1 Conditions techniques d’exécution des travaux

1.5.1.1 Spécificités générales

L'attribution des travaux fera l'objet d’une obligation de remetire une installation
fonctionnelle et a ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantités et implantations
des divers composants de l'installation prévue au présent descriptif et ses annexes qui
n'ont que valeur indicative.

Le Titulaire du marché reste entierement responsable du résultat qui sera apprécié par le
respect des fonctionnalités décrites par le présent document ou par les normes et
réglements auxquels il se référe, lors d'essais et vérifications techniques de l'installation.

Le Titulaire du marché remettra une installation compléte alliant équipements conservés
et remplacés, en parfait ordre de marche et répondant intégralement aux impératifs
d'exploitation.

Les documents joints sont donnés a titre indicatif et doivent étre vérifiés par le Titulaire
du marché. En conséquence, le Titulaire du marché ne pourra prétexter d'éventuelles
erreurs, omissions ou mauvaises interprétations du dossier pour se dispenser de fournir
ou d'installer une partie des équipements dont I'absence mettrait en cause le
fonctionnement de [installation en son intégralité ou encore pour présenter des
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suppléments de prix.

Par ailleurs, il appartient au Titulaire du marché de se procurer les fonds de plans a jour
du batiment. Le Maitre d’ceuvre lui transmettra les plans existants du DCE en format
Autocad.

Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle. Le Titulaire du marché doit s'assurer sur
place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et les indications
diverses mentionnées sur les plans. En cas de doute, ils en référeront immédiatement au
Maitre d'CEuvre.

Le Titulaire du marché ne peut, de lui-méme, modifier quelque élément que ce soit au
projet. Il devra signaler tous les changements qui paraitraient utiles d’apporter et,
demander tous les renseignements complémentaires sur ce qui lui semble douteux ou
incomplet. Il doit compléter dans les moindres détails, les dessins et plans qui lui seront
fournis par le Maitre d’CEuvre.

Avant tout début d'exécution de travaux, le Titulaire du marché doit obligatoirement faire
approuver les plans et schémas par le Maitre d'CEuvre et le contréleur technique.

Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ces documents soient diffusés
et examinés en temps utile, et est tenu de les mettre a jour, dans les délais du planning
contractuel, en fonction des différentes remarques formulées.

Tout percement dans les structures du batiment devra étre effectué a l'issue d'une étude
spécifique ponctuée d'un avis favorable de l'organisme de contrble agréé par le Maitre
d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre. Les frais relatifs a ces études seront a la charge du
présent marché.

L'exécution des épreuves concourant a la réception de l'installation et la fourniture des
moyens correspondants, restent a la charge du Titulaire du marché.

Le Titulaire du marché aura obligation de communiquer par écrit au Maitre d'Ouvrage
ainsi qu'au Maitre d'CEuvre (courrier recommandé avec AR), toute réserve qu'il pourrait
émettre quant a des défauts de conformité de dispositifs ou d'installations relevant ou
non de sa prestation mais dont il prendrait connaissance lors de I'exécution des travaux,
et que ces défauts concernent ou non sa propre réalisation.

Ces installations seront réalisées conformément aux normes en vigueur avec fourniture,
pose et raccordement en ordre de marche, ainsi que les essais et la mise en service.

Le fait pour le Titulaire du marché adjudicataire de respecter les clauses des piéces
écrites par le Maitre d’CEuvre ne saurait en aucun cas le soustraire a sa pleine et entiére
responsabilité du Titulaire.

Le Titulaire du marché ne pourra évoquer la mauvaise compréhension des documents,
et de I'étendue de la prestation a réaliser pour justifier de travaux supplémentaires, I'offre
étant forfaitaire.

Le Titulaire du marché s’engage a respecter les exigences du Maitre d’CEuvre. Le CCTP
définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur. Méme non décrit, tous les
détails de construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des
ouvrages sont dus par I'entrepreneur et font partie intégrale du prix global.

Le CCTP de chaque lot définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur
dans le cadre du lot considéré.

La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "d{ au titre du présent lot"
seront implicitement sous entendue en l'absence de toute mention contraire.
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L'entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaire
au complet achévement de I'ouvrage.
En cas de désaccord, le Titulaire du marché devra l'indiquer dans sa proposition initiale.
Toute remise en cause ultérieure sera considérée comme nulle et non avenue.
Le Titulaire du marché, avant de remettre son offre, devra procéder a toutes les
vérifications, calculs et études nécessaires pour assurer la conformité avec les régles en
vigueur et le bon fonctionnement de l'installation.
A cet effet, le Titulaire du marché est tenu de visiter les lieux et s’étre rendu compte
exactement des travaux a exécuter, de leurs importances et de leurs natures.
De ce fait, il ne saurait étre accordé, en aucun cas, une majoration quelconque du prix
soumissionne.

1.5.1.2 Travaux d’ordre général

Le titulaire devra s’assurer que les prestations et fournitures permettront un achévement
complet, un parfait ordre de fonctionnement et un paramétrage permettant leur
fonctionnement et ce, dans le cadre d'une utilisation totalement opérationnelle du
dispositif de vidéoprotection.

Le titulaire devra intégrer dans son offre de prix tous les travaux nécessaires et
indispensables afin d’assurer le bon achévement et la mise en production des systémes
sans qu’il prétende a aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d’omission,
notamment, dans les plans et descriptifs.

Les équipements faisant I'objet de la présente consultation seront mis en ceuvre par les
candidats retenus et sous leur seule responsabilité.

Les licences et brevets mis en ceuvre dans le cadre de ce projet devront obligatoirement
étre acquis préalablement par le titulaire.

En plus des études d'exécution et d'atelier du projet, de la construction des ouvrages et
en plus de I'état des lieux exhaustif précisé au présent CCTP, les prestations suivantes
sont a fournir par le Titulaire du marché :

- Les frais de montage, des installations des dispositifs de sécurité nécessaires
au bon déroulement des travaux et des installations de chantier, pour chacune des
prestations dues par chaque marché, seront directement inclus dans chaque article ;

- La fourniture des Avis Techniques ou Agréments des matériaux doivent étre
employés et ce, avant leur commande ;

- La réalisation de tous les essais et contrdles exigés dans le présent C.C.T.P. ou
le cahier des charges fonctionnel et la fourniture des procés-verbaux de ces essais ;

- En cas d’insuffisance de renseignements, le Maitre d’CEuvre ou le contrbleur
technique pourront demander au Titulaire du marché et a la charge de celui-ci, tous
essais ou calculs par un laboratoire spécialisé agréé ;

- Le coordonnateur S.S.I. demandera au Titulaire du marché et a la charge de
celui-ci, la réalisation de foyers types afin de contréler I'efficacité de I'installation dans les
locaux a volume particulier (organisation a sa charge autant de fois que demandé) ;

- Les protections provisoires efficaces des ouvrages, pendant le transport et la
durée du chantier. Ces protections contre les chocs, rayures, salissures, arrachements
etc. seront soumises a l'accord du Maftre d’'CEuvre ;

- Le titulaire du marché mettra en ceuvre toutes protections des ouvrages
adjacents a ces travaux, il devra la pose et repose des éléments génants sa progression

- Le Titulaire du marché prend de la méme fagon toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la sécurité du public ;
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- Le Titulaire du marché prend de la méme fagon toutes les dispositions
nécessaires pour assurer le maintien de I'hygiéne et la non-dispersion des poussiéres ;

- L'enlevement des protections provisoires suivant les instructions du Maitre
d’'CEuvre, I'enlévement des gravats, déchets, emballages ... ;

- De fagon plus générale, tous les ouvrages nécessaires au complet achévement
des travaux, et au raccordement sur les ouvrages adjacents ;

- Les travaux exécutés doivent étre conformes aux normes, textes en vigueur,
aux DTU et aux Régles de I'Art ;

- Le Titulaire du marché doit se conformer aux régles et réglementations
professionnelles et prescriptions spéciales des fabricants de produits ;

- Le Titulaire du marché doit, aprés achévement des travaux, procéder a la
vérification du bon fonctionnement de tous les éléments sur lesquels ou auprés desquels
ces travaux ont été effectués ;

- Notamment, il devra effectuer le nettoyage, aprés travaux, des différents
ouvrages endommages ;

- Le Titulaire du marché doit respecter les horaires d’ouverture du site ;

- Le Titulaire devra établir avant la réception, les Dossiers des Ouvrages
Exécutés (DOE).

Sont a la charge du Titulaire du marché :

- La dépose, le stockage, et la repose de tout ouvrage génant la progression de
ses travaux ;

- Le stockage de son matériel et de ses matériaux et la protection de ses
ouvrages ;

- La protection des ouvrages existants dans I'environnement immeédiat de ces
travaux et qui pourrait étre endommagé par ces travaux ;
est de la responsabilité du titulaire de procéder a I'enlévement au jour le jour des débris,
gravats et matériaux permettant de maintenir en parfait état de propreté a travers un
nettoyage quotidien les différents lieux ou sont exécutés les prestations objet du présent
CCTP. Aucun emballage ou déchet de fourniture ne devra rester sur place.

1.5.2 Objet du présent devis descriptif

Le présent Descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la
réalisation des travaux.

L'Entrepreneur, par le fait méme de soumissionner, est réputé avoir pris parfaite
connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et
reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux
détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier.
Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y
compris |'évacuation et la mise en décharge.

1.5.3 Prise de connaissance du projet vérification des documents

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de
soumissionner. Non seulement il doit connaitre les piéces contractuelles de son propre
corps d'état, mais également tous les documents ayant une incidence sur son propre lot.
Les devis descriptifs qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent a tout
moment étre consultés au bureau de la Maitrise d’ceuvre.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise d’ceuvre tout élément
susceptible d'avoir une influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il
sera réputé s'étre engagé a subvenir a toutes prestations de son domaine d'activité,
obligatoires a la perfection de I'achévement de I'o,ecuvre méme si celles-ci ne sont pas
explicitement décrites ou dessinées.
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Il doit proposer également, en temps utile, a la Maitrise d’ceuvre toutes modifications aux
dispositions du projet qui permettraient d'améliorer la qualité des travaux de sa
profession ou de I'ensemble du batiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié par une
augmentation.

Dans le cas ou les clauses du devis descriptif différeraient aux plans, notamment dans la
spécification des dimensions, l'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la
solution la plus onéreuse. Il ne pourra prétendre a aucun supplément, aprés la remise de
son offre, en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le
CCTP pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires.

Les éléments apportés dans le présent CCTP constituent des éléments d’information
qu’il appartient au titulaire, sous son entiére responsabilité, de compléter.

En cas d’'omissions, de divergences ou d’impossibilités techniques de réaliser ce projet,
le candidat devra y palier d’office et en avertir la maitrise d’ouvrage au plus tard par écrit
lors de la remise de son offre. Ainsi, le titulaire reprendra a son compte I'ensemble des
prescriptions et garanties pour les matériels et prestations contenues dans ce marché.

Lors de I'exécution, le titulaire sera tenu de provoquer lui-méme en temps utile les
instructions qui pourraient lui faire défaut et de répéter ses demandes par lettres
recommandées avec AR dans les cas ou il n’aurait pas obtenu de telles instructions.

1.5.4 Connaissance et relevé des lieux

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place,
tous les renseignements (état du terrain, moyens d'accés, état des existants et des
mitoyens, etc.) qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

Cette visite est impérative et se déroulera en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son
représentant et donnera lieu a 'émargement d’une attestation signée du représentant du
Maitre d’Ouvrage.

L'Entrepreneur, lors de son relevé, devra porter une attention toute particuliere :

- A l'environnement des réseaux de maniére a prévoir toutes les mesures et
équipements a mettre en ceuvre pour obtenir une parfaite immunité électromagnétique
des réseaux,

- A I'état des équipements actuels devant étre conservés.

L'Entrepreneur pourra demander au Maitre d'Oeuvre tous renseignements concernant
les piéces qui lui seront remises, s'il le juge nécessaire.

Toute conséquence d'une omission résultant d'une mauvaise interprétation des piéces
sera a la charge de I'Entrepreneur.

En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acceés,
d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au terrain.

1.5.5 Engagement pour la réalisation de I'ouvrage

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires
au parfait achévement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le
respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec
I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en
interface avec les ouvrages décrits ci-apreés.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions
techniques, géométriques et architecturales définies dans la partie "Description de
l'installation projetée" du présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les
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techniques et travaux nécessaires a l'achévement parfait des ouvrages et dont la
définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le
respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes
constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. lls
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle
I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parametres géométriques, formes et
dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des
plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques
détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres
"Description de l'installation projetée" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses
annexes et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite
connaissance.

1.5.6 Confidentialité

L’ensemble des parties s’engage a observer une stricte confidentialité concernant les
informations relatives au systéme de vidéoprotection et a cette consultation
conformément au secret professionnel auxquels ils sont tenus. Cette disposition
s’applique tant d’'un point de vue technique que commercial a I'égard de leurs sous-
traitants éventuels, des tiers et des membres du personnel des entreprises titulaires non
impliqués sur le projet.

Les indications contenues dans ce présent document et ses annexes sont réputées
confidentielles. Ces informations ne peuvent pas étre communiquées a des tiers non
autorisés a les recevoir. Toute divulgation ou transmission d’'information non autorisée
sera considérée comme une faute et pourra donner lieu & dommages et intéréts a la
charge du titulaire a I'origine de ce manquement.

En aucun cas le titulaire ne pourra prétendre accéder aux informations communiquées
par leurs concurrents.

Ce cahier des charges comporte des renseignements confidentiels. Il est la propriété
exclusive du maitre d'ouvrage e et son contenu n'est communiqué aux divers candidats
que dans le seul but de leur permettre de mettre au point leur proposition.

Les informations contenues dans cette consultation ne peuvent étre communiquées a
une tierce partie sans I'accord du maitre d’ouvrage, et ne peuvent étre utilisées a d’autres
fins que la réponse a cette procédure.

1.6 SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

1.6.1 Autorité et moyens du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d’ceuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entrepreneurs, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le
coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, demander au Maitre d'Ouvrage d'arréter tout ou partie du chantier.
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Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.
L'entrepreneur communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur
rang. Il tient a sa disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur ;

- La copie des déclarations d'accident du travail.

1.6.2 Obligations générales de chaque entrepreneur

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre
toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité
des travailleurs et la sécurité publique, en répondant a toutes les obligations mises a sa
charge par les textes réglementaires en vigueur.

Spécialement, I'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires
du matériel qu'il utilise sur le chantier tels que les échafaudages garde-corps ou filets,
engins de levage, installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous sa
responsabilité, une personne ou un organisme compétent.

1.6.3 Responsabilités vis-a-vis des ouvriers et des tiers

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur
le chantier a I'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a
quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a un titre
quelconque sur le chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute
dans I'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a
toutes personnes. Il s'engage a éventuellement garantir le maitre de l'ouvrage et le
maitre d’'ceuvre de tout recours qui pourrait étre exercé contre eux du fait de
l'inobservation par lui de I'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité
mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés ou enlevés sans son accord
expres.

1.6.4 Travaux soumis a coordination en matiére de SPS

La nature et I'étendue des responsabilités qui incombent a I'entrepreneur ou a ses sous-
traitants éventuels en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas
modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére SPS désigné dans les
documents du marché sous le nom de coordonnateur SPS.

Lorsque le contrat de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé le
prévoit, le coordonnateur SPS peut arréter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate
lors de ses visites sur le chantier un danger grave et imminent menagant la sécurité ou la
santé des travailleurs. Cette disposition du contrat est portée, le cas échéant, a la
connaissance des entreprises.
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Obligations de I'entrepreneur en matiére de coordination.
L'entrepreneur s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies dans le
Plan Général de Coordination.
L'entrepreneur laisse libre accés au chantier au coordonnateur SPS. L'entrepreneur
communique directement au coordonnateur SPS :

a) Le PPSPS et ses mises a jour ;

b) Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé
nécessaires sur le chantier ;

c) La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

d) Dans les cing jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

e) Dans les cing jours qui suivent la décision de constitution du CISSCT, les
noms des représentants au sein de ce collége ;

f) Les noms et coordonnées de I'ensemble de ses sous-traitants quel que soit
leur rang ;

e) Les informations et les documents nécessaires a la constitution du DIUO.
L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants.

L'entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence

sur la sécurité et la protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir

plusieurs entreprises et lui indiquent leur objet. L'entrepreneur informe le coordonnateur

S.P.S de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux

avis, observations ou mesures proposées de coordination en matiere de sécurité ou de

protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS, ou adopte des mesures

d'une efficacité au moins équivalente.

Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de

l'ouvrage.

L'entrepreneur vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le

registre-journal.

Obligations de I'entrepreneur vis a vis de ses sous-traitants :

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses

nécessaires au respect des prescriptions de la Loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993.
1.6.5 Plan général de coordination sécurité (PGC)

Le plan général de coordination (PGC) en matiére de sécurité et de protection de la
santé est joint aux piéces du marché DCE et comprendra :

- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment
ceux complétant la déclaration préalable,

- Les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre
en concertation avec le coordonnateur S.P.S.,

- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur S.P.S. et les sujétions
qui en découlent, concernant notamment :

o Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou
verticales,

o Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels,
en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le
chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions
manuelles,

o La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et
d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de
substances dangereuses,

o Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets
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et des décombres,
o Les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés,
o L'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de
l'installation électrique générale,
o Les mesures prises en matiere d'interactions sur le site,

- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le
site a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier,

- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon
ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maitre
d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du
chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matiére de
sécurité, de santé et de conditions de travail,

- Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les
secours et I'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation
prises en la matiére,

- Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou
travailleurs indépendants.

1.6.6 Etablissement en activité
Lorsque le chantier n'est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché,
sont effectués dans un établissement en activité, ils sont soumis aux dispositions du
décret 92/158 du 20 février 1992.

1.7 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES
Les normes et reglements spécifiques a chaque lot sont détaillés dans la partie de CCTP
spécifique a celui-ci.

1.71 Les Codes et Reglements

1.711 Criteres techniques pour travaux traditionnels

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes ci-dessous.
Toutes dérogations devront faire I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise
d’'ceuvre. La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire a
I'approbation de I'offre de I'entreprise par le Maitre d'Ouvrage.

Les Régles de I'Art : Il s'agit de pratiques éprouvées de longue date, parfois méme non
codifiées, qui régissent le savoir-faire d'une profession.

Les Normes : Editées par I'AFNOR, elles définissent les performances des produits et
matériaux. Parallélement a ces normes "produits”, il existe des normes de conception,
des normes d'essais et des normes d'exécution.

Les DTU : Documents Techniques Unifies (ou NF DTU : normes frangaises
homologuées, dans un contexte européen), ils traitent des conditions de mise en ceuvre
des produits traditionnels. lls codifient les régles de l'art, et peuvent étre révisés en
fonction des évolutions des techniques. lls sont gérés par la Commission générale de
normalisation du batiment. L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se
conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés francgais.

Les Régles Professionnelles : Les régles professionnelles sont rédigées par les
organisations professionnelles représentatives et constituent, parfois, le stade
préparatoire a I'élaboration ou a la révision d'un DTU.

Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) : L'entrepreneur devra
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1.71.2

1.7.2

1.7.2.1

1.7.2.2

1.7.2.3

respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur au
moment de la délivrance du permis de construire.

Critéres techniques pour travaux non traditionnels

Tous les travaux dérogeant aux régles normatives du "domaine traditionnel" doivent étre
considérés comme "non ftraditionnels", méme s'il existe, dans ce domaine, certaines
procédures d'appréciation.

Les ATEC (avis techniques) : lls constituent un document officiel d'aptitude d'un
procédé nouveau établi par un " groupe spécialisé " au vu d'un dossier de travail établi
par le fabricant demandeur. Chaque avis technique est constitué par ce dossier de travail
complété par un cahier des prescriptions techniques. Les avis techniques sont délivrés
pour une période déterminée au terme de laquelle ils doivent étre renouvelés et sont
publiés par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment).

Les ATEx (Appréciation Technique d'EXpérimentation) : Pour accompagner
I'innovation architecturale. Créée a l'initiative du CSTB, I'ATEx est une procédure rapide
d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé ou
équipement ne faisant pas encore l'objet d'un Avis Technique. Soucieux de recueillir une
opinion éclairée sur les techniques qu'ils créent, constructeurs et concepteurs recourent
de plus en plus a cette procédure qui facilite I'exécution de premiéres réalisations dans
les meilleures conditions. Elle peut étre favorable, réservée ou défavorable.

Les ETN (Enquétes de Technique Nouvelle) : Elles sont effectuées par un bureau de
contrble agréé, sur la base d'un cahier des charges établi par le fabricant.

Les Normes

Les normes francgaises

Normes estampillées NF : L'entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour
I'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisant référence a une de ces normes
devra étre estampillé NF.

Les normes européennes

Normes estampillées CE : L'entrepreneur devra respecter les normes européennes
(Euro-codes) pour I'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisant référence a
une de ces normes devra étre estampillé CE.

Normes Européennes EN : Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes
sont reprises dans la collection des normes francgaises, avec la référence NF EN. Elles
annulent et remplacent les normes nationales en contradiction.

Les normes internationales

Normes ISO : Ces normes n'ont toutefois qu'une influence marginale, mais seront
appréciées par le Maitre d'Ouvrage pour des productions avec ce label.
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1.7.2.4

Documents techniques contractuels du projet codes et réeglements propres

au

projet

Les Codes et reglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux
normalement utilisés par la profession et plus particulierement :
Réglement, codes, lois, cahiers et avis.
Les Codes et reglements a observer pour Il'exécution des ouvrages, seront ceux
normalement utilisés par la profession et plus particulierement :

- code de I'environnement,

- Le code de I'Urbanisme,

- Le code de la construction et de I'habitation,

- Les Regles de I'Art,

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées,

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs
additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes,

- Les Euro-codes,

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les régles des D.T.U.,

- Les fascicules

- Les Regles Professionnelles,

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN,

- Documents techniques COPREC n° 1 et n°® 2 "Contréle technique des
ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur,

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la
construction,

- Le code du travail,

- Les reglements de sécuritée,

- Les réglementations incendie,

- La note de sécurité,

- Les prescriptions de la santé publique,

- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville du présent projet,

- Les avis des Batiments De France,

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés
publics,

- Les remarques du permis de démolir,

- Les attendus du permis de construire,

- Les avis du coordonnateur de sécurite,

- Les avis et observations du contrdleur technique.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la
date des pieces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au
Maitre d’ceuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet
(plans, descriptifs, etc...).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence
cités ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un
groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou une ATEX ("Appréciation
Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).
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1.8

1.8.1

1.8.2

1.9

1.9.1

1.9.2

1.9.2.1

1.9.2.2

IMPLANTATIONS

Interfaces - réservations

Les réunions de préparation de chantier ont pour but d'assurer la cohérence et la compatibilité
des demandes de réservation des différentes entreprises.

A partir des plans DCE et des plans de synthése établis par la maitrise d’ceuvre, I'entreprise devra
établir ses plans de réservation qu’elle soumettra lors des réunions de préparation de chantier.
L’entreprise retouchera si besoin est ses plans de réservation pour aboutir aux plans de
réservation définitifs au tant de fois que nécessaire.

Dans tous les cas, chaque entreprise est responsable de ses réservations et ne devra en aucun
cas utiliser les réservations d'une autre entreprise, a moins d'un accord de celle-ci.

Tous les percements, scellements, rebouchages nécessaires, sont a la charge du présent lot,
sauf indication contraire ponctuelle, précisée dans le CCTP.

Aprés rebouchage par le présent lot, la finition fait partie du lot du corps de métier habilité (enduit,
carrelage, peinture...).

Les interfaces avec les autres lots sont définies dans la description des ouvrages ci-aprés.

Tracé de distributions intérieures : implantation des cloisonnements :

Le tracé de l'implantation des cloisons intérieures sera a la charge de l'entrepreneur
titulaire de la réalisation de celles-ci.

COORDINATION TECHNIQUE

Renseignements a fournir emplacement et surcharge d'ouvrages

L'entrepreneur doit fournir, en temps utile, les précisions relatives a ses ouvrages, en
particulier :

a) niveaux d'arases et nus bruts,

b) emplacements et définitions de surcharges spéciales,

c) emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc...

Installation de chantier

Généralités

L’Entreprise devra linstallation de chantier en conformité avec le Plan Général de
Coordination.

Plan d'organisation de chantier

L'entrepreneur a, a sa charge, I'établissement du plan d'organisation du chantier. Ce
plan est établi en accord avec les différentes entreprises. Il sera établi avec le
recensement des besoins de chaque entreprise et sur la base du Plan Général de
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Coordination établi par le Coordonnateur SPS.

Son objectif est de :

- Prévoir le matériel nécessaire a I'exécution du chantier, et vérifier que les
prévisions permettent d'exécuter les travaux en respectant le planning prévu ;

- Prévoir 'aménagement des lieux, afin que ceux-ci puissent recevoir ce matériel
dans de bonnes conditions ;

- Attribuer a chaque entreprise des surfaces ou elles pourront stocker des
matériaux ou du matériel, ou préparer leur travail ;

- Permettre d'avoir la vision globale de la future organisation du chantier ;

- Prévoir les dispositifs de sécurité du Coordonnateur Sécurité ;

- Permettre d'obtenir des autorités compétentes les éventuelles autorisations de
voirie et montage de grues sur la voie publique si cela est nécessaire ;

- Obtenir toutes autorisations pour survol de la grue ;

- Etc.

Il comportera :

- Les dispositions d'accés, de voiries provisoires, parkings, etc. ;

- Les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de coffrage et de
ferraillage, dépots de matériaux, de gravois ;

- Les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux
d'hygiéne ;

- Les emplacements de stockage de terre ;

- Les emplacements des bennes a gravats et recyclage.
Ce plan est soumis a l'agrément du Maitre d'Oeuvre, du coordinateur S.P.S. et sera
envoyé a toutes les entreprises.

1.9.2.3 Base-vie

Les zones de stockage seront limitées.

Un espace Base-vie et de stockage pourra étre aménager en zone extérieure. Elle devra
étre autonome, ne pouvant pas étre relié aux réseaux de la maison d’arrét.
L’approvisionnement se fera au fur et a mesure de 'avancement.

Le Titulaire du présent lot devra une Base-vie de composition et de qualité conforme a la
réglementation en vigueur et notamment :

- Conforme au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs ;

- Conforme aux recommandations de I'O.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel
de Prévention du Batiment et des Travaux Publics).
Le titulaire du marché chiffrera la mise en ceuvre et le raccordement d’'une Base-vie
conformément aux prescriptions du PGC.

Quantitativement, celle-ci devra comprendre au minimum :
- Des vestiaires : 1m?/personne ;
- Des sanitaires : 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 personnes, 1 lavabo pour 10 ;
- Des bureaux en nombre suffisant.

L’entreprise mettra a disposition de son personnel un réfectoire.

Le Titulaire dimensionnera la Base-vie a partir du quantitatif le plus élevé de membres du
personnel sur le chantier pour lui et ses sous-traitants.

Le Titulaire du marché devra I'entretien quotidien et un nettoyage desdits locaux aux
termes du chantier.

Le Titulaire du marché devra :
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- L'alimentation électrique ;
- L'alimentation en eau potable ;
- La gestion des évacuations EU/EV ;
- Le mobilier nécessaire (vestiaires, tables, chaises, etc...) ;
- La mise en ceuvre d’'une cléture de chantier et d’un portail d’'accés fermant a clé
(10 clés) ;
- La fourniture, cablage et raccordement de tous les coffrets de chantiers
nécessaires a son avancement et celui de ses sous-traitants ;
- En fin de chantier, I'évacuation des installations de chantier et la remise en état
des surfaces.
1.9.2.4 Cléture de chantier provisoire en panneaux treillis
La cléture de chantier de type VITE CLOS en panneaux de treillis soudés sur poteaux
tubulaires métalliques, finition galvanisée, maintenus en sols par des plots béton anti-
déversement y compris pour le portail d’acces.
Les poteaux seront liaisonnés par boulonnage ou par tout autre moyen évitant le
renversement et les intrusions intempestives.
Elle sera déplacée suivant les nécessités de l'exploitation, et la modification suivant les
contraintes des phasages.
Il sera mis en ceuvre toutes dispositions pour la signalisation routiére et piétonne
conformément a la réglementation en vigueur et aux préconisations du PGC.
Toutes dispositions seront prises pour permettre aux services de secours d’accéder au
chantier. L'exécution sera conforme au plan d'organisation de chantier.
Les panneaux « Chantier interdit au public » et « Port du casque obligatoire » devront
étre installés sur la cl6ture et le portail d'accés. Dépose de la cléture en fin de travaux.
1.9.2.5 Bennes a gravois
Il y aura une mise en place de bennes a gravois pour évacuation des déchets avec tri
sélectif. Les frais seront a la charge du titulaire du marché.
La gestion des déchets de chantier se fera conformément a la charte "CHANTIER
VERT", consultation sur le site : www.chantiervert.fr
Le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) sera respecté.
1.9.2.6 Balayage
L'Entreprise devra faire un balayage régulier des zones en travaux. Il devra maintenir
propre les abords de la Base-vie et des zones en chantier.
1.9.2.7 Constat d’état des lieux

L’entreprise du présent lot mandera a son initiative et a ses frais un huissier de justice
aux fins d’établissement d’un proces-verbal de constat de I'état des existants avant
démolitions. A ce proces-verbal seront obligatoirement annexées des photographies de
tous les mitoyens, c6té mitoyens, coté riverains et coté propriété.

Le procés-verbal sera rédigé de telle maniére a ce que toutes les fissures, crevasses,
décollements, faux-aplombs, etc.; et, de toutes ou parties des murs, cloisons, planchers,
terrasses, couvertures, etc. ; et enfin de toutes traces d'’infiltrations, moisissures, etc.
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soient repérés.

De la méme maniére, les plantations d’arbres, arbustes, massifs, plantes grimpantes,
seront notées.

L’Entrepreneur prendra a sa charge les frais de constat ainsi que son expédition au
Maitre d'ouvrage en ftriple exemplaires. Il préviendra les riverains de son passage
accompagné de 'huissier par letires recommandées dans les délais réglementaires.

Quitus

Aprés l'exécution des travaux de son propre lot et I'évacuation des gravois aux
décharges publiques, I'Entreprise fera constater, a sa diligence, I'état de bonne
terminaison de ses travaux au Maitre d’ceuvre.

A compter de ce jour, porté au proces-verbal de chantier, I'Entreprise dispose d’'un délai
de quinze jours francs pour se faire délivrer les quitus de la part des riverains concernés.
En cas de refus de délivrer un quitus de la part d’'un ou plusieurs riverains, 'Entreprise en
avisera sans délai par pli recommandé le Maitre d’ceuvre pour information, en méme
temps il indiquera a quels jour et heure, I'Huissier, quil mandatera a nouveau,
I'accompagnera pour dresser un nouveau constat des existants litigieux.

Dans I'éventualité d’'une différence entre les deux constatations de I'Huissier, I'Entreprise
tenue responsable des dégradations causées sera mise en demeure d’effectuer la
remise en état par tous les moyens appropriés.

Dans le cas d'impossibilit¢ de définir le responsable des dégradations, les travaux de
remise en état seront réalisés par le présent lot, et le montant des réparations sera
réparti a chaque compte au prorata.

1.9.2.8 Armoires de chantiers

Le titulaire du marché devra la mise en ceuvre d'armoires de chantier et leurs
alimentations depuis le TD le plus proche. Il en installera autant que nécessaire pour son
avancement et celui de ses sous-traitants.

La distribution pour linstallation commune du chantier par armoires de distribution avec
prises en monophasé 230 V et triphasé en 400 V doit &tre conforme a la réglementation
en vigueur.

La réception des installations doit étre effectuée par un organisme spécialisé.

1.9.3 Livraison et stockage approvisionnements

Tout entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous
les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état.

Le transport a pied d'ceuvre inclut manutentions, appareils de levage, coltinages
nécessaires, emballages, protections, installations en cours de transport, de chargement
et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre
chantier.

Le stockage sur chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations
nécessaires, protections en cours du chantier, nettoyages des magasins de chantier
avec enlévement des emballages et déchets aux décharges.

L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et détournements de ses
approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué
par I'entrepreneur sur simple injonction de la Maitrise d’ceuvre.

En cas de non-respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra trente jours suivant
la mise en demeure, procéder a I'enlévement des matériaux entreposés dans les locaux,
sans poursuites, réclamations ou contestations de la part de I'entrepreneur et a ses frais
exclusifs. Aucune indemnité ne sera allouée a l'entreprise pour les déménagements.
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1.9.4 Protection des personnes et des ouvrages

Il appartient au Titulaire du marché de chaque corps d'état, de prendre toutes
précautions lors de I'exécution de ses ouvrages, tant au niveau de la sécurité et de
I'hygiéne du batiment que de celle du personnel intervenant dans les zones de chantier et
du public.

Les zones de chantier seront définies hebdomadairement lors des réunions de chantier
afin d’étre validées avec le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage. Il en sera de méme
pour les moyens de délimitation et de protection entre le chantier et I'activité du site.

Le Titulaire du marché réalisera une protection des ouvrages par film plastique « polyane
», ou suivant nécessité, par des panneaux en aggloméré ou équivalent afin de protéger
les sols, les vitrages et tous les ouvrages qui font partie intégrante des locaux et qui
resteront en place, ainsi que les ouvrages immédiats en fonctionnement, a la charge de
chaque corps d’état intervenant sur ces types d’ouvrage.

Le Titulaire du marché mettra en ceuvre toutes les protections contre la dispersion des
poussiéres.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour éviter les nuisances sonores, vibrations
et olfactives.

L’ensemble de ces mises en ceuvre devra étre au préalable soumis pour validation au
Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre par une documentation, des schémas et plans de
principe de la protection a mettre en ceuvre.

1.9.5 Suivi des déchets-nettoyage

Les nettoyages et enlevements devront étre exécutés au fur et a mesure de
I'avancement des travaux. Le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage pourront appliquer
toutes les mesures prévues dans les piéces contractuelles de l'opération, en cas de
retard dans I'enlevement des gravois (ou manque de nettoyage du chantier).

La zone de travail devra étre nettoyée chaque jour aprés la fin des travaux. Le titulaire
sera responsable du traitement des déchets qu'il produit.

Le titulaire devra veillera a ce que toutes les poussiéres issues des machines et travaux
soient constamment aspirées en temps réel et ne soient pas dispersées dans lair
ambiant. En complément de I'aspiration, I'eau peut étre utilisée pour amalgamer les
poussiéres a condition qu’elle soit aspirée immédiatement.

Le Titulaire du marché, intervenant dans des zones en activité, doit maintenir les
espaces de chantier propres et rangés. Il devra quotidiennement assurer :

- L’évacuation des emballages et déchets ;

- Laisser les cheminements libres d'acces ;

- Le nettoyage des zones en chantier.
Il devra un nettoyage minutieux. Il sera réalisé au fur et a mesure de I'avancement et de
la libération des zones. Il devra rendre la zone dans I'état de propreté initial.

Le Titulaire du marché devra prendre en compte I'élimination des déchets (loi N° 75633
du 17 juillet 1975 et décret N° 95 517) comportant les opérations suivantes :

- La collecte ;

- Le transport ;

- Le stockage ;

- Le tri et le traitement nécessaires a la récupération des matériaux réutilisables.
Il remettra au Maitre d’Ouvrage les Bordereaux de Suivis des Déchets.

Ce document expose et engage le Titulaire du marché sur :
- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage
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vers lesquels seront acheminés les différents déchets évacués ;
- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents
déchets ;
- Les moyens de contrble, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre
pendant les travaux.
Le Titulaire du marché devra présenter un tableau de répartition par nature et famille de
matériaux (répartitions par volume).
Le Titulaire du marché remettra en complément au Maitre d’'Ouvrage, les bordereaux de
suivi des déchets.
1.9.6 Vérification des travaux essais
En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et
demandés par le bureau de contrble éventuel ou l'architecte seront dus par les
entrepreneurs. Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la
Maitrise d’ceuvre lui demanderait durant I'exécution des travaux ou méme aprés. D'autre
part, les entrepreneurs devront effectuer les essais nécessaires aux attestations AQC N°
1 avant la réception des travaux et le résultat devra faire I'objet d'un procés-verbal rédigé
selon I'annexe AQC.
1.9.7 Interventions en hauteur
Il est demandé au titulaire de prendre en compte tous les moyens matériels et humains
pour mettre en place cette infrastructure qui peuvent étre :
- Fourniture et utilisation de nacelles spécifiques ;
- Sécuriser et protéger les zones de chantier.
1.9.8 Pilotage propre a I'entreprise
L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point
nécessaires a I'harmonisation et a la perfection de ses ouvrages.
Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles a l'adaptation de ses ouvrages et
fournitures. Il réalisera les travaux préparatoires indispensables.
Les conditions imposées a l'entrepreneur devront étre respectées, notamment les
prévisions d'exécution, les impératifs de fourniture et de mise en ceuvre.
Toute insuffisance a ces dispositions sera supportée financiérement par I'entrepreneur.
1.10 MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX
Les matériaux et matériels mis en ceuvre devront étre neufs, de bonne qualité et conformes aux
normes et reglements.
1.10.1 Prescriptions techniques réglementaires

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications
techniques respectives.

Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les
calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de
l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et
les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux
normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en
vigueur.
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1.10.2 Qualité des matériaux

Sauf dérogations apportées par le CCTP, tous les matériaux sont de premiére qualité, et
mis en ceuvre suivant les régles de I'Art.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d'ceuvre, toutes
justifications sur la provenance et la qualité des matériaux. La soumission de
I'Entrepreneur doit prendre en compte de toutes les redevances a des Brevets et il ne
pourra y avoir de réclamation a ce sujet.

Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, I'entrepreneur est tenu
de transmettre au coordonnateur SPS toutes les documentations et fiches techniques
des produits et matériaux mis en ceuvre dans la construction de l'ouvrage.

Ces documents doivent comporter les garanties, les fréquences, les méthodes
d'entretien et d'intervention.

Les matériaux seront neufs, de la meilleure qualité, conformes aux derniéres normes,
prescriptions des D.T.U. et de derniéres générations lors de signature du marché.

Les matériels et appareillages faisant I'objet d'un agrément ou d'un label de qualité,
devront avoir obtenu celui-ci.
Il appartient a I'entreprise qui demeure seule responsable de ses travaux, de vérifier et
de controler l'origine des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et
principes de fonctionnement.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre ne pourra en
aucun cas dégager la responsabilité de I'Entrepreneur.
Les recommandations de produits énoncées dans le présent C.C.T.P. ne visent pas a
une restriction vers une marque commerciale en particulier, mais vers des
caractéristiques techniques particuliéres et vers une qualité de fabrication cautionnée et
reconnue.
L'Entrepreneur du présent lot pourra proposer d'autres produits que ceux indiqués dans
le présent C.C.T.P. mais devra respecter impérativement la similarit¢ des
caractéristiques techniques du produit évoqué.
La notion d'équivalence sera appréciée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre
selon les critéres suivants :

- Performances techniques des produits ou matériels de remplacement proposés

- Fiabilité ;

- Durabilité ;

- Co(t d'entretien ;

- Continuité de fabrication et d'approvisionnement ;

- Garantie Constructeur et assistance technique ;

- Importance et précisions des documents techniques.

1.10.3 Déclaration ou étiquetage environnemental des matériaux

L'entrepreneur du présent lot devra respectivement étre en mesure de fournir au Maitre
d'Ouvrage les informations concernant les performances environnementales et
sanitaires des produits qu'il compte employer, en référence a l'application de la norme
NF P 01-010.
A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations
concernant leurs performances environnementales, limitées aux seuls impacts
sanitaires, doivent au minimum étre connues des entreprises et disponibles dans une
forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. A savoir,
I'évaluation des risques sanitaires qui concerne actuellement :

- La contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs.

DCE indice 3

Lot: 01 05 février 2025 - Page 27




MINISTERE DE LA JUSTICE Remises aux normes des installations électriques Site MA Bourges CS INGENIERIE

Réf : 23259-B

- La contribution a la qualité sanitaire de I'eau.
Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performances
(quantitatif et qualitatif) fixé par le Maitre d'Ouvrage, en la matiére.

1104 Responsabilité de I'entrepreneur

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession
d'Entrepreneur, ce dernier en est seul responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, et est
seul tenu responsable des désordres pouvant résulter de I'une ou l'autre cause ou de
leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du Maitre d'Ouvrage de tout ou
partie de cette responsabilité.

Si la Maitrise d'ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des
travaux, l'emploi d'articles ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels
I'Entrepreneur aurait formulé des réserves écrites et motivées, la responsabilité de celui-
Ci ne pourrait porter que sur la mise en ceuvre, a l'exclusion des conséquences directes
ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

1.10.5 Responsabilité des dégats

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés
intégralement par I'entrepreneur défaillant.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque
(sauf fers a béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus,
aprés nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a étre
scellées, cachées ou inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une couche de
peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre
I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle
définitive et étre préalablement soumis a l'agrément de la Maitrise d’ceuvre. En cas
d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration a I'exécution de la
peinture définitive, ou de non-conformité, la Maitrise d’ceuvre pourra sans supplément de
prix, imposer I'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise compléte. Les
matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur,
selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

1.10.6 Respect des normes

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux regles de I'Art en
respectant les prescriptions des normes AFNOR, cahiers et regles de calcul DTU.

1.10.7 Matériaux nouveaux

Avis techniques : Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des
techniques ou matériaux nouveaux, proposés par les entrepreneurs, devront faire I'objet
d'un avis technique de la commission spécialisée ou avoir bénéficié d'une enquéte
particuliére d'un organisme agréé.

La fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des
observations ou réserves formulées par la commission. Les matériaux ou procédés
n'ayant pas fait I'objet d'avis technique, les entrepreneurs doivent fournir, a la Maitrise
d’ceuvre, une documentation technique compléte et détaillée, un accord du bureau de
contrble confirmé par une attestation de prise en charge par les assurances. Dans les
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1.10.8

1.10.9

1.10.10

1.10.11

1.10.12

deux cas, la Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de refuser les procédés ou matériaux
proposes.

Matériaux de substitution

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a la Maitrise d’ceuvre des matériaux
d'aspect, de dimensions et de qualité au moins équivalentes a ceux énoncés dans le
CCTP.

Tout entrepreneur s'engage auprés de la Maitrise d’ceuvre, a proposer, en cas de
nécessité, le remplacement des matériaux prévus, soit aux différentes piéces constituant
ses engagements, soit aux ordres donnés par la Maitrise d’ceuvre et a faire son affaire
personnelle de la fourniture de ces matériaux de remplacement.

Dimensionnement des matériaux respect des dimensions

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux
stipulations des piéces du marché. Les entrepreneurs s'engagent a faire démolir et
remplacer, a leurs frais, tout ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas auxdites
stipulations. Il assume seul la responsabilité qui pourrait découler de ses erreurs ou de la
non vérification des plans (notamment cotes).

Mise en ceuvre

Les travaux comprendront :

- La fourniture a pied d'ceuvre, la pose et le raccordement de I'appareillage ;

- La fourniture a pied d'ceuvre, la pose et le raccordement des cables et conduits ;

- Le calibrage et le réglage de tous les appareils ;

- Les fournitures, matériel de mesure, main d'ceuvre nécessaire aux essais ;

- La passation des consignes au personnel chargé de I'exploitation et de I'entretien des
installations.

- Le nettoyage et I'évacuation par l'entreprise de ses propres déchets ou remblais
jusqu'aux lieux de stockage déterminés par I'entrepreneur du lot gros ceuvre.

- Le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations que I'entreprise aurait
salies ou détériorées.

Etanchéité a I'air

La qualité des réalisations et le choix des matériaux seront contrélés avec soin par la maitrise
d’ceuvre en phase d'exécution.
En particulier I'entreprise devra assurer I'étanchéite :

- Des traversées des dalles basses et intermédiaires par rebouchage au mortier de ciment
autour des conduits ;

- Des liaisons fourreau/mur ;

- Des traversées et pénétrations de plancher.

Controle

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux
Cahiers des Charges du CSTB ainsi que les essais imposés dans le cours des lots du
Devis Descriptif, les contrbles et essais demandés par la Maitrise d’ceuvre sont dus par
I'Entrepreneur. A ce titre, I'Entrepreneur doit tous les échantillons nécessaires, ainsi que
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la mise en condition et les transports des ouvrages destinés a étre soumis aux essais.
L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d'ceuvre, lui
demanderait durant ou aprés I'exécution des travaux sur chantier ou en usine. Les frais
en découlant sont a la charge du Maitre d'Ouvrage si les essais sont satisfaisants, et a la
charge de I'Entrepreneur dans le cas contraire.
D'autre part, avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit effectuer les essais et
contrbles concernant les installations précisées dans les attestations d'essai de
fonctionnement de I'Agence Qualité Construction n°1 (ex COPREC), contréle technique
de type A, a ses frais.
Toutes les imperfections relevées doivent étre corrigées et une nouvelle série d'essais
est effectuée jusqu'a compléte satisfaction. Le résultat des derniers essais doit faire
I'objet d'un procés-verbal rédigé selon l'annexe AQC n° 2. Il est adressé par
I'Entrepreneur en deux exemplaires a la Maitrise d’ceuvre.
Les attestations d'essais AQC ne se substituent pas aux auto-contréles de I'entreprise.

1.11 LIVRAISON DES OUVRAGES

1.11.1 Documents pour les D.O.E.

Les documents nécessaires seront remis en formats informatique et papier dont un
reproductible en ce qui concerne les plans. Le nombre est déterminé dans le CCTP de
chaque lot.

Ces documents comprennent :

- Notes de calculs, plans et schémas des ouvrages conformes a I'exécution, et
particulierement les plans des installations techniques et des réseaux de canalisations de
tous les fluides, (plans EXE en format DXF ou DWG, fiches techniques et notes de
calculs en PDF) avec la mention "recollement".

- Bordereaux d'approbation du Bureau de Contréle,

- Procés-verbaux d'essais et d'analyses,

- Les procés-verbaux de classement des appareils et des matériaux mis en
ceuvre,

- Les procés-verbaux des mises en services des installations établis par les
fournisseurs de matériel,

- Listes des matériels et équipements y compris références exactes et
coordonnées des fournisseurs ou des revendeurs ,

- Fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et
équipements en langue frangaise,

- Certificats de conformite,

- Certificats de garantie,

- Attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de
I'exécution des travaux,

- Les consignes en cas de panne ou de situation climatique exceptionnelle,

- Tous les documents nécessaires a I'établissement du DIUO,

- Une fiche par local comprenant tous les équipements installés par le présent
lot,

- Les rapports de formations,

- Documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge
la conduite, la maintenance et I'entretien des installations.

Il appartient a l'installateur d'informer I'utilisateur sur le fonctionnement de ['installation,
sur sa conduite et sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de
pérennité des ouvrages.

DCE indice 3

Lot: 01 05 février 2025 - Page 30




MINISTERE DE LA JUSTICE Remises aux normes des installations électriques Site MA Bourges CS INGENIERIE
Réf : 23259-B

1.11.2

1.11.2.1

La liste des documents est a minima, elle pourra étre complétée dans les différents lots.

Réception des ouvrages

Réalisation des auto-contrdles, essais et réception

Le Titulaire du marché prendra toutes dispositions, tant pendant la mise en ceuvre qu'au
cours des essais des installations a sa charge, pour assurer la sécurité non seulement
de son personnel mais également du public conformément aux normes de sécurité en
vigueur.

Lors de la réception, le Titulaire du marché devra fournir tous les certificats de
conformité, les fiches d’autocontréle, les dossiers et les plans d'études remis a ce jour et
portant la mention « recollement ».

Une fiche d'autocontréle de chacun des équipements devra étre présentée.

Les Opérations Préalables a la Réception (OPR) et la réception auront lieu en présence
du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’'CEuvre, du Bureau de Controle. Le titulaire devra
pouvoir réaliser I'ensemble des essais demandé lors de ces O.P.R.

Le délai nécessaire a la levée des réserves apres les OPR sera déterminé a l'issue de
celle-ci.

Le Titulaire du marché devra rédiger un cahier de recettes qui sera soumis a la validation
du Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage avant le démarrage des travaux.

La visite du Maitre d’'CEuvre en vue des pré-réceptions ne s'effectuera qu'aprés remise
par le Titulaire du marché, des fiches d'essais diment complétées.

Ces essais ne pourront étre que complémentaires aux vérifications et tests demandés
par le ou les organismes de contréle.

Le Titulaire du marché devra tous les essais et réglages nécessaires a ces équipements
pour l'obtention d'un parfait résultat dans toutes les conditions d'environnement et mettra
a disposition du Maitre d’CEuvre, le matériel et le personnel qualifié pour mener a bien les
essais et les vérifications, y compris les mises au point et les manipulations pouvant en
découler.

L'exécution des essais et vérifications figurant sur les documents ne dispense pas le
Titulaire du marché d'effectuer d'autres essais en application de la réglementation en
vigueur et des clauses du marché.

La réception finale en présence du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’'CEuvre, du bureau de
contrble sera établie en fonction d’'un formulaire détaillé propre a celui-ci. Cette réception
donnera lieu a un procés-verbal signé par les différentes parties.

La réception comportera les opérations suivantes :

- Vérifications générales ;

- Vérifications fonctionnelles ;

- Contréle de conformité aux C.C.T.P. normes et réglements ;

- Contréle de qualité des équipements, cheminements de cablage, conditions de
pose ;

- Le respect des régles de raccordement et d’'installation physique des ouvrages ;

- Les aspects configurations ;

- Les aspects qualité de service et capacité des équipements ;

- Les aspects redondance et haute sécurisation ;

- Les aspects fonctionnels des différents équipements ;

- Contréle de spécifications en quantité, localisation en conformité avec la DPGF.

Le Titulaire du marché sera tenu de remplacer immédiatement et a ses frais toute piece
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1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

ou ouvrage non conforme au Cahier des Charges ou aux réglements en vigueur et,
prendra a sa charge les remises en état et rectifications de tous les défauts de
fonctionnement qui apparaitraient quelle qu'en soit la nature et sous les seules
restrictions suivantes : foudre ou intervention de personnes étrangéres a l'installation.

Il restera responsable jusqu'a la mise a disposition des frais entrainés par la réparation
de tous dégats, vols ou bris. Il remettra, en début de chantier, a la Maitrise d’ceuvre un
calendrier de mise a disposition du matériel par phase.

Le Titulaire du marché restera responsable, pendant la durée de garantie, des malfagons
ou des défauts de fonctionnement des appareils et de ses conséquences qu'ellles
pourraient avoir sur le batiment.

Le Titulaire du marché sera notamment totalement responsable des incidents ou
dégradations qui pourraient se produire du fait de la non-fourniture en temps utile des
documents d'exploitation, ou du fait d'erreurs contenues dans ces documents.

Détails des auto-controles

Le titulaire effectuera systématiquement les tests suivants par ses propres moyens des
équipements durant leur installation. Cet auto-contrle portera notamment sur les
aspects suivants :

- Contréle de la qualité des matériels, leurs mises en ceuvre ;

- Conformité aux normes et réglementations en vigueur en lien avec la présente
consultation ;

- Conformité aux documents contractuels ;

- Bonne et compléte réalisation des ouvrages ;

- Qualité, fiabilité et performances des matériels mis en ceuvre ;

- Qualité, fiabilité et performance du systéme dans son ensemble notamment en
termes de robustesse des communications au regard de dysfonctionnements d’éléments
techniques redondés ;

- Leurs essais fonctionnels, et leurs mises en services et paramétrages de
chaque systéme ;

La liste des essais sera communiquée dans les études d’exécution.
Le titulaire tiendra a jour des fiches d’auto-contrOle et les remettra ces fiches avant les
O.P.R a la maitrise d’ouvrage, maitrise d’ceuvre et bureau de contrdle.

Controle visuel

Le controle visuel a pour but de vérifier que les cablages de raccordement sont
conformes a I'état de I'art a savoir :

- La vérification des matériels utilisés ;

- Le respect des contraintes d'environnement ;

- Le respect des dossiers d’exécution ;

- L'utilisation appropriée des chemins de cébles ;

- La mise en ceuvre des jarretiéres inter-équipements ;

- La fixation des éléments (jarretiéres optiques) ;

- La propreté des locaux, chemins de cables et goulottes (absence de résidus) ;

- L’aspect esthétique.

Vérification Service Régulier (VSR)

Une période de Vérification en Service Régulier sera observée a l'issue des O.P.R. Cette
durée permettra de s’assurer que les systémes et matériels fonctionnent correctement
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dans la durée conformément aux conditions du Projet. Une procédure assurant une
réactivité accrue sera définie entre le titulaire et la maitrise d’ouvrage. Le titulaire
assurera pendant cette période une réactivité maximale y compris déplacement sur site
pour résoudre tout probleme technique ou de configuration des systémes.

En synthése, une période d'un mois de vérification en service régulier sera observée a
l'issue de chacune des étapes de réception VABF des systemes concernés.

La réception de la VSR sera prononcée si aucune panne critique ou majeure ne subsiste.
Pour cela, un tableau de synthése des actions pendant la VSR sera établi par le titulaire
avec indication de la criticité technique et de I'impact client des problémes constatés.

Les non conformités seront tracées et testées jusqu’a leur parfaite résolution permettant
le fonctionnement du systéme sans dégradation de service.

Les non conformités auront pour conséquence de prolonger I'étape de VSR d’un mois a
compter de la compléte résolution.

1.11.2.5 Assistance au démarrage

Une période d’accompagnement a I'exploitation de chacun des systémes faisant partie
du périmetre de ce présent marché sera prévue. Elle permettra un passage de relais
entre le titulaire intervenant en « mode projet » et I'équipe d’exploitation de la maison
d'arrét. Cet accompagnement prendra appui sur les documents DPE (Documents de
Procédures d’Exploitation) rédigés par le titulaire.

Cette assistance au démarrage de I'ensemble des fournitures et matériels installés sera
demandée afin d’assurer un plan d’accompagnement au changement notamment en
termes de transfert de responsabilité d’exploitation et de maintenance de ces
équipements envers I'équipe du maitre d'ouvrage.

Cette assistance au démarrage devra étre réalisée a l'issue la VSR, pour une durée de 3
jours, divisibles en %z journée, utilisables sous 1,5 mois.

1.11.2.6 Transfert de propriété des matériels et logiciels

Le titulaire retenu reste propriétaire des équipements et logiciels déployés dans la ville
jusqu’a la date de réception des dits systemes.

A cet effet, ils sont réputés prendre toute disposition pour éviter tous vols et dégradations
pouvant survenir, et dont il supportera seul la charge, y compris a l'intérieur méme des
locaux de la ville.

1.11.3 Garanties

En complément des garanties prévues aux conditions générales du marché, il est
spécifié que :

- La garantie de parfait achévement est de 1 an ;

- La garantie de bon fonctionnement est de 2 ans (matériels et installation).
Le Titulaire du marché garantit en outre, que l'installation réalisée par lui, correspond a
toutes les caractéristiques énoncées dans sa proposition ainsi qu'a celles précisées
ensuite dans les documents d'exploitation.

Le Titulaire du marché doit la garantie TOTALE de ses équipements pendant 1 an.
Cette garantie couvrira tous les incidents et défaillances, a I'exception de ceux qui
résulteraient d'un mauvais usage, hors son fait, celui-ci devant étre prouvé.

Les opérations normales d'exploitation qui auraient été omises dans les notices ne
pourraient donner lieu & un mauvais usage imputable au Maitre d'Ouvrage.

Pendant le délai de garantie de bon fonctionnement, le Titulaire du marché est tenu de
remplacer immédiatement et & ses frais, tout appareil ou partie d’appareil qui serait

DCE indice 3

Lot: 01 05 février 2025 - Page 33




MINISTERE DE LA JUSTICE Remises aux normes des installations électriques Site MA Bourges CS INGENIERIE

Réf : 23259-B

reconnu défectueux, et d’effectuer les réparations nécessaires imputables a un vice de
construction, d’installation ou de fonctionnement.

Le délai de garantie débute le jour de la réception totale (réserves complétement levées).
Pour les zones en réception partielle, le délai de garantie des équipements réceptionnés
débute le jour méme.

Les piéces qui présenteraient une usure anormale, ou qui auraient été remplacées
pendant la période de garantie bénéficieront d'une prolongation de garantie
supplémentaire de 6 mois.
Méme réceptionné et apres 2 ans de garantie, il reste entendu que tout vice d’installation
décelé postérieurement a cette période et ayant entrainé un préjudice matériel ou
corporel sera imputé au Titulaire du présent marché qui devra la réparation des
dommages causés tant a l'installation qu’aux tiers.
En conséquence, le Titulaire du marché s'engage a réaliser toutes les prestations des
réparations liées a I'exercice de la garantie, sur demande de I'exploitant :
- Avec un préavis réel de 24 heures, hors fabrication et approvisionnement particulier ;

- Dans le créneau horaire mis a sa disposition compte tenu des zones
d'intervention concernées en respectant les procédures et réglementations mises en
place et, en particulier, celles ayant une incidence sur la slreté et la sécurité du batiment.

Le délai de réalisation de la prestation est le délai minimum qui peut étre
raisonnablement obtenu en mettant en ceuvre tous les moyens humains et matériels
nécessaires a la correction des défauts.

En cas de non-respect du délai imparti, il est expressément convenu que le Maitre
d’Ouvrage peut se substituer au Titulaire du marché, I'ensemble des dépenses engagées
lui étant alors répercuté.
Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

- La conduite des installations ;

- Les travaux normaux d'entretien ainsi que les matiéres consommables, les
réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage, les dommages causeés par
les tiers.

1114 Dégradations, pertes, vols

Toute dégradation pendant la réalisation du projet est de la responsabilité du titulaire qui
devra a ses frais procéder au remplacement des matériels dégradés par des
équipements matériels neufs et identiques. Ainsi le titulaire mettra en ceuvre les actions
de protection et sécurité qui s'imposent concernant les fournitures et matériels stockés
ou mis en place dans le cadre de ce chantier. Cette disposition peut aller si nécessaire
jusqu’a la surveillance du chantier par un gardiennage de jour comme de nuit par des
moyens appropriés et/ou équipes spécialisées.

Le titulaire du marché devra informer son personnel de rester uniquement sur les lieux
des travaux.

Toute action entrainant des dégradations sur des éléments extérieurs au projet due a
une manipulation inadéquate ou une mauvaise réalisation engage la responsabilité du
titulaire y compris lorsqu’il sera fait appel a un ou plusieurs sous-traitant(s).

Le titulaire sera responsable en toutes circonstances et pour toutes causes que ce soit
de I'ensemble des membres du personnel intervenant pour leur compte et de leurs
agissements notamment pour des faits d’accidents ou de vols.
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1.12 ETUDES PREPARATOIRES

1.12.1 Echantillons

Le maitre d'ouvrage pourra demander avant la signature des marchés, a l'entreprise retenue de
lui présenter ainsiqu'a I'Architecte et au bureau d'études les différents types d'appareils, avec leur
documentation technique.

L’entreprise devra obtenir un VISA de la part du bureau d’études et du bureau de Contréle pour
que son carnet de matériels soit validé.

1.12.2 Approbation des documents techniques

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la Maitrise
d’ceuvre et au Bureau de contrdle technique, toutes les études spéciales nécessaires au
bon déroulement des travaux et les communiquer, aprés approbation, s'il y avait utilité,
aux autres entreprises. Si plusieurs entreprises sont appelées a concourir a un méme
ouvrage, chacune desdites entreprises serait tenue de suivre I'ensemble des travaux et
de s'entendre entre elles sur leur communauté pour I'établissement de plans a soumettre
a la Maitrise d’ceuvre pour accord.

Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas étre conforme aux Régles de
'Art, demander toutes les explications a ce sujet et éventuellement proposer toutes
modifications dans le cadre du forfait.

Ces documents seront soumis a la maitrise d’ceuvre au moins vingt jours avant mise en
exécution, afin de permettre de les contrOler et de les rectifier, mais ne pourront en
aucune fagon modifier le projet sans approbation de la Maitrise d’ceuvre.

En tout état de cause, la réalisation des ouvrages ne pourra intervenir qu’aprés avoir regu
le visa, des documents ci-dessus, de la part de la Maitrise d’CEuvre et du Bureau de
Contrble.

Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la Maitrise d’ceuvre et
le bureau de contrdle technique dés I'ouverture du chantier.

Aprés acceptation de la Maitrise d’ceuvre, l'entrepreneur doit tous les exemplaires
informatiques et papier suffisants des documents pour transmission aux différentes
entreprises intéressées par ceux-ci sous sa propre responsabilité.

1.12.3 Documentations et fiches techniques

L'Entrepreneur joint a ses études d’exécution la documentation compléte et les fiches
techniques détaillées des matériaux et fabrications proposés répondant aux
spécifications du présent document.

1.12.4 Documents complémentaires

Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le Maitre d’ceuvre ou le
Maitre d'Ouvrage, sont fournis par I'Entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme
requise, avec toutes précisions nécessaires, conformément aux prescriptions du SPS.
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1.12.5 Remise de documents de I'entreprise

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble
des documents établis par I'Entrepreneur est soumis a l'avis du Maitre d’ceuvre. Le visa
du Maitre d’ceuvre n'enléve pas a I'Entrepreneur la responsabilité de la conformité des
ouvrages aux plans du marché.

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit étre soumis a
l'avis du coordonnateur SPS aprés la visite d'inspection commune préalable a toute
intervention sur le site.

1.12.6 Obtention des documents

L'entrepreneur pourra obtenir, contre remboursement, toutes les séries de documents du
dossier de la maitrise d’ceuvre nécessaire a ses études et a la conduite de son chantier.
Il devra constamment se préoccuper d'avoir a sa disposition et a celle de son personnel,
les plans et détails dans leur plus récente mise a jour.

Il veillera également a annuler les exemplaires périmés.

1.12.7 Etablissement de plans d'exécutions en phase préparatoire

Le dossier remis aux candidats lors de la consultation est un dossier directeur
d'exécution. Les piéces écrites et graphiques définissant les besoins, les spécifications
techniques détaillées des matériels mis en ceuvre et moyens nécessaires, constituent
pour l'adjudicataire une obligation de résultat. En conséquence, il sera tenu de réaliser
tous les plans d'exécution en fonction du matériel et des matériaux réellement employés
et de la technique de mise en ceuvre qui leurs sont propres.

L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits
d'atelier et de chantier (fagonnage et fabrication) avec les nomenclatures
correspondantes, les notes de calculs, les détails et épures, les caractéristiques des
matériels proposés, tous documents indispensables a la parfaite définition et exécution
des ouvrages et a la mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des ouvrages impliqués.
Ce dossier comprendra aussi les plans d'organisation de chantier et les phasages de
chantier.

Il dressera ces documents a un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des
travaux et les soumettra a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Bureau de contréle
auxquels il les diffusera gratuitement. La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de
demander a l'entreprise toutes les justifications complémentaires. Il se réserve
également le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications sur le
dossier d'exécution soumis a l'acceptation dans le cas de non-conformité au projet
architectural.

L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un
retard dans l'exécution des ouvrages.

L'entrepreneur se conformera aux rectifications que la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de
contréle jugeront utile d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans I'exécution des
ouvrages.

La vérification des plans par la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de contrOle ne saurait en
rien diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.

L'entrepreneur réalisera un suivi de I'émission des indices et de leur validation.
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1.12.8 Etudes, plans d’exécution, notes de calculs

Le Titulaire réalise a partir du dossier de consultation et de ces relevés de I'existant, les
études d’exécution en prenant en compte toutes les contraintes techniques et conditions
spécifiques du site. Les documents remis seront tous rédigés en langue francaise.

Afin de valider ces études, le Titulaire devra réaliser les exemplaires papiers et
informatique qu’il devra remettre a ces frais, a minima :
- Un exemplaire papier et un informatique pour la Maitrise d’CEuvre ;

- Un exemplaire papier et un informatique pour le Bureau de Controle ;
- Un exemplaire papier et un informatique pour la Maitrise d’Ouvrage ;
- Un exemplaire papier pour conservation sur le site durant le chantier.

A minima, les documents a remettre seront :

- Le plan d'organisation du chantier et de la base-vie ;

- Une nomenclature des documents a réaliser avec les dates de diffusions et
suivi des indices. Elle sera a transmettre au plus tard 15 jours calendaires aprés I'ordre
de service notifiant ce marché de travaux ;

- Un relevé contradictoire de [linstallation actuelle identifiant la nature et
limplantation de tous les équipements et cablages ainsi que leurs états ;

- Un descriptif de Tlinstallation mis en place en respect des référentiels
techniques et permettant d’atteindre un fonctionnement optimal du présent C.C.T.P. ;

- Une analyse des risques et des besoins ;

- Les fiches produits de 'ensemble des matériels et équipements mis en ceuvre
dans le cadre du projet ;

- Les notices de conduite et d’exploitation ;

- Les schémas et plans unifilaires d'architecture ;

- Le listing des raccordements des switches ;

- La nomenclature du matériel précisant leur localisation ;

- Les sélections qui ne donnent pas toutes les informations requises seront
rejetées par le Maitre d’CEuvre sans que le Titulaire puisse arguer de ce fait pour retarder
les travaux ;

- Une analyse fonctionnelle avec prise en compte :

o Des interfaces et des interactions avec I'ensemble des systémes ;

o Des scénarios de fonctionnement ;

o0 Du mode dégradé ;

o De la maintenance ;

o Des développements des passerelles de communication entre les
systémes.

- Le carnet détaillé de cables :

o Tenant et aboutissant ;
o Type de céble ;

o Longueur ;

o N° de vue.

- Les plans d'atelier ;

- Les schémas de chaque armoires ;

- L’emplacement et le nombre des équipements :

o Listing récapitulatif avec repéres et références matériels ;

o L’implantation sur les plans de chaque niveau des équipements et
cablages ;

o L’identification des équipements conservés.
- Plans de calepinage des locaux technique
- Plans et coupes de détails d’exécution avec tous les équipements des locaux
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techniques
- Les plans de cheminements ;
- Les plans de réservations et de percements ;
- Les plans des travaux de VRD et les coupes détaillées précisant :
o Les altimétries ;
o Les nombres et positionnements des fourreaux.
- La fourniture des synoptiques :
o Courants Forts ;
o La mise a jour du Synoptique du réseau S.D.I. et C.M.S.I. ;
o Synoptique du réseau VDI ;
o Synoptique du réseau Sensible ;
o Synoptique du réseau sdreté ;- Les notes de calculs de :
o Les puissances et protections nécessaires au fonctionnement du
matériel du présent marche ;
o L’origine de chaque alimentation ;
o Le dimensionnement de chaque cable ;
o Des fixations des équipements ;

- La méthodologie (carnet de phasage par étage) mise en ceuvre pour conserver
I'activité :
o Possibilité de retour en arriere a tout moment et/ou mesure
compensatoire ;
o Cohabitation des différents systémes ;
o Travaux en milieu occupé ;
o Les dispositions en matiére d'organisation ;
o0 Les moyens matériels et humains mis en place pour garantir la
maitrise de la qualité du service d’installation ;
o Un planning décomposé par zone et par phase de migration reprenant
les études, approvisionnement et travaux ;
- Le détail des plans et supports de formation des utilisateurs et de la
maintenance.

Le Titulaire devra la fourniture d’échantillons et la réalisation de tests de fonctionnement
nécessaires a la validation du matériel et des protections lors de la phase étude.

1.12.9 Documents a fournir lors de la phase exécution

Le Titulaire s’engagera a communiquer la mise a jour des documents d’études chaque
fois que nécessaire en fonction des modifications apportées lors de I'exécution et ce
sans limite d’indice.

Toutes modifications devront au préalable étre soumises a validation de la Maitrise
d’Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre.

1.12.10 Remise de documents avant réception

Les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les notices
d'exploitation et les contrats de maintenance, sont remis au Maitre d’ceuvre par
I'Entrepreneur, il est joint la nomenclature des piéces du dossier.

Le Titulaire établira un planning des essais détaillés et signifiera leurs éventuels impacts
sur I'activité du site.

Le Titulaire s’engagera a communiquer pour la réception :
- La notice technique reprenant le listing récapitulatif du matériel ;
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- Les plans de recollement de l'installation ;

- Les synoptiques ;

- Les rapports d’essais et les fiches d’autocontréle ;

- La mise a jour des notices de conduite et d’entretien des installations ;

- Les éléments constituant le dossier d’identité du S.S.l. (cf. paragraphe 5.1.5
page suivante).
Ces éléments seront remis pour validation a la Maitrise d’Ouvrage et a la Maitrise
d’CEuvre avant constitution des DOE finaux.

1.12.11 Dossier des ouvrages exécutés

Le présent marché devra la fourniture et rédaction d’'un cahier de recettes de
l'installation, celui-ci permettra de valider 'ensemble des éléments installés. Il sera remis
au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre dans un délai de 15 jours avant la réception
du marché, pour validation.

Le Titulaire du présent marché devra la fourniture d’'un dossier de recollement fournit en
5 exemplaires papiers dont un reproductible et 5 exemplaires informatiques. Il reprendra
'ensemble des éléments du dossier d’exécution actualisé et identifié dossier de
recollement :
- La fourniture des documentations des matériels et matériaux mis en ceuvre ;
- Des notices techniques des équipements avec la nomenclature des
composants ;
- Une notice d'exploitation des équipements ;
- Une fiche « résumée » des principales fonctions et de leurs mises en ceuvre
pour chaque équipement ;
- Les cahiers de recettes sur site ;
- Les documents d’études d’exécution ;
- Les synoptiques des architectures réseaux identifiants les composants
matériels actifs déployés ;
- Les caractéristiques fonctionnelles des équipements ;
- Les caractéristiques d'exploitation ;
- Les notices de maintenance comportant en particulier :
o Un organigramme simplifié de détermination des pannes ;
o Une description des principaux réglages a effectuer sur chaque
équipement ;
o Une description de la maintenance préventive a effectuer ;
o Une procédure de remplacement des sous-ensembles défectueux ;
o0 Les modalités d'entretien des produits mis en ceuvre, la nature des
produits autorisés pour les diverses surfaces a nettoyer.
- Les notes de calculs justificatives et notes techniques ;
- Une copie de la sauvegarde de toutes les configurations des applications et
paramétrage des équipements mis en ceuvre.
La documentation remise devra étre accessible par tous :
- Plans d’implantation sur logiciel AUTOCAD version 2014 ;
- Plans d’'implantation en format PDF.

1.12.12 Dossier d’identité S.S.I.

Le Titulaire du marché s’engage a fournir en version papier et informatique au
coordonnateur S.S.l. les éléments suivants et permettant la mise a jour du dossier
d’identité :

- Liste des plans fournis ;

- Liste des matériels fournis et documents techniques relatifs (notices, guides
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etc.);
- Certificats de conformité aux normes et associativité entre matériels ;
- Mise a jours des Schémas de principe de l'installation, les plans de cablage
détaillés devant étre annexés au dossier d'identité ;
- Mise a jours des plans d’implantation et de zoning sur papier et sur CD au
format Autocad.
1.12.13 Modifications diverses
Les différences plus ou moins légéres de cotations, modifications dues a des mises au
point ou découlant des besoins de mise en ceuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre
considérées comme ouvrant droit 8 demande de supplément.
Si avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de
canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent
des besoins de mise en ceuvre, l'entrepreneur ne pourra, également, prétendre a
supplément.
L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement les indications des documents
d'exécution approuveés.
1.12.14 Eléments a la charge du maitre d’ouvrage
Dans le cadre de la prestation, le Maitre d'Ouvrage fournit :
- Les plans de synthéses des niveaux sous format Autocad pour intégration d'un
calque par systéme faisant apparaitre chaque équipement et cheminement de cablage ;
- La Maitrise d’CEuvre se réserve la possibilité d'imposer un cartouche et une
mise en page spécifique.
1.12.15 Formations du personnel d’exploitation
A une date fixée en accord avec le Maitre d’Ouvrage, le représentant de I'Entrepreneur
formera, le maitre d'ouvrage, et/ou le personnel d'exploitation, sur le fonctionnement, les
réglages, et les paramétrages de tous les équipements fournis par le présent lot.
Les formations se dérouleront sur site suivant le plan de formation suivant :
- 1 session d’'une journée destinée aux administrateurs ;
- 1 session de deux journées destinée aux agents de maintenance ;
- 4 sessions d’'une demi-journée chacune, visant a former un représentant de
chaque équipe de sécurité a I'exploitation du systéme (4 a 5 personnes par session).
Un manuel de formation, servant de support de cours, sera remis a chaque participant. Il
sera adapté a la fonction de chacun (maintenance, agent de sécurité, administrateur).
Il devra étre au préalable présenté et validé par la Maitrise d’CEuvre et la Maitrise
d’Ouvrage.
Chaque formation devra se terminer par une évaluation des acquis des personnes
formées (exemple d’'un QCM).
Une liste d’émargement sera signée pour chaque session et inclus au DOE.
1.13 ORGANISATION DES TRAVAUX
1.13.1 Batiment en activité

Les travaux seront réalisés dans un batiment en activité. lls devront étre organisés afin de limiter
les nuisances aupres des utilisateurs en tenant compte de I'activité et de la disponibilité¢ des
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locaux.
Les dispositions principales suivantes, devront étre respectées :

- Maintien de l'accessibilité des usagers et du public dans les conditions optimales de
sécurité ;

- Prise en compte des contraintes de sécurité imposées par le responsable du site :
maintien du niveau de sécurité (équipement technique et intervention humaine) ;

- Protection, délimitation et identification (signalisation adaptée) des zones de chantier par
rapport aux zones accessibles au public et personnels ;

- Maintien de la propreté des zones utilisées par un nettoyage systématique et quotidien
des zones de chantier et des chemins d'acces, par I'évacuation des déchets sous conteneurs
étanches ;

- Limitation et confinement des zones de chantier générant de la poussiere dans les
zones de détention ;

- De maniére générale, toutes les dispositions jugées nécessaires.

Tous les travaux génant l'exploitation normale du béatiment (par exemple, les circulations, la
cuisine, etc.) seront listés lors des études d’exécution. Leurs interventions seront planifiées en
concertation entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et le Titulaire du marché et seront
identifiées dans le planning des travaux.

1.13.2 Phasage des travaux CFO

Les Poste HTA et TGBT, TD seront installés en paralléle des installations actuelles. La mise en
place de systémes provisoires devra étre prévue.
Les interventions ne seront réalisées qu’aprées aval par I'exploitant de la méthodologie retenue et
du temps de réalisation.
Dans l'ordre :

- Création du nouveau LT TGBT au sous-sol

- Mise en ceuvre des TGBT avec alimentation provisoire depuis I'AGBT existant

- Mise en ceuvre des nouveaux TD svt, TD en remplacement existant

- Alimentation depuis les TGBT

- Les tableautins de cellules seront réalisés un par un nécessitant de vider 2 cellules.
Le remplacement des cellules HTA et du transfo sont a programmer indépendamment de la
migration des installations. Cela nécessitera le fonctionnement sur GE avec mise en eouvre
d'approvisionnement de fuel ou la mise en place d'un poste de livraison provisoire de
remplacement.

1.13.3 Phasage des travaux réseaux

Les interventions ne seront réalisées qu’aprées aval par I'exploitant de la méthodologie retenue et
du temps de réalisation.
Les deux générations de systémes cohabiteront sur le site.

Dans l'ordre :
- Création du nouveau LTB1 au sous-sol et LT atelier
- Mise en ceuvre baies, autocom et matériels actifs dans le LTB1
- Mise en ceuvre des nouvelles liaison FO en paralléle de I'existant
- Modification des arrivées afin d'alimenter les 2 installations
- Adaptation des locaux SR existants
- Déploiement par la mise en ceuvre du cablage et lovage a I'entrée des locaux
- Intervention dans les locaux en une seule fois en méme temps que le CFO :
- La pose de la nouvelle installation : goulotte, cablage, points d’acces ;
- Le test et mise en service des prises RJ45 ;
- Le brassage des prises ;
- Le transfert des équipements raccordés en présence de I'occupant du bureau ;
- La dépose de l'installation actuelle : goulotte, cablage, points d’acces ;
- Les reprises des finitions de peinture.
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2

2.1

211

21141

211.2

2.1.2

21.21

2.1.2.2

213

COURANTS FAIBLES ET SURETE

INSTALLATIONS EXISTANTES

Equipements centraux

Réseau informatique

Le répartiteur général informatique (RGI) est implanté dans le local technique situé au RDC c6té
quartier homme. Ce local est commun avec le TGBT. Le projet prendra en compte la séparation
de ces deux fonctions.

Ce local comprend le TD informatique qui alimente les baies et une baie ICOM.

Les répartiteurs sont implantés :

- LT VDI batiment extension ;

- Bureau surveillant atelier de formations (onduleur intégreé) ;

Réseau téléphonique

L’arrivée télécom est située dans un placard du greffe. L’autocom est sur le placard.
La baie du réseau dédié a I'hopital est dans la baie.
L’arrivée Police GS4 est située dans le bureau économat.

Distribution VDI

Cablage

Le cablage informatique est constitué de 4 paires torsadées en cuivre de catégorie 5 ou 6a et de
marques différentes.

Pour la téléphonie, le cablage est de type SYT ou 4 paires torsadées en cuivre de catégorie 3
alimentant des prises de type « T ».

Prises terminales

Les équipements terminaux implantés dans les bureaux sont principalement en goulottes voir
encastrés.
Les salles informatiques en quartiers ne comprennent pas de réseaux.

Télévision des détenus

La baie principale est localisée dans un espace derriére la fouille du R+1 QH.
La baie TELIOS est implanté dans le bureau du vaguemestre.
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21.4

2.1.41

21411

Etat de Pinstallation et écart par rapport au CCTG

Recommandation du CCTG VDI version 2023

Le ministére de la justice a édité un CCTG du systéme de cablage. Il a pour objet de présenter les
spécifications techniques des composants et les regles de conception requises pour la mise en
ceuvre de solutions de cablage de catégorie 6a / Classe EA dans le cadre de la construction de
batiments neufs ou de rénovation de batiments existants du ministére de la justice. Sa derniére
version date de 2023.

Dans un premier lieu, le présent chapitre a pour objectif de synthétiser les exigences énoncées
dans ce CCTG. Dans un second temps, le chapitre suivant, énumérera les écarts entre
l'installation actuellement en place a la MA d’Bourges et ce référentiel.

L’architecture des réseaux

Les batiments comportent un certain nombre d’équipements devant étre relié a un réseau
informatique.
Le CCTG identifié deux types d’architecture de cablage en fonction de la sensibilité et de la
criticité de I'établissement :

- L’architecture haute disponibilité, pour les établissements considérés comme sensibles
et/ou critiques ;

- L’architecture de référence, pour tous les autres établissements qui ne rentrent pas dans
la classification décrite ci-dessus.
Les centres pénitentiaires sont généralement régis par l'architecture haute disponibilité. Cette
architecture implique un LT de secours et une double arrivée opérateur.
Indépendamment du type d’architecture, le CCTG identifié trois types d’infrastructures qui devront
étre séparées :

- Infrastructure sureté,

- Infrastructure VDI,

- Infrastructure Sensible (exclusivement sur site pénitentiaire).
Le présent projet concerne uniquement le réseau de l'infrastructure VDI a savoir :

- Le réseau téléphonique traditionnel ou IP,

- Le réseau informatique (postes informatiques bureautiques, serveurs d’applications
métiers et périphériques, la distribution des images par la visio conférence).
L’organisation du cablage des batiments doit reprendre le principe de I'étoile hiérarchisée ou
chaque branche est (ou peut devenir) un centre d’étoile tout en tentant de minimiser les points de
coupure entre les ressources et les prises terminales.
La topologie de I'architecture de type étoile est basée sur une répartition de locaux techniques
assurant différentes fonctions.
Principalement utilisées pour l'informatique, et la téléphonie IP, les rocades optiques sont utilisées
en étoile vers les sous répartiteurs mais également entre sous répartiteurs, pour permettre la
réalisation d'une infrastructure de secours.
Les cables de rocade depuis le RGI et le RGT vers les sous répartiteurs d’'une méme aile
emprunteront deux colonnes montantes différentes. Dans les parcours communs, ils seront posés
dans 2 chemins de cables distincts.
Les rocades cuivre alimentent les sous répartiteurs, principalement pour la distribution du réseau
téléphonique traditionnelle (en cable multi-paries) mais également pour acheminer les liaisons de
télécommunications (en cables 4 paires).
La distribution horizontale composée d’un ensemble de cables 4 paires de catégorie 6A classe
EA, relie les postes de travail locaux aux sous-répartiteurs dont ils dépendent. La longueur des
liaisons ne doit pas dépasser 90 m (+ 10 m de cordons) afin de respecter les spécifications de la
norme ISO/IE 11801 Ed2 /A2 2010.
L’ensemble de ces rocades et distributions aboutira a des baies de brassage dimensionnées pour
recevoir une éventuelle extension et des éléments actifs de réseau.
L'ensemble de l'installation doit étre réalisée avec des composants issus du méme fabricant et
tous certifiés catégorie 6A.
La mixité avec des cébles de catégorie 7 ou 7A et des connecteurs de catégorie 6A est fortement
déconseillée.
Le cable est utilisé pour la distribution des points d'accés et le raccordement des prises RJ45.
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Il sera de type 1x4 ou 2x4 paires torsadées, catégorie 6A, d'impédance caractéristique 100 Ohms,
et blindé par paire type U/FTP ou F/FTP.

La gaine extérieure sera de type LSOH selon les critéres flammabilité IEC 332-1.
21.4.1.2 Les locaux techniques

Les locaux techniques accueillant les équipements de l'infrastructure VDI doivent dispose d’un
espace suffisant permettant une circulation au minimum d’un metre autour des baies RGI et RGT.
Dans le SR, le fond d’une baie peut étre contre un mur.
Les locaux a prévoir sont :

- Un Répartiteur Général - RG/LTB1 ;

- Un Répartiteur Général de secours - RG-S/LTB2 (complément pour une architecture
haute disponibilité) ;

- Un ou plusieurs Sous Répartiteur - SR ;

- D’un espace SERVEUR (baies hébergées dans le RG/LTB1 ou dans un local dédié) ;

- Un local opérateur GSM (selon le programme de travaux, sauf établissements fermés).

Pour les établissements pénitentiaires, les locaux répartiteurs Généraux (RG/LTB1 et RG-S/LTB2)
et locaux serveurs doivent :

- Etre accessibles sans passer par une zone de détention ;

- Etre de préférence a proximité du PCl ou PCS.

Le RG/LTB1 et le RG-S/LTB2 ne doivent pas se trouver cote a cbdte. lls doivent au minimum étre
espacé de plusieurs métres, voir sur des niveaux différents.
Leur surface est liée au nombre de baies :

-1 baie : 6m?;

- 2 baies : 9m?;

-3 baies : 12 m?;

- 4 baies : 15m?;

- 5 baies : 18m?2.
Les locaux techniques doivent respecter les caractéristiques minimales suivantes :

- Sol enduit de deux couches de peinture anti-poussiére et antistatique ou plancher
technique,

- Parois enduites de deux couches de peinture blanc mat ou satinée,

- Local sans fenétre,

- Etre a I'abris de la poussiere,

- Se situer impérativement dans une zone non inondable,

- Etre protégé de toutes canalisations de fluides de quelque nature qu’ils soient,

- Aucune canalisation de fluides ne doit se trouver au-dessus et a proximité des baies,

- Isolation acoustique, thermique et radioélectrique,

- Toutes les baies doivent étre alimentées par un réseau électrique ondulé et/ou secouru
selon la criticité du site, alimentation électrique monophasée 220V 16A,

- Un bloc de 2 prises de courant normal pour le matériel électroportatif positionné sur un
mur,

- Porte d'accés sécurisée (lecteur de badge si le projet prévoit ce type d’installation) de 90
cm,

- Eclairage 2 led,

- Détection incendie avec report sur indicateur d'action,

- Extinction incendie recommandé pour les LT RG/LTB1, RG-S/LTB2 et serveurs,

- Détection d'eau si passage de tuyauteries a risque,

- Ventilation mécanique ou climatisation.
Tous les répartiteurs seront intégrés dans des baies et implantés dans des locaux appropriés et
dédiés a leurs fonctions RGI, RGT, SR.
Par définition, aucun répartiteur ne devra étre installé en circulation ou dans un bureau sans
'approbation des services informatiques du ministére de la Justice, et les responsables de
I'établissement.
Il est fortement recommandé d’installer le RGT avec le RGI dans un méme local commun.
Attention aucun serveur d'application métier (informatique) ne peut étre installé dans ce local. A
deéfaut, une cloison grillagée doit séparer les deux espaces.
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21413 Les points d’accés

Le CCTG défini 3 compositions de points d’accés a implanter en fonction de la nature des locaux :
- Le PA de "Type A" est composé de :
* 3 prises de type RJ45,
* 4 prises électriques dont 2 ondulables, détrompées et repérées.
- Le PA de "Type B" est composé de :
* 2 prises de type RJ45,
* 3 prises électriques dont 2 ondulables, détrompées et repérées
Ce type de points d’accés est préconisé par le CCTG.
- Le PA de "Type C" est composé de :
* 1 prise RJ45,
* 1 prise électrique.
- Le PA de "Type D" est composeé de :
* 1 prise RJ45,
* 2 prises électriques.
Il est dédié a I‘affichage dynamique spécifique aux palais de justice.
- Le PAisolé de "Type I" est composeé de :
* 1 prise RJ45,
Ces points d’accés a usage spécifique sont distribués depuis les baies de l'infrastructure VDI,
pour les bornes DECT, bornes WiFi-Justice.

21414 Cheminement et passage de cables

Les cheminements apparents hors locaux techniques seront réalisés de préférence sous goulotte
ou plinthe PVC, en principe de couleur blanche. Leur dimensionnement permettra une
extensibilité d'au moins 30 %, a la fin des travaux.

En distribution terminale, afin de garantir I'espacement des cébles courants forts / courants
faibles, une goulotte a trois compartiments (celui du milieu restant vide) sera prévue.

Des chemins de cables distincts supporteront les courants forts et les courants faibles. lls seront
éloignés I'un de I'autre au minimum de 30 a 50 cm.

La convention de cablage doit étre unique sur toute une installation. Lorsque I'on construit un
nouveau cablage en conservant une partie de I'ancien, il est impératif de s’assurer de la totale
compatibilité des conventions de cablage. En général, il est recommandé de ne pas mixer des
systémes de cablage différents au sein d’'un méme batiment.

21.4.2 L’architecture réseau et locaux techniques

Le local actuel du RdC quartier homme est assimilable au local LTB1/RGI. Il faudrait :
- Supprimer le TGBT ;
- Rapatrier I'arrivée télécom et I'autocom (hors parché) ;
- Conserver les baies sureté et a compléter pour la partie interphonie de cellule ;
- Créer une baie pour l'infrastructure sensible pour la partie TV en cellules.

Actuellement le site ne comprend pas de Local de secours. Le DIT confirme le type d’architecture
a haute disponibilité (mail du 29 mars 2024). Il est donc nécessaire de créer un LTB2.
Le LT SR de I'extension est conforme et neuf. Il sera conservé. La baie SR implantée dans le
bureau Surveillant atelier serait a déplacer dans un LT a créer.
Leur environnement ne correspond pas aux caractéristiques minimales a respecter :

- Dans des locaux dédiés,

- Sécurisation par lecteur de badges,

- Extinction incendie,

- Espace de cheminement autour des baies.

Pour la partie téléphonique, la distribution part entiérement du RGT sans sous-répartiteur. Cette
architecture sera a revoir par le projet. Elle sera similaire a celle de l'informatique sur un réseau
banalisé.
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La majorité de la distribution horizontale est constituée de cébles 4 paires de catégorie 6A classe
EA.
La distribution n’utilise pas des chemins de cables dédié et séparé du courant fort.
L’ensemble de linstallation doit étre reprise. La nouvelle installation sera réalisée en cable 4
paires torsadées de catégorie 6a S/FTP.
2143 Les points d’acceés
Les points d’acces ont été installés en fonction des besoins. Elles sont disparates, en sous-
nombre et pas implantés en cohérence avec I'aménagement des bureaux comme peuvent
I'attester le nombre de multiprises et de cablages.
Leur composition ne correspond pas aux types prédéfinis dans le CCTG.
Les prises terminales sont spécifiques téléphonie et informatique et non banalisées.
Le projet permettra de revoir la couverture des points d’accés en fonction des besoins actuels et
futur.
Le remaniement et complément des points d’accés nécessiterai aussi de revoir la partie courant
fort.
2144 Cheminement et passage de cables
La distribution présente plusieurs non-conformités :
- Chemin de cables non dédiés,
- Chemins de cables surchargés,
- Goulotte a un compartiment ne dissociant pas courant faible et courant fort,
- Goulotte non fermée.
Comme vu précédemment, le cablage de distribution sera a refaire a partir des baies SR et en
cébles de type 4 paires torsadées de catégorie 6a S/FTP. Dans les bureaux, la distribution sera
réalisée dans des goulottes tri-compartiments.
21.5 Sureté : Interphonie et alarme coup de poing
2.1.51 Réseau Sureté
Les baies de linfrastructure sureté sont actuellement dédiées a la vidéo, ils sont
implantés :
-LT VDI/TGBT QH ;
- LT VDI batiment extension (vidéo et interphonie) ;
- PEP (vidéo).
2.1.5.2 Coup de poing d’alarme (CPA)

L'établissement dispose de 17 coups de poing dans les emplacements suivants :
- Les circulations en détention ;
- La chapelle ;
- Les parloirs ;
- Acces cours femmes ;
- L'infirmerie ;
-Le LT Cfa/TGBT hommes.
L'installation sera déposée, remplacée et complétée.
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21.5.3

2.2

2.21

2211

Interphonie de cellule

Actuellement, I'établissement dispose d'un systéme d’alarme. Un bouton d’appel est
positionné dans les cellules. Un voyant est positionné au-dessus des portes des cellules.
L’alarme est répertoriée sur un tableau dans le bureau des surveillants.

Les cellules arrivants hommes et QI/QD sont équipées d’interphone de cellule de marque
Castel.
Cette installation comprend 2 centraux de type MAYLIS. lls sont raccordés entre eux via
un 3 paires 9/10éme. llIs sont positionnés :

- 1 au PCI qui gere 19 interphones en bus ;

- 1 au QID qui gére11 interphones en étoile.

- Seul celui du QI/QD est opérationnel correctement.

PRESCRIPTIONS INSTALLATIONS FUTURES

Norme et reglements

Normes et réglements des cables fibres optiques

Les installations visitées pour étre conformes doivent répondre, a minima, aux
normes ci-dessous liste non limitative :

- La norme NF C 93 852 - cébles interurbains ou urbains inter-centraux a
fibres optiques uni modales ;

- NFC 93 840 et EN 188 000 « spécification générique pour fibres
optiques » ;

- NFC 93 842 « spécification produit des fibres optiques utilisées dans
les télécommunications » ;

- Recommandation UIT-T G 652 « caractéristiques des cables a fibres
optiques monomodes » ;

- NFC 93 526 « cables a isolation polyoléfine et gaine polyoléfine pour
réseaux locaux de télécommunications » ;

- NFC 93 857 « matériaux constituant les tubes pour cables a fibres
optiques » ;

- NFC 93 858 « renforts rigides diélectriques utilisés dans les cables a
fibres optiques » ;

- Les normes CEI 60793 et CEI 60794 sur les cables a fibres optiques ;

- NFC 32 024 « méthodes d’essais communes pour les matériaux
d’isolation et de gainage des cables électriques » ;

- NFC 32 060 « polyéthylene pour enveloppes isolantes et gaines de
cables de télécommunications » ;

- CEl 68-1 « essais fondamentaux climatiques et de robustesse
meécanique » ;

- CEl 793-1 « fibres optiques - spécification générique » ;

- CEI 794-1 « cables a fibres optiques - spécification générique » ;

- CM37 « conditions techniques CNET relatives aux produits de
remplissage utilisés pour la réalisation de I'étanchéité longitudinale des cables a
fibres optiques » ;
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- Norme NF C 63-410 : ensembles d'appareillages basse tension montés
en usine ;

- Norme NF P 25-362 : Fermetures pour baies libres et portails,
spécifications techniques, régles de sécurité ;

- Norme C32-321 : Conformité des cables de distribution basse tension ;

- Norme C32-201 : Conformité du conducteur de protection ;

- Norme C32-310 : Conformité des cables basse tension résistant au feu.

Ainsi que les textes relatifs a la CEM :
- Les directives Européennes 89/336/CEE ;
- Les directives Européennes 93/31/CEE ;
- Les directives Européennes 93/68/CEE ;
- La norme EN 55 022.

2.21.2 Normes et réglements des cables

Les installations visitées pour étre conformes doivent répondre, a minima, aux normes ci-dessous
liste non limitative :

- UTE 15 900 regles d’installation version 2002 ;

- ISO/IEC 11801-Ed2/A2 ;

- EN 50168 cables capillaires écrantés pour raccordement du terminal ;

- EN 50167 et 50169 cables capillaires écrantés pour transmission numérique ;

-EN 50173 ;

- EN 50174-2

- NF EN 50174 terres, masses et perturbations électromagnétiques ;

- NF EN 50174-1 Technologie de [linformation-Installation de cablage-Partie 1
spécification de l'installation et assurance de la qualité ;

- NF EN 50174-3 Technologie de [linformation-Installation de cablage-Partie 3
planification et pratiques d’installation a I'extérieur des batiments ;

- ISO 8877 pour les prises RJ45 ;

- NF EN 55022 Limites d’émission et procédure de test pour les équipements
informatiques ;

- NF EN 55024 Limites d'immunité et procédure de test pour les équipements
informatiques, et CEl 1000 -4-4 pour la CEM (Compatibilit¢ Electromagnétique) et leurs
amendements ;

- IEEE 802.3 pour la famille Ethernet ;

- IEEE 802.3ab pour 1000BaseT, Gigabit Ethernet sur cable cuivre ;

- IEEE 802.3an pour 10 gigabit Ethernet sur paires torsadées symétriques ;

- IEEE 802.3af pour la transmission de la puissance sur paire torsadée Power Over
Ethernet (POE) ;

- IEEE 802.3at pour la transmission de la puissance sur paire torsadée (POE+).

2.21.3 Normes et réglementation réseaux et services multimédias

Aux réglements de I'Administration Pénitentiaire notamment :

- Lignes Directrices de Sécurité des Systémes d’Information (LDSSI) ;

- Fiche d’Expression Rationnelle des Objectifs de Sécurité (FEROS) ;

- Aux recommandations des constructeurs des équipements ;

- A tous les décrets, arrétés, reglements et normes concernant les prestations a réaliser,
en vigueur a la date de la soumission ;

- Aux reglements nationaux et européens concernant I'élimination des déchets dans le
cadre du respect de I'environnement et du développement durable ;

- Aux reglements UTE en général ;

- Aux normalisations concernant les processus d’authentification 802.1X, RADIUS, ACL,
etc. ;
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- A'la norme EuroDOCSIS version 3.0 ;
- A la réglementation « Neige et Vent » NV65 2009.

2.2.2 Prestations attendues sur Pinstallation actuelle

2221 Constat contradictoire et repérage des installations existantes
Les plans et quantitatifs des équipements actuels joints sont donnés a titre indicatif. lls
ne sont pas exhaustifs.
Le Titulaire du marché devra la réalisation d’'une étude et d'un relevé exhaustif de tous
les équipements et cablages liés a l'installation de VDI et de Sdreté, portant notamment
sur:
- Les cheminements des céblages ;
- L'identification des points d'acceés ;
- L'identification des équipements de l'installation TV ;
- L'identification des CPA ;
- L’identification et la localisation des matériels centraux (serveurs, enregistreurs,
matrices, automates,...) ;
- La nature et I'origine de 'alimentation électrique de chaque équipement ;
- Pour les coffrets ou les baies :
o L'identification et la localisation précise de chaque coffret et baie ;
o L’identification des équipements commandés par chaque cartes ;
o L’identification de I'origine de I'alimentation électrique des coffrets et baies ;
- Un constat visuel et supposé du fonctionnement de chaque équipement répertorié.
A l'issue du relevé, le Titulaire remettra La liste exhaustive des équipements classés par
type avec leurs identifications, leurs localisations, leurs caractéristiques techniques,
électriques et états. Cette liste sera transmise sous format informatique (type xIs).
Les équipements devront étre représentés sur le plan du niveau réel d'implantation
(niveau depuis lequel ils sont accessibles).
Le Titulaire du marché engagera sa responsabilité sur le systéme global, y compris sur
les équipements conservés. La garantie de parfait achévement concernera la globalité de
l'installation d'interphonie de cellules et des cou de poing d'alarme.
Le DOE devra reprendre I'ensemble des équipements liés aux installations de sdreté et
de vidéo-surveillance (équipements et cablages) qu'ils aient été installés lors des travaux
Ou conserves.

2.2.2.2 Dépose

En fin de prestation, la globalité des équipements et des cablages liés aux installations
VDI, coup de poing d'alarme et d'interphonie non réutilisés, devra étre déposés, comme
(liste non exhaustive) :

- Les baies et coffrets ;

- L'ensemble des équipements ;

- Les cables ;

- La condamnation et l'identification des départs électriques plus utilisés.

Le titulaire devra la reprise des supports suite a la dépose des eéquipements ou au
passage de cables.
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2.2.3 Installation VDI
2.2.31 Concept

Les batiments comportent un certain nombre d’équipements devant étre relié a un
réseau informatique. Le CCTG identifié trois types d'infrastructures qui devront étre
séparees :
- Infrastructure sureté :
- différents systémes de sireté
- Vidéosurveillance,
- Gestion des acces /Contrdle d'acces
- Interphonie / Vidéophonie,
- Sonorisation,
- Alarmes intrusion,
- Biométrie,
-GTB, ...
- Infrastructure VDI,
- Téléphonie des personnes détenues,
- Télédistributions détenus,
- Télédistributions personnel,
- Le numérique en détention NED,
- Infrastructure Sensible (exclusivement sur site pénitentiaire) :
- Téléphonie et visioconférence des personnels,
- Réseau informatique RIE,
- Bornes interactives, Affichage dynamique,
- Entités partenaires (unité sanitaire, pdle emploi, concessionnaires, mainteneur, ...) :
utilisation de leurs propres équipements de communications.
- Justice.

Le présent projet concerne les réseaux des trois infrastructures.

Les prises électriques PCN et PCO des points d’accés sont prises en compte dans le lot
CFO.

Le projet prévoit de refaire une installation compéte depuis les arrivées extérieures aux
prises terminales afin de reprendre les dysfonctionnements existants et harmoniser les
besoins.

Le systéme de cablage Voix / Données / Images sera un cablage structuré blindé offrant
des performances liaisons "Classe EA" a 500 MHz.

Il sera conforme aux normes Européenne EN50173 (composants & systéme), EN55022
(CEM), ainsi qu’a la norme ISO/IEC 11801:Ed2/ Amendement 2 de 2010 relatives a
I'utilisation de composants de CATEGORIE 6A pour un cablage classe EA,

Il garantira les transmissions a trés haut débit et permettra I'intégration des réseaux :
Ethernet 100 Base Tx, ATM a 155MB/s, Gigabit Ethernet/1000base Tx, mais aussi
Ethernet 10Gbs IEEE 802.3an Ed. 2006.

La connectique RJ45 du constructeur sera conforme avec la méthode de test « De-
Embedded » et il sera demandé un certificat de conformité par un laboratoire
indépendant (GHMT, 3P Testing, DELTA , autres)

Les cables seront testés. lls seront identifiés aux tenant et aboutissant afin d’identifier
leur provenance si besoin de re-cablage ultérieur dans les baies SR définitives.

Le titulaire du marché remettra aux maitres d’'ouvrage et d’ceuvre un cahier de recette de
chaque cable et les agréments constructeurs.
Un local technique unique sera crée.
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La mise a la terre fonctionnelle du réseau informatique (conducteur gainé noir et repéré a
ses extrémités uniquement) devra étre réalisée.

2.2.3.2 Cceur de Systéme
2.2.3.21 Architecture générale

Le pré-cablage VDI ou réseau a haut débit permet de véhiculer la voix, les données et
les images sur un support commun, utilisant un protocole de communication standardisé
(TP

Le cablage IP est limité a une distance de 90 m. Il est donc nécessaire de trouver soit un
point central permettant d’irriguer 'ensemble des locaux a moins de 90 m.

Le réseau sera donc composé de quatre types de baies VDI :
- Baie Répartiteur Général Téléphonique :
o La rocade cuivre vers la téte d’arrivée Télécom,
o Les rocades cuivre vers les baies de distributions,
o Les rocades optique vers les sous-répartiteurs,
o L'autocommutateur et ses systemes périphériques,
o Espace libre pour 'autocommutateur et ses systémes périphériques (hors marché),
0 2 Bandeaux d’alimentation électrique ondulée (1 disjoncteur différentiel 30 mA Sl
par bandeau),
- Baie Répartiteur Général Informatique :
o Rocade fibre vers la téte d’arrivée du fournisseur d’acceés,
o Rocade cuivre vers les baies de distributions,
o Les rocades optique vers les sous-répartiteurs,
o Rocade cuivre vers les baies des serveurs,
o Equipements actifs (coeur de réseau hors marché),
- Baies de distribution :
o Rocade optique venant du RGI,
o Rocade optique venant du RGT,
o Distribution cuivre vers les espaces de bureau... (< a 90m),
o 1 Bandeau d’alimentation électrique ondulée avec disjoncteur différentiel 30 mA.
- Baies serveurs :
o Les rocades optique vers les sous-répartiteurs,
o Les serveurs,
o 1 Bandeau d’alimentation électrique ondulée avec disjoncteur différentiel 30 mA.
Les bandeaux de brassage RJ45 pour la distribution des points d’accés seront posés en
alternance avec des guides cordon a anneaux.
Les bandeaux de brassage haute densité télécom, pour les rocades vers le RGT seront
posés en alternance avec des guides cordon a anneaux.

Un panneau de distribution horizontale (24 ports RJ45) :

- Ne distribuera qu'une seule et méme zone géographique, d'un seul et méme étage. ;

- Disposera d'une réserve de 15 % ;

- Disposera, en alternance, des accessoires de gestion de cablage type passe fil
horizontale au format 19" 1U.

2.2.3.2.2 Positionnement locaux techniques

Le cablage IP est limité a une distance de 90 m. Il est donc nécessaire d'implanter des baies sous-
répartiteurs permettant d'irriguer I'ensemble des locaux a moins de 90 m.
Aux vues de I'étendu du site, la répartition des LT pourrait étre conservé :

- Un LTB1 regroupant RGI, RGT et la distribution détention et administration dans le local
existant ;

- Un SR pour la partie extension ;
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2.23.2.3

2.23.3

2.2.3.31

- Un SR pour I'atelier de formations ;

- Un SR pour la PEP et batiment du personnel ;

- Un LTB2 regroupant le secours ;

- Conservation de la baie du réseau hépital au greffe.
Le CCTG préconise de limiter a 192 prises RJ45 par baie 42U. Il sera donc nécessaire de prévoir
une baie par réseau dans le LTB1 pour la partie sous-répartiteur.
Comme les distances sont peu importantes, les liaisons entre le RGI/RGT et les SR seront en fibres
optiques et cuivre.

Arrivées téléphoniques et informatiques

Les tétes d’arrivées téléphonique et informatique seront déplacées dans le LTB1. hors
prestation

Distribution et prises terminales

La

distribution

La distribution horizontale sera composée d’'un ensemble de cables 4 paires de
catégorie 6A classe EA, qui relient les postes de travail locaux aux baies de
distribution dont ils dépendent. La longueur des liaisons ne doit pas dépasser 90
m (+ 10 m de cordons) afin de respecter les spécifications de la norme ISO/IE
11801 Ed2 /A2 2010.

Le cable sera de type 2x4 paires torsadées, catégorie 6A, d'impédance
caractéristique 100 Ohms, et blindé par paire type U/FTP. La gaine extérieure
sera de type LSOH selon les critéres flammabilité IEC 332-1.

Il sera en conformité avec les standards EN 50173, IOS 11801.Ed 2/A2, |IEEE
802.3af et 802.3at.

Le titulaire du marché devra la réalisation des tests aussi sur ces cables.

Dans les locaux du personnel, il sera nécessaire de mettre en ceuvre des
goulottes tri-compartiments afin de séparer physiquement les cablages courant
faible et courant fort.

Dans les zones accessibles au personnes détenues, les cables seront sous
oméga.

Le titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre de tous les cheminements
nécessaires aux passages des cables des baies de distributions aux points
d’accés terminaux. Les cheminements seront dimensionnés pour le passage de
30% de cables complémentaires.

La continuité de terre sera assurée par le doublement du chemin de cables par
un cable de terre non isolé et mise a la terre par troncon de 40 a 50 m
maximums, a la charge du lot CFO.

Les postes de travail bureautique périphériques seront implantés sur des
goulottes techniques en plastique blanc, a 3 compartiments avec cloison de
séparation mise en ceuvre par le lot électricité.
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Ces goulottes seront posées en plinthe.

Un compartiment sera réservé aux courants forts (appareillages et cablages) un
autre aux courants faibles (hors prestation, en prévision) et le dernier en réserve
pour les plastrons.

L’appareillage sera du type modulaire 45x45, de couleur blanche type A.
Les cables installés dans ces goulottes disposeront d’'une longueur suffisante
pour assurer un déplacement éventuel des appareillages d’au moins 2m.

Les percements nécessaires a ces cheminements seront réalisés par le lot TCE
suite a la transmission de besoin des lots techniques CFO/CFA.

Dans tous les cas, la mise en ceuvre devra étre particuliérement soignée.
Le B.E.T et le Maitre d'ceuvre se réservent le droit de refuser les ouvrages
instables, insuffisants ou estimés de "malfacon”.

2.2.3.3.2 Les points d’acces
Le positionnent des points d’accés et leur constitution est entierement revu par
le projet.
La prise terminale RJ45 est dite banalisée, elle peut donc étre utilisée
indifféeremment pour I'informatique ou la téléphonie.
Le bloc de prises destiné a alimenter un poste de travail est appelé Point
d'Acceés (PA).
Les points d’accés implantés seront conformes aux prescriptions du CCTG
version 2023 :

2.23.3.21 Le PAde "type A" est composé de :

0 3 prises de type RJ45,
0 4 prises électriques dont 2 ondulables, détrompées et repérées

2.23.3.2.2 Le PAde "type B" est composé de :

0 2 prises de type RJ45,
o 3 prises électriques dont 2 ondulables, détrompées et repérées

2.2.3.3.2.3 Le PAde "type C" est composé de :

0 1 prise RJ45,
o 1 prise électrique.

2.2.3.3.24 Le PAde "type I" est composé de :

0 1 prise RJ45.
Ces points d’acces a usage spécifique sont distribués depuis les baies de I'infrastructure
VDI, pour les bornes DECT, bornes WiFi-Justice.
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2.2.3.3.2.5

2.23.3.3

2.2.3.3.31

2.2.3.3.3.2

2.2.3.3.3.3

Le PA de "type V" est composé de :

0 1 prise RJ45,

o 1 prise électrique.
Ces points d’acceés a usage spécifique sont distribués depuis les baies de I'infrastructure
sensible, pour les TV detenus et personnels.

Repérage et étiquetage
Le titulaire du marché proposera une nomenclature d’identification des différents
équipements au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage basé sur les
recommandations suivantes.

Le cablage

Les chemins de cables réservés au courant faible seront repérés a intervalle
régulier (tous les 3 métres environ) par une plaquette de signalisation conforme
en modéle ci-dessous :

Les gaines seront repérées par une étiquette mentionnant I'extrémité atteinte et
le type de courant accepté.

Les cables de distribution capillaire courant faible ne seront pas étiquetés.

Les cables de terre seront étiquetés de maniere réguliére (tous les 3 meétres
environ) : "terre" (excepté en zone de détention). Elle sera fixée au cable par
deux attaches PVC.

Identification des plastrons

Un point d'accés doit étre repéré par :

- Un identifiant du local technique (SR) de rattachement,

- Une lettre de l'alphabet correspondant au panneau de distribution RJ45
du local technique correspondant,

- Un numéro d'ordre de la prise RJ45 du panneau (1 a N).
Chaque prise RJ45 sera repérée a l'aide d'une étiquette dilophane bleue
gravure blanche autocollante qui mentionnera le répartiteur de rattachement et
le numéro de la prise.

Repérage des cables dans les baies de brassage

Pour le repérage des cables dans les baies de brassage, il sera mis en ceuvre des bagues
plastiques avec les couleurs suivantes :

- Bague de couleur grise : Poste de travail informatique et téléphonie IP,

- Bague de couleur verte : Visioconférence,

- Bague de couleur jaune : Wifi et affichage dynamique,

- Bague de couleur violette : Imprimante.

La quantité des bagues sera en fonction du nombre de cordons fournis.
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2234 Descriptif du matériel
2.2.3.41 Les baies - 22u - 800 x 800

Elle sera de type 42 U pour les baies de brassage :
- Dimension 800 x 800 ;
- 1 bati sur 4 vérins ajustables ;
- 2 panneaux latéraux amovibles avec serrures ;
- 1 toit ajouré avec 2 découpes passe-cables et joint balai ;
- Unité de ventilation ;
- 1 porte arriére en tole pleine 1 battant ;
- 1 porte avant oculus verre réversible avec poignée pivotante a serrure (fourniture de 3
clés);
- 4 montants intérieurs 19" renforcés avec recul de 100mm ;
- 2 enjoliveurs latéraux passe-cables 6 découpes protégées et 6 anneaux 90*90 ;
- 2 bandeaux 19", 8 prises montées a l'arriére au centre en vertical.
Elles devront étre raccordées a la terre informatique du site.

Les baies seront équipées de bandeaux de 8 PC. Les prises auront les caractéristiques
suivantes :

- Module 45 x45 mm ;

- Intensité nominale 10/16A ;

- Tension 250 V alternatif ;

- Contacts électriques protégés par éclipse de protection ;

- Prise a détrempage avec détrompeur fourni ;

- Couleur rouge.

Localisation :
-LT SR PEP R+1

2.2.3.4.2 Les baies - 42u - 800 x 800

Elle sera de type 42 U pour les baies de brassage :
- Dimension 800 x 800 ;
- 1 bati sur 4 vérins ajustables ;
- 2 panneaux latéraux amovibles avec serrures ;
- 1 toit ajouré avec 2 découpes passe-cables et joint balai ;
- Unité de ventilation ;
- 1 porte arriére en téle pleine 1 battant ;
- 1 porte avant oculus verre réversible avec poignée pivotante a serrure (fourniture de 3
clés) ;
- 4 montants intérieurs 19" renforcés avec recul de 100mm ;
- 2 enjoliveurs latéraux passe-cébles 6 découpes protégées et 6 anneaux 90*90 ;
- 2 bandeaux 19", 8 prises montées a l'arriére au centre en vertical.
Elles devront étre raccordées a la terre informatique du site.

Les baies seront équipées de bandeaux de 8 PC. Les prises auront les caractéristiques
suivantes :

- Module 45 x 45 mm ;

- Intensité nominale 10/16A ;

- Tension 250 V alternatif ;

- Contacts électriques protégés par éclipse de protection ;

- Prise a détrempage avec détrompeur fourni ;

- Couleur rouge.

Localisation :
- LT SR Atelier
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2.2.3.4.3 Les baies - 42u - 800 x 1000

Elles seront de type 42 U pour la partie centrale :

- Dimension 800 x 1 000 ;

- 1 béti sur 4 vérins ajustables ;

- 1 panneau latéral amovible avec serrure ;

- 1 toit ajouré avec 2 découpes passe-cables et joint balai ;

- Unité de ventilation ;

- 1 porte arriére en tble pleine 1 battant ;

- 1 porte avant oculus verre réversible avec poignée pivotante a serrure (fourniture de 3
clés);

- 4 montants intérieurs 19" renforcés avec recul de 100mm ;

- 2 enjoliveurs latéraux passe-cables 6 découpes protégées et 6 anneaux 90*90 ;
- 2 bandeaux 19", 8 prises montées a l'arriere au centre en vertical ;

- Contact d’ouverture.

Elles devront étre raccordées a la terre informatique du site.

Les baies seront équipées de bandeaux de 8 PC. Les prises auront les caractéristiques
suivantes :

- Module 45 x 45 mm ;

- Intensité nominale 10/16A ;

- Tension 250 V alternatif ;

- Contacts électriques protégés par éclipse de protection ;

- Prise a détrempage avec détrompeur fourni ;

- Couleur rouge.

Localisation :
- Local LTB2

22344 Les baies - 42u - 1000 x 1000

Elles seront de type 42 U pour la partie centrale :
- Dimension 1000 x 1 000 ;
- 1 bati sur 4 vérins ajustables ;
- 1 panneau latéral amovible avec serrure ;
- 1 toit ajouré avec 2 découpes passe-cables et joint balai ;
- Unité de ventilation ;
- 1 porte arriére en téle pleine 1 battant ;
- 1 porte avant oculus verre réversible avec poignée pivotante a serrure (fourniture de 3
clés) ;
- 4 montants intérieurs 19" renforcés avec recul de 100mm ;
- 2 enjoliveurs latéraux passe-cébles 6 découpes protégées et 6 anneaux 90*90 ;
- 2 bandeaux 19", 8 prises montées a l'arriére au centre en vertical ;
- Contact d’ouverture.
Elles devront étre raccordées a la terre informatique du site.

Les baies seront équipées de bandeaux de 8 PC. Les prises auront les caractéristiques
suivantes :

- Module 45 x45 mm ;

- Intensité nominale 10/16A ;

- Tension 250 V alternatif ;

- Contacts électriques protégés par éclipse de protection ;

- Prise a détrempage avec détrompeur fourni ;

- Couleur rouge.

Localisation :
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- Baies Serveurs LTB1

2.2.3.4.5 Le matériel actif

2.2.3.4.5.1 Tiroirs optiques

- Bandeau 19” 1U version SC duplex ;
- Tiroir coulissant décaissé noir avec mini-plateau de support de jarretiéres en face avant

- Capacité de 48 brins par tiroir ;

- Version 24 SC duplex ;

- 4 entrées de cable a I'arriére du tiroir ;

- Systéme de verrovuillage rapide ;

- Equipés d’anneaux de lovage et presse-étoupes ;

- Structure en acier peint de couleur noire.

Mise en place d’obturateurs sur les connecteurs non raccordés.

2.2.3.45.2 Switches coeur systéme

Généralité

Type de périphérique  Commutateur - 20 ports - C3 - Géré - empilable

Boitier rackackable

Ports 20 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP Gigabit combiné + 4 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE) PoE+

Budget PoE 370 W

Performances:

Capacité de commutation: 128 Gbps
Perrformances de transfert: 95,24 Mpps
Bande passante d'empilage: 80 Gbps

Capacité:

Entrées de table de routage IPv4: 16000
Entrées de table de routage IPv6: 7000
Entrées de table de commutation IPv4: 32000
Entrées de table de commutation IPv6: 16000
Groupes VLAN: 4000

Entrées VLAN dynamiques: 4000

Entrées statiques ARP: 512

Routes IPv4 (statiques): 512

Routes IPv6 (statiques): 256

Files d'attente matérielles QoS par port: 8
Entrées ACL (sortie): 4000

Entrées ACL (entrée): 1000

Taille de la table d'adresses MAC Entrées 68K
Support de cadre Jumbo 12KB
Nombre maximum d'unités dans une pile 9

Protocole de Routage BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM,
PIM-DM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, routage statique IPv4, routage statique
IPvB, routage a base de regles (PBR), DVMRPv3, RIPng, MLDv2, MLD, BGP-4+,
VRRPv2, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), VRRPv3, URPF

Protocole de gestion a distance SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9,
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Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, CLI

Algorithme de chiffrement MD5, SSL, TLS 1.0, TLS 1.1
Méthode d'authentification RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Caractéristiques:

Controdle du flux, Layer 2 switching, compatible DHCP, prise en charge de BOOTP, prise
en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, mise en
miroir des ports, prise en charge DiffServ, mise en file d'attente Weighted Round Robin
(WRR), stockage et retransmission, contréle de la tempéte de Broadcast, prise en
charge d'IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, prise en charge du
protocole SNTP, sFlow, prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol),
prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), prise en charge du
protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), DHCP snooping, assistance Trivial
File Transfer Protocol (TFTP), assistance Access Control List (ACL), qualité de service
(QDS), support d'images étendues, serveur DHCP, snooping MLD, moteur de
sauvegarde intégré SafeguardEngine, Network Access Protection (NAP), technologie D-
Link Green, Uni-Directional Link Detection (UDLD)

Normes de conformité

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w,
IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab
(LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb

Interfaces:

- 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
-4 x 1000Base-X SFP

-4 x 10GBase-X SFP+

- 1 x console RJ-45 gestion

- 1 x gestion (Gigabit LAN) RJ-45
-1xUSB 2.0 Type A

- 1 x alarme RJ-45

- 1 x console (mini-USB)

Double Alimentation: Tension requise  CA 120/230 V (50/60 Hz)

Fiabilitt MTBF 259 222 76 heures

Normes de conformité Homologué FFC classe A, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC,
ITUY.1731

Garantie du fabricant ~ Garantie limitée - durée de vie

inclus GBIC et accesssoires

Les quantités seront a déterminées par l'installateur en fonction de la volumétrie des
équipements et de ses choix matériels.

2.2.3.4.5.3 Switches sous répartiteur

Général

Type de périphérique  Commutateur - 24 ports - C3 - Géré - empilable
Boitier rackackable

Ports 20 x 10/100/1000 + 4 x SFP Gigabit combin2

Power Over Ethernet (PoE) PoE
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Performances:
Capacité de commutation: 88 Gbps
Perrformances de transfert: 65,48 Mpps

Capacité:

Entrées statiques ARP: 512

Routes IPv4 statiques

Routes IPv6 statiques

Files d'attente matérielles QoS par port: 8
Entrées ACL : 1500

Taille de la table d'adresses MAC Entrées 16K
Support de cadre Jumbo 12KB
Nombre maximum d'unités dans une pile 6

Protocole de Routage routage statique IPv4, routage statique IPv6,
Protocole de gestion a distance: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9,
Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, CLI

Algorithme de chiffrement SSL, SSL 3.0, SSL 2.0,
Méthode d'authentification RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Caractéristiques:

Controdle du flux, Layer 2 switching, compatible DHCP, prise en charge de BOOTP, prise
en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, mise en
miroir des ports, prise en charge DiffServ, mise en file d'attente Weighted Round Robin
(WRR), stockage et retransmission, contréle de la tempéte de Broadcast, prise en
charge d'IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, prise en charge du
protocole SNTP, sFlow, prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol),
prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), prise en charge du
protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), DHCP snooping, assistance Trivial
File Transfer Protocol (TFTP), assistance Access Control List (ACL), qualité de service
(QDS), support d'images étendues, serveur DHCP, snooping MLD, moteur de
sauvegarde intégré SafeguardEngine, Network Access Protection (NAP), technologie D-
Link Green, Uni-Directional Link Detection (UDLD)

Normes de conformité

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w,
IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab
(LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb

Interfaces:

- 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

-4 x 1000Base-X SFP (GBIC)

- 1 x console RJ-45 gestion

- 2 peripheriques réseaux empilables

Double Alimentation Tension requise CA 120/230 V (50/60 Hz)
inclus GBIC et accesssoires

les switches auront une réserves de 30%.

Les quantités seront a déterminées par l'installateur en fonction de la volumétrie des
équipements et de ses choix matériels.
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2.2.3.45.4

2.2.3.45.5

2.2.3.46

2.2.3.4.6.1

2.2.3.4.6.2

2.2.3.4.6.3

Panneaux de brassage

- Bandeau de 24 ports RJ45 (UTP/FTP) ;

- 19 pouces - 1U ;

- Inclus organisation des cébles a l'arriere ;
- Dispositif de connexion des terres.

Panneaux passe-cables

- Panneau intercalaire d’'emplacement 1 U ;
- Guide cordons par anneau ;
- Equipés de mange-cordon.

Les points d’accés

lls seront encastrés dans le compartiment centrale des goulottes tri-
compartiments/

Goulottes

Les cheminements apparents hors locaux techniques seront réalisés sous
goulotte PVC (type OPTILINE DE SCHNEIDER ou techniquement équivalent),
de couleur blanche. Leur dimensionnement permettra une extensibilité d'au
moins 30 %, a la fin des travaux.

En distribution terminale, afin de garantir I'espacement des cables courants forts
/ courants faibles, une goulotte a trois compartiments sera prévue.

Connecteur rj45

Le connecteur RJ45 utilisé pour le raccordement sera de type Cat.6A (liaisons
Classe EA pour 500 MHz) avec capét de blindage métallique permettant une
reprise de masse a 360° faradisé (et non en plastique métallisé) pour assurer
une meilleure efficacité du blindage.

Le raccordement des 4 paires du cable sera réalisé (de préférence sans outil
spécifique ou avec un épanouisseur) en cablage EIA/TIA 568A/B. Le repérage
numérique et de couleur sera au cceur du noyau RJ45 reprenant cette
convention de cablage. Une grande visibilité du code couleur permet un contrdle
permanent lors du process de raccordement.

Le connecteur devra étre équipé d'un volet anti-poussiére dans le cas ou le
plastron ou le panneau RJ45 n'en disposerait pas.

Ce connecteur sera unique tant sur les panneaux RJ45 que sur les points
d'accés.

Plastron

Le plastron 45x45 (2x1 port) ou (1 port) sera droit ou incliné de maniére a
respecter l'angle de sortie des cordons de liaison RJ45, et de minimiser la
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2.2.3.4.7 Le

profondeur de boitier / plinthe. Il pourra intégrer un volet de repérage couleur
et/ou un systéme de verrouillage.
L’étiquette de repérage sera protégée par une fenétre transparente.

cablage

2.2.3.471 Cordons de brassage optiques

Les jarretiéres optiques retenues seront de type “duplex” (2 fibres 50/125 de type OM4
en Grade M selon 'lEC 61755) et équipées de connecteurs SC/LC, conformément aux
fibres et types de connecteurs installés sur le site et disponibles sur le matériel.

Les fibres optiques auront les mémes caractéristiques que celles utilisées en distribution
horizontale.

Leur longueur sera adaptée a I'organisation du répartiteur.

Pour ce qui est des longueurs supérieures a 500m, la fibore monomode est
recommandée. Aussi, les jarretiéres, dans ce cas, seront de type « duplex » (2 fibres
9/125um de type OS1 en Grade D selon I'lEC 61755).

Il sera fourni au minimum 2 cordons optiques de 2 m par liaisons optiques 2 brins
raccordées.

2.2.3.4.7.2 Fibres optiques multimodes OM4

Ces cables seront utilisés pour des applications qui nécessitent un nombre de 24 brins
fibres soit une fibre optique 12 duplex.

La structure de ce cable sera prévue pour permettre le montage sur site de connecteurs
sur les fibres de connecteurs SC dupllex.

La gaine extérieure sera étanche et réalisée en matériaux de type LSOH avec un niveau
minimum de résistance au feu correspondant a la norme IEC 332 part 3C. Elle sera
traitée anti-rongeurs.

Chaque fibre sera enrobée d’'une gaine secondaire d’'un diamétre de 900um. Chaque
fibore aura une couleur différente ou sera aisément identifiable afin de permettre son
identification lors du raccordement.

Les éléments de renforcement mécanique seront constitués de méches aramides
posées longitudinalement entre les fibres et autour de la face interne de la gaine
extérieure.

Le cable sera de construction diélectrique et ne contiendra aucun élément métallique.
Etant donné la large bande passante disponible au niveau des canaux de distribution
capillaire Cat.6a, il est indispensable d’éviter tout goulot d’étranglement dans les rocades
a fibres optiques.

L'utilisation de fibre optique de type OM4 est préconisée afin d’assurer le transport d’un
signal Ethernet 10Gpbs.

2.2.3.4.7.3 Cables 4 paires torsadées de catégorie 6a

Le raccordement des paires se fera en respectant le code couleur du cable et les
indications de couleur présentes sur le connecteur.
Les cébles a trés hautes performances seront munis d’écrans métalliques de protection
(individuels et communs) afin de fournir des performances CEM élevées et ce jusqu'a
350MHz :

- Chaque paire sera individuellement écrantée au moyen d’une feuille métallique

- Le cable sera blindé au moyen d’une tresse de cuivre étamé.

DCE indice 3

Lot: 01 05 février 2025- Page 61




MINISTERE DE LA JUSTICE Remises aux normes des installations électriques Site MA Bourges CS INGENIERIE

Réf : 23259-B

Les couleurs standards de la gaine d'isolation primaire recouvrant les conducteurs du
cable seront les suivantes : Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc et Brun/Blanc.

Le raccordement sera toujours réalisé suivant le code T568B.

Que ce soit indifferemment pour l'informatique ou la téléphonie, des cables cuivre seront
utilisés sur chaque étage pour la distribution horizontale, les prises terminales et le
répartiteur d’étage. lls doivent répondre aux critéres minimum suivants :

- Cables répondant a la norme catégorie 6a ;

- Quatre paires torsadées par cable ;

- Cables F/FTP 350Mhz, le blindage ou I'écran doit étre raccordé a ses 2
extrémités a 360° pour rester équipotentiel quelle que soit la fréquence du courant
perturbateur qu’ils évacuent ;

- Le raccordement de I'écran sera a 360° sur l'arriere du connecteur ;

- Longueur maximale d’'un cable 90 m entre la prise terminale et le répartiteur
d’'étage ;

- La gaine extérieure sera réalisée dans un matériau qui ne produit pas de
fumées toxiques (zéro halogene) en cas de feu et qui possede des propriétés ignifuges
(flamme propagation retardant) ;

- Impédance 100 Ohms ;

- Sans halogéne de type LSOH selon les critéres flammabilité IEC 332-1 ;

- Bande passante minimale 500 Mhz ;

- Conducteur AWG 23 ;

- Caractéristiques électriques (mini):

o capacité linéique: 44 pF / m nominale ;

o résistance linéique: 145 ohms / km maximum ;
o PSNEXT a 100 MHz : 76 dB ;

o0 PSNEXT a 250 MHz : 74 dB ;

o PSNEXT a 500 MHz : 69 dB ;

o PSNEXT a 650 MHz : 67 dB ;

o PSACR a 100 MHz : 57.8 dB ;

o PSACR a 250 MHz : 43.0dB ;

o PSACR a 500 MHz : 23.5dB ;

o PSACR a 650 MHz : 14.6 dB.

Les cébles seront sous oméga le long du mur.

2.2.3.4.7.4 Cordons de brassage informatique de type PACTHSEE

lls seront de type :
- Catégorie 6A F/FTP ;
- De type droit RU45/RJ45 ;
- Type PACTHSEE ;
- De couleur différente en fonction du réseau vidéo ou slreté ;
- Longueur : 80 % de cable en 2 m et de 20 % de cable en 1m.

Chaque cable dans les baies de brassage sera repéré par bagues plastiques avec les
couleurs suivantes :

- Bague de couleur grise : Poste de travail informatique et téléphonie IP

- Bague de couleur verte : Visioconférence

- Bague de couleur jaune : Wifi et affichage dynamique

- Bague de couleur violette : Imprimante

En complément, le titulaire devra une couronne de 100 m de scratch afin de fixer les
cables sans les blesser.

Coté bureau, le titulaire devra
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2.2.3.4.7.5 Gaine ICTA
Les cheminement des cables entre les pénétration dans le CD et les LTB et armoire électriques
seront de type gaine ICTA avec intérieur lisse :
- Tube annulé ;
- Diamétre 40 mm ;
- Aiguille inclus ;
- Non propagateur a la flamme (PV a transmettre).
2.2.4 Systéme de distribution multimédia
2241 Concept
Le systeme sera supporté par l'infrastructure n°2 "sensible".
La distribution de la télévision des cellules des détenus et la distribution de la télévision dans les
autres locaux sont différenciées comme suit :
- Télédistribution des cellules,
- Télédistribution des locaux du du personnel .
Des brins différents de la fibre optique sont utilisés pour desservir chacun de ces 2 systemes sur
I'infrastructure "Sensible".
Le systéme permettra de recevoir les chaines de la TNT et VOD en réception RF sur I'ensemble
des téléviseurs installés dans les chambres et dans les espaces communs. Les signaux RF
seront distribués sur paires torsadées de type Ethernet Cat 6a. Les accés seront sécurisés par
VLAN.
Le dispositif permet aussi la diffusion "d’'un canal vidéo interne", les détenus peuvent diffuser des
programmes avec des contenus mis en ceuvre par eux- méme, depuis la salle régie vidéo du
PIPR.
L’installation comprend :
- Les équipements de réception (station de téte),
- Les équipements de répartition RF comme les matrices de commutation,
- Les équipements de traitement des programmes en téte de réseau (multiplexeurs),
- Les logiciels de paramétrage du systéme et le canal interne,
- Les switches de réseau,
- Les interfaces actives entre le réseau coaxial et le cablage terminal sur paires torsadées.
2.24.2 Plateforme de réception
Les images télévisuelles sont réceptionnées a partir d’'un seul groupe d’antennes composé de :
- 1 antenne UHF pour la réception de la TNT LTE700 ;
- 1 antenne FM pour la réception des radios ;
- 1 antenne parabolique pour la réception des chaines satellites.
La prestation comprendra les mats de supports, les socles et les haubanages nécessaires a la
pose des antennes et des paraboles, I'amplification et les sujétions liées aux alimentations.
Chaque antenne est équipée d'un boitier de raccordement étanche a la pluie. Des trous d'aération
permettent d'éviter les condensations internes au boftier.
Les antennes et paraboles sont installées a un endroit permettant un accés facile pour l'entretien
et la maintenance, hors zone détention, en remplacement des antennes actuelles.
2243 Traitement des programmes en Téte de réseau

Les programmes TV et radios prévus seront injectés dans des voies de traitement, ces dispositifs
autonomes seront de format modulaire et fourniront en sortie des programmes TV modulés
DVBT.
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Ces dispositifs modulaires « Trans modulateurs » devront permettre de sélectionner 1,2 ou 4
fréquence numériques satellites DVB-S/S2 et d’extraire un ou plusieurs programmes en clair ou
cryptés a l'intérieur du ou des multiplex.

2.24.4 Répartition RF des signaux en téte de réseau
Les antennes terrestres seront traitées par filtrage agile en fréquence, les satellites seront injectés
dans des matrices de commutation. La matrice de commutation servira de répartiteur des signaux
RF TNT et SAT.

Il est prévu :

- Une centrale de filtrage et d’amplification sera installée en entrée, elle télé-alimentera des
préamplificateurs. La centrale permettra le réglage électronique des gains par boutons rotatif ;

- Un Récepteur optique Terrestre 88 / 862 Mhz + BIS (satellites) 950/2150 MHz ;

- Un Commutateur matriciel BIS (satellites) + Terrestre, il est compatible tous réseaux 5 /
862 & 950/2150 MHz avec systéme de gestion automatique de I'alimentation des LNBs.
Dans tous les cas l'installateur devra s’assurer des niveaux et qualités des signaux RF en sortie
des équipements.

2.24.5 Gestion du systéme
Le serveur sera implanté dans la baie sensible du LTB1. Il comprendra les applications de
configurations des équipements et gére l'interface vers les utilisateurs.

2246 Réseau de distribution
Localisation
La liaison entre la station de téte et le LTB1 sera en cable coaxial. La pénétration dans le
batiment sera réalisée par crosse avec reprise d’étanchéité.

Comme vu au chapitre VDI, la liaison entre LT sera réalisée en fibre optique monomode.
Chaque baie SR de linfrastructure sensible comprendra :

- 1 nceud optique 4 sorties ;

- X tiroir(s) TV-LAN.
Le cablage des liaisons individuelles (capillaires) est réalisé en étoile concentrée sur une baie
"SENSIBLE" de zone positionnée dans un local technique de type SR. Le céblage sera de type
cuivre F/FTP 4 paires torsadées de catégorie 6A classe EA en étoile depuis les baies sensibles
des SR.

2247 Architecture de I'installation

Les cellules seront équipées d’une liaison de type réception RF de programme TV et d’'un modem
pour la réception IP des programmes en VoD.

La distribution en cellule se fera par un point d’accés de type PAV unique dans chaque cellule. Le
téléphone TED et la TV seront gérés depuis le méme ROOMIO.

Dans le cadre du marché il est prévu en fourniture et pose : 1 cordon télévision Balun RJ45 / IEC
9,52 mm par cellule.

Les différents locaux équipés de PAV ne disposent que du service RFTV. Pour ces derniers il est
prévu la fourniture et pose d'un cordon télévision Balun, RJ45 / IEC 9,52mm a raison d'un cordon
par PAV.

L'ensemble de linstallation sera mise en ceuvre y compris serveurs et matériel actif hors
abonnement et téléviseurs (a charge du titulaire du marché national de location TV pour les
détenus conformément au CCTG Réseaux de télédistribution des batiments neufs)

La distribution nécessaire aux terminaux autres que les cellules sont incluses dans I'offre.

La solution consiste a diffuser la Télévision directement en COFDM et en numérique tous les
programmes de la TNT sur le réseau large bande ou ils cohabiteront avec les programmes
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satellites et le programme local (Canal vidéo interne).

Ce canal vidéo interne permet aux personnes détenues a la fois de la VOD (vidéo a la demande)
et des programmes avec des contenus mis en ceuvre par les personnes détenues eux-mémes a
partir de la salle vidéo.

2.24.8 Emplacement des TV

Sur la partie TV personnels, il sera prévu un PAV :
- Dans la salle de repos au RDC ;
- Dans la salle de réunion au R+1.

Sur la partie TV détenus, il sera prévu un PAV :
- Les cellules arrivants ;
- Les cellules femmes ;
- Les cellules hommes ;
- Les cellules punitions ;
- Les cellules isolements du RdC ;
- Les cellules QI ;

Les 2 cellules QD ne seront pas équipées.

2.2.4.9 Mode de fonctionnement

Les surveillants disposeront d’'une télécommande maitresse afin de réaliser les paramétrages de
chaque téléviseur interdit aux détenus comme :

- La recherche de chaines ;

- Le réglage du volume maximal ;

- Le volume a l'allumage.

Les détenus disposent des commandes suivantes :
- Marche / arrét ;
- Le contraste ;
- La luminosité ;
- Le volume sonore (jusqu’a un niveau limite défini par le surveillant) ;
- Le choix de la source (antenne, HDMI...) ;
- Le changement de chaines.

2.2.4.10 Matériel

2.2.4.10.1 Fourniture et pose des antennes et paraboles

Les nouvelles antennes et paraboles seront pose en lieu et places des existantes.
2.2.410.2 Liaison coaxial antennes vers LTB1

2.2.410.3 Emetteur et récepteur optique

lls seront positionnés dans les baies sensible des locaux LTB et SR.
lls auront les caractéristiques suivantes :
- Rackable 19" ;
- Connecteurs optiques de type monomode ;
- Connectique coaxiale de type F d'impédance caractéristique de 75 Ohms ;
- Transmetteur : 1550 nm ;
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- Largeur de bande de 10 a 1006 MHz ;
- Récepteur : 1310 nm ;
- Voie de retour de 5 a 65 MHz.

2.2.410.4 Distributeur TV sur RJ45 (TV-LAN)

Ces interfaces actives (TV-LAN) pour RJ45, sont implantés dans les baies de l'infrastructure n°2
sensible des LT SR de chaque batiment. Elles distribuent les radios et les chaines de télévision
numériques modulées sur une infrastructure terminale a terminaison RJ45.
Elles auront les caractéristiques suivantes :

- Format rackable en baie 19" ;

- Connecteur RF d’'impédance 75 Ohms, en entrée ;

- De 8 a 16 ports RJ45 ;

- Bande passante : 86-870 MHz ;

- Support de la voie de retour 5-65 MHz ;

- Amplification possible ;

- Réglage de I'atténuation d’entrée ;

- Capacité de support des signaux COFDM ;

- Certifications CE : EN 50081-1, EN 50082-1 ;

- Gamme de température de fonctionnement : -10 a + 40°C.

2.2.410.5 Station de filtrage et d’amplificateur programmable

La fonction de cet équipement sera d'égaliser et d'amplifier les canaux modulés en sortie de
station de traitement et diffusés sur I'antenne collective.
Il aura les fonctionnalités minimales suivantes :
- Entrées et amplification séparés pour :
o FM, gain 40 dBuV ;
o Bande lll, gain 40 dBuV ;
o UHF 1, gain 50 dBpV ;
o UHF 2, gain 50 dBpV ;
o UHF 3, gain 50 dBuV ;
o VHF et UHF ou entrée de couplage permettant notamment le traitement d’'un canal
interne (ou canal local), gain 30 dBuV ;
o Réglage de gain de 0 a4 20 dBuV ;
o Niveaux minimum admissibles d’entrée de 60 dBuV ;
o Alimentation possible de préamplificateur de mat.
- Filtres :
o Minimum 10 ;
o Configurables sur 1, 2 ou 3 entrées UHF ;
o Configurables sur les canaux UHF de 21 & 69 ;
o Largeur réglable de 8 a 48 MHz ;
o Sélectivité de 16 dB a + 16MHz ;
- Niveau de sortie 115 dBpV en UHF ;
- Sortie test ;
- Connecteurs d'entrée de type IEC ou F ;
- Connecteurs de sortie de type F ;
- Alimentation par module ou directe en 220 V ;
- Facteur de bruit typique de 9 dB.

2.2.4.10.6 Trans modulateur

Il aura les caractéristiques et fonctionnalités minimum suivantes :
- Intégrables en rack 19" ou fixation murale DIN ;
- Canaux Entrées QPSK, 950-2150 MHz. ;
- Télé-alimentation LNB possible ;
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- Canaux de sorties COFDM, 47-862 MHz. ;
- Niveau de sortie réglable ;
- Connectique d'entrée et de sortie : F femelle.

2.2.4.10.7 Encodeur modulateur DVB-T

Ces modules générent un Multiplex COFDM a partir de deux formats de source :
-ANV ;
- HDMI.
lls auront les caractéristiques et fonctionnalités minimum suivantes :
- Standard : N300744 ;
- Mode FFT : 2K, 8K ;
- Largeur de bande en MHz : 6, 7 et 8 ;
- Constellation : QPSK, 16QAM, 64QAM ;
- Intervalle de garde en uS : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ;
-FEC :1/2,2/3, 3/4, 5/6, 7/8 ;
-MERendB:=42;
- Fréquence de sortie en MHz : 30 a 960 ;
- Niveau de sortie en dBuyV : 81 a2 97 ;
- Intégrables en rack 19" ou fixation murale ;
- Entrée modulaire A/V analogique et / ou HDMI ;
- Niveau de sortie réglable ;
- Connectique d'entrée et de sortie : F femelle.

2.2.4.10.8 Cables Balun

2.2.4.10.9 Clés antennes hertziennes/UHF

Les antennes hertziennes devront permettre la réception sur site, de I'ensemble des programmes
de la TNT et de la FM diffusés localement.
Les antennes seront de type :

- FM omnidirectionnelle ;

- UHF : YAGI ou LAMBDA pleine onde, symétrisée, couvrant les canaux de 21 a 69.

2.2.5 Sureté Active

2.2.5.1 Réseaux sireté

Le "coeur systeme" sera implanté dans les locaux LTB1 et LTB2.

Le « coeur systéme » distribue chacun des sous répartiteurs implantés dans les différents
batiments.

La capacité des équipements actifs comprendra 30% de réserves réparties sur
I'ensemble des composants.

La mise en ceuvre des fibres optiques et des baies est décrite dans le lot CFA.

22511 Principe du Réseau sireté

Les systemes de slreté active utilisent un réseau dédié, physiquement dissocié des
autres infrastructures VDI ou sensible.
Congus de maniére a associer I'ensemble des éléments constituant la sOreté de
I'établissement au regard du programme, les systémes de s(reté sont des systemes dit
"ouverts" et communiquant via un protocole IP.
Le réseau Sureté assure le transport des informations de :

- Sureté active (anti-intrusion, contréle d'accés, vidéosurveillance, appel d'urgence) ;
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- Sécurité incendie (hors projet) ;
- GTC (hors projet) ;
- Interphonie de cellules, liaison, sureté, ascenseurs et parloirs ;
- Biométrie du systeme de reconnaissance des personnes détenues (hors marché) ;
- Sonorisation (hors marché) ;
Sur ce réseau est prévue la création de six VLAN de niveau 2, réparties comme ci-
dessous :
- VLAN : Vidéosurveillance / stockeurs numériques ;
- VLAN : Sareté (gestion des acceés, supervision slreté et controle d'acces) ;
- VLAN : Interphonie (cellules, liaison et sireté, parloir) ;
- VLAN : Biométrie (systeme de reconnaissance des personnes détenues) ;
-VLAN : GTC;
- VLAN : Sonorisation.
2.2.51.2 Réseau sireté - cceur de systéme

Le cceur du systéme sera implanté dans une baie 42 U dans le local technique LTB1 au
sous-sol dans un local a créer.
Une baie de secours sera implantée dans un second local technique LTB2 au rez-de-
chaussée dans le local RG existant.
Elles seront composées de :

- Un bandeau de raccordement fibre optique ;

- Un switch 24 ports a minima ;

- De bandeaux de brassage et de passe-cables ;

- Du serveur de gestion de I'applicatif du systéme intrusion gérant les CPA ;
- De bandeaux d’alimentations électriques a reprendre sur le réseau ondulé du site. (a la
charge du lot CFO)
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R ¥ L1

2.2.513 Réseau sireté - baie de brassage IT TR ERNEE Y

Chacune de ces baies sera raccordée par fibre optique
12 brins a des sous-répartiteurs. Cela constituera un
réseau slreté en étoile avec back-up. Les baies de ||
brassage locales seront implantées dans les locaux A
suivants : i e tator e haftane

-LTB1; Auil

- LT atelier (a créer) ;

- LT extension (existant).

Ces baies de brassage (de 42 U) seront composées
de:

- Un bandeau de raccordement fibre optique du
réseau slreté ;

- Un switch 24 ports ;

- De bandeaux de brassage et de passe-cables ;

- De carte d’extension de I'anti-intrusion (CPA) ;

- De bandeaux de brassage et de passe-cables
dimensionnés en fonction du nombre d'interphones de
cellules IP a raccorder.

Ces coffrets seront dimensionnés afin de prendre en
compte :

- Le besoin réel de l'installation d’intrusion a mettre
en place ;

- 30% despaces pour [Iévolution future des
systemes.

Les liaisons a l'intérieur des baies seront réalisées par

- Des cordons de brassage en fibre optique entre les
tiroirs optiques et les switches, (ils auront une longueur de
0,50 cm) ;

- Des cordons de brassage en cablage cuivre entre
les switches et les équipements de slreté (longueur adaptée au besoin).
Un BUS relira chaque UTL a un automate.

22514 Installation globale

Elle sera réalisée au niveau des baies principales dans le LT B1.

Elle sera doublée au niveau des baies de secours dans le LT B2.

Le Titulaire du présent marché devra la réalisation des tests de tout le cablage en fibre
optique et cuivre 4 paires installées.

Il remettra a la Maitrise d‘CEuvre, les autocontroles des tests de chaque cable.

Il devra la mise en ceuvre de chemins de cables de type dalles marines complémentaires
et nécessaires a son installation dans les parties non accessibles aux détenus comme
les galeries techniques ou les gaines techniques entre locaux techniques.

Il sera prévu 30% de réserves, en limitant a 2 les nappes de cables superposées.

Tous les cablages installés dans des zones accessibles aux détenus devront étre sous
fourreau anti-vandalisme. lls seront dimensionnés afin de pouvoir accueillir un minimum
de 30% de réserves.

Le Titulaire du présent marché devra dimensionner les baies en prenant en compte :

- Le besoin réel de l'installation de slreté a mettre en place ;

- Le besoin réel de l'installation de vidéosurveillance a mettre en place ;
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- 30% d’espaces pour I'évolution future des systémes.

Le Titulaire du présent marché devra la mise en ceuvre d’un détecteur d'ouverture sur
toutes les portes des baies et coffrets installés dans le cadre de ce projet.
Les alarmes et contrdles d’état seront gérés par le systeme intrusion.

2.2.51.5 Schéma de principe des réseaux sireté

Le schéma est donné a titre indicatifs afin d'explicité graphiquement les principes
retenues et souhaités pour I'exécution.

Le titulaire est tenu de quantifier I'ensemble des ressources systémes en fonction de la
typologie des gammes de matériel qu'il aura sélectionné.

2.25.2 Alarmes de sireté
2.25.21 Systéme de gestion des alarmes

2.25.21.1 Schéma de principe cablage et raccordement

Les alarmes de sureté sont de plusieurs ordres :

- Les alarmes fixes : détection périmétrique, détection volumétrique, alarmes
coup de poing ;

- Les alarmes liées aux controles des accés : détection d’ouverture, porte ouverte
trop longtemps.
Le projet prend en compte uniquement les alarmes coup de poing.

Les alarmes remonteront sur les postes d’exploitation de la supervision.
Un asservissement permettra I'affichage de la caméra la plus proche. Elle permettra de
définir 'emplacement de I'alarme ainsi que la situation de I'environnement.

De jour comme de nuit, les alarmes seront traitées par le poste protégées de la zone
concernée : le PCS.

Il est habilité a acquitter les alarmes.

Des cartes d’acquisition d’entrée sont cablées en bus RS485 sur les automates. Elles
seront implantées dans les locaux techniques. Les automates remontent les alarmes au
superviseur de gestion des CPA au travers du réseau IP.

2.2.5.21.2 Les alarmes par bouton poussoir ou pédale

Des boutons poussoir d’alarme sont installés dans les locaux ou les agents et personnels
sont amenés a étre en contacts avec des détenus, et plus particulierement dans
(emplacement exact sur les plans) :

- Les circulations en détention ;

- Les bureaux audition ;

- Les bureaux SPIP ;

- Les bureaux d’audiences ;

- Les bureaux de surveillants ;

- Les parloirs hommes ;

- Les parloirs femmes ;

- Sas acceés quartier femmes ;

- Sas acces cours femmes ;

- Salle d'activités R+2 ;
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- Infirmerie femmes R+2 ;

- Infirmerie hommes Rdc.
Le cabinet dentaire sera lui équipé d’'une pédale a proximité du fauteuil.
Le déclenchement provoque l'apparition d’'une alarme sur le poste de supervision du
PCS ainsi que l'affichage des caméras situées dans la circulation la plus proche selon le
processus de prise en compte des alarmes.
L’acquittement des alarmes est obligatoirement signalé a I'écran et ne peut étre obtenu
que par une prise en compte par I'opérateur. Les procédures d’acquittement des alarmes
sur détection sont dédiées selon le type de détection.
Une seule opération d’acquittement ne permet pas d’acquitter les alarmes déclenchées
par différents types de détection.

2.2.5.2.2 Prescriptions techniques

2.2.5.2.2.1 Gestion des alarmes

Le systéme permet une gestion adaptée des alarmes de sécurité :
- Affichage des informations par priorité avec des couleurs paramétrables et
niveaux de criticité :
o Les défauts mettant en jeu la sireté et la sécurité ;
o Les autres défauts.
- Asservissement automatique de la vidéo sur événement ;
- Gestion états physiques : défaut présent, défaut absent ;
- Navigation graphique ;
- Affichage de consignes ;
- Gestion de rapport.

Les alarmes sont identifiée par leurs états logiques :

- Alarme présente : défaut apparu et non pris en compte par I'exploitant,
affiché en clignotant avec une couleur reflétant la priorité de I'alarme ;

- Alarme acquittée : défaut toujours présent physiquement et pris en
compte par I'exploitant (affiché en couleur fixe suivant niveau de priorité) ;

- Fin d’alarme : défaut disparu et pris en compte par I'exploitant, affichage
dans une couleur fixe pendant un temps paramétrable pour avertir 'exploitant de
la disparition du défaut ;

- Absente : pas de défaut, sur les vues graphiques, I'élément est affiché
dans une couleur normale définie a la création des vues ;

- Inhibée : sur demande de I'exploitant ou sur plage horaire, 'alarme n’est
plus gérée et est affichée dans une couleur paramétrable ;

- Masquée : suite a un évenement particulier ou sur plage horaire,
I'alarme n’est plus gérée ;

- Non gérée : suite a un défaut technique d’'un équipement (perte de
communication), le superviseur passe toutes les informations émises par cet
équipement dans I'état « Non géré », les informations sont affichées dans une
couleur spécifique.

- Mode d’affichage : I'interface graphique, en mode texte (fil de I'eau) ;

- Génération d’un son sur apparition de I'alarme (possibilité de générer un
son différent pour chaque alarme, son temporisé ou en continu) ;

- Affichage de consignes sur sélection de I'alarme ;

- Gestion automatique d’actions sur évenements ou commandes
manuelles (fonctions automates) ;

- Possibilité de saisir des rapports d’intervention pour chaque alarme
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(fonction paramétrable) ;
- Enregistrement des évenements sur une année (gestions historiques,
statistiques).

Le systtme permet a l'utilisateur d’ajuster un ensemble de parameétres pour adapter
I'exploitation :
- Configuration des couleurs des alarmes (huit niveaux de priorité) ;
- Mode de gestion d’une alarme sonore :
o Temporisé : X secondes aprées apparition alarme ;
o En continue : diffusion tant que I'alarme est non acquittée ;
o Pas de gestion d’alarme sonore.
- Mode de gestion saisie de rapport d’intervention :
o Pas de saisie obligatoire ;
o Saisie obligatoire avant acquittement ;
o Saisie obligatoire avant retour a I'état normal.
- Inhibitions d’alarmes sur plage horaire avec gestion jours fériés ;
- Masquage d’alarmes sur plage horaire avec gestion jours fériés ;
- Liste des événements enregistrés dans lhistorique (mémorisation sur une
année) ;
- Liste des éveénements affichés dans le fil de I'eau ;
- Gestion des droits utilisateurs ;
- Configuration de profils utilisateurs :
0 Zones geographiques accessibles ;
o Type d’informations visibles ;
o Fonctions autorisées.
- Configuration des utilisateurs :
o Nom, mot de passe ;
o Profil utilisateur ;
0 Scénario activé a la connexion (possibilit¢ de lancer un ensemble
d’actions préprogrammeées a la connexion de I'utilisateur).

2.2.5.2.2.2 Module d'extension - Centrale Intrusion

Les modules d’extension seront compatibles avec les centrales d’alarme installées.

Le raccordement des détecteurs d'ouvertures et des CPA se fera directement sur la
centrale ou sur des boftiers déportés adressables gérant 8 entrées et 4 sorties.

Le raccordement se fera de deux maniéres possibles : boucle équilibrée ou résistance fin
de ligne avec le choix de valeurs de résistance le plus courant pour la récupération
d’installations existantes.

Une alimentation auxiliaire 3A en coffret intégrant un module d’extension permettra d’une
part, le raccordement et la gestion des détecteurs et sirénes par exemple et d’autre part,
assurera I'alimentation des différents éléments constituant I'installation.

Cette alimentation supervisée en coffret peut recevoir jusqu’'a 2 batteries de 17Ah. Le
Titulaire du marché dimensionnera le nombre de batterie en fonction des besoins et
distance de céable.

Les modules délivreront les défauts suivants :
- Secteur ;
- Batterie ;
- Fusible ;
- Autoprotection.
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2.2.5.2.2.3 Centrale Intrusion

Les centrales seront de type GALAXY DIMENSION 264 de marque HONEYWELL ou
équivalent.
Ce matériel devra répondre aux agréments européens EN50131-3 Grade 3 et EN50131-
6 Grade 3 et sera certifié NF & A2P type 3.
Ce seront des centrales BUS mixtes (filaire / radio) équipées en base de :

- 16 zones de base extensible a 264 ;

- Gestion de [lanti-masque en complément de la détection et de
I'autoprotection ;

- 8 sorties de base (dont 1 avec relais) extensibles a 132 ;

- 6 sorties supplémentaires sur carte mére pour pilotage d’un transmetteur
vocal ;

- Gestion de 32 groupes avec possibilité de mise en service automatique ;

- Gestion de 2 claviers tactiles couleur d’exploitation avec image de fond
personnalisable ;

- Gestion de 16 claviers LCD d’exploitation ;

- Gestion jusqu’'a 32 lecteurs Wiegand via modules de contrdle d’accées
optionnels ;

- Gestion jusqu’a 96 micros/HP via modules de levée de doute audio
optionnels ;

- 2 BUS de communication RS 485 et 1 port série RS232 ;

- Historiques de 1500 événements en intrusion et 1000 événements en
contrble d’acceés ;

- 999 codes utilisateurs ;

- 67 programmes hebdomadaires de 28 événements ;

- Transmetteur RTC intégré : protocole SIA, ID Contact et envoi d’1 SMS ;

- Communication IP (avec module Ethernet) ;

- Applications mobiles gratuites ;

- Sortie imprimante (avec connecteur en option) ;

- Alimentation 2,5 A en coffret métal recevant 2 batteries de 17Ah ;

- Module Ethernet inclus.

2.2.5.2.2.4 Détecteur d'ouverture

- Contact magnétique a monter en applique

- En polycarbonate renforcé fibre, livré avec 85cm de cables.
- Sorties : Alarme et Autoprotection distinctes

- Ecart standard 35 mm (max.)

- Connexions 4 fils, 60 cm (cable blindé)

- Type de contact : NF

- Dimensions (L xH xP) 72 x 23 x 19 mm

Compris cablage et raccordement sur carte d'extension par céble 2 paires 0,8mm SYT1
Al
Modéle IM1640PSG de marque UTC FIRE &SECURITY ou techniquement équivalent

2.25.2.2.5 Pédale anti-agression

Elles auront les caractéristiques minimales suivantes :

- Systéme anti-agression fiable et simple a utiliser ;

- Déclenchement par un mouvement du pied vers le haut ;

- Congu pour limiter au maximum toute fausse manipulation tout en permettant
son activation de fagon discréte ;
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- Dispose d'un indicateur de verrouillage quand une alarme a été déclenchée ;

- Réarmement local par clé ;

- Boitier en fonte d'aluminium ;

- 2 contacts R/T 0,5 A sous 25 Vcc ;

- Contact anti-sabotage ;

- Dimension : L:460 x1:120x H : 80 mm ;

- Compris cablage et raccordement sur carte d'extension par cable 2 paires
0,8mm SYT1 Al.

2.2.5.2.2.6 Coup de poing d'alarme

Ensemble comprenant :

- 1 boite d'encastrement 1 poste, nature de la boite en fonction du support ;

- 1 mécanisme coupure d'urgence 3 A - 250 V, capot jaune, bouton rouge ;

- 1 collerette de garde pour mécanisme coupure d'urgence. - 1 support plaque 1
poste de couleur gris ;

- Fonctionnement silencieux ;

- Contact anti-sabotage ;

- Compris cablage et raccordement sur carte d'extension par cable 2 paires
0,8mm SYT1 Al.

2.2.5.2.2.7 Le cablage

Les cables de commandes et de surveillance entre les équipements et les borniers
actuels seront testés et remplacés si nécessaires.

Les cables provenant des equipements seront raccordés sur des nouveaux borniers de
raccordement, seront aussi remplacés et allégés de tous les contacts non repris
(serrures et vidéo).

Un BUS relira chaque rack de cartes a un automate de sireté.

Le Titulaire du présent marché devra la dépose de tous les matériels et cablages non
réutilisés dans la nouvelle installation.

2.25.2.3 Postes d’exploitation

2.2.5.2.3.1 Descriptif du matériel

Les systémes d'exploitations des matériels informatiques et les logiciels mis en ceuvre devront
étre de derniere génération en cours de la mise en service des installations.

2.2.5.2.3.1 Pc d’exploitation
A

lls seront de type OptiPlex 9020 de marque Dell ou équivalent :

- Format rackable 19" ;

- Processeur Intel Core i7 de 4éme génération ;

- Carte vidéo Intel intégrée ;

- Mémoire : 16 Go ;

- Disque dur SSD de 500 Go ;

- Systéme d’exploitation : Windows 10 ;

- Connectique : 4 ports USB 3.0, 6 ports USB 2.0, 1 port RJ45, 1 port VGA, 1 port HDMI ;
-'Y compris clavier et souris ;

- Alimentation inclus 290 W.
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2.2.5.2.31

2

2.2.5.3

2.2.5.31

Ecrans 24”

Les écrans seront de type :

- Ecran de marque NEC référence MULTI SYNC E231W ou équivalent ;
- Dalle TN/ W-LED ;

- Taille : 24 pouces ;

- Format d’affichage : 16:9 ;

- Luminosité : 250 ;

- Contraste : 1000: 1 ;

- Résolution native a 60 Hz : 1920 x 1080 ;

- Temps de réponse : 5 ms ;

- Nombre de couleur : 16,77 ;

- Connectique : Entrée/sortie DVI-D, VGA, Entrée/sortie DisplayPort ;
- Dimension avec pied : 550,1 x 381 x 213,9 mm ;

- Haut-parleurs intégrés : 2 x 10 W ;

- Pieds ajustables en hauteur ;

- Heures de fonctionnement : 24/7 ;

- Ergonomie : inclinaison et rotation.

Interphonie

L’entrepreneur devra du présent lot, devra la fourniture et la pose de I'ensemble des
équipements d’interphonie du projet.

Architecture générale

L’installation d’interphonie sera composée d’un systéme indépendant sur réseau IP
permettant une communication des postes sécurisés avec les différentes platines ainsi
que les différents poste chef.

Dans un centre pénitentiaire, il existent différents systémes d'interphonie :

- Interphonie de sireté permettant une communication des postes protégés et
des surveillants de cours en cas d’alarme avec le PCS ;

- Interphonie de liaison met en relation les accés télécommandés a distance et
les postes protégés a l'initiative de toute demande d’ouverture de porte ;

- Interphonie des cellules permet la communication entre chaque cellule et le
poste protégés concernés a l'initiative des détenus et des surveillants ;

- Interphonie de parloirs permet la communication entre chaque box de parloirs,
chaque UVF et chaque parloir familial avec la PEP, avec une capacité d’écoute de
surveillance discreéte ;

- Interphonie de guichet installé a chaque poste protégé leur permettant de
communiquer avec leur environnement immeédiat.

Le projet concerne la reprise uniquement de l'interphonie de cellules.

L’interphonie est de type full duplex

L’interphonie est de type IP avec serveur centrale

Le basculement des appels vers le poste chef des bureaux surveillants et PCS sera
réalisé via le réseau sireté.

Le logiciel mis en place permettra de gérer :
- La cascade d’appel,
- Une file d’attente et I'ordre d’arrivée des appels sans rejet d’appel,
- L’horodatage et I'historisation de 'appel,
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- L’état des interphones en temps réel,

- une fonction renvoi Jour/ nuit soit automatique par programmation de la
centrale dans une plage horaire prédéfinie, soit manuellement par I'activation d’'une
commande locale,

2.2.5.3.2 Cablage et raccordement

Les serveurs de I'application de chaque systéme seront implantés dans la baie principale
du LTB1.

Chaque interphone est en technologie IP, la liaison utilisée sera de type S/FTP catégorie
6a.

Les serveurs seront raccordés sur les switches de l'infrastructure de sureté.

Les interphones seront positionnés a moins de 90 m d'une baie de brassage seront
raccordées par du cablage de type cuivre 4 paires S/FTP de catégorie 6a a des switches
PoE.

2.2.5.3.3 Fonctionnement de I'interphonie

Les appareils d’interphonie devront étre adaptés aux détenus présentant les handicaps
suivants :

- Sourd ou malentendant ;

- Muet ;

- Aveugle ou mal voyant.
Les postes d’interphonie sont de types encastrés, ils sont anti-vandales et ayant un
indice IP adéquat quand ils sont installés en extérieur.
Le matériel installé doit permettre une audition parfaite quel que soit I'environnement. Il
permettra une communication réciproque.
Les fonctionnalités difféerent en fonction du type d’interphonie.

2.2.5.3.3.1 L’interphonie de cellules

Ces interphones sont positionnés pour chaque cellule. La communication entre le détenu
et le surveillant de l'unité est possible soit en local soit entre la cellule et le poste de
surveillant (de jour) ou le PCS (de nuit). Le surveillant peut aussi communiquer vers
'ensemble des cellules de l'unité.

Coté circulation, le surveillant de l'unité a a sa disposition une contre-platine intégrée
dans l'huisserie de la cellule. L’action sur ces interphones génére une demande de
conversation dans les postes bureaux des surveillants.

De jour, le déclenchement d’'un appel depuis une cellule provoque :
- Le clignotement d’une led de tranquillisation c6té cellule avec un signal sonore
afin de notifier la prise en compte de I'appel au détenu ;
- L’allumage d’'un voyant rouge au-dessus de la porte de la cellule (coté
circulation) ;
- Un signal sonore au niveau au poste chef de surveillant de 'unité.
Une indication en clair (libellés alphanumériques) sur le pupitre interphone récepteur
(poste surveillant puis PCS), permettant de localiser la cellule appelante. Lorsque le
surveillant acquitte depuis la circulation :
- Le poste coupe son appel et 'ensemble des voyants s’éteignent ;
- Le poste est au repos.

Si le surveillant n'a pas prit en charge en local au bout de 3 minutes, I'appel bascule au
PCS:
- Décroché au poste chef;
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- Le voyant du bouton ainsi que celui de la circulation s’allume fixe ;

- La communication est établie ;

- Quand le surveillant raccroche le poste coupe son appel et 'ensemble des voyants
s’éteignent ;

- Le poste est au repos.

Dans le cas de plusieurs appels simultanés, une file d’attente est créée au poste de
surveillance avec un minimum de 8 appelants. Les appels suivants ne sont pas perdus,
et apparaissent au fur et a mesure des appels traités.

Le surveillant gére les priorités a sa convenance.

En outre, le surveillant peut sélectionner linterphone d'une cellule et engager la
conversation a son initiative, en mode main libre. A partir du pupitre, il peut soit
sélectionner celle-ci a partir du clavier numérique en composant directement le numéro
de cellule, soit a partir de 'annuaire mis a disposition.

La platine affiche sur son écran LCD le libellé de la cellule. La seconde ligne permet de
visualiser le nombre d’appels en cours sous un format de type n/8.

De nuit, le déclenchement d’un appel depuis une cellule provoque :

- Le clignotement d’une led de tranquillisation c6té cellule avec un signal sonore
afin de notifier la prise en compte de I'appel au détenu ;

- L’allumage d’'un voyant rouge au-dessus de la porte de la cellule (co6té
circulation) ;

- Un signal sonore au niveau au poste chef du PCS.
Le renvoie est réalisé soit depuis le poste chef surveillant soit par programmation horaire.
La désactivation sera quant a elle systématiquement manuelle.

2.2.5.34 Ergonomie de la fonction de consultation des historiques d’appels cellules
(principaux écrans)

Les pupitres permettront aux agents de :

- Identifier les interphones en appels : visuel et sonore ;

- Suivre les listes d’attentes des appels ;

- Prendre les appels ;

- Appeler les interphones de cellules.
Les postes d’exploitations permettront de tracer les appels en temps réels :

- Horodatage ;

- Aboutissement ou pas, délais de prise en compte ;

- Historisation des appels et de leurs durées de conversations ;

- Consultation des historiques ;

- Extraire les historiques soit sous format de rapport journalier, synoptique ou
tableau ;

- En aucun cas ces postes permettent la gestion des appels. Un poste dédié sera
installé au LTB1.
lls sont raccordés en IP et en double attache sur les deux switches des réseaux slreté.

2.2.5.3.5 Description du matériel
2.2.5.3.5.1 Le serveur de données

Les serveurs de données auront les caractéristiques minimales suivantes :
- Congu pour apporter des solutions de communication cruciale ou que vous
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vous trouviez ;

- Supporte 552 postes IP par serveur ;

- économe en énergie (max. 4 W) ;

- Mise en réseau et intégration compléte ;

- Options logicielles étendues ;

- Mémoire étendue pour de futurs services et expansions ;

- Sonorisation professionnelle et services de messagerie de qualité ;

- Guidage par la voix pour la mise en sécurité des locaux et des personnes ;

- Fonctionnalité « opérateur automatique » (standard automatique vocal) ;

- Messagerie audio : Radiodiffusion d'annonces publiques, Opérateur
automatique ;

- Signalisation des appels supporté par la Voix ;

- appel groupé : 250 groupes. Nombre de participants illimité. Fonctionnalités de
niveaux de priorité ;

- Modes d'appel : Mode ouvert, Mode sonnerie, Mode demande d'appel,
Fonctionnalités de niveaux de priorité ;

- Conférence Open Duplex : 20 canaux de conférence peuvent étre configurés.
Un maximum de 16 abonnés peuvent participer a une méme conférence mais jusqu’a 30
abonnés peuvent participer s'’ils opérent simultanément sur des canaux indépendants ;

- Mise a jour logicielle : Web, Mise a jour automatique des postes IP ;

- Sécurité IP : SSH, HTTPS, pare-feu.

2.2.5.3.5.2 Logiciel d'enregistrement

Enregistrement actif en base SIP pour serveur

Enregistre les conversations de tous les terminaux connectés au serveur

Enregistre les conversations, les appels de groupe, les appels généraux et les appels de
conférence Compatible avec les serveurs

Signature électronique RSA des fichiers audio et des métadonnées permettant le
contréle de falsification Nombreuses applications de lecture audio

Recherche sur les métadonnées d’appel

Le systtme d'enregistrement est une solution logicielle d'enregistrement audio
entiérement IP.

Elle permet d'enregistrer des appels en provenance de n'importe quel terminal relié au
serveur : postes et téléphones analogiques et IP.

Pour chaque conversation devant étre enregistrée, le serveur met en place une session
d’appel SIP dans le logiciel d’enregistrement.

inclus poste d'installation et d'exploitation
inclus toutes sujetions de licence

2.2.5.3.5.3 Programmation serveur d'interphonie

Le titulaire devra la mise en ceuvre et le paramétrage de l'ensemble des postes
d'interphonie sur le serveur

2.2.5.3.5.4 Poste interphonie de cellule pour bureau surveillant

L'interphonie de cellules permet au personnel surveillant de communiquer avec chaque
cellule de l'unité.

De jour, I'appel est traité depuis le poste surveillant de la zone. De nuit, tous les appels
sont ramenés au PCS.
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Cette fonction est activable depuis le bureau surveillant ou depuis le PCS.

La platine aura les caractéristiques :
- Anti-vandalisme (IK08) ;
- Face avant en acier inoxydable avec bouton ;
- Indice de protection IP 65 ;
- Etablir une communication Audio sur IP ;
- Gérer deux entrées "tout ou rien" ;
- Gérer un contact sec ;
- Conforme a la « loi handicap » ;
- Autotests automatique ;
- Mise a jour par TFTP ;
- Support des VLAN ;
- Sécurisation des connexions Ethernet via le protocole 802.1X ;
- Alimentation POE.

2.2.5.3.5.5 Platine de cellule

Ces interphones sont positionnés pour chaque cellule. La communication entre le détenu
et le surveillant de l'unité est possible soit en local soit entre la cellule et le bureau
surveillant (de jour) ou le PCS (de nuit). Le surveillant peut aussi communiquer vers
'ensemble des cellules de l'unité.

Caractéristiques

- Platine couloir :

- Ce poste permet aux surveillants d’acquitter automatiquement un appel
en cours ;

- Bouton 220VAC pour allumer la veilleuse cété cellule ;

- Hublot lumineux a LED ;

- Carte électronique VolP intégrée ;

- Solide fagade en inox.
- Platine cellule :

- Un bouton-poussoir d’appel, anti-vandale avec voyant lumineux de
tranquillisation intégré et télécommande du hublot extérieur (couloir) ;

- Un interrupteur pour activer la lumiére de la cellule ;

- Conception anti-vandale avec une face avant de 2.5 mm en inox avec
protection du microphone/haut-parleur ;

- Haut-parleur 8 Ohms/2W intégré ;

- Excellente qualité d’écoute.

Description
Cet ensemble, destiné aux établissements pénitentiaires, est constitué de 2 platines,

'une cété cellule, 'autre cbété couloir.

Chacune des 2 platines se situe de chaque c6té du mur.

Le poste cellule est destiné a étre monté a l'intérieur de la cellule du détenu. Il est
encastré a cet effet.

La deuxiéme platine est installée a I'extérieur de la cellule, dans le couloir, permettant
aux surveillants d’acquitter automatiquement un appel en cours.

Un deuxiéme bouton 220VAC est utilisé pour I'allumage de la veilleuse de la cellule lors
des inspections via I'ceilleton de la porte.

Les platines IP sont reliées a la centrale en bus via un switch supportant le protocole
Spanning Tree pour un maximum de sécurité.

La platine couloir est équipée d’'un hublot lumineux pour signaler les appels émis depuis
la cellule. Le poste est équipé d’un bornier a vis enfichable ou & pincement autorisant une
connexion simple et rapide du cable d’installation.

Le poste est équipé d’'un microphone électret - qui s’ajuste automatiquement au niveau
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audio - et d’'un haut-parleur 8 Ohms/2W.

Spécifications :

- Anti-vandalisme assuré c6té cellule (Pas de visseries en face avant, protection
par contre grille HP, micro non accessible, ...) ;

- Raccordements accessibles uniquement « cété couloir » ;

- Facilité de maintenance (accés uniquement c6té couloir) ;

- Pas d’accés possible entre le couloir et la cellule ;

- Led de tranquillisation cété cellule ;

- Gestion du clignotement du hublot (systéme nursing) ;

- Scénario des appels cellules (appel temporisé) ;

- Finition : Inox ;

- Puissance du haut-parleur : 2 W ;

- Impédance du haut-parleur : 8 Ohms ;

- Bande passante : G711/ G722 ;

- Impédance de sortie du préampli micro 600 Ohms.

2.2.5.3.5.6 Cellules PMR

Le modéle pour personne handicapé (cellules PMR et malentendant) intégrera en
complément les fonctions suivantes :

- Caméra vidéo couleur intégrée ;

- 3 leds loi handicap ;

- Boucle a induction intégrée.
Cette cellule est équipée, d’'un second interphone positionné en téte de lit, ainsi un
détenu alité, peut appeler directement, sans se lever.
Le fonctionnement général de ce type de cellules est identique aux autres que ce soit de
jour comme de nuit.

Les cellules PMR seront a équiper ultérieurement dans le projet de mise en conformité
de 'accessibilité. L'instalaltion devra permettre ce type d'installation.

2.2.5.3.5.7 Reprise des interphones existants de la zone QI/QD

La zone QI/QD et accés sports est récente. Elle est équipé d'interphones récent a reprendre sur
la nouvelle installation.
Le titulaire devra :

- La modification du cablage ;

- La programmation sur la nouvelle installation.

2.2.5.3.5.8 Cellules adaptées

Cette cellule est équipée, d’un interphone avec caméra vidéo couleur grand angle et une boucle
d’induction magnétique. Il est positionné dans I'espace de la cellule et ne sera pas encastré dans
I’huisserie.

Le flux vidéo n’est pas accessible depuis la GSA, et ne peut en aucun cas étre enregistré ou
visualisé hors communication.

Il n’est pas visible si le poste protégé appel la cellule,

Cet interphone vidéo posséde aussi une indication braille précisant la fonction d”appel.

Le fonctionnement général de ce type de cellules est identique aux autres que ce soit de jour
comme de nuit.
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2.2.5.3.5.9

2.2.5.3.51
0

Fourniture et pose de voyant hublot

Au niveau de chaque cellule, il sera mis en ceuvre un voyant de type hublot :
- Led rouge ;
- Faible consommation 24 VDC ;
- A encastrer.

Cables 4 paires torsadées de catégorie 6a

Le raccordement des paires se fera en respectant le code couleur du cable et les
indications de couleur présentes sur le connecteur.

Les cables a tres hautes performances seront munis d’écrans métalliques de protection
(individuels et communs) afin de fournir des performances CEM élevées et ce jusqu’a
350MHz :

- Chaque paire sera individuellement écrantée au moyen d’une feuille métallique

- Le cable sera blindé au moyen d’une tresse de cuivre étamé.

Les couleurs standards de la gaine d'isolation primaire recouvrant les conducteurs du
cable seront les suivantes : Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc et Brun/Blanc.

Le raccordement sera toujours réalisé suivant le code T568B.

Que ce soit indifferemment pour l'informatique ou la téléphonie, des cables cuivre seront
utilisés sur chaque étage pour la distribution horizontale, les prises terminales et le
répartiteur d’étage. lls doivent répondre aux critéres minimum suivants :

- Cables répondant a la norme catégorie 6a ;

- Quatre paires torsadées par cable ;

- Cables F/FTP 350Mhz, le blindage ou I'écran doit étre raccordé a ses 2
extrémités a 360° pour rester équipotentiel quelle que soit la fréquence du courant
perturbateur qu’ils évacuent ;

- Le raccordement de I'écran sera a 360° sur l'arriere du connecteur ;

- Longueur maximale d’'un cable 90 m entre la prise terminale et le répartiteur
d’'étage ;

- La gaine extérieure sera réalisée dans un matériau qui ne produit pas de
fumées toxiques (zéro halogene) en cas de feu et qui possede des propriétés ignifuges
(flamme propagation retardant) ;

- Impédance 100 Ohms ;

- Sans halogéne de type LSOH selon les critéres flammabilité IEC 332-1 ;

- Bande passante minimale 500 Mhz ;

- Conducteur AWG 23 ;

- Caractéristiques électriques (mini):

o capacité linéique: 44 pF / m nominale ;

o résistance linéique: 145 ohms / km maximum ;
o PSNEXT a 100 MHz : 76 dB ;

o0 PSNEXT a 250 MHz : 74 dB ;

o PSNEXT a 500 MHz : 69 dB ;

o PSNEXT a 650 MHz : 67 dB ;

o PSACR a 100 MHz : 57.8 dB ;

o PSACR a 250 MHz : 43.0 dB ;

o PSACR a 500 MHz : 23.5dB ;

o PSACR a 650 MHz : 14.6 dB.

Les cébles serotn sous oméga le long du mur.
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2.2.5.3.5.1 Fourniture et pose d'un PC de gestion des historiques
1

lls seront de type OptiPlex 9020 de marque Dell ou équivalent :
- Format rackable 19" ;
- Processeur Intel Core i7 de 4éme génération ;
- Carte vidéo Intel intégrée ;
- Mémoire : 16 Go ;
- Disque dur SSD de 500 Go ;
- Systéme d’exploitation : Windows 10 ;
- Connectique : 4 ports USB 3.0, 6 ports USB 2.0, 1 port RJ45, 1 port VGA, 1 port HDMI ;
-'Y compris clavier et souris ;
- Alimentation inclus 290 W.

2.2.5.3.5.1 Fourniture et pose Ecrans 24”
2

L'écran du poste de gestion et de relecture des communication interphonie sera de type :
- Ecran de marque NEC référence MULTI SYNC E231W ou équivalent ;
- Dalle TN/ W-LED ;

- Taille : 24 pouces ;

- Format d’affichage : 16:9 ;

- Luminosité : 250 ;

- Contraste : 1000 :1;

- Résolution native a 60 Hz : 1920 x 1080 ;

- Temps de réponse : 5 ms ;

- Nombre de couleur : 16,77 ;

- Connectique : Entrée/sortie DVI-D, VGA, Entrée/sortie DisplayPort ;
- Dimension avec pied : 550,1 x 381 x213,9 mm ;
- Haut-parleurs intégrés : 2 x 10 W ;

- Pieds ajustables en hauteur ;

- Heures de fonctionnement : 24/7 ;

- Ergonomie : inclinaison et rotation.

2.2.5.3.5.1 Switches sous répartiteur
3
Général
Type de périphérique  Commutateur - 24 ports - C3 - Géré - empilable
Boitier rackackable
Ports 20 x 10/100/1000 + 4 x SFP Gigabit combin2
Power Over Ethernet (PoE) PoE

Performances:
Capacité de commutation: 88 Gbps
Perrformances de transfert: 65,48 Mpps

Capacité:

Entrées statiques ARP: 512

Routes IPv4 statiques

Routes IPv6 statiques

Files d'attente matérielles QoS par port: 8
Entrées ACL : 1500

Taille de la table d'adresses MAC Entrées 16K
Support de cadre Jumbo 12KB
Nombre maximum d'unités dans une pile 6

Protocole de Routage routage statique IPv4, routage statique IPv6,
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Protocole de gestion a distance: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9,
Telnet, SNMP 3, SNMP 2¢, HTTPS, TFTP, CLI

Algorithme de chiffrement SSL, SSL 3.0, SSL 2.0,
Méthode d'authentification RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Caractéristiques:

Controdle du flux, Layer 2 switching, compatible DHCP, prise en charge de BOOTP, prise
en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, mise en
miroir des ports, prise en charge DiffServ, mise en file d'attente Weighted Round Robin
(WRR), stockage et retransmission, contréle de la tempéte de Broadcast, prise en
charge d'IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, prise en charge du
protocole SNTP, sFlow, prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol),
prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), prise en charge du
protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), DHCP snooping, assistance Trivial
File Transfer Protocol (TFTP), assistance Access Control List (ACL), qualité de service
(QDS), support d'images étendues, serveur DHCP, snooping MLD, moteur de
sauvegarde intégré SafeguardEngine, Network Access Protection (NAP), technologie D-
Link Green, Uni-Directional Link Detection (UDLD)

Normes de conformité

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w,
IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab
(LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb

Interfaces:

- 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

-4 x 1000Base-X SFP (GBIC)

- 1 x console RJ-45 gestion

- 2 peripheriques réseaux empilables

Double Alimentation Tension requise CA 120/230 V (50/60 Hz)
inclus GBIC et accessoires

les switches auront une réserves de 30%.

Les quantités seront a déterminées par l'installateur en fonction de la volumétrie des
équipements et de ses choix matériels.

2.2.6 Installation incendie
La maison d’arrét est équipée d'un SSI de catégorie A avec un équipement d'alarme de type 1. Il
est situé dans le PCS.
Il est de marque SIEMENS.
Les travaux consistant a compléter la couverture en détecteurs automatique selon les locaux
créés, le matériel mis en ceuvre devra étre associatif au matériel existant.

2.2.6.1 Les détecteurs optique de fumée

- Détecteur optique de fumée, sensible au feu a évolution lente avec dégagement
de fumée visible :
o Détecteur de marque SIEMENS référence FDOOT241 ou équivalent si
associatif avec I'ECS ;
o Capteurs optiques ;
0 8 seuils d’alarme pré-programmabile ;
o Indice de protection IP32 ;
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o Compris socle et étiquette.
Il sera ajouté un détecteur dans le futur local TGBT au sous-sol.

2.2.6.2 Déplacement détecteur

Le détecteur ZDA3.2.15 est a déplacer dans le futur local CFA au RdC de I'atelier.
2.2.6.3 Fourniture et pose de cable 1 paire 9/10 SYS 1 C2 rouge
2.2.6.4 Paramétrage et mise en service de I'installation

Le titulaire devra la programmation des nouveaux détecteurs et la modification du libellé des
nouveaux locaux CFA.
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3

3.1

3.1.1

3.1.141

3.1.1.2

3.1.1.3

COURANTS FORTS

INSTALLATIONS EXISTANTES

Origine des alimentations électriques

L’établissement est distribué en moyenne tension HTA depuis un poste de livraison situé en
enceinte par I'intermédiaire d’'une boucle HTA et d’'un poste de transformation.

Le régime de neutre BT est le TN. Ce régime est utilisé dans des installations a faible isolement,
présentant des courants de fuite importants comme des moteurs industriels qui peuvent créer des
courants supérieurs a 1 Ampére.

Chacun des tableaux BT (TGBT, armoires divisionnaires, coffret BT) bénéficient d'une seule
source d'alimentation. Ce réseau dit de type radial arborescent impose qu’en cas de perte de la
source d'alimentation d'un tableau, celui-ci est hors service jusqu'a I'opération de réparation.

Poste de livraison

Le

Pour la partie C13100 (administration pénitentiaire), il se compose de trois cellules Vercors de
marque MERLIN GERIN gamme VM6 :

- 1 cellule HTA arrivée de type interrupteur sectionneur gamme VM6 type IM, nommée ST
PRIVE,

- 1 cellule HTA arrivée de type interrupteur sectionneur gamme VM6 type IM, nommée C.
DESMOULIN,

- 1 cellule HTA de protection pour transformateur de type interrupteur sectionneur fusible
gamme SME de type QM pour le transformateur.
Les cellules de gamme VM6 équipant ce poste HTA est frappée d'obsolescence. La fin de
commercialisation de la gamme était en 1993 pour une obsolescence en 2003. En cas de panne,
la fourniture d'énergie sera interrompue jusqu'au changement des cellules ou pour le moins de la
cellule concernée. La cellule de protection transformateur date de 2002. Elle n’est pas impactée
par cette obsolescence.
Au titre des installations futures il sera prévu le remplacement intégral des cellules HTA par un
ensemble homogéne de derniére génération.

transformateur

Le transformateur en place est de marque FRANCE TRANSFO a refroidissement huile, il date de
2002. Il a une puissance de 160 kVA (230A). Il n’est pas installé dans un bac de rétention.

Au titre des installations futures il sera prévu le remplacement de ce transformateur par un
équipement similaire de taille plus importante.

Groupe électrogéne

Un Groupe électrogene a été mis en place en 2017 afin de reprendre I'installation de sécurité. Il a
une puissance de 160 kVA, de marque GELEC modéle TIGER.
Un inverseur permet de passer de la source normale a la source secourue. Il est positionné dans
le nouveau AGBT.
Le passage du mode Normal au mode secours sera automatique suivant les scénarii suivants :

- Perte de tension Secteur (U<70%) aux bornes du tableau AGBT ;

- Commande manuelle pour essai périodiques ;

Une analyse fonctionnelle concernant :
- La gestion du démarrage du GE et du pilotage des organes de coupure :
0 Q88 & Q89 de AGBT
0Q1&Q3duTGS
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- La gestion des crans de délestage en phase de démarrage
0 Q4 & Q5 de 'AGBT
0 Q8 du TGBT Hébergement
o Assortie du bilan de puissance par cran afin de vérifier les contraintes sur le GE.
Le GE est maintenu dans I'état existant, moyennant les aménagements vus ci-avant.
3.1.2 Onduleur
A ce jour, il n’existe pas d’onduleur général.
Au titre des installations futures il sera prévu la fourniture et la pose d'un équipement
d’Alimentation Sans Interruption, confére chapitre idoine.
3.1.3 Equipements centraux
3.1.31 AGBT principal
Il est récent et implanté dans le local HTA. Il comprend les inverseurs de sources. Il alimente
principalement :
-Le TGS ;
- Le TGBT du Quartier Hommes ;
- Le TGB du Quartier Femmes ;
- Les locaux du batiment accueil (PEP et locaux du personnel).
Au titre des installations futures il sera prévu les modifications nécessaires a la restructuration de
la distribution générale de la maison d'arrét suivant synoptique CFO Projet de la présente
consultation.
3.1.3.2 TGS
La partie de I'inverseur a été déposé de ce coffret pour étre installé dans le TGBT.
Il alimente :
-Le S.S.I.;
- Les moteurs de désenfumage.
Il dispose d’'une double alimentation issue pour la source normale de 'AGBT et pour la source
secourue du groupe électrogéne.
Le TGS est maintenu dans I'état existant.
3.1.33 TGBT Quartier Hommes

Le TGBT cbté quartier Homme est implanté dans un local technique commun avec les baies VDI.
Ces deux fonctions seront a séparer.
L’interrupteur général est en 250 A. Ce tableau alimente :
- Les tableautins des cellules du RdC par cété d’aile ;
- Le couloir cuisine ;
- La salle de sport ;
- Le TD cours de promenades ;
-Les TD Ql et QD.
- Le TD cuisine ;
Le local comprend aussi le LT info. Il alimente :
- Les baies info et s(reté du local ;
- Les différents PC info du site ;

L‘établiséément a prévu de créer une liaison directe depuis ’AGBT pour ce TD.

Lot: 01 05 février 2025 - Page 86

DCE indice 3




MINISTERE DE LA JUSTICE Remises aux normes des installations électriques Site MA Bourges CS INGENIERIE

Réf : 23259-B
Au titre des installations futures il sera prévu la dépose compléte de ce tableau. Les circuits
conservés issus de cette installation seront remplacés ou déplacés vers I'une des nouvelle
armoires « TGBT HEBERGEMENT » ou « TGBT HORS HEBERGEMENT » ;

3.1.34 TGBT Quartier Femmes
Le TGBT coté quartier femme est implanté dans un local & I'entrée du quartier au RDC.
L’interrupteur général est en 160 A.

Ce tableau alimente :

- La télécommande des BAES ;

- L’éclairage des cellules ;

- L’éclairage des circulations ;

- Les servitudes du quartier femmes ;

- La buanderie ;
Les commandes par cellules ne sont plus utilisées. Elles ne seront pas a reconduire.
Le tableau est en tétraphasé et a un interrupteur 4x160A. Comme sa puissance est inférieur a
100 KVa, Conformément a l'article EL9, il n’a pas besoin d’étre :
Soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont I'enveloppe est métallique si chaque
appareillage satisfait a I'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11
(décembre 2001), la température du fil incandescent étant de 750 °C ;
Soit enfermé dans une enceinte a parois magonnées, équipée d'un bloc-porte pare-flammes de
degré une 1/2 heure ou E 30 et ventilée si cela est nécessaire, exclusivement par des grilles a
chicane.
Au titre des installations futures il sera prévu la dépose compléte de ce tableau. Les circuits
conservés issus de cette installation seront remplacés ou déplacés vers I'une des nouvelle
armoires « TGBT HEBERGEMENT » ou « TGBT HORS HEBERGEMENT » ;

3.1.3.5 Armoires divisionnaires
Chaque quartier dispose d’'un TGBT qui alimente 'ensemble des équipements des niveaux du
quartier sans TD intermédiaire.

Les armoires divisionnaires et les coffrets sont pour la plupart en mauvais état et avec des
identifications incomplétes ou erronées.
L'état général de ces coffrets est passable. Les étiquetages sont vieillissants voir illisibles. I
manque des parties de caches rendant les cables et borniers accessibles.
Au titre des installations futures il sera prévu suivant I'état général de ces coffrets :
- Batiment PEP et locaux du personnel :
o TD principal : remplacement complet
o TD secondaire : remplacement complet
- Sous-sol :
0 Sans objet
-RdC QF;
o TD Buanderie Quartier Femmes : Remplacement ;
o TD Parloir : Suppression ;
o TD ECONOMAT : Remplacement ;
- RDC Zone commune et Cuisine :
o TD commande de I'éclairage : Remplacement ;
o TD PCS : Conservation+ Extension ;
o TD Greffe : Suppression ;
o TD Cuisine : Remplacement ;
o TD Commande Hotte Cuisine : remplacé ou intégré dans TD Cuisine
3.1.3.5.1 TD extracteurs résistances

Ce TD est implanté au RdC du quartier Hommes a proximité des douches. Il semble alimenter les
extracteurs des douches.

* TD du Batiment Extension : Ql, QD, sport

Ce nouveau batiment comprend plusieurs TD alimentés actuellement depuis le TGBT QH:

o TD 3 zones QI/QD desservant un tableautin dans chaque zone ;
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3.1.3.5.2

3.1.3.5.3

3.1.3.54

3.1.3.5.5

3.1.4

o TD 2 bureaux surveillant cours.

o TD 1 bureau surveillant gymnase.

lls sont neufs et ne nécessitent pas de travaux hormis la mise a jour des schémas électriques.
Il sera toutefois prévu le dévoiement et le raccordement sur le futur TGBT HEBERGEMENT.

TD atelier

L’atelier comprenant plusieurs TD :

* Le TD préformation complété d’'un disjoncteur général au-dessus (cdté accés) depuis le
batiment QI/QD ;

* Un second TD dans le bureau surveillants en mezzanine.

La répartition des alimentations sur 2 TD n’est pas cohérente et ne facilite pas la maintenance ou
une intervention rapide.

La circulation est équipée d’Aero-ventilateur. Chacun dispose d’un tableautin. Ces derniers sont
vieillissants et sont non conformes (manque de plastrons).

L’ensemble de cette distribution sera remplacé.

TD Administration R+1

Le TD sera remplacé et réimplanté dans un espace technique protégé.

Les disjoncteurs sont du type domestique et doivent étre @ minimum remplacés.
TD Salle polyvalente

Le TD est positionné dans le sas d’acces coté QSL.

TD des cellules

Chaque cellule dispose d’'un tableautin fixé sous la goulotte de cablage. La hauteur est a
conserver. |l alimente 1 cellule a 2 cellules contigués et comprend les circuits suivants :

* L’éclairage de la cellule ;

* Les prises électriques.

* Exemple cété Quartier Hommes

* Exemple c6té Quartier Femmes

TD alimentation caméras

Les alimentations des caméras extérieures sont dans les chambres de tirage du chemin de ronde.
Elles sont dans des boites Plexo qui ont été récemment reprises afin de les rendre étanches par
la mise en ceuvre de gel sur les connexions.

Dans le batiment, nous avons identifié plusieurs TD dédiés aux caméras :

- Dans le sous-sol ;

- En hauteur dans la circulation de I'atelier de formation.

lls ne sont pas secourus.

Synthése des défauts et dysfonctionnements des armoires et TD

Les armoires présentent les défauts suivants :
- Pouvoir de coupure du dispositif de protection inadaptée ou insuffisant ;
- Conducteur a nu accessible ;
- Identifications erronées ;
- Connections incorrectes des conducteurs de terre ;
- Schémas électriques non a jour ou absents ;
- Défaut de continuité de terre ;
- Apposer le sigle conventionnel sur la porte du placard ;
- Obturation des plastrons absent ;
- Rail DIN mal fixés ;
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- Présence d’oxydation et d’humidité dans certains TD ;
- Protéger contre les contacts directs les piéces nues sous tension accessibles ;
- Remplacer le porte-fusible dont le levier de sectionnement est cassé ;

3.1.5 Cheminements principaux

La distribution générale est réalisée dans des chemins de cables complétés par des tubes PVC.
Dans les locaux, le cablage est sous tube PVC.

Dans les bureaux, les cables cheminent soit en encastrés soit en goulottes principalement a 1
compartiment.

Dans les coursives d’hébergements, le céblage chemine dans une goulotte pour la partie
éclairage et alimentation des tableautins de cellules.

En cellule, le cablage est encastré, mais le manque de prises entraine une multiplication des
rallonges multiprises.

3.1.6 Installations terminales

3.1.6.1 Eclairage

Les appareils d’éclairage sont de différents types :

Etage Emplacement | Type Etat
Extérieur Chemin de ronde Projecteurs leds Bon
état

Rez-de-chausseée Salle de repos|du personnel | Tube leds
Equipement neuf mais probléme de raccordement

Coursives quartier femmes | Tubes néons En
partie, non fonctionnel

Tous Cellules Hublots Manque les verrines

Tres peu de luminaires sont en leds a I'exception de ceux en :
- Chemin de ronde ;
- Sous-sol ;
- Bureaux administration R+1 ;
- Circulation cuisine ;
- Parloirs homme ;
- Zone extension QI/QD (hors circulation vers gymnase) ;
- Le bureau nouvellement aménagé dans I'ancienne chapelle au R+1 QH.

Dans les cellules, I'éclairage principal est réalisé par un luminaire de type hublot dont la verrine
n’est pas anti-vandale entrainant leur casse réguliere et donc leur absence. Ces équipements
seront a mettre aux normes pénitentiaires.
L’ensemble des autres éclairages n’étant pas en Leds, ils seront a remplacer.
Les IP et IK ne correspondant pas toujours aux risques des locaux.
Le bureau de contréle n’a pas testé la masse des éclairages, étant inaccessible sans démontage
des éclairages.
Certains raccordements sont non conformes :

- Boitier de connexion défectueux ;

- Continuité de terre défectueuse ;

- Cables a nu non protégés.
Dans le chemin de ronde, I'éclairage a été refait avec des projecteurs LEDS. La couverture est
insuffisante dans le virage Nord-Est, nécessitant un remplacement des éclairages par des plus
puissants.
En hébergement Femmes, les éclairages 1/3 et 2/3 sont hors service. Les surveillants ne
disposent pas de commande de pilotage de I'éclairage.
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La salle de repos et la cuisine du personnel ont fait I'objet d’'une rénovation mais hors électricité
présentant de nombreuses non conformités . Les éclairages ne sont pas adaptés a la salle et
présente des raccordements non conformes.

Les 2 chambres présentent les mémes défauts. Des anciens cheminements n’ont pas été curés.
3.1.6.2 Distribution force et PC

Les bureaux comprennent des points d’accés comprenant les prises électriques et RJ45. lIs sont
vieillissants, voir cassés, en nombre insuffisant et mal positionnés par rapport a 'aménagement
des bureaux. A titre d’exemple :

- Prises a refixer ;

- Equipements en mauvais état ;

- Capots de protection cassés ;

- Continuité de terre inexistante de la masse ;

- Alimentation de convecteurs sur PC non conforme ;

- Cablage détérioré mettant a nu les conducteurs.

- Présence de nombreuses multiprises.
Pour la partie administrative la distribution des points d’accés et son utilisation ne sont pas
assurés ou en sous-nombre nécessitant le recours a des blocs multiprises. La distribution sera a
reprendre en prenant en compte des quantitatifs définis dans le CCTG.
En buanderie, il sera nécessaire d’ajouter trois prises afin de supprimer la multiprise.
Les cellules :
Les cellules Femmes comprennent une seule PC a I'entrée ce qui ne répond pas aux besoins et
multiplie les multiprises. En fonction des aménagements, la prise est implantée dans la salle
d’eau.
Les cellules du QSL comprennent 2 PC.
Les cellules arrivants Hommes comprennent 2 PC.
Le projet tentera de se rapprocher d’'un besoin exprimé en programme neuf : 7 PCn en cellules
individuelles et PMR et 8 en cellules doubles + une prise rasoir.
Le nombre de prises n’est pas adapté au besoin de la cuisine des détenues Femmes. Idéalement,
il faudrait prévoir d’ajouter 7 PCn.
Dans la salle de cours du quartier Femmes, les ordinateurs sont alimentés par multiprises sur une
seule PC de type Soliroc. Le poste c6té écran est équipé de 2 PC et une RJ45.
Il en faudrait 12.
La salle de repos et la cuisine du personnel ont fait I'objet d’'une rénovation mais hors électricité
présentant de nombreuses non conformités. Le nombre de prises n’est pas adapté aux besoins.
Idéalement, il faudrait prévoir d’ajouter 10 PCn, une prise TV et les alimentations de la hotte et de
la plaque de cuisson.
L’atelier maintenance ne comprend pas de TD dédié ni de coffret de prises adaptées aux
différentes machines et a I'environnement.
La salle polyvalente, comprend uniquement 3 PC réparties sur 2 murs et 1 coffret de 6 PC.
Cette disposition ne permet pas de répondre aux besoins de flexibilité de la salle.
Atelier de formations
L’atelier est composé de plusieurs espaces de formation et d’'une circulation. La salle informatique
est récente et dispose d’'un nombre de prises suffisant.
Les zones ateliers dispose de trés peu de prises. De plus elles sont majoritairement dans la
circulation entrainant la mise en place de céblage volant vers les salles. Des coffrets de PC
standardisés seront a mettre en ceuvre dans chaque salle comprenant : 2 PC monophasées 220V
et 2 PC triphasées en 380 V).

3.1.6.3 Eclairage de sécurité

L’installation présente les dysfonctionnements suivants :
- BAES hors service ;
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- Générations d’équipements différentes ;

- Marques différentes entre les BAES et les télécommandes ;

- Absence d’éclairage d’ambiance dans la salle polyvalente.
L’installation sera a remplacer par des BAES a Leds.

3.2 PRESCRIPTIONS INSTALLATIONS FUTURES

3.21 Objectifs

L’installation mise en ceuvre devra :

- Répondre aux besoins spécifiques des établissements pénitentiaires, pour lesquels les
impératifs de sdreté imposent de fortes contraintes aux installations techniques en termes
d’accessibilité, de fiabilité des matériels techniques (résistance au choc),

- Permettre la continuité de fonctionnement sur les équipements critiques secourus, en
positionnant les équipements électriques hors zone inondable,

- Prendre en compte les objectifs de développement durable,

- Dimensionner les installations pour satisfaire aux besoins de I'établissement en pleine
capacité (capacité théorique de I'établissement) avec une réserve de 20%,

- Concevoir la distribution électrique par zone afin de permettre d’isoler les zones par
nature.

3.2.2 Principe retenu pour la distribution HT/BT du site

Les installations électriques auront pour origine I'arrivée haute tension existante dans le poste de
livraison existant.
Les cellules des postes HTA étant obsolétes, elles sont a remplacer.
Le transformateur sera remplacé a neuf :
- Transformateur 20kV/400V Triphasé Triangle/Etoile (Neutre distribué et mis a la terre) ;
- Puissance nominale de 250kVA ou plus suivant disponibilité.

La distribution générale BT sera réalisée a partir de 'AGBT existant afin d’alimenter les tableaux
généraux suivants (confére plans Synoptique CFO Projet) :

-TGS;

- TGBT Hébergement ;

- TGBT Hors Hébergement.

Le groupe électrogene de puissance inférieure au transformateur, une gestion du délestage sera
prise en compte dans le cadre du projet. Ce groupe reprend I'ensemble de linstallation en
incluant 3 crans de délestage afin de :

- Fiabiliser le processus de démarrage du GE ;

- Hiérarchiser les installations par niveau de priorité et en fonction du niveau de criticité
des groupes de circuits. Le pilotage du GE sera réalisé par gestion wattmetrique.

Un réseau ondulé est a créer. Il sera issu du TGBT Hors Hébergement.
Architecture  générale  envisagée  suivant le  schéma synoptique « DISP-
23259PRODCECFOSYN/NC106 »

3.23 Arrivée HTA

L’arrivée HTA (cables d’alimentation HTA) ne présentant pas de dysfonctionnement ou de défauts
d’isolement, elle sera conservée.

L’étude de sélectivité des protections du réseau HTA site et la validation des réglages des
protections auprés du concessionnaire sont effectuées par le Titulaire.
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3.24 Poste de livraison HTA et poste de transformation
Le poste de livraison sera remplacé par un matériel HTA de type compact, isolé SF6, et conforme
aux normes CEI 62271-200, CEI 61330. La composition de ce tableau sera :
- 2 cellules arrivées en coupure d’artére ;
- Une cellule de protection du transformateur.

o Cette cellule est existante et peut étre conservée. Elle sera alors assemblée aux
cellules d’arrivée a condition qu’il soit délivré par le titulaire du présent lot un certificat de
conformité et associativité aux cellules d’arrivée réseau ;

o Dans le cas contraire, il sera prévu la fourniture et la pose d'une cellule de
protection
Compris démarches concessionnaires et opérations consignation / déconsignation ;

Compris Consuel avant mise en service du poste par Enedis.
Nota : sur prescription Enedis et selon le classement PPIR, les cellules seront susceptibles migrer
en Etanche type RM6.
3.2.5 Transformateurs HT/BT
Le transformateur sera de type huile a remplissage intégral ou du type Sec avec ventilation ou
climatisation complémentaire :
- Un transformateur de 250 kVA.
- Le matériel de sécurité du poste devra étre contrélé et remplacé.
3.2.6 AGBT
3.2.6.1 Généralités

Un régime du neutre TN est retenu pour la distribution basse tension. L’installation normale et de
sécurité est soumise au régime de neutre TN, conformément a I'article des E.R.P. EL-14.

Pour les installations de sécurité et de sdreté, la tension distribuée est du triphasé 410/230V avec
un neutre en schéma TN. L’installation de ces équipements est conforme a la réglementation en
vigueur et notamment I'arrété du 19/11/01 - Articles EL14 et EL16 et norme NF EN 60947-1/A2.
Les liaisons électriques entre les TGBT et TPBT (Tableaux Principaux des batiments) seront
réalisées en SLT type TNC lorsque la réglementation NFC 15-100 I'autorise.

Les liaisons électriques entre les TPBT et les TD seront obligatoirement réalisées en SLT type
TNS (imposition supérieure a la NFC 15-100) pour les sections de cables supérieures & 10mm?
cuivre et 16mm? aluminium.

L’AGBT étant récent, il sera conservé mais modifié en fonction de la répartition des armoires et
TD.

Les spécifications techniques complémentaires du tableau seront :

- Conformité aux normes ;

- EN 60439-1 - Ensemble d’appareillage BT monté en usine (adaptation pour enveloppe
existante);

- NFC 20010 - CEI 529 - Classification de degrés de protection procurée par les
enveloppes ;

- Caractéristiques techniques ;

- Régime de neutre : TN-C;

- Tension de service : 400/230 V ;

- Fréquence industrielle : 50 Hz ;

- Niveau d’isolement : 2 500 V ;

- Indice de protection : IP 30.

Mise en ceuvre des modifications du tableau :

- Dépose de la coupure en téte (Augmentation du calibre - NS400NA) équipée en
déclencheur a bobine MX (en liaison avec le CP AU Général site au local Surveillance et local
PEP).

Dépose des départs principaux :
- Ancien départ TGBT QH ;
- Ancien départ TGBT QF.
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Remplacement de I'inverseur de source 250 par calibre 400A en Interrupteur NS X 400NA
débrochables piloté par APl embarqué (UA). L'UA existante en réemploi.
Départ protégé spécifique zone PEP composé de :
- Transformateur d’isolement Triangle/étoile pour ilotage TNS ;
- Disjoncteur Amont : protection circuit alimentation transformateur ;
- Disjoncteur Aval : protection secondaire transformateur et départ TD PEP ;
- Onduleur local pour réseaux ondulés monophasés pour la distribution ondulée PEP.
- Mise en place du disjoncteur DGCP 400A par Disjoncteur Type NSX 400F 3P3D
Micrologic 5.3 a sélectivité logique, ref. Produit (ou équivalent):

3.2.6.1.1 Réseaux Normal/ Secours- Gestion des niveaux de priorité

Le JdB unique N/S de 'AGBT sera alimenté depuis I'inverseur de source. Les départs ci-aprés
seront motorisés et pilotés par 'automate de délestage du groupe électrogéne.

- Départ TGBT N/S HEBERGEMENT/ Prioritaire : Cran 0 de délestage.

- Départ TGBT N/S Hors HEBERGEMENT/ Non prioritaire : Cran 3 de délestage.

3.2.6.1.2 Mise en place des nouveaux départs TGBT HEBERGEMENT

Nouveau départ protégé et piloté a distance vers TGBT HEBERGEMENT par Disjoncteur Type
NSX 250F 4P4D Micrologic 5.2 & sélectivité logique, réf. Produit ou équivalent :

Margue t Référence
o te . .
Designation impression
Calibre (In) A .
3a . Réseau Un = 400 VvV Ug = 23094V
s i s el it IEC 60947 KA 1 pdie IT g KA
Tension assignée AC v IEC 60858 kA 1pdle TN kA
Fréquence réseau admise Hz . o8
Réglage themique A Réglage magnétique A
B Réglage thermmegue neutre A Tolérance il L o
| L5 g R Temps de déclenchement s
o =, & Réglage magnétique instantané A
Code de Filkation " Tableaux de filiation Tableaux de filiation TF TN
Courbes
Margue Référence
Deésignation
Désignation impression

3.2.6.1.3 Mise en place des nouveaux départs TGBT HORS HEBERGEMENT

Nouveau départ protégé et piloté a distance vers TGBT HORS HEBERGEMENT par Disjoncteur
Type NSX 100F 4P4D Micrologic 5.2 a sélectivité logique, réf. Produit ou équivalent :
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Dis poncbeur

Disjonctewur NSX100F 4 pdles 100A
Disponcteur NSX100F 4 pdles 100A

Calitre (i) W A Pouvosr de coupure
i e ples i Réseau Un= 400V Uo= 23094V
Ricinbs tin it okl (= — IEC 60947 |26 | KA 1palerT [3 | kA
Termion assignée AC 650 v IEC 60898 [0 ] kKA 1psle TN [36 | kA
Frégquence réseau admise (s0 -] H= Magnétique
Cxamm Régloge magnétique [¢2035 ] A

B Réglage themmique neutre [ss.07 A Tolicanos SO s
(O Coefficient de déclassement themmaque 1 Temps de déclenchement [1}0::5 ] s

Temps de déclenchement [os ] » — - 3500 1A
Code de Filation [ScH_nsx100F 1004 = Tableaux de filistion || Tableaux de filiation 1P TN . |

Courbes ...
Diéclencheur

Bloc déclencheur Micrologic 5.2 E 100A
Bloc dédenchewsr Micrologic 5.2 E 100A

3.26.1.4 Optimisation de la sélectivité sur ’'armoire AGBT

Figure 1: Courbe de sélectivité des appareillages principaux sur AGBT (CF plan synoptique CFO
PROJET (DISP-23259-PRO-DCE-CFOSYN/NC106)).

K
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1
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Courant (A)
3.2.6.2 Compensation de I’énergie réactive

La tangente phi de I'installation est égale a 0.4 afin de ne pas pénaliser la facturation client.

Un systéeme de compensation de I'énergie réactive constitué de batteries de condensateurs a
gradins automatiques est a prévoir aux niveaux des TGBT.

Les coffrets sont indépendants des TGBT et situés a proximité dans les locaux techniques TGBT.
Pour les installations proposant des moteurs de fortes puissances (CTA & GF notamment), la
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3.2.7

3.2.71

compensation de I'énergie réactive localement est préconisée.

Le systeme de régulation automatique de compensation de I'énergie réactive est opérationnel
dans toutes les configurations de fonctionnement de I'installation.

Le systeme de compensation de I'énergie réactive sera délesté sur fonctionnement des groupes
électrogénes. Le talon fixe de la batterie sera placé sous un contacteur de puissance permettant
le déclenchement sur absence tension et I'enclenchement temporisé sur fonctionnement GE.

La batterie est de type modulaire afin de permettre une implémentation ultérieure. Les
condensateurs sont pourvus d’un systéme de déconnexion en cas de surpression interne. Le
systéme permet un post-équipement incluant des selfs anti-harmoniques afin de proposer, aprés
diagnostic, un systeme performant avec une grande espérance de vie. Une synthése défaut
batteries de condensateurs est disponible sur la GTB.

Les condensateurs correspondent a 15%<Gh/Sn<25% (réseau moyennement pollué).

Le coffret batteries est monté sur socle de rehausse et équipé de crochets de levage pour
manutention.

Une batterie de condensateur d’'une puissance nominale de 40kVAR sera prévue au titre des
travaux. Cette puissance pourra étre facilement étendue a 75kVAR. Le titulaire du présent lot
prendra toutes dispositions en mesures conservatoires pour permettre cette augmentation de
puissance.

TGBT

Les cables de basse tension depuis les TGBT sont calculés avec une réserve de puissance de 20
%.

Les équipements de protection sont choisis afin d'assurer une sélectivité ampéremétrique et
chronométrique. Les disjoncteurs de calibre égal ou supérieur & 100A comportent des
déclencheurs électroniques.

Les serrages des raccordements sont réalisés par clé dynamométrique.

Les réglages des différents disjoncteurs sont définis par note de calcul et figurent sur le schéma
ou sur des fiches spécifiques jointes au schéma dans le cas des disjoncteurs de forte puissance
qui comportent de nombreux réglages.

Tous les chemins de céble, les cables et les boites de dérivation sont clairement repérés et
facilement accessibles par le service de maintenance.

Quelle que soit la disposition des cables, ceux-ci sont dans leur intégralité hors de portée des
personnes détenues. A l'intérieur des batiments de détention, le cheminement s'effectue sous
fourreaux, sous faux-plafonds de sécurité ou en gaine technique.

Pour chaque niveau et chaque zone, il est prévu un tableau divisionnaire regroupant tous les
organes de protection, de coupure et de commande des circuits secondaires.

GENERALITES

Les cébles de basse tension depuis les TGBT sont calculés avec une réserve de puissance de 20
%.

Les équipements de protection sont choisis afin d'assurer une sélectivit¢ ampéremétrique et
chronométrique. Les disjoncteurs de calibre égal ou supérieur a 100A comportent des
déclencheurs électroniques.

Les serrages des raccordements sont réalisés par clé dynamométrique.

Les réglages des différents disjoncteurs sont définis par note de calcul et figurent sur le schéma
ou sur des fiches spécifiques jointes au schéma dans le cas des disjoncteurs de forte puissance
qui comportent de nombreux réglages.

Tous les chemins de cable, les cables et les boites de dérivation sont clairement repérés et
facilement accessibles par le service de maintenance.

Quelle que soit la disposition des cables, ceux-ci sont dans leur intégralité hors de portée des
personnes détenues. A l'intérieur des batiments de détention, le cheminement s'effectue sous
fourreaux, sous faux-plafonds de sécurité ou en gaine technique.

Pour chaque niveau et chaque zone, il est prévu un tableau divisionnaire regroupant tous les
organes de protection, de coupure et de commande des circuits secondaires.

Les prestations a prévoir sont les suivantes :
- Les TGBT Femmes & Hommes seront remplacés par :
o Un TGBT HEBERGEMENT (65% du bilan de puissance).
o Un TGBT HORS HEBERGEMENT (35% du bilan de puissance).
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3.2.7.2

3.2.7.3

3.2.7.4

- Un TGBT HQE dépendant du TGBT Hors Hébergement.

Les spécifications techniques complémentaires du tableau seront :
- Conformité aux normes ;
o0 EN 60439-1 - Ensemble d’appareillage BT monté en usine ;
o NFC 20010 - CEI 529 - Classification de degrés de protection procurée par les
enveloppes ;
- Caractéristiques techniques ;
o Régime de neutre : TN-S ;
o Tension de service : 400/230 V ;
o Fréquence industrielle : 50 Hz ;
o Niveau d’isolement : 2 500 V ;
o Indice de protection : IP 30.
Amélioration de la sélectivité en distribution générale

Les TGBT seront sur réseau Normal/Secours qui disposera des performances suivantes :
- Forme : 3b,
- Indice de mobilité : WFD,
- Indice de service :
- 332 pour l'arrivée
- 233 pour les départs >40A par disjoncteurs industriels
- 223 pour les départs <40A par disjoncteurs modulaires.
- FFF dans le cas d’appareillage fixe pour les calibres inférieurs a 40 Ampeéres,

Ce tableau correspond a la classification suivant la norme EN NF 60439-1.

Les TGBT sont dimensionnés avec une réserve d'espaces disponibles de 30 %. Le
dimensionnement des jeux de barres et tous systémes annexes tiennent également compte des
possibilités d'augmentation de la puissance a distribuer de 20%.

Les TGBT Hébergement & Hors Hébergement seront installés au sous-sol (CF plan de repérage
CFO H Ce local comprendra aussi I'onduleur du site.

Réseaux Normal/ Secours- Gestion des niveaux de priorité

Le JdB unique N/S du TGBT HEBERGEMENT sera alimenté depuis 'AGBT. Les disjoncteurs
alimentant des circuits non prioritaires seront motorisés et pilotés par 'automate de délestage du
groupe électrogene.

- Départs divisionnaires depuis le JdB général TGBT H : Cran 0 de délestage

- Départ téte de groupe Zone Atelier : Cran 1 de délestage.

- Départ téte de groupe Zones Sport & Promenades : Cran 2 de délestage

- TGBT N/S Hors HEBERGEMENT/ Non prioritaire : Cran 3 de délestage (disjoncteur au
tableau AGBT).
Délestage concernera plus particulierement les Machines-outils des ateliers (puissance
machines), ainsi que la cuisine (une partie des équipements fort consommateur) .
Pas de délestage de I'administration (en particulier la salle de crise)

TGBT HEBERGEMENT

Le TGBT Hébergement (tableau prioritaire) reprendra 'ensemble des TD des quartiers Femmes
et Hommes, incluant.

- Les TD d’étage alimentant eux-mémes les TD de Cellule ;

- Le TD Ateliers ;

- Le QSL ; les nouveaux TD de I'extension ;

- Les TD d’activités des zones en hébergement.

TGBT HORS HEBERGEMENT

Le TGBT Hors hébergement (tableau non prioritaire) reprendra ;
- L’ensemble des TD des zones administratives et encadrement : avec départ AGBT
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indépendant et non motorisé permanent non délecté ;
- Le TD des zones Ateliers ;
- L’ensemble des TD de la préparation cuisine ;
- Les nouveaux coffrets du sous-sol.

3.2.7.5 TGBT HQE

L’onduleur sera positionné dans le futur LT du TGBT. Sa puissance sera a définir en phase
ultérieure. Une puissance minimale de 15kVA permettant d’assurer I'alimentation des circuits
suivants :

- Baies informatiques des réseaux généraux ;

- Baies informatiques des réseaux critiques et sreté ;

- Baies informatique Actif Serveurs ;

- Baie informatique Actifs réseaux dont PoE ;

- TD Caméra et controle d’acces ;

- Etc...;
Les réseaux ondulés seront issus du TGBT HQE.
L’onduleur (entrées R1 & R2) est alimenté en double attache depuis le TGBT Hors Hébergement :

- Onduleur : 15kVA de la Gamme MASTERYS BC (Gamme tertiaire) ;

- Sn/Pn : 15kVA/15kW ;

- Entrée : TRI+N ;

- Sortie : Mono+N 230V ;

- Rendement : 95% ;

- Batteries intégrées : VRLA, NiCd modele COMPACT M3 - 22mn d”autonomie ;

- Fonctionnement : jusqu’a 35°C ;

- Dimension de 'ASI en mm : L370 x P770 x H1375 ;

-IP:1P20;

- Mise en paralléle : Jusqu'a 4 ASI (60kVA, en cas de mise en paralléle préférer le
secondaire en TRI+N).
Un By-pass manuel externe complétera le dispositif (Cf plan synoptique CFO Projet).

Le TGBT HQE est alimenté en double attache depuis :
- Le TGBT Hors Hébergement ;
- La sortie Onduleur.

3.2.7.6 COUPURE D’'URGENCE

Des coupures d’urgences distinctes sont prévues pour les installations générales suivantes :

- Réseau BT normal ;

- Réseau BT secouru ;

- Equipements de sécurité ;

- Ventilation.
Les coupures d’urgence sont mises en place dans le local PCI, a la disposition du personnel
habilité de I'établissement.
Une possibilité de commande complémentaire des coupures ou des délestages par les
personnels habilités depuis un secteur hors détention via la GTB est prévue.

Il sera aussi prévu une coupure d'urgence de la cuisine.

3.2.8 Distribution électrique

3.2.8.1 Armoires et coffrets conservés

Les armoires de I'extension seront conservées :
- TD 3 zone QI/QD desservant un tableautin dans chaque zone ;
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- TD 2 bureau surveillant cours ;
- TD 1 bureau surveillant gymnase.
- TD PCS (pour sa partie Existant)
3.28.2 Armoires et coffrets remplacés ou créées
Les armoires et coffrets concernés sont :
3.2.8.21 TD commande de I’éclairage
Le TD est implanté dans le hall. Il alimente les éclairages extérieurs par zone ainsi que d’autres
fonctionnalités comme des volets roulants, extracteurs ou servitudes.
3.2.8.2.2 TD PCS Extension
Le TD sera réimplanté au méme endroit dans le PCS. Il alimente, éclairage et PC du PCS. Il est
récent mais nécessite une mise a jour.
Dispose de 2 jeux de barres dont I'un est issu du TGO ou TGBT HQE
Le jeu de barre existant sur réseau Normal alimentant :
- Les circuit PC et Eclairage
- Seront prévus les modification necessaire a I'adjonction d’un jeu de barre ondulé
Le jeu de barres Extension sur réseau ondulé HQE alimentant :
- Les caméras de la zone concernée, la centrale incendie, I'alarme générale
3.28.2.3 TD cuisine
Il est situé a I'entrée de la cuisine dans la circulation. Il alimente :
o L’éclairage de la cuisine ;
o Les prises des différents équipements de la cuisine ;
o Les prises des chariots chauffants dans la circulation ;
o Le coffret des hottes.
Les réfrigérateurs / chambres froides seront alimentés individuellement via départ protégés par
disjoncteur différentiel moyenne sensibilité de type A.
o Des prises de réfrigérateurs ;
o Les circuits du QSL a proximité ;
o La pompe de relevage ;
3.2.8.24 TD commandes des hottes en cuisine
Il est alimenté depuis le TD cuisine. Son cable d’alimentation sera remplacé par du CR1.
3.2.8.2.5 TD PEP et locaux du personnel ;

Le TD principal du batiment est implanté a la PEP en hauteur, le rendant difficilement accessible.
Il alimente aussi des équipements de slreté comme l'interphonie PCS, des serrures ou caméras
sans étre ondulés.

Un second TD est dédié a la zone du personnel

L’ensemble de la distribution de cette zone sera issu d'un ilot en TNS et via un transformateur
d’isolement dont la puissance nominale de 16kVA couvre les besoins de la zone (cf schéma
synoptique).
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3.2.8.2.6

3.2.8.2.7

3.2.8.2.8

3.2.8.2.9

TD atelier

TD principal alimentant des TD de ZONE et les installations générales des parties communes. Le
TD principal sera installé ans le bureau surveillants en mezzanine.
Liste des TD de Zone : 1 Coffret par Atelier, soit 4 coffrets de zone.

TD a créer ;

* TD buanderie ;

* TD commande de I'éclairage extérieur ;

* TD cuisine en regroupant I'intégralité des départs associés a la cuisine ;
* TD circulation cuisine dédié au QSL et zones magasins ;

* TD atelier de formation : regrouper les éléments sur un TD unique ;

Tableau Divisionnaires d’étage de la partie HEBERGEMENT ;

- TDE cellules Femmes ;
- TDE cellules Hommes.
Ces 2 derniers TD permettront aux surveillants de réarmer les tableautins des cellules sans avoir
acces aux TGBT HEBERGEMENT.
Quartier Femmes:
- RdC - bureaux gradés ;
- R+1 - bureaux des surveillantes ;
- QSL : bureau Surveillant au R+1 ;
Quartier Hommes:
- Un par niveau dans le bureau surveillant ;

Coffret ou Tableautin de cellules H/F;

Les protections électriques sont propres a chaque cellule. Elles seront, de préférence, regroupées
dans un méme tableau, commun aux deux cellules mais avec une implantation distincte dans le
coffret.
Les coffrets seront a remplacer ainsi que leur alimentation depuis le TGBT du quartier concerné.
Chaque cellule dispose d’'un tableautin fixé sous la goulotte de cablage. La hauteur est a
conserver. |l alimente 1 cellule a 2 cellules contigués et comprend les circuits suivants :

- Un interrupteur Général,

- Disjoncteurs bipolaires + différentiels 30 mA pour les circuits d’éclairage des cellules (1
départ par cellule),

- Des disjoncteurs de calibre 10A + différentiels 30 mA pour les circuits prises de courant
des cellules (1 départ par cellule).

- L’éclairage de la cellule ;

- Commande d’éclairage principal par le personnel de détention

- Commande d’éclairage d’appoint par les détenus

- Les prises électriques.
Les coffrets électriques ne doivent pas étre positionnés sous les réseaux d'eau.
Les coffrets sont positionnés de sorte a permettre une ouverture du plastron supérieure a 90°
pour faciliter la maintenance,
La fixation mécanique de ces coffrets est réalisée par 2 équerres ancrées latéralement sur le voile
latéral de la gaine. Deux traverses métalliques rigides portent le coffret électrique, le positionnant
au centre de la gaine au premier plan, l'altimétrie de la rangée d’appareillage haute étant a 1.80 m
du sol fini.
Ce coffret dispose d’'une fermeture arriére et d’'une porte transparente en face avant.
La pénétration des nappes de cables obligatoirement sous fourreaux dans le coffret s’effectue par
le bas du coffret, le maintien des fourreaux étant réalisé par colliers Rilsan a I'intérieur du coffret.
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La position des coffrets cellules sera conservée sur le mur sous les goulottes qui devront étre
remplacées par un chemin de cables a minima de type dalle marine capotée et fixée avec
cerclages métalliques.

3.2.8.210 Caractéristiques techniques communes au tableaux électriques neufs :

Environnement :

- Indice de service : 211 ;

- Equipement modulaire ;

- Raccordement circuits terminaux sur borniers ;

- Degré de protection : IP21 & IK08, Pour les tableaux non accessibles ou non visibles ;

- Degré de protection : IP54 & IK 10, dans les autres cas.

Ossature et enveloppe :

- Coffret plastique renforcé

- L'ossature et I'habillage sont réalisés en tbéle d'acier électro-zinguée 12 a 20/10éme
protégée par un revétement époxy-polyester en finition structurée.

- Tous les appareils de protection et répartition (amont et aval) seront alimentés depuis un
répartiteur dédié au rail. Une disponibilité en espace libre de 30% sera laissée.

Equipements de protection et de coupure :

- Le choix des appareils de protection et de coupure devra tenir compte des intensités
nominales mises en jeu, du pouvoir de coupure, du degré de sélectivité. Tous les disjoncteurs
assureront la coupure omnipolaire de tous les conducteurs actifs.

- La protection contre les contacts indirects sera assurée par des appareils de protection
équipés d'un dispositif différentiel résiduel :

- 300 mA pour I'éclairage et les diverses forces,

- 30 mA pour les prises de courant.

- La sélectivité devra étre totale entre les protections des coffrets de chaque cellule et le
départ en amont.

- Les tableaux, armoires et coffrets sont dimensionnés avec une réserve de place de 30%
en un seul volume. De plus, pour chaque niveau et chaque zone, il est prévu un tableau
divisionnaire regroupant tous les organes de protection, de coupure et de commande des circuits
secondaires.

- Les TD sont munis d’'une colonne a cables latérale permettant I'épanouissement des
cables et la mise en place des borniers.

- Les disjoncteurs différentiels sont prévus pour les circuits d'éclairage (300 mA) et pour
les circuits P.C. (30 mA)

- Pour les prises de courant liées a des applications bureautiques, il est prévu :

o Une protection par disjoncteur 16A bipolaire - deux pdles protégés - 30 mA a
immunité renforcée,

o Chaque disjoncteur protégeant au maximum 4 Points d’Accés (soit 8 prises de
courant).

3.2.8.2.11 Armoires et coffrets a supprimer

Il existe des coffrets a supprimer :
- TD parloirs QF ;
- TD greffe ;
- TD ateliers formation.

3.2.8.3 Chemins de cables

Les cheminements apparents hors locaux techniques seront réalisés de préférence sous goulotte
ou plinthe PVC, en principe de couleur blanche. Leur dimensionnement permettra une
extensibilité d'au moins 30 %, a la fin des travaux.

En distribution terminale, afin de garantir I'espacement des cébles courants forts / courants
faibles, une goulotte a trois compartiments (celui du milieu restant vide) sera prévue.

Des chemins de cables distincts supporteront les courants forts et les courants faibles. lls seront
éloignés I'un de I'autre au minimum de 30 a 50 cm.
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La convention de cablage doit étre unique sur toute une installation. Lorsque I'on construit un
nouveau cablage en conservant une partie de I'ancien, il est impératif de s’assurer de la totale
compatibilité des conventions de cablage. En général, il est recommandé de ne pas mixer des
systémes de cablage différents au sein d’'un méme batiment.
Les réseaux de chemins de cables seront révisés et remplacés sur les parcours suivants :

- Coursives principales en détention,

- Les locaux techniques,

- Zone administration.
Les chemins de cables auront les caractéristiques techniques et les modes de poses suivants :

- Dalles galvanisées perforées,

- Assemblage par éclissage,

- Montage en console pour les réseaux en plafond toutes zones,

- Repérage de l'usage par étiquettes gravées tous les 10 métres, aux changements de
direction, de part et d’autre des traversées,

- Capotage des parties verticales.
Leur composition est prévue pour répondre aux exigences de séparation des différents réseaux et
répond donc aux principes d’agencement suivants :

- Un chemin de cable dimensionné pour les courants forts BT,

- Un chemin de cable dimensionné pour les courants faibles,

- Un compartiment réservé dans le chemin de cables courants faibles pour les réseaux de
sécurité incendie.
Deux types de montage sont préconisés :

- Sur pendard simple ou double,

- En appui mural sur console.
L'ensemble des supports métalliques, conduits, canalisations conductrices et chemins de cables
sera relié a la terre, au moyen d'une cablette de cuivre nu de 25mm? cheminant tout au long du
support.

3.28.4 Cablage

Les cables principaux des armoires neuves seront remplacés. Les cables existants seront
déposés et évacués.

Aprés dépose des chemins de cables / goulottes, les cables existants seront pendulés puis triés
(courants forts/courants faibles). Les cables ne servant pas seront expurgés.

3.2.9 Equipements
Le quantitatif est donné dans le tableau DQE joint en annexe R2F2RENCE DCE-TAB-115.

3.291 Eclairage
Les luminaires des zones accessibles aux détenus seront apparents, mais avec une forte
résistance mécanique IK10 et seront démontables avec un outillage spécial.
Les autres locaux sont traités avec des luminaires correspondants a l'activité qui y sera exercée
Les luminaires seront conformes au programme technique et aux degrés de protection IP et IK de
la norme NFC 15.100.
L'éclairage permettra aux personnes de se déplacer et d'exécuter en toute sécurité tous travaux
avec les niveaux d'éclairement requis (absence d'éblouissement, réduction de la fatigue visuelle).
Dans le cas général, I'éclairage artificiel des locaux sera assuré par des appareils équipés de
source LED. Les sources lumineuses seront choisies en fonction de leur température de couleur
(entre 3000 et 4000 °K) et de leur indice de rendu de couleur qui ne sera pas inférieur a 85, ceci
assurant un bon confort visuel.
Les luminaires des types et zones ci-aprés seront remplaceés :

3.29.11 Type 1 : Plafonnier Circulation zone de détention Anti-vandale

Type 1 : Plafonnier Circulation zone de détention Anti-vandale (Hublot BANG de chez
SECURLIT ou équivalent) :

- Fixation de la vasque sur platine par visserie inviolable inox,

- Platine diffuseur LED interchangeable 30W - 2800Im,
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- Température de couleur : 3000/4000°K commutable a distance,
- Alimentation électronique ON/OFF interchangeable ;

- Durée de vie : 90 000h - L80

- Groupe PB : Groupe 0

- Montage : mural.

-IP : 65 - IK10++ ou IK11 (50 joules)

3.29.1.2 Type 2 : Plafonnier étanche pour coursives et galeries

Type 2 : Plafonnier étanche pour coursives et galeries (FILA de chez SECURLIT ou
équivalent) :

- Appareil avec vasque polycarbonate,

- Platine LED interchangeable 50W - 6000Im,

- Réflecteur et paralume intégré pour amélioration du confort visuel,

- Température de couleur : 3000/4000°K commutable a distance,

- Alimentation électronique ON/OFF interchangeable ;

- Durée de vie : 90 000h - L80

- Groupe PB : Groupe 0

- Montage : suspendu ou plafonnier,

- IP : 54/54 - IK11 (80 joules) - VK41,

3.29.1.3 Type 3 : Locaux bureaux et assimilés

Type 3 : Locaux bureaux et assimilés :
- Pavé LED 30W - 3400Im - UGR 16,
- Platine diffuseur LED interchangeable 30W - 2800Im,
- Température de couleur : 4000°K,
- Alimentation électronique ON/OFF interchangeable,
- Durée de vie : 90 000h - L80,
- Groupe PB : Groupe 1 ou 0,
- Montage : en plafonnier encastré ou en sailli,

3.29.14 Type 4 : hublot anti-vandale

Type 4 : hublot anti-vandale (Hublot Voila Durable Asymétrique de chez SECURLIT ou
équivalent) :

- Hublot rond Diam 350mm 30W, anti vandale,

- Platine diffuseur LED interchangeable 30W - 2800Im,

- Température de couleur : 4000°K,

- Alimentation électronique ON/OFF interchangeable ;

- Durée de vie : 90 000h - L80

- Groupe PB : Groupe 0

- Montage : en applique ou en plafonnier,

- IP : 65 - IK10+ (20 joules) - VK26

3.29.1.5 Type 5 : Down light 20W Circulation du personnel,

Type 5 : Down light 20W Circulation du personnel,
- Lampes fluocompactes LED,
- Platine diffuseur LED interchangeable 20W - 2200 Im,
- Température de couleur : 3000/4000°K commutable a distance,
- Alimentation électronique ON/OFF interchangeable ;
- Durée de vie : 90 000h - L80
- Groupe PB : Groupe 0
- Montage : encastré,
- IP : 24/54
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3.29.1.6 Type 6 : Plafonnier étanche pour Locaux Techniques
Type 6 : Plafonnier étanche pour Locaux Techniques :
- Appareil avec vasque polycarbonate,
- Platine LED interchangeable 50W - 6000Im,
- Température de couleur : 4000°K,
- Alimentation électronique ON/OFF interchangeable ;
- Durée de vie : 90 000h - L80
- Groupe PB : Groupe 1
- Montage : applique ou plafonnier,
- IP : -85 - IKO8 (10 joules)
3.29.2 ECLAIRAGE DE SECURITE
L'entreprise devra prévoir les installations d'éclairage de sécurité de 'ensemble du batiment,
alimentées par des blocs autonomes.
L'éclairage de sécurité sera réalisé suivant la réglementation en vigueur pour les établissements
recevant du public de type R et N de 4éme catégorie.
Les blocs autonomes seront agréés et conformes aux normes NFC 71.800, C 71.801, C 71.805,
71.820, 71.022 EN 60598.2.22 et NF AEAS.
3.29.21 Eclairage de sécurité
L’éclairage de sécurité sera remplacé et réalisé a l'aide de blocs autonomes. lls seront
homologués aux normes en vigueur. L’allumage de I'éclairage de sécurité devra étre automatique
en cas de défaillance de I'éclairage normal. L’autonomie de I'éclairage de sécurité devra étre d’au
moins 1 heure. L’éclairage de sécurité a deux fonctions :
L’éclairage d’évacuation, appelé aussi balisage, permetira a toute personne d’accéder a
I'extérieur en éclairant :
- Les circulations,
- Les sorties,
- Les indications de balisage,
- Les obstacles,
- Les changements de direction,
- Les dégagements,
- Les escaliers.
L’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique assurera un éclairage uniforme sur toute la surface d’un
hall ou local pour permettre une bonne visibilité et éviter toute panique.
Dans les locaux et circulations accessibles aux détenus, les blocs seront protégés par une grille.
Tous les blocs seront du type SATI et adressables permettant la programmation des tests et la
supervision depuis un PC non dédié de la maintenance via une interface et un logiciel permettant
la localisation des blocs et détermination des défauts éventuels.
Des blocs d’éclairage de sécurité portatifs seront installés dans les locaux techniques électriques.
3.29.2.2 Canalisations/Répartitions des blocs

Canalisations/Répartitions des blocs

Les canalisations seront réalisées suivant le méme principe que I'éclairage
normal, chaque bloc sera relié a un circuit d'alimentation éclairage et au circuit
de télécommande, soit 5 conducteurs avec vert jaune en attente.

La dérivation alimentant un bloc doit étre prise en aval du dispositif de protection
et en amont du dispositif de commande de I'éclairage normal correspondant,
conformément a l'article EC12 du réglement de sécurité contre l'incendie.
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Répartition des points lumineux
La répartition des points lumineux doit permettre de répondre aux spécifications
des articles EC.8 a EC.12 du réeglement de sécurité contre l'incendie et en
particulier (pour I'éclairage d’évacuation):

* éclairage de toutes les circulations (couloirs, sas, halls), dégagements
et de tous les escaliers,

* reconnaissance des obstacles,

* changement de direction,

* signalisation de toutes les issues,

* dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas
étre espaceés de plus de 15 métres.

3.29.23 Télécommande éclairage de sécurité des blocs autonomes

Télécommande éclairage de sécurité des blocs autonomes
* La mise au repos sera réalisée pour I'ensemble de I'établissement a
partir d'un bloc de télécommande centralisé a mettre en place dans le TGBT.

3.29.24 Cablage

Cablage
L’ensemble du cablage et du relayage sera prévu au présent lot.

3.2.9.2.5 Eclairage d’évacuation

L’éclairage d’évacuation sera réalisé par blocs autonomes auto-testables de
type SATI ayant les caractéristiques suivantes:

- tension d'alimentation : 230 V 50 Hz,

- flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure,

- non permanent, SATI ,100 % LEDS (témoins, veille, secours),

- Classe 2,

- type KAUFEL BRIO PLUS 60 L A IP 42 IK 07 pour les blocs non
étanches, ou équivalent,

- type KAUFEL BRIO ET 60F A IP 65 IK 10 ou équivalent pour les blocs
étanches, ou équivalent,
Les blocs encastrés devront étre équipés de platine/kit directionnel
d’encastrement et tout autres accessoires, 'ensemble a prévoir au présent lot.
Les appareils seront alimentés et protégés a partir du TGBT et des circuits
d’éclairage correspondants.
Ces blocs autonomes entreront automatiquement en fonctionnement en cas
d'absence de tension sur le secteur et le circuit correspondant, avec remise a
I'état de veille dés le retour de I'alimentation normale.
lls comporteront les étiquettes de signalisation conformes : aux normes NFX 08-
003 et EN 1838, a la directive CEE9258,et a I'arrété du 04/11/93, utiles a une
évacuation éventuelle des locaux.
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3.2.9.2.6 Eclairage d'ambiance

L’éclairage d'ambiance sera réalisé par blocs autonomes auto-testables de type
SATI ayant les caractéristiques suivantes:

* tension d'alimentation : 230 V 50 Hz.

* flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure.

* non permanent, SATI ,100 % LEDS (témoins, veille, secours)

* Classe 2.

* type KAUFEL BRIO PLUS 60 L A IP 42 IK 07 pour les blocs non
étanches, ou équivalent.

* type KAUFEL BRIO ET 60F A IP 65 IK 10 ou équivalent pour les blocs
étanches, ou équivalent.

Les appareils seront alimentés et protégés a partir du TGBT et des circuits
d’éclairage correspondants.

Ces blocs autonomes entreront automatiquement en fonctionnement en cas
d'absence de tension sur le secteur et le circuit correspondant, avec remise a
I'état de veille dés le retour de I'alimentation normale.

lls comporteront les étiquettes de signalisation conformes : aux normes NFX 08-
003 et EN 1838, a la directive CEE9258,et a I'arrété du 04/11/93, utiles a une
évacuation éventuelle des locaux.

3.2.9.3 Prise de courants et force motrice
Dans les locaux ou l'installation de points d’accés est nécessaire (voir le chapitre VDI), les
appareillages seront posés en goulotte et seront de type Legrand série MOSAIC.
Un dispositif de coupure permettant la mise hors tension des circuits devra étre installé sur tous
les tableaux électriques non accessibles. L'arrét d'urgence par TGBT sera situé au niveau de la
PCS et en fagade du tableau. Ce dernier ne devra pas couper les installations de sécurité. Les
arréts d’'urgence des tableaux divisionnaires se feront par acces direct a la coupure générale de
I'armoire.

Les appareillages défectueux des bureaux et assimilés, locaux techniques, coursives et galeries
seront systématiquement remplacés. lls seront de type :

3.2.9.3.1 Prise de courants anti-vandale

Pour les circulations détenus et locaux accessibles aux détenus :
* Legrand série ROC, IK10, ou équivalent,

3.2.9.3.2 Prise de courants étanches

Matériel étanche pour locaux techniques :
* Legrand série PLEXO IP55 ou équivalent.
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3.2.9.3.3 Prise de courants et force motrice

Pour les autres locaux non accessibles aux détenus :
* Legrand série MOSAIC ou équivalent,
* Détecteur infrarouge faux plafond, 360° de chez Legrand série ECO 2 Mosaic,
* Détecteur double infrarouge en saillie, 270° de chez Legrand série ECO 2 Mosaic,
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4

4.1

411

TRAVAUX INDUITS

Réglementation et normes

Normes et réeglements « PARTIE GROS CEUVRE »

Nota : Liste non limitative et a titre indicatif, et sous réserve d’actualisation des textes et
de leurs conditions d’applicabilité.

- EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en Béton, y compris les annexes
nationales francaises ;

- EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en Acier, y compris les annexes
nationales francaises ;

- EN 1997 Eurocode 7 : Calcul Géotechnique, y compris les annexes nationales
frangaises ;

- Fascicule 56 : Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion ;

- Fascicule 65 (12 /2017) : Exécution des ouvrages de génie civil en béton ;

- Fascicule 66 : Exécution des ouvrages de génie civil a ossature en acier ;

- Fascicule 68 (12 2017) ; Exécution des travaux géotechniques des ouvrages de
génie civil ;

- NF EN 13318 (aolt 2000) : Matériau pour chape et chapes - Terminologie
(Indice de classement : P14-202) ;

- NF A35-027 (décembre 2015) : Produits en acier pour béton armé - Armatures
(Indice de classement : A35-027) ;

- NF EN 1504-10 (octobre 2017) : Produits et systémes pour la protection et la
réparation de structures en béton - Définitions, prescriptions, maitrise de la qualité et
évaluation de la conformité - Partie 10 : application sur site des produits et systémes et
contrble de la qualité des travaux (Indice de classement : P18-901-10) ;

- NF EN 206-1 (avril 2004) : Béton - Partie 1 : spécification, performances,
production et conformité (Indice de classement : P18-325-1) ;

- NF P61-203 (DTU 26.2/52.1) (décembre 2003) : Partie commune au DTU 26.2
et au DTU 52.1 - Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage - Cahier des clauses techniques ;

- NF P18-201 (DTU 21) (mars 2004) : Travaux de batiment - Exécution des
ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques ;

- NF A35-024 (juillet 2019) : Aciers pour béton armé - Treillis soudés de surface
constitués de fils de diamétre nominal inférieur &8 5 mm (Indice de classement : A35-024)

- NF EN 771-6 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de magonnerie -
Partie 6 : Eléments de magonnerie en pierre naturelle (Indice de classement : P12-006) ;

- P18-011 (mars 2016) : Bétons - Classification des environnements
chimiqguement agressifs (Indice de classement : P18-011) ;

- NF P18-821 (aodt 2013) : Produits spéciaux destinés aux constructions en
béton hydraulique - Produits de calage et scellement a base de liants hydrauliques -
Caractéres normalisés garantis (Indice de classement : P18-821) ;

- NF P18-822 (décembre 2009) : Produits spéciaux destinés aux constructions
en béton hydraulique - Produits de calage et scellement a base de résines synthétiques -
Caractéres normalisés garantis (Indice de classement : P18-822).
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41.2 Normes et réglements « PARTIE PLATRERIE »

Nota : Liste non limitative et a titre indicatif, et sous réserve d’actualisation des textes et
de leurs conditions d’applicabilité.
Le Titulaire du lot concerné sera donc tenu de se conformer :

- Aux normes frangaises publiées par 'A.F.N.O.R. ;

- Aux documents Techniques Unifiés (DTU) et leurs additifs, publiés par le
C.S.T.B.;

- NF P72-201 (DTU 25.222) (mai 1993) : Plafonds fixés : plaques de platre a
enduire, plaques de platre a parement lisse - Partie 1 : Cahier des charges ;

- NF P72-202 (DTU 25.31) (avril 1994) : Ouvrages verticaux de platrerie ne
nécessitant pas I'application d'un enduit au platre - Exécution des cloisons en carreaux
de platre ;

- NF P72-203 (DTU 25.41) (mai 1993, février 2003) : Ouvrages en plaques de
parement en platre (plaques a faces cartonnées) ;

- NF P72-204 (DTU 25.42) (mai 1993, février 2003) : Ouvrages de doublage et
habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en platre-isolant ;

- NF P72-301 (décembre 1983) : Carreaux en platre d'origine naturelle a
parements lisses pour cloison de distribution ou doublage (Indice de classement : P72-
301);

- NF P71-201 (DTU 25.1) (mai 1993) : Enduits intérieurs en platre ;

- DTU 25.1 (DTU P71-201/MEM) (février 1980) : Enduits intérieurs en platre -
Mémento ;

- NF P71-202 (DTU 25.221) (mai 1993) : Plafonds constitués par un enduit armé
en platre - Partie 1 : Cahier des charges ;

- NF P68-201 (DTU 25.232) (mai 1993) : Plafonds suspendus, plaques de platre
a enduire, plaques de platre a parement lisse directement suspendues - Cahier des
charges ;

- DTU 25.42 (DTU P72-204/PRE) (décembre 1989) : Ouvrages de doublage et
habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en platre-isolant -
Préambule ;

- GS 9 : Conditions générales d'emploi et de contréle des éléments préfabriqués
de hauteur d'étage en platre a parements lisses pour cloisons de distribution et de
doublage (Cahiers CSTB 1362 janvier-février 1976) ;

- NF P72-302 (octobre 1981) : Plaques de parement en platre - Définition,
spécifications et essais (Indice de classement : P72-302) ;

- NF P72-322 (ao(t 1993) : Mortiers adhésifs a base de platre pour complexes
d'isolation thermique, plaque de parement en platre/isolant (Indice de classement : P72-
322).

413 Normes et réglements « PARTIE MENUISERIE »

Nota : Liste non limitative et a titre indicatif, et sous réserve d’actualisation des textes et
de leurs conditions d’applicabilité.

- Normes frangaises AFNOR, afférentes aux matériaux et produits utilisés ;

- DTU 36.1 et 51.3 NF P63-203 novembre 2004 : DTU 51.3 - Travaux de
batiment - Planchers en bois ou en panneaux a base de bois - Partie 1-1 : cahier des
clauses techniques - Partie 1-2 : Critéres Généraux de choix des Matériaux (CGM) -
Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales - Référence commerciale des
normes NF P63-203-1-1, NF P63-203-1-2 et NF P63-203-2-relatifs aux menuiseries bois
et planchers bois ou en panneaux dérivés du bois ;

- Avis techniques du CSTB ;

- NF DTU 39 de Juillet 2017 - Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-
miroiterie - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques - Partie 1-2 :criteres généraux de
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choix des matériaux (CGM) - Partie 2 : cahier des clauses spéciales (CCS) - Partie 3 :
meémento calculs des contraintes thermiques - Partie 4 : mémento calculs des épaisseurs
de vitrages - Partie 5 : mémento sécurité - Référence commerciale des parties 1-1, 1-2,
2,3,4et5duDTU 39;

- NF P26-409 (février 2005) : Quincaillerie de batiment - Serrures a mortaiser
verticales dites de 135, simples (Indice de classement : P26-409) ;

- NF P26-414 (février 2005) : Quincaillerie de batiment - Serrures a mortaiser
verticales dites de 150 simples, de sireté a gorges ou de sdreté a cylindres (Indice de
classement : P26-414) ;

- NF EN 1670 (juillet 2007) : Quincaillerie pour le batiment - Résistance a la
corrosion - Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-433) ;

- NF P78-101 (mai 1977) : Miroiterie - Garnitures d'étanchéité et produits
annexes - Vocabulaire (Indice de classement : P78-101) ;

- NF P78-331 (janvier 1971) : Mastic a I'huile de lin (Indice de classement : P78-
331);

- NF P78-455 (avril 1986) : Vitrages isolants - Méthode de détermination du
coefficient de rigidité kV et du coefficient d'aptitude a la déformation (Indice de
classement: P78-455) ;

- NF EN 13541 (juin 2012) Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise
a essai et classification de la résistance a la pression d'explosion ;

- NF P78-470 (novembre 2015) Verre dans la construction - Calcul des
températures des composants et des efforts dans les joints de scellement des vitrages
isolants sans protection solaire ;

- Spécifications techniques particuliéres des fabricants.

4.2 VRD

Les nouvelles alimentations électrique entre I'AGBT et les nouveaux TGBT seront a réaliser
depuis la PEP vers le sous-sol de la détention puis vers |'atelier.

Il sera nécessaire de créer une tranchée avec mise en ceuvre de 3 fourreaux de diameétre 100
aiguillés.

Le titulaire devra la remise a l'identique du revétement de sol

Les nouvelles arrivées télécom nécessiterons la création d'une liaison depuis la limite du
domaine public jusqu'a la PEP. lIs sera prévu 2 pénétrations distinctes pour le fibre optique
opérateur RIE et une pour la fibre optique télécoms. Ces fibres optiques sont hors marché.

Il sera nécessaire de créer une tranchée avec mise en ceuvre de 3 fourreaux de diameétre 100
aiguillés.

Le titulaire devra la remise a l'identique du revétement de sol.

4.21 Terrassement

Les travaux de terrassement sont régis par le cahier des charges du DTU n°12.
Le Titulaire fera réaliser a sa charge les plans de terrassement.

4.2.2 Tranchées

Les tranchées seront réalisées par moyens mécaniques. L’incertitude sur la présence de
réseaux existants nécessite qu’'un soin particulier soit pris.
L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, utilisation d'engins
spéciaux, emploi de pics, de la masse et pointerolle, du marteau piqueur, etc.
Les prestations du présent marché comprendront tous mouvements de terre et manutentions,
notamment tous jets de pelle, montages, roulages, fagon de banquettes ou rampes, etc.,
nécessaires dans le cadre de I'exécution des travaux du présent lot et suivant le cas :

- Pour mise en dép6t des terres devant étre réutilisées ;
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- Pour chargement des terres devant étre enlevées.
Toutes les terres servant au remblaiement seront stockées sur le terrain a un endroit défini
par le Maitre d’CEuvre. Les terres excédentaires seront évacuées par le Titulaire du présent
marché en déchetterie ou centre d’enfouissement.
A l'occasion des travaux a réaliser, le présent prestataire doit la réalisation de tranchées pour
les réseaux de liaisons entre le local technique et les batiments.
Pour chacun de ces ouvrages, le Titulaire du présent marché doit le rebouchage des
tranchées ainsi que la mise en ceuvre des fourreaux, grillages avertisseurs aux couleurs
conventionnelles, aprés que les spécialistes aient effectué leurs travaux. Toutefois ces points
seront détaillés avec la plus grande précision lors de la cellule de synthése au début des
travaux.
Le tracé des canalisations doit étre aussi rectiligne que possible, paralléle ou perpendiculaire
aux facades, aux limites de propriété, aux allées.
Les changements de direction doivent étre déterminés de telle fagon que les rayons de
courbure du cable, aprés pose, ne soient pas inférieurs a 10 fois son diamétre extérieur.
Pour le tirage, les rayons de courbure du cable ne doivent pas étre inférieurs a 20 fois son
diameétre extérieur.
Les fouilles seront descendues verticalement jusqu’au fond qui sera aplani et débarrassé des
pierres.
Le fond de fouille sera parfaitement arasé. Il sera débarrassé des pierres rencontrées et ne
devra présenter ni saillie ni creux risquant de placer les canalisations en porte-a-faux. Les
parties dures enlevées sont remplacées par de la terre meuble criblée et bien tassée ou par
du sable. Les parements de fouille seront sans aspérités.

Aprées la pose du cable de terre en fond de fouille, une couche de sable de 0,10 m
d’épaisseur sera répandue sur le fond de la tranchée avant la pose des cables ou des
fourreaux. Dans les terrains rocheux ou argileux, dont I'agressivité est de nature a
compromettre la bonne conservation des canalisations, la tranchée est approfondie et garnie
d’'une couche de 0,10 m d’épaisseur de matériaux meubles non agressifs (terre ou sable)
compactés.

Aprés la pose de la canalisation, la tranchée sera remblayée en sable sur 0,10 m de hauteur
au-dessus de la génératrice supérieure des cables ou des fourreaux.

La protection et le repérage des cables seront assurés par un grillage plastique a mailles de
41 fils de 10, de 0,40 m de largeur a bandes longitudinales de renforcement ; il sera de
couleur appropriée a la nature du réseau et conformément a I'arrété interministériel du 17 mai
2001, a 0,10 m minimum au-dessus des cables ou canalisations.

Le sol sera repris a l'identique.

4.2.3 Profondeur de tranchées non respectée

Au vu des futurs aménagements extérieurs, il est demandé une profondeur minimale de 1,00 m.
Lorsque la profondeur réglementaire de pose ne peut étre respectée, notamment par suite de la
présence d’autres ouvrages dans le sol, des dispositions seront prises par I'Entreprise pour
assurer au cable une protection mécanique équivalente a celle obtenue en tracé courant. Ces cas
spécifiques seront a faire valider au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

Le Titulaire pourra protéger ses fourreaux par une couche de béton ou de grave ciment au-dessus
du grillage.

4.2.4 Présence d’eau

Pendant I'exécution des terrassements, le Titulaire est tenu de conduire les travaux de maniére a
éviter que la tranchée ou les matériaux de déblais a utiliser en remblai soient dégradés ou
détrempés par les eaux de pluie. Il doit, a cet effet, maintenir une pente suffisante sur les surfaces
travaillées et exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires
nécessaires a I'évacuation des eaux hors du périmétre de travail.

Le Titulaire devra organiser son chantier de maniére a le débarrasser des eaux d'infiltration.
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4.2.5 Remblais
Des remblais seront exécutés au droit des murs et longrines, sous dallages, etc. avec un
remblai stabilisé de méme nature que la stabilisation réalisée sur la plateforme.
Les types d'engins de compactage a utiliser seront a proposer par Le Titulaire a I'approbation
du Maitre d'CEuvre.
Dans le cas ou des zones localisées de portance insuffisante seraient rencontrées, le
Titulaire devra purger ces zones et les remplacer par un matériau de meilleure qualité.
Ces travaux de purge comprendront toutes les prestations et fournitures nécessaires.
Ces derniers étant implicitement compris dans les prix du marché.
En ce qui concerne des zones de sols compressibles non reconnues au préalable, les
dispositions a prendre en compte pour remédier au risque de compromettre la stabilité de
I'ouvrage sont implicitement comprises dans les prix du marché.
L'exécution des remblais comprendra :
- L'amenée de matériaux extérieurs type grave ciment ;
- Le régalage en couches successives ;
- L'arrosage ;
- Le compactage jusqu'a l'obtention des exigences fixées ;
- Le réglage de la plateforme définitive, y compris I'évacuation des terres en
excédent ;
- La protection des plateformes et des talus contre les eaux de ruissellement y
compris la réalisation et I'entretien des ouvrages provisoires correspondants.
L'épaisseur des couches successives de remblai sera au maximum de 0,20 a 0,30 m.
Tous les remblais a réaliser au droit des longrines, murs, etc. seront a exécuter avec grave
ciment.
De maniére générale, toutes les plateformes défoncées pour I'exécution des semelles, puits,
etc. devront étre reconstituées.
Ces remblais ne devront contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.
Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée, devra étre
soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matiéres végétales, etc.
Selon les charges a supporter par le remblai, il pourra s'avérer nécessaire que le sol devant
recevoir ce remblai soit compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale a celle
exigée pour le remblai.
Le Maitre d’CEuvre pourra demander au Titulaire des essais de compactage qui seront
entierement a la charge de ce dernier.
4.2.6 VOIRIE EN ENROBES NOIRS
Exécution de voirie légére comprenant la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux
suivants :
» Sur support existant, y compris purge, nettoyage, et si nécessaire forme de pente pour
I'écoulement des eaux.
* Une imprégnation a I'’émulsion de bitume a 65% de teneur en bitume pur a raison de 1,5 kg
au m?
» Un revétement en Béton Bitumineux noir 0/10 sur 0,06 m mini aprés compactage.
Le matériel et les dispositions de répandage seront conformes aux articles de la Norme NFP
98-150.
4.2.7 Contréle

Les contrOles seront assurés par le Titulaire du marché, les valeurs des densités a obtenir étant
précisées dans la réglementation en vigueur suivant la nature du terrain existant en tenant compte
du projet.

Il appartiendra au Titulaire de définir la nature et la fréquence des essais, ainsi que la méthode de
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controle, et de le proposer au Maitre d’CEuvre. Ce dernier pourra s'il le juge nécessaire, demander
au Titulaire du marché de modifier les modalités proposées.

En ce qui concerne les essais complémentaires que le Maitre d’CEuvre pourra a tout moment
exiger du Titulaire, les frais entrainés seront a la charge de ce dernier.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions
nécessaires, notamment le piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports,
etc., nécessaires en fonction des conditions de chantier.

4.2.8 Fourreaux

Les fourreaux de protection sous chaussées, aires de stationnement, entrées, charretieres,
trottoirs seront en PVC ou en dynothéne et conformes aux normes NFC 68171.

lls seront de type bloc de fourreaux PVC pour les fibres. Les fourreaux doivent étre d'un seul
tenant entre batiment et chambre de tirage ; son diamétre doit étre adapté au diameétre du cable a
passer avec une réserve de 30% avec un minimum de 100 mm.

Il sera prévu un fourreau par fibre. Les fourreaux seront aiguillés a I'aide de fil d’acier galvanisé de
3 mm minimum.

Pour les réseaux de VDI, les fourreaux utilisés sont des tubes semi-rigides en PVC conformes a la
norme NF T 54-018, revétus du Label France TELECOM de diamétre 100 mm.

Les fourreaux seront bouchés et collés aux extrémités afin de ne pas conduire I'eau par dénivelé.
lls seront posés sur un lit de 10 cm puis enrobage de 10 cm au-dessus de la génératrice des
réseaux. Le grillage avertisseur sera posé a 20 cm au-dessus des réseaux.

Il sera prévu :

- De la limite du domaine a la PEP : 4 fourreaux 100 mm pour les arrivées opérateurs et
réserves ;

- Entre la PEP et la détention : 4 fourreaux pour le sous-sol et 2 pour le RdC en
polyéthylene ( PEHD) de diamétre 40 mm.

4.2.9 Chambres de tirage

Les chambres seront posées de sorte que leur mise & niveau ne nécessite pas une rehausse du
cadre de plus de cing centimétres (0,05 m).

La prestation comprend :

- La pose de la chambre sur une fondation de 0,10 m de sablon ;

- Les percements des masques aux extrémités d’arrivée des fourreaux ;

- Les percements latéraux nécessaires aux raccordements des bornes ou S.R. ;

- Les finitions au mortier ;

- La pose des opercules ou bouchons aux extrémités des fourreaux ;

- La mise a la cote du cadre de couverture avec du béton et son scellement ;

- La pose des dalles de couverture ;

- La pose des tampons basculant avec antichute ;

- Le raccordement au réseau EP en point bas.

Le Titulaire du présent lot devra I'adaptation de la chambre de tirage au type de finition de sol.
Elles seront positionnées tous les 80 m en ligne droite, a chaque changement de direction et
intersection.

Elles seront rectangulaires modéle L2T de type préfabriqué avec fond et tampon en fonte
(dimension 1060 x 635) sécurisé. Leur dimension tiendra compte de I'angle de courbure des
cables de type fibre optique.

4.2.10 Dispositions particuliéres sous chaussées et parkings

La profondeur des fourreaux sera portée a 1 m.

Sous chaussée lourde

Les chambres de tirage seront du type K1c avec dalles de couverture en fonte type 400 KN.
Sous chaussées légéres, parkings et trottoirs
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Les chambres pourront étre du type L avec tampon en fonte 250 KN.
En pelouse
Les chambres pourront étre du type L avec tampon en fonte 125 KN.

4.2.11 Pose des cables sous fourreaux

Les cables seront posés a I'intérieur de fourreaux, préalablement mis en place et aiguillés.

Le tirage se fera au moyen d’un treuil ou a la main aprés passage d’'un témoin destiné a la
validation de la pose dans le fourreau sans risque d’endommager I'enveloppe synthétique du
cable.

Ensuite, les extrémités seront obturées a la bombe de mousse polyuréthane ou au platre afin
d’empécher toute infiltration.

Les attentes seront remontées a 0.50 m au-dessus du niveau de sol fini que ce soit pour les
parties intérieures ou extérieures. Les antennes ainsi créées seront obturées afin qu'aucun déblai
de quelque sorte ne vienne boucher les fourreaux.

Tous les éléments de jonctions simples ou doubles coudes, réducteurs, manchons de dilatation,
etc. seront prévues par le Titulaire du présent lot.

Le bas des fourreaux doit se situer a plus de 10 cm par rapport au radier de la chambre de tirage.

4.2.12 Rayon de courbure minimum

Le rayon de courbure ne doit pas étre inférieur a 10 fois le diamétre du céble. Il s’agit de
déformation permanente n’affectant pas la tenue du cable.

Ces rayons ne s’appliquent pas aux poulies autour desquelles le cable peut étre tiré
pendant son installation. Des rayons de courbure plus grands sont alors nécessaires.

4.3 Création locaux techniques

Création d'un bureau au sous-sol :
- Création d'une cloison en placo-platre et vitrage sur allége ;
- Mise en ceuvre d'un bloc-porte bois ;
- Mise en penture du sol ;
- Mise en penture des murs ;
- Mise en penture des plafonds ;

Un LT B1 sera construit en sous-sol :
- Création d'une cloison de séparation de la partie plomberie en placo-platre ;
- Dépose porte existante et rebouchage de l'ouverture ;
- Condamnation des fenétres et mise en ceuvre de film occultant ;
- Réouverture ancienne porte ;
- Mise en ceuvre d'un bloc-porte bois CF 1h avec ferme-porte et digicode ;
- Mise en penture du sol ;
- Mise en penture des murs ;
- Mise en penture des plafonds ;

Un local CFO est construit en sous-sol :
- Mise en ceuvre d'un bloc-porte bois CF 1h avec ferme-porte et digicode ;
- Dépose porte existante vers I'extérieur et rebouchage de I'ouverture ;
- Mise en penture du sol ;
- Mise en penture des murs ;
- Mise en penture des plafonds ;

Un LT SR sera créé dans l'atelier dans la réserve :
- Création d'une cloison en placo-platre ;
- Mise en ceuvre d'un bloc-porte bois CF 1h avec ferme-porte et digicode ;
- Mise en penture du sol ;
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- Mise en penture des murs ;
- Mise en penture des plafonds.
Un LT SR sera créé au R+1 de la PEP :
- Création d'une cloison en placo-platre ;
- Mise en ceuvre d'un bloc-porte bois CF 1h avec ferme-porte et digicode ;
- Mise en penture du sol ;
- Mise en penture des murs ;
- Mise en penture des plafonds.
4.31 Ouvrages en plaques de platre
Tous les ouvrages en plaques de plétre, tels que, cloisons de distribution, doublages, habillages,
divers, etc., devront étre exécutés avec des plaques a haute densité.
Les parements de ces éléments devront étre de caractéristique MO, et respecter les degrés
coupe-feu en fonction des locaux de destination.
Pour les piéces humides, les parements des plaques seront hydrofuges, les conditions de pose
respecteront les préconisations du fabriquant en fonction des caractéristiques structurels des
locaux.
4.3.2 Cloisons en plaques de platre
Les cloisons seront de marque Placoplatre de type Placostyl ou équivalent et composées comme
suit :
- Plague de pléatre fixée sur ossature métallique type Placostyl 98/48 ;
- Coupe-feu 1h;
- Plaques de platre de réaction au feu MO (épaisseur 13mm) ;
- Ossature métallique de 48 mm de large en acier galvanisé, composée de rails et de
montants d’épaisseur nominale 6/10éme ;
- Environ 40 mm de laine minérale a mettre en place dans le vide entre parements ;
- Les tétes de vis ou de pointes doivent étre correctement enfoncées et enduites ;
- Le joint fait partie intégrante de I'ouvrage ;
- Les joints courants doivent étre réalisés avec la plus grande attention et les bandes
soigneusement recouvertes d’enduit de fagon a donner I'apparence du travail fini ;
- Les angles saillants seront protégés par des bandes armées ou des corniéres d’angle
métalliques ou plastiques recouvertes d’enduit ;
- Le scellement de 'ensemble des portes.
4.3.3 Baie vitrée fixe
Des baie vitrée fixe seront intégrée aux cloisons sandwich :
- Dimension largeur 2,50 m et hauteur 1,00 m ;
- Intégration dans les cloisons placo-platres ;
- Simple-vitrage ;
- Ossature PVC 850/850.
434 Dépose portes existantes

Le titulaire déposera les portes existantes de :
- Atelier entretien métallerie ;
- Atelier jardinier coté extérieur.
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4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

Condamnation des fenétres LTB

Les locaux techniques LTB1 et LTB2 comprennent des fenétres. Le titulaire devra leur
condamnation afin de ne plus pouvoir les ouvrir.

- En complément, il devra la mise en ceuvre d'un film opaque ;

- Film opaque blanc posé sur vitrage existant compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Au préalable, nettoyage et dégraissage de la vitre.

Fourniture et pose de bloc-porte bois un vantail coupe-feu 1h

Blocs porte coupe feu 1h

Huisserie enveloppante en bois feuillu Ecocertifié finition prét a peindre avec
simple feuillure.

Ferrage par 4 paumelles de 130x86.

Vantail a ame pleine 350 kg/m® avec cadre en bois exotique de 33 x 33.3,
finition prépeinte.

Joint intumescent.

Serrures a mortaiser monopoint de sureté a péne dormant et demi tour type
D455 de chez Vachette ou équivalent. Cylindre double a bouton a raccorder sur
I'organigramme de ['établissement.

Ferme porte type TS3000 EN 3 de chez Geze ou équivalent a bras a coulisse
conforme a la EN 1154, équipé d'une crémaillere éliptique, force 3 fixe. Vitesse
de fermeture et a-coup final réglables. Corps bombé inox.

Béquille double sur rosace en nylon avec noyau acier type ARCOLOR 232 AM
de chez Bezault ou équivalent, teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du
fabricant.

Sens du feu : recto verso.

PV feu a fournir avant pose des blocs portes avec liste des éléments constituant
le bloc porte. Dimension : suivant plan.

Fourniture et pose de bloc-porte bois un vantail

Fourniture et pose de portes et leurs bétis :
- Porte bois ame pleine ;
- Finition : stratifié coloris au choix du Maitre d’Ouvrage ;
- Un vantail : passage utile 60 x 204 cm ;
- Les portes recevront une serrure inox dépolie encastrée a péne ;
- Systéme de condamnation par bec de canne a condamnation ;
- Béquilles et rosaces au choix du Maitre d’Ouvrage ;
- Prévoir des butées de porte a fixation vissée invisible.

Mise en ceuvre pour le bureau créé en sous-sol
Le titulaire du présent marché devra le détalonnage en fonction du débit d'extraction.

Fourniture et pose de digicode

Il sera mis en ceuvre un digicode sur les locaux TGBT, LTB1, LTB2 et SR.
s auront les caractéristiques suivants :
- Electronique intégrée ;
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- Platine en acier inoxydable ;

- Gestion jusqu'a 100 codes ;

- Montage en applique ;

- 2 sorties relais ;

- Indice de protection au choc : IK10.

4.3.9 Serrure électronique a béquille contrélée

Caractéristiques des serrures :

- De type EL 460 ou EL 564 de chez ABLOY ou équivalent ;

- Résistance des pénes 500Kg sur le péne demi-tour et 1 T sur le péne dormant ;

- Pose en applique ou encastrée selon I'installation actuelle ;

- Adaptée au trafic élevé > 200 000 cycles ;

- Serrure en inox ;

- Serrure auto-surveillée indémontable porte fermée ;

- Condamnation des pénes en position sortie, double pénes a manceuvre électrique ;

- Pénes tournants en acier inox, course de 20 mm ;

- Alimentation de la serrure en 12-24V CC ;

- Passe cable et goulotte finition inox ;

- Sortie d’information :

* Activation de la béquille intérieure ;

* Position du péne ;

* Position de porte (contre péne rentré + péne sorti) ;
* Activation du cylindre ;

* Boucle anti-sabotage.

- A la fermeture de la porte et en I'absence d’une temporisation ou d’une commande
électrique, tous les pénes sont recondamnés. Méme en cas de panne d’alimentation, la porte est
maintenue verrouillée ;

- Sortie toujours libre : la simple manceuvre de la béquille intérieure garantit la sortie en
toutes circonstances (évacuation incendie, mobilité réduite, ...) ;

- Un contact « béquille abaissée » pourra délivrer I'information de sortie au controle
d’accés ou l'alarme d’intrusion ;

- Sortie asservie au contréle d’accés par suppression de la béquille coté intérieur et
raccordement a un lecteur ou toute autre télécommande ;

- La serrure devra impérativement étre toutes mains (droite/gauche et poussant/tirant) pour
que la maintenance ultérieure puisse étre effectuée par un seul et unique modéle ;

- Verrouillage automatique en 2 points sécurisés par le contre péne de sécurité et le péne
demi-tour afin d’'empécher les sorties de péne accidentelles ;

- Axe et entraxe, respectivement a 50mm/70 mm (menuiseries bois) et 35mm/92mm
(menuiseries alu, PVC, métal), selon le standard Francais (autres refusés) ;

- Produit certifié (CE) selon normes : EN179 pour les fermetures d’urgences et EN1125
pour les fermetures anti-paniques.

4.3.10 Peinture

4.3.10.1 Mise en peinture plafond

Le titulaire réalisera :

- Le nettoyage et préparation des supports par enduit pour reprise des fissures et
des défauts de planéité ;

- Le rebouchage, pongage, impression et application de deux couches de
peinture glycérophtalique satinée, coloris dito existant ;

- Mise en peinture des plafonds existants ;
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4.3.10.2 Mise en peinture des sols
Le titulaire réalisera :
- Le nettoyage et préparation des supports par pongage pour accroche ;
- Le rebouchage, pongage, impression et application de deux couches de
peinture antidérapente, coloris dito existant ;
Localisation : sol du sas et de l'armurerie
4.3.10.3 Mise en peinture des murs
Le titulaire réalisera :
- Le nettoyage et préparation des supports par enduit pour reprise des fissures et
des défauts de planéité ;
- Le rebouchage, pongage, impression et application de deux couches de
peinture glycérophtalique satinée, coloris gris souris ;
- Mise en peinture des murs existants et cloisons créées ;
- Reprise de finition cété circulation suite a I'ouverture de I'acceés.
Localisation : poste protégé
4.3.10.4 Mise en peinture des murs suite intervention dans les locaux
Le titulaire réalisera :
- Le nettoyage et préparation des supports par enduit pour reprise des fissures et
des défauts de planéité ;
- Le rebouchage, pongage, impression et application de deux couches de
peinture glycérophtalique satinée, coloris gris souris ;
- Mise en peinture des murs existants et cloisons créées ;
- Reprise de finition cété circulation suite a I'ouverture de I'acceés.
Localisation : ensemble des locaux suite intervention
4.3.11 cvC
Les locaux techniques LTB1 et LTB2 seront climatisés par des climatiseurs de type VRV
indépendant et en redondance.
Les LT SR Ateliers et PEP seront climatisés par des climatiseurs de type VRV
indépendant.
Le local TGBT sera équipé d'une ventilation mécanique.
4.3.11.1 Mise en route / suivi / entretien

L’installateur remettra a I'utilisateur final un guide d’entretien et d'’utilisation.

L’installateur agréé fera appel au fabricant pour assurer la mise en route de l'installation.
La mise en main de [linstallation auprés de [Iutilisateur final sera effectuée par
l'installateur.

La société de maintenance devra proposer a l'utilisateur final un contrat d’entretien
suivant les fréquences recommandées par le fabricant.
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4.3.11.2 Fourniture, pose et raccordement Unité intérieure (y compris réseau)
Généralités
A chaque unité extérieure correspondra une unité intérieure.

- L'unité intérieure sera de type mural installé en applique. Elle aura un design lisse pour
un entretien aisé et de couleur blanc pur pour s’adapter a tous les intérieurs. L’'unité sera trés
compacte.

- L’aspiration se fera par le dessus et le soufflage par un volet en partie basse. A l'arrét,
I'unité sera totalement fermée pour assurer un design discret. La hauteur de l'unité sera de 365
mm au maximum.

- L'entretien est simplifié par un acces ultra simplifi¢ au filtre par la fagade clipsable.
L’installateur devra prévoir une pompe d’évacuation des condensats si I'évacuation gravitaire
n’est pas envisageable.

Description
L’unité intérieure devra en outre respecter les caractéristiques techniques suivantes :

- Coloris Blanc

- Dimensions compactes (295 x 898 x 249 mm)

- Fonctionnement silencieux (36/40/43 dB(A)) selon vitesse

- 3 vitesses d’air réglables par la télécommande + 1 vitesse automatique (540/630/720
m3/h)

- Fermeture automatique des volets a I'arrét

- Redémarrage automatique aprés une coupure d’alimentation electrique

- Télécommande infrarouge

4.3.11.3 Unité extérieure
Généralités

L’unité extérieure sera de type Power Inverter, & condensation par air. L'unité extérieure
devra étre capable de garder une puissance calorifique minimum de 2,62 a -7°C Elle
sera installée en extérieur. Tout autre type d’installation devra étre validé par le
fabriquant.
L’unité extérieure sera composée (par circuit) de :

- un compresseur Rotatif Inverter

- un échangeur thermique

- un détendeur électronique

- un deuxieme détendeur électronique pour le sous-refroidissement

- une bouteille de réserve de puissance

- un silencieux de refoulement

- un ventilateur de type hélicoidal a haut rendement

Description

a) Compresseur : de type Rotatif Inverter. La lubrification sera assurée par une pompe a
huile (interne), la mise et le maintien en température se faisant par un dispositif intégré
dans I'enveloppe du compresseur.

Le moteur sera refroidit par les gaz aspirés et protégés par des sondes thermiques ainsi
que par un relais de surintensité.

b) Echangeur thermique : composé de tubes en cuivre et dailettes profilées en
aluminium.

Il sera positionné en L afin d’optimiser le rendement selon la charge. Celui-ci sera équipé
d’'un dispositif évitant la formation de givre au fond de I'unité extérieure.

c) Détendeur : un détendeur électronique

d) Ventilateur : la ventilation de l'unité extérieure sera assurée par un ventilateur de type
hélicoidal équilibré de fagon statique et dynamique en usine.

La variation de débit d’air sera proportionnelle au régime de l'installation.

Le niveau de pression acoustique de l'unité extérieure ne pourra excéder 44dB(A) a 1m

DCE indice 3

Lot: 01 05 février 2025 - Page 118




MINISTERE DE LA JUSTICE Remises aux normes des installations électriques Site MA Bourges CS INGENIERIE

Réf : 23259-B
en vitesse minimum dans toutes les directions.
e) Sécurités : I'unité extérieure sera équipée des sécurités suivantes :
- pressostat(s)
- fusibles de protection
- protections thermiques (compresseur et ventilateur)
- dispositif anti court cycle
- sondes de contrdle de fonctionnement
- dispositif de dégivrage électronique
Plages de fonctionnement
a) Cycle frigorifique
La puissance frigorifique totale du groupe extérieur sera déterminée selon les apports a
combattre dans les locaux, de la température extérieure, de I'exposition ainsi que des
conditions a maintenir dans les locaux.
Le rafraichissement sera assuré pour les conditions suivantes :
b) Cycle calorifique
La puissance calorifique totale du groupe extérieur sera déterminée selon les
déperditions a combattre dans les locaux, de la température extérieure, de I'exposition
ainsi que des conditions a maintenir dans les locaux.
Les unités extérieures seront posées sur socle fixé sur la dalle béton
4.3.11.4 Raccordements frigorifiques

Principe

Chaque unité extérieure sera raccordée aux unités intérieures correspondantes par 2
liaisons frigorifiques adaptées, et isolées séparément par un isolant d’épaisseur 13 mm
minimum.

Les raccords seront de qualité frigorifique et de type « T », brasés (brasure a 15%
d’argent maximum) sous flux d’azote. Les autres raccords (Y, piquage ou raccords
spéciaux) ne seront pas tolérés sur l'installation.

Canalisations

Les liaisons frigorifiques seront en cuivre de qualité frigorifique, cintrables, brasées
(brasure a 15% d’argent maximum) sous flux d’azote et isolées séparément par un
isolant d’épaisseur 13 mm minimum

Mise en CEuvre
L’ensemble de l'installation devra répondre aux caractéristiques suivantes (ligne liquide):
- Longueur totale Maximale 150 m
- Longueur maximale entre 'UE et la derniére Ul 80 m
- Longueur maximale apres le 1er raccordement 30 m
- Dénivelé maximal Intérieur / Extérieur 50 m
- Dénivelé maximal entre 2 Unités Intérieures (Ul) 15 m

La correction de puissance en fonction de la longueur de liaison sera vérifiée par
I'entreprise.

Un métré précis de l'installation (obligatoire) sera effectué (longueur de chaque diamétre)
afin de calculer I'appoint de charge frigorifique éventuel et de vérifier le respect des
données du constructeur.

Aucun piége a huile ne sera toléré sur l'installation

Etanchéité et mise en épreuve

Les liaisons frigorifiques devront étre contrélées et testées une fois 'ensemble des unités
raccordées.

Cette vérification sera faite par mise sous pression d’azote R a 48 bars minimum
pendant 24 heures au moins. Respect du décret n° 99-1046 du 13.12.99 relatif aux

DCE indice 3

Lot: 01 05 février 2025- Page 119




MINISTERE DE LA JUSTICE Remises aux normes des installations électriques Site MA Bourges CS INGENIERIE

Réf : 23259-B
équipements sous pression et de la norme NF EN 378-2 + A1 d’avril 2008.
Durant cette opération les vannes de I'unité extérieures seront tenues fermées.
Seulement aprés cette épreuve, le controle d’étanchéité et le tirage au vide pourront étre
effectués dans les regles de l'art et le respect de la réglementation en vigueur (une
attestation de maintient du vide d’au minimum 24h sera demandée).
Appoint de réfrigérant et mise en service
L’appoint de réfrigérant devra étre effectué sous contréle du fabricant ou par I'entreprise
dans le cas d'une accréditation du constructeur.
L’'assistance a la mise en service finale des installations sera effectuée par le fabricant
ou toute autre personne mandatée par elle.
4.3.11.5 Raccordements électriques
Alimentation électrique
L’'unité extérieure sera alimentée en TRIPHASE 400V + Neutre + Terre, avec
sectionneur de proximité obligatoire a la charge de l'installateur. Les sections de
cables et la protection électrique devront respecter les prescriptions du
constructeur.
Le groupe extérieur sera mis sous tension minimum 12 heures avant la mise en
service.
Cable bus de communication
La communication entre le groupe extérieur, ses unités intérieures sera assuré
par une liaison bus non polarisé reliant le groupe extérieur a chacune de ses
unités intérieures.
Ce cable bus devra étre obligatoirement blindé avec tresse métallique, de
section 2 x 1,5 mm? minimum.
Les liaisons bus non polarisées (maximum L=500m) pourront étre réalisées en
série, en paralléle ou en pieuvre.
L’arrét ou la mise hors tension d’'une unité intérieure avec un défaut lié a cette
seule unité intérieure, ne pourra affecter le fonctionnement des autres unités
intérieures du systéme.
4.3.11.6 Extracteur pour local TGBT et transfo
Il sera mis en ceuvre un extracteur permettant un débit de 25 m3/h résistant aux attaques acideS;
Le titulaire devra :
- La réalisation du percement en fagade et la reprise de finition intérieur et extérieur suite a
la mise en oceuvre de l'extracteur ;
- La mise en ceuvre de I'alimentation électrique de I'extracteur ;
- La fourniture et pose de I'extracteur.
4.3.11.7 Télécommandes

Les unités intérieures seront pilotées par une télécommande filaire, selon
modéle ayant les fonctions suivantes :

- Marche / Arrét

- Réglage de la température

- Réglage de la vitesse de ventilation

- Programmation horaire hebdomadaire
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- Limitation de la plage de température (mode chaud et froid)
- Abaissement de température

- Affichage Multi-langues

- Verrouillage des touches (2 niveaux)

- Affichage des codes défauts

- Sonde de température ambiante intégré

Une télécommande sera positionnée par local et par climatiseur.
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