5;5_”‘5“ SGAMI Marché d’Assistance Technique a Maitrise d’Ouvrage (ATMO)

DE L'INTERIEUR SUD-EST Rénovation énergétique de la caserne BRENIER a Bourgoin-Jallieu (38)
- 7 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Egalité
Fraternité

7- Spécialiste construction
5 5- Compétence technique 6 - Compétence technique durable (HQE, BBC, etc) dans
4- Economie de la construc- en batiment fluides humides en batiment spécifique aux  le domaine de la construc-

1- Management d’opération

en contrat global de perfor- 3- Programmation et suivi de

2- Programmation technique

Compétences exigées C?Ea)n-cio(r:jdeul:c)iﬁrsg;e en ~ et fonctionnelle prxelstatﬁhqns d’er]t;etien/ex— tion tous corps d’états (CVC, plomberie, désenfu- batiments sécurisés (CFO/  tion dont I'optimisation des JOIEECROVEENERIZIMD
o pres ploftation maintenance mage...) CFA, SSI, sUreté...) gonsommaﬁonsAépergé-
tiques dans les batiments
Société / bureau d’études en charge de la compétence
CoUt journalier HT (sur la base d’une journée de 7h effectives)
nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT Montant TVA Montant TTC
TRANCHE FERME — PROGRAMMATION et CHOIX INTERVENANTS (Parties techniques 1 3 4) _ﬂ
Partie technique 1 — Etudes préalables 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Partie technique 2 — Rédaction du pré-programme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Partie technique 3 — Rédaction du programme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Partie technique 4 — Choix du titulaire du marché global 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase candidature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase offres initiales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Négociation avec les groupement (un tour) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous total TRANCHE FERME par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N R I B
Analyse APS mis a jour 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Analyse PC ou autorisation urbanistique 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Analyse APD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Analyse PRO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1 par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N R I B
Préparation de chantier 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Vérification des études d’exécution 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Suivi des travaux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Opération préalables a la réception des travaux et Réception des travaux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Garantie de parfait achévement et de bon fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 2 par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 3 — EXPLOITATION MAINTENANCE (Partie technique 7) _
Assistance a la prise en main du batiment par I'utilisateur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pilotage et coordination du contrat du groupement de marché global 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Suivi énergétique du batiment / carnet d’exploitation maintenance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Mise a jour des documents pré établis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Evaluation de la performance de la réalisation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 3 par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7- Spécialiste construction
durable (HQE, BBC, etc)

1- Management d’opération

_ 3- Programmation et suivi ) 5- Compétence technique 6 - Compétence technique A
fe:’r:r;oar:‘tcr:t(glgb:‘l;éi:::e 2- Programmation tech- de prestations 4- Economie de la construc- en batiment fluides hu- en batiment spécifique aux co:satr:f:l;gr?rgg:m'get!i;i- TOTAL GROUPEMENT ATMO
en CPE) - cond':lcteur des nique et fonctionnelle d’entretien/exploitation tion tous corps d’états mides (CVC, plomberie, batiments sécurisés (CFO/ sation des consommaﬁ.‘ions
prestations maintenance désenfumage...) CFA, SSI, shreté...) énergétiques dans les bati-
ments
nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT nb. jours* montant HT Montant TVA Montant TTC
Sous total par compétence toutes tranches confondues ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

*Il est a noter que le nombre de jours indiqué et complété par le soumissionnaire est prévisionnel. Il est rappelé que I'offre du soumissionnaire est globale et forfaitaire. Il ne sera pas accepté de demande de rémunération complémentaire compte tenu d’une sous évaluation du nombre de jours indiqué dans la DPGF.
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