
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 

Compétences exigées TOTAL GROUPEMENT ATMO

Société / bureau d’études en charge de la compétence

nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT Montant TVA Montant TTC

TRANCHE FERME – PROGRAMMATION et CHOIX INTERVENANTS (Parties techniques 1  à 4) 20,00 %

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Phase candidature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Phase offres initiales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Négociation avec les groupement (un tour) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE FERME  par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 1– SUIVI DES ÉTUDES DE CONCEPTION  (Partie technique 5 )

Analyse APS mis à jour 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Analyse PC ou autorisation urbanistique 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Analyse APD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Analyse PRO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1 par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 2 – SUIVI DES TRAVAUX (Partie technique 6) 

Préparation de chantier 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vérification des études d’exécution 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Suivi des travaux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Opération préalables à la réception des travaux et Réception des travaux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 2 par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 3 – EXPLOITATION MAINTENANCE (Partie technique 7)

Assistance à la prise en main du bâtiment par l’utilisateur 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pilotage et coordination du contrat du groupement de marché global 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Suivi énergétique du bâtiment / carnet d’exploitation maintenance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mise à jour des documents pré établis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Évaluation de la performance de la réalisation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 3 par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL GROUPEMENT ATMO

nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT Montant TVA Montant TTC

Sous total par compétence toutes tranches confondues ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

*Il est à noter que le nombre de jours indiqué et complété par le soumissionnaire est prévisionnel. Il est rappelé que l’offre du soumissionnaire est globale et forfaitaire. Il ne sera pas accepté de demande de rémunération complémentaire compte tenu d’une sous évaluation du nombre de jours indiqué dans la DPGF.

Tampon + signature

Marché d’Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage (ATMO)
Rénovation énergétique de la caserne BRENIER à Bourgoin-Jallieu (38)

1- Management d’opération 
en contrat global de perfor-
mance  (de préférence en 

CPE) -  conducteur des pres-
tations

2- Programmation technique 
et fonctionnelle

3- Programmation et suivi de 
prestations d’entretien/ex-

ploitation maintenance
4- Économie de la construc-

tion tous corps d’états 

5- Compétence technique 
en bâtiment fluides humides 

(CVC, plomberie, désenfu-
mage…)

6 - Compétence technique 
en bâtiment spécifique aux 
bâtiments sécurisés (CFO/

CFA, SSI, sûreté…)

7- Spécialiste construction 
durable (HQE, BBC, etc) dans 

le domaine de la construc-
tion dont l’optimisation des 

consommations énergé-
tiques dans les bâtiments

Coût journalier HT (sur la base d’une journée de 7h effectives)

Partie technique 1 – Études préalables

Partie technique 2 – Rédaction du pré-programme

Partie technique 3 – Rédaction du programme

Partie technique 4 – Choix du titulaire du marché global

1- Management d’opération 
en contrat global de per-
formance  (de préférence 
en CPE) -  conducteur des 

prestations

2- Programmation tech-
nique et fonctionnelle

3- Programmation et suivi 
de prestations 

d’entretien/exploitation 
maintenance

4- Économie de la construc-
tion tous corps d’états 

5- Compétence technique 
en bâtiment fluides hu-
mides (CVC, plomberie, 

désenfumage…)

6 - Compétence technique 
en bâtiment spécifique aux 
bâtiments sécurisés (CFO/

CFA, SSI, sûreté…)

7- Spécialiste construction 
durable (HQE, BBC, etc) 
dans le domaine de la 

construction dont l’optimi-
sation des consommations 
énergétiques dans les bâti-

ments

Date :
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