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01.2 GENERALITES

Environnement général

Définition de 'opération

Le présent CCTP a pour objet les travaux de réfection des toitures terrasses du centre hospitaliers mémorial France Etats-Unis

les zones concernées sont: "
Plateau technique et hospitalisation (2)
IFSI (2)
Chaufferie (5)
EFS : toiture zinc a faible pente (4)

W 1008 et Moyen sejour
aternat

. Fourée wrgenoes
Bl roee viaseurs

s [

[7] cine de ravomae

Décomposition des travaux en lot
Liste des lots de I'opération :
Lot n° 01 -ETANCHEITE COUVERTURE ISOLATION ET MODIFICATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET DE
SECURITE

Réglementation

Amiante
Un diagnostic amiante a été réalisé en juin et septembre 2021

De l'amiante a été repéré dans des conduits de ventilation zone chaufferie, R+1 et R+8
Les entreprises devront obligatoirement se référer au diagnostic avant toute intervention.

Chaque entreprise sera tenue de prendre connaissance des diagnostics réalisés avant de remettre son offre.

Plomb
sans objet
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Les attentes spécifiques du maitre d'ouvrage

- Rendre ce patrimoine hors d'eau de fagon pérenne *
- Améliorer le confort thermique selon les conditions de rachat des Certificats d'Economie d'Energie

Le présent document décrit les objectifs & atteindre. La consistance des travaux devra obligatoirement répondre aux exigences
techniques des documents pour étre en conformité avec les avis techniques.

L'entreprise doit prendre connaissances des autres lots afin d'assurer une prestation compléte. La description correspond au travail
a exécuter, I'entreprise devra intégrer dans ses prestations toutes les sujétions nécessaires a une réalisation compléte de l'ouvrage.
Si elle estime qu'une ambiguité subsiste pour une réalisation compléte, elle devra le signaler lors de sa réponse sur son DPGF.

L'entreprise devra fournir une fiche récapitulative des travaux effectués (fiche d'autocontréle) au fur et a mesure du déroulement des
travaux.

QUALITE DES PRESTATIONS REALISEES

L'entreprise est informée que le maitre d'ouvrage attend que les prestations réalisées soient des prestations de qualité. Toute
prestation jugée de qualité insuffisante sera refusée et le travail sera a recommencer.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques
techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires
devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, procés-verbaux d'essais
au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas
couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par I'entreprise, conformément a la réglementation en vigueur concernant la
protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour I'utilisation des moyens de manutention et
travail en hauteur (filets, harnais, etc.).

L'entreprise soumissionnaire présentera a l'avis du Maitre d'ceuvre, avant tout début des travaux, les détails d'exécutions retenus
pour la réalisation des travaux, compte tenu des particularités rencontrées (reliefs, pénétrations, ouvrages en toitures, etc.). lls
seront mis au point en accord avec tous les corps d'état concernés, en respectant les regles en vigueur et les dispositions de
principe figurées aux documents de la consultation.

INTERVENTION SUR DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE ( MCA)
L'entreprise doit prendre connaissance du diagnostic amiante avant travaux. Lorsque des travaux doivent étre réalisés sur / ou a
proximité des MCA, l'intervention devra étre réalisée en sous-section 4 par des ouvriers ayant regu une formation appropriée.

INTERVENTION SUR DES MATERIAUX PLOMBES
L'entreprise doit prendre connaissance du diagnostic plomb avant travaux. Lorsque des travaux doivent étre réalisés sur / ou a
proximité des matériaux contenant du plomb, l'intervention devra étre réalisée par des ouvriers ayant regu une formation appropriée.

Prescriptions générales

Planification des travaux
A compter de I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, 'ensemble des prestations devra étre effectués
dans un délai de 24 mois avec une clause de révision de la répartition des travaux

Les travaux seront réalisés de la fagon suivante : 1 mois de préparation + 2 phases de travaux annuelles compris congés.
- 8éme et 10eme étage +IFSI et patios(printemps/été 2025) 5 mois de travaux
- en 2026: ler et EFS et chaufferie (a partir mars 2026) 5 mois de travaux

Suite a la réunion préparatoire, les entrepreneurs seront tenues d'établir un planning d'intervention, dans la phase préparation de
chantier, qu'ils transmettront au Maitre d'CEuvre. Ce planning devra étre signé par l'entreprise avec son cachet commercial et, aprés
acceptation, deviendra une piéce contractuelle du marché.

Il devra faire apparaitre I'ensemble des taches de I'entreprise pour intervention dans le délai imparti défini par I'équipe de Maitrise
d'ceuvre.

Celui-ci devra prendre en compte également :
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. Un forfait pour les intempéries ;

e Lescongés payés ;

. La présentation d’échantillons ;

e La présentation des témoins techniques ou décorés ;

. La livraison des différents ouvrages ;

e Les opérations préalables a la réception (au moins 15 jours avant réception).

L'entrepreneur est informé que le chantier ne pourra débuter tant que le planning d'intervention ne sera pas fourni au Maitre
d'Ouvrage.

Connaissance des lieux
Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :
s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux
avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulieres quiy sont
attachées
avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux, des disponibilités en eau, en
énergie électrique, etc.
avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.
Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniere
que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des
prolongations de délais.
Un certificat de visite obligatoire devra valider I'offre des entreprises.

S'agissant d'un monument historique classé, I'aspect, les caractéristiques architecturales et techniques de I'édifice ne devront pas
étre modifiés. Toute modification ou altération du dimensionnement devra étre approuvé en dernier lieu par I'Architecte en chef des
Monuments Historiques.

Réglementation concernant la sécurité et la santé des ouvriers
En matiére de santé et de sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat. Cela implique gu'il doit prendre toutes
les mesures nécessaires pour respecter la réglementation en vigueur, assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
de tous ses salariés, y compris de ses salariés temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD).
A ce titre, il doit prendre différentes mesures qui comprennent :
des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
des actions d'information et de formation
la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Ces mesures doivent étre adaptées en cas de changement de circonstances ou pour améliorer les situations existantes et elles
doivent se baser sur les principes généraux de prévention.
Tous les frais liés a la sécurité et la santé pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs
marchés. Dans le cas ou plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants sont amenés a travailler simultanément, la mise en place
d'un coordonnateur sécurité est obligatoire. Toutefois, malgré son réle et les missions de santé et de sécurité qui lui sont confiées,
son intervention ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités des autres intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre,
entreprises intervenantes, etc.).
Si un plan de prévention est exigé, il sera rédigé conjointement par le responsable de I'entreprise extérieure et I'entrepreneur.
L'arrété du 19 mars 1993 fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels le chef d'entreprise intervenant dans une autre entreprise
doit établir un plan de prévention, quel que soit le nombre d'heures travaillées.
L'entrepreneur prendra en charge la rédaction du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement.
Si nécessaire, et avant intervention, I'entrepreneur doit solliciter I'entreprise d'accueil ou le maitre d'ouvrage pour demander
l'autorisation de travailler par point chaud. En retour, et avant le début des opérations, le permis de feu est transmis a I'entreprise
intervenante pour accord et signature. L'entrepreneur devra rédiger le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS), avant le début des travaux et dans un délai de trente jours a compter de la réception du contrat signé par le maitre
d'ouvrage (huit jours pour les travaux de second ceuvre).
L'entrepreneur se chargera d'établir les notices de postes sur la base de I'évaluation des risques du document unique.
L'entrepreneur devra mettre en place les documents pour maitriser les travaux réalisés en présence d'amiante :
un mode opératoire pour toute intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (travaux dits
de « sous-section 4 »)
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un plan de retrait, de démolition ou d'encapsulage pour les travaux de retrait, de démolition ou d'encapsulage de matériaux amiantes
(travaux dits de « sous-section 3 »).

Textes de référence :
principes généraux de prévention :

plan de prévention :

articles R. 4512-6 a R. 4512-12 du Code du travail (plan de prévention),

article R. 4514-2 du Code du travail (information du CHSCT)),

article R. 4513-4 du Code du travail (mise a jour du plan de prévention),

arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux)

équipements de protection individuelle (EPI) :

articles R. 4311-8 a R. 4311-11 du Code du travail,

articles L. 4321-1 a L. 4321-5 et R. 4321-4 a R. 4322-3 du Code du travail (régles générales),

articles R. 4323-91 a R. 4323-106 du Code du travail (conditions d'utilisation, vérifications, formation et information),

arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors
d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante

affichage obligatoire :

articles D. 4711-1, R. 4227-37 et R. 4323-76 du Code du travail

coordination SPS :

articles R. 4532-1 a R. 4532-98 du Code du travail

PPSPS :

articles L. 4532-9 et R. 4532-56 a R. 4532-76 du Code du travail

apprentis :

décret n° 2015-443 et décret n° 2015-444 relatifs aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes agés de moins de dix-huit ans,
articles L4153-1 a L4153-9, D4153-1 a R4153-52 du Code du travail (jeunes travailleurs)

travail en hauteur :

articles R. 4323-58 et suivants du Code du travail (dispositions générales),

article R. 4534-3 et suivants du Code du travail (dispositions de chantiers),

article L. 4731-1 du Code du travail (arrét de chantier),

décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du Code du travail (relatif a I'affectation des
jeunes agés de moins de dix-huit ans a des travaux temporaires en hauteur),

Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant publication, avec restriction, au Journal officiel
de I'Union européenne de la référence a la norme EN 795:2012, Equipements de protection individuelle contre les chutes -
Dispositifs d'ancrage, en application du réglement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil,

Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au systéme applicable pour I'évaluation et la
vérification de la constance des performances des dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés a
prévenir ou arréter les chutes de hauteur de personnes, conformément au réeglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du
Conseil,

NF EN 795 (mars 2016) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage (Indice de classement :
S71-513),

NF EN 1496 (février 2017) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs de sauvetage par élévation (Indice
de classement : S71-515).

Prescriptions concernant la mise en ceuvre
L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante, traditionnelle ou non traditionnelle se référer aux
textes techniques de références, notamment :
les DTU et NF-DTU
les normes
les Eurocodes
les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques
les cahiers du CSTB
les guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen
les fiches d'application et solutions techniques
les regles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P
les recommandations professionnelles RAGE et les guides RAGE/PACTE.

Documents de référence
Les prescriptions de mise en ceuvre et les caractéristiques de dimensions, de formes, de qualité des matériaux employés dans les
ouvrages ou entrant dans la composition des produits confectionnés employés, seront conformes aux documents suivants, pour tous
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les matériaux traditionnels :

NOTA : Lorsque des produits ou des marques sont cités en référence, tout produit similaire pourra étre proposé par I'entreprise qui
devra, dans ce cas indiquer la référence et la marque du produit et les différences par rapport au produit référencé.

- Aux spécifications communes & tous les corps d'état,

- Aux prescriptions du Cabhier des Clauses Techniques Générales (CCTG) non annexé au présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP),

- Aux normes frangaises,

- Aux normes européennes,

- Code de la construction et de I'habitat,

-Aux répertoires des éléments et ensemble fabriqués du batiment,

- Aux réglements de sécurité contre l'incendie,

- Aux avis techniques et cahier des charges spécialisées,

- Aux réglements sanitaires départementaux,

- Aux Documents techniques Unifiés applicables (Compris leurs additifs éventuels).

- Aux fascicules du CCTG applicables aux marchés de travaux de batiment a savoir : les documents dits " Cahier des
charges DTU " et " Régles de calcul DTU " publiés par le CSTB".

Proces verbaux d'essais - essais des moyens de secours
Les proces-verbaux de comportement au feu de tous les matériaux et éléments de la construction devront étre communiqués avant
toute mise en ceuvre.

Les entreprises doivent vérifier la qualité de leurs prestations et en particulier, procéder aux essais de fonctionnement des
installations gu'elles doivent réaliser.
Le résultat de ces essais doit étre consigné dans un compte-rendu a remettre au Maitre d'Ouvrage (Fiche d'autocontrole).

Les essais ne doivent s'effectuer qu'aprés avoir informé le Maitre d'Ouvrage des dates auxquelles ils auront lieu. L'entrepreneur

supportera également les frais des essais de contrdle d'exécution.

Caracteres des obligations de I'entreprise
Il est spécifié que les prescriptions des ouvrages n'ont pas un caractéere limitatif.

Les entreprises sont réputées dans la remise de leur offre :

- Avoir pris, entierement et complétement, connaissance des lieux ou ils devront intervenir.

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu
compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité ;

- Avoir procédé a une visite détaillée des locaux ou ils doivent intervenir ;

- S'étre entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires concernant une bonne vision du chantier
aupres du Maitre d'ouvrage et des services ou autorités compétents dans la nature de ce marché.

En fin de chantier, les lieux d'interventions seront laissés propres, sans reprises laissées a la charge du Maitre d'ouvrage. Les
matériaux sans emploi seront enlevés aprés chaque intervention.

Il est bien spécifié gu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans I'une des pieces énumérées au marché, pour que
I'entrepreneur en doive I'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute erreur ou anomalie avant la remise de son offre. En particulier, il devra contréler pour
acceptation les quantités (précisées dans le détail Estimatif / Etat) en vue d'une proposition globale et forfaitaire conforme aux
documents de référence : plans, spécifications et descriptions et tous documents réglementaires assimilés.

L'entrepreneur procédera, sous sa seule responsabilité, a la totalité des levées de cotes qui lui seront nécessaires pour la réalisation
des travaux de son marché. Il est formellement spécifié que les dimensions indiquées au présent CCTP n'ont qu'un caractére
strictement indicatif.

L'entrepreneur doit commencer ses travaux a la date prescrite par |'ordre de service qui lui est donné, apporter dans leur réalisation
la plus grande diligence et suivre dans le détail prescrit, la marche qui lui est indiquée par le Maitre d'ouvrage. Il devra veiller a ce
que I'exécution des travaux du lot lui incombant ne géne pas la bonne marche de I'ensemble du chantier.

Il sera responsable de tout incident, dégat ou préjudice quelconque susceptible d'intervenir, du fait de ces travaux, aux personnes ou
aux ouvrages.
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Démarches - rapport avec les administrations
L'entrepreneur devra faire toutes les démarches nécessaires, avant I'exécution des travaux, auprées des services techniques
intéressés. Il devra tenir au courant, le Maitre d'ouvrage, de ses demandes d'agrément et lui remettre une copie des accords
obtenus

Consistance générale des travaux et des prix
Les prestations comprendront, au minimum, pour I'ensemble des travaux prévus aux documents constituant le marché :
- Fourniture, transport, chargement/déchargement, main d'ceuvre pour tous les matériaux et location d'engins nécessaires
a la réalisation du projet ;
- Taxes : frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achévement des ouvrages.
- Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de
référence.
- Le prix comprendra en particulier tous les ouvrages et toutes les fournitures nécessaires a la réalisation du projet méme
encas d'omission sur les plans et sur le présent CCTP.
- Les frais et prestations énumérés ci-dessous :
- Installation de chantier
- Prise en charge ou amenée des fluides (eau, électricité, ...)
- Montage des matériaux
- Echafaudages, engins et appareils nécessaires a I'exécution des travaux
- toutes les demandes d'autorisation de voirie et d'occupation de voirie nécessaires a la réalisation des travaux
et leurs prises en  charge financiéere
- Présentation au Maitre d'ouvrage des notices techniques ou échantillons représentatifs
- Frais de brevets, de marques ou modeles déposeés.
- Dispositifs de sécurité
- Nettoyage de toutes les parties de l'installation.
-La réalisation des travaux dans les regles de l'art ;
-La coordination, en temps utile, le cas échéant, avec les administrations concernées ;
-La prise de rendez-vous avec les locataires occupant les lieux.

Criteres de choix des produits
L'entrepreneur devra indiquer la marque, le type et les références des produits avec lesquels il a chiffré son offre. L'entreprise devra
fournir avec son offre les fiches techniques des produits.

L'entreprise est tenue de répondre a l'offre de base correspondant aux prescriptions du présent CCTP, sans aucune modification. En
cas de présentation d'une seule offre, I'offre sera considérée comme répondant strictement au CCTP. Si elle estime devoir modifier
une partie du CCTP, Elle devra produire une offre en variante en complément de son offre de base.

Variantes
L’entreprise devra impérativement répondre aux variantes demandées au CCTP sous peine de voir son offre refusée. Les
prestations non prévues au CCTP et jugées indispensables par les entreprises seront chiffrées en variante libre.

Tout mode de construction concurrentiel autre que celui défini au CCTP pourra étre proposé par I'entrepreneur en variante libre de
son offre. Il devra alors tenir compte des sujétions et frais créés par l'incidence de son offre (études techniques, cotation des plans,
ouvrages de second ceuvre des autres lots, etc.).

L’acceptation ou le refus des options et/ou variantes proposées sont du ressort exclusif du Maitre d’Ouvrage assisté du Maitre
d’CEuvre. Il n’aura pas a fournir de motif a leur décision.

Toutefois les propositions de base seront impérativement conformes au présent CCTP.

Nature et qualité des matériaux
Tous les matériaux utilisés sur le chantier seront neufs et de premiéere qualité sauf dérogation expresse prévue au marché. Tous les
échantillons des matériaux proposés devront étre soumis a l'approbation du Maitre d'Ouvrage avant le début des travaux.
Les caractéristiques et qualités requises dans les spécifications et descriptions sont impératives ; les références de matériaux
proposés par I'entreprise ne leur sont pas opposables. Si les matériaux ont des caractéristiques ne répondant pas aux exigences,
I'entreprise devra les remplacer sans aucune plus-value.
Les emballages d'origine ou marques permettant d'identifier leurs choix, qualité, type, fabricant ou fournisseur seront conservés sur
le chantier, afin de pouvoir s'assurer de leur conformité avec les indications du marché, toute modification involontaire pouvant étre
considérée comme fraude ou tentative de fraude.
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Hypothéses d'études et d’exécution
Provenance des matériaux : I'entreprise justifiera de la provenance des produits mis en application.
Echantillon, surfaces témoins : I'entrepreneur est tenu, dés l'ouverture du chantier, de fournir les échantillons ou d'exécuter les
surfaces témoins qui lui seraient demandées par le Maitre d'ouvrage.
Plans, détails et documents complémentaires. Documents a fournir par I'entreprise : elle devra joindre a son offre une documentation
compléte concernant les produits non définis dans les descriptions ou proposés en équivalence par elle-méme.
Elle devra aussi fournir, sur demande du Maitre d'ouvrage et de toutes fagcons avant la signature du marché, les avis techniques, les
acceptations AFAC et les divers proces-verbaux d'essais (aux feux, etc. ...)
Mode de métré : suivant mode usuel.

Sujétions pour locaux occupés
Le chantier se déroulera en site occupé et I'entreprise devra établir son chiffrage en conséquence. La mise a disposition intégrale et
permanente des accés aux locaux de I'opération n’est pas envisageable. Les interventions devront intégrer les impératifs de
fonctionnement des services ou d’usage des locaux et I'exécution par tranches et/ou par zones.

La préfabrication d’éléments devra étre prise en compte.
Une protection des ouvrages sera demandée.

Les prestations complémentaires, décrites ou non dans le présent CCTP, en lien et visant & assurer la continuité de service seront &
I'entiére charge de I'entreprise (présentation des méthodologies d’interventions, communication suffisamment anticipée,
communication vers les occupants 72 heures a I'avance de maniére individuelle et collective, phasage d’exécution, mobilité et
technicité d’équipe, mobilité et technicité de matériel, exécution doublée/parallele, radiateurs d’appoints, production d’eau chaude
sanitaire, ...).

Organisation de chantier
Installation de chantier

Base vie - stockage
Les installations de chantier se feront en respect du PGC et de la réglementation en vigueur.
Le titulaire du lot N°01 aura en charge :

La mise en place de la base de vie conformément aux stipulations du PGC.

Les demandes d'occupation de voiries nécessaires a la mise en place de la base vie compris leur prise en charge
financiére

Le bureau de chantier devra comporter des tables et des chaises en nombre suffisant pour le bon déroulement des

travaux

L'ensemble des branchements nécessaires pour I'alimentation en électricité, en eau et en évacuation des EU
(branchements forains exclusivement), le raccordement sera a la charge du LOT 01 ;

La base vie sera équipée de WC avec robinet et eau chaude pour le lavage des mains.

La cléture de l'intégralité de la base de vie avec des clétures de type Héras ou équivalent d'une hauteur minimale de 2.00

La pose et fourniture du panneau de chantier.
Afin de minimiser I'emprise de la base vie sur la voirie, et pour optimiser la zone de stockage, les bungalows de chantier
seront  superposés avec acces extérieur par escalier. Chaque bungalow sera raccordé en eau et électricité

Chaque entreprise restera responsable :
Du stockage de ses matériaux, dans les emprises définies dans le plan d'installation de chantier,
De I'évacuation quotidienne de ses déchets dans les bennes fournies par le lot 01.

Signalisation
La signalisation de chaque chantier est réglementaire, obligatoire et en conformité a l'instruction ministérielle du 25 octobre 1963 et
de l'arrété du 21 novembre 1967 relative a la signalisation routiére. Elle sera adaptée a chaque situation et devra respecter l'arrété
de voirie correspondant s'il y a lieu. Elle est exclusivement placée sous la responsabilité de I'entreprise. Tout accident ou incident
provenant d'un défaut de signalisation sera pris en charge par I'entreprise. Le Maitre d'Ouvrage pourra, s'il le juge insatisfaisant,
arréter les travaux le temps nécessaire, afin de respecter le principe de précaution, sans que l'entreprise puisse prétendre a une
indemnité. Le prix de ses prestations est compris dans la globalité des travaux réalisés. Elle ne fait pas I'objet d'une prestation écrite
dans le bordereau de prix.
Panneau de chantier
Le panneau de chantier portera les Indications réglementaires selon l'article 421.42 du code de I'urbanisme et I'arrété Ministériel du
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31 mai 1975.

L'entreprise titulaire du lot N°01 devra la fourniture, la pose et I'entretien du panneau de chantier faisant référence aux travaux
entrepris par le Maitre d'Ouvrage. Celui-ci identifiera les coordonnées du Maitre d'Ouvrage, de la Maitrise d'ceuvre, du Contréleur
Technique, du CSPS, des entreprises et des sous-traitants pour chacun des lots, avec leurs coordonnées. Un modéle de panneau
sera diffusé a I'entreprise adjudicataire du présent marché par le Maitre d'Ouvrage lors de la réunion préparatoire de chantier.

Le panneau de chantier sera constitué par des panneaux de komacel de 19 mm d'ép., fond blanc. Il aura une dimension minimum
de 2m70*1m60 de haut. Il sera implanté a I'endroit indiqué par le Maitre d'ouvrage a I'aide de madriers scellé dans des supports en
béton & une hauteur minimum de 1.80 m du sol.

Les supports seront d'une section suffisante pour assurer une bonne résistance au vent.

Ce panneau devra obligatoirement étre mis en place avant la fin de la période de préparation de chantier. Il devra étre solidement
fixé (poteaux, jambe de force) et son emplacement devra étre le plus judicieux possible de fagon a ne pas avoir a le déplacer durant
les travaux.

L'entrepreneur en assurera, a ses frais la maintenance et |'entretien.

Toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera a la charge de I'entreprise. Les entreprises ne doivent
en aucun cas ajouter de panneaux ou autre support publicitaire sur la totalité du chantier sans autorisation préalable du Maitre
d'Ouvrage.

Dépenses d'entretien
Propreté générale du chantier et nettoyage en cours de chantier
Chaque entreprise est responsable de la tenue et de la propreté du chantier et devra mettre dans les bennes mises a disposition par
le lot 01 les gravois provenant de ses interventions. Leur destruction par feu sur le chantier est interdite.
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux, procéder a
I'enlévement de ses gravats et au balayage des sols (pas de stockage aux abords des batiments). L'entrepreneur aura a sa charge,
la sortie de ses gravois apres nettoyage et mise en benne. Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque
entreprise.
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus et en cas de carence pour I'entreprise défaillante, le Maitre d'Ouvrage
pourra a tout moment faire procéder, par une entreprise extérieure de son choix, au nettoyage et sortie des gravats. Les frais seront
supportés par I'entrepreneur en cause a ses frais et risques. Lors de la réception des travaux en toute fin de chantier, chaque
entreprise, apres un ultime controle, devra assurer la remise en I'état initial et la propreté des lieux et de ses abords consécutifs a
ses prestations. Cette prestation sera obligatoirement intégrée dans I'offre de I'entreprise.

Sujétions dues ala circulation des engins

La circulation des engins de I'entreprise sera soumise aux restrictions suivantes :

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter au maximum les chutes de matériaux ou dépbts de boue sur
les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages et brossages nécessaires des sorties
de chantier ou d'aire de stockage ainsi que le lavage des pneus des engins et camions. Les dépenses correspondantes sont
entierement a sa charge y compris les frais d'entretien ou de remise en état des voies, si celles-ci sont dégradées par les engins de
I'entreprise.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter toute atteinte aux réseaux souterrains, quelles que soient les
phases du chantier et quelles que soient les profondeurs de ces réseaux souterrains. Ces désordres pouvant étre provoqués par la
circulation des camions en charge. Au cas ou des réseaux viendraient a subir des dommages, ceux-ci seront réparés sans délai,
avec le minimum d'interruption de service par le soin de I'entreprise et & ses frais ou par les concessionnaires habilités a leur
réparation et entretien.

Il ne sera pas autorisé de branchements a partir des parties communes.

Mise au point - coordination
L'entrepreneur s'engage formellement a respecter les décisions prises par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre dans le cadre du
planning d'exécution, en vue de la réalisation rationnelle des ouvrages, quelles que soient les sujétions particulieres imposées a son
entreprise.

Rendez-vous de chantier
L'entrepreneur est tenu d'assister a tous les rendez-vous de chantier ou il est convoqué sur le site pour constater I'avancement des
travaux et étudier les difficultés rencontrées liées a I'avancement. Le calendrier des réunions sera fixé pendant la période de
préparation d'un commun accord (un rendez-vous de chantier aura lieu chaque semaine a jour fixe).
Toute absence entrainera une pénalité (Cf. CCAP).
En cas d'absence du titulaire, il devra étre représenté par un collaborateur qualifié suffisamment au courant du chantier. Cette
personne devra étre capable d'engager I'entreprise et de donner sur le champ les ordres nécessaires pour I'exécution.
Afin de suivre I'avancement des travaux, il sera dressé par les soins du Maitre d'CEuvre, un compte-rendu de chantier sur lequel
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seront notées les remarques, observations ou instructions relatives aux travaux en cours d'exécution, avec l'indication de la date et
des personnes présentes.

Les comptes rendus des rendez-vous de chantier ont valeur d'ordre de service dans le cadre du marché.

Le compte rendu diffusé a chaque entreprise titulaire du marché tient lieu de convocation.

Finitions, protections des ouvrages
L'entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception globale du projet. Il lui appartiendra donc d'assurer la réception et
la surveillance des travaux ou de ses installations et de faire toute réflexion nécessaire notamment pour leur parfaite présentation
lors de la réception.

Mesures de protections et sécurité

Mesures de protections et de sécurité

Nota : les entreprises se référeront aux prescriptions du Plan Général de Coordination (PGC) diffusé en complément du présent
CCTP.

Sécurité collective
Chaque entreprise s'assurera de la mise en ceuvre de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la protection et la sécurité de
toutes les personnes qui auront & intervenir sur le chantier.
Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet et des protections a mettre en place, lesquelles seront détaillées dans son
PPSPS qu'il remettra avant démarrage de ses travaux
Le Maitre d'Ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a l'entreprise de
prendre des mesures de protections complémentaires ou différentes.

Protections individuelles
En complément des consignes particulieres qui peuvent étre données pour certains types de travaux en fonction du poste de travail
qui lui a été attribué, chaque salarié doit obligatoirement porter les protections individuelles réglementaires fournies par son
entreprise.

Réceptions des travaux - Visites OPR
Le Maitre d'ceuvre utilise le logiciel BATISCRIPT pour l'identification et le contréle de la levée des réserves de réception.

Documents a fournir avant et aprées travaux

Aprés la remise des offres et avant les travaux
Les entreprises adjudicataires des présents lots, doivent fournir au Maitre d'Oeuvre pour accord, dans un délai d'un mois avant le
début des travaux, les piéces suivantes :

Le planning d'intervention ;

Les fiches techniques des produits a mettre en oceuvre ;

Les plans d'implantation de détails et de mise en ceuvre ;

La liste des intervenants de I'entreprise sur le site ;

Tout acte spécial de sous-traitance.

En fin de travaux
Avant la réception des travaux, les entreprises devront fournir au Maitre d'Ouvrage, leur Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
incluant au minimum (liste non exhaustive) :
Une page de garde avec le titre de I'opération, le lot concerné et le nom de I'entreprise
Un sommaire renvoyant aux différentes pages du document

Les caractéristiques des installations :
- Schémas et plans d'exécution ;
- Nomenclature précise des matériels mis en place, clairement identifiés.
- photos et descriptions des interventions (pendant retrait, rattrapage , mise en oeuvre et état terminé)

Les caractéristiques du matériel :
- Référence des fabricants
- Notices techniques ;
- Directives d'entretien ;
- Indications concernant le service apres-vente.
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Les caractéristiques des matériaux :
- PV des matériaux mis en place, avis techniques, certificats, PV de réaction au feu ;
- Résistance thermique permettant d'appeler les CEE
-Une fiche récapitulative des travaux effectués (fiches d'autocontréle).
-Les essais AQC
-Les bons de livraisons des matériels et matériaux attestant de leur origine et de leur destination sur le chantier.

Mode de transmission et mise a disposition :

Ces DOE seront communiqués par les entreprises impérativement en 2 exemplaires papiers, et sur un support informatique (clé
USB) au format DWG (AUTOCAD 2005 pour les plans) et PDF (pour tous les autres documents).

Les différents documents constituant les DOE devront étre regroupés dans un document unique relié et dans un fichier PDF unique.
L'impression de ce fichier PDF devra redonner un document identique au document papier sans intervention de I'opérateur pour
réorganiser les pages.

]
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Figure 2 - Phase 2: ler étage, IFSI, EFS et Chaufferie
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01.1 INSTALLATION DE CHANTIER

01.1.1 Installation de chantier

01.1.1.1 Installation de chantier
L'entreprise & a sa charge :
L'installation de chantier

- La fourniture et pose du panneau de chantier

- L'amenée de I'eau et de I'électricité pour toutes les entreprises ainsi que I'ensemble des branchements nécessaires de la
base vie (eau et électricité)

- La protection des zones de travaux

- L'établissement du plan d'installation de chantier avec notamment les zones de stockage des déchets, des matériaux, les
flux piétons et véhicules, le barriérage...

- Les bungalow nécessaires suivant PGC

- Laremise en état des lieux en fin de chantier

01.1.1.2 Alimentation du chantier
Réalisation de I'alimentation de chantier :
- Alimentation électrique de la base vie
- Fourniture et pose de coffret de chantier adaptés aux besoins de tous

01.1.1.3 Alimentation en eau du chantier

Le travail du présent lot consiste a :
- Réalisation de l'alimentation en eau de la base vie

01.2 ETANCHEITE

01.2.1 Acces et sécurité par protections collectives

01.2.1.1 Acces et sécurité par protections collectives vers le R+8 ET R+10
Mise en ceuvre pendant toute la durée des travaux des moyens nécessaires a l'accés aux toitures et des moyens assurant la
protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur les toitures.

Ces dispositifs devront satisfaire a la réglementation en vigueur.

Les acces et évacuation se feront exclusivement par I'extérieur des batiments.

L'entreprise devra prévoir une sapine d'acces avec treuil du rez de chaussée au R+8. Elle sera composée d'une structure métallique
modulaire et d'un systéme de levage motorisé.

La base sera soit lestée soit fixée mécaniquement pour assurer la stabilité de la tour. Des fixations intermédiaires aux niveaux des
facades devront étre mises en oeuvre pour éviter le basculement.

Le treuil électrique depuis la base devra étre en capacité de monter jusqu'a 500 kg de charges.

A charge de I'entreprise de prévoir dans son offre 'amenée et repli d'une grue pour I'acheminement ou retrait des matériaux en
cours de chantier. Cette grue ne devra pas étre fixe. Elle sera mise en oeuvre de maniére ponctuelle avec date et emplacement a
définir avec le CSPS et le MOA

Localisation : SUR L'ENSEMBLE DES TERRASSES AU R+10, R+8 (phase 1)

01.2.1.1 Acceés et sécurité par protections collectives vers le R+1

Mise en ceuvre pendant toute la durée des travaux des moyens nécessaires a l'accés aux toitures et des moyens assurant la
protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur les toitures.

Ces dispositifs devront satisfaire a la réglementation en vigueur.

Les acces et évacuation se feront exclusivement par I'extérieur des batiments.
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L'entreprise devra prévoir une sapine d'acces avec treuil du rez de chaussée au R+1

Localisation : SUR L'ENSEMBLE DES TERRASSES AU R+1 ET IFSI (phase 2)

01.2.1.2 Déposelrepose des protections collectives
Le travail consiste en :

Dépose avec soin des garde-corps autoportants,

Stockage sur site pour réemploi

Repose et réglage des garde-corps autoportants en fin d'intervention, compris toutes sujétions d'adaptation et de
complément

Localisation : SUR L'ENSEMBLE DES TERRASSES AU R+8 , R+10 ET AU R+1 ET IFSI ET CHAUFFERIE

01.2.2 Travaux d'étanchéité

01.2.2.1 Dépose de I'étanchéité
Le travail consiste & :

- Balisage de la zone de travaux et organisation de la circulation des piétons, de I'accés a la zone de chantier et
I'implantation des moyens d'évacuation des gravats

- Mise en place de moyens permettant I'évacuation des gravats par I'extérieur

- Dépose des équipements techniques n'ayant plus d'utilité

- Evacuation totale de la protection lourde (sans stockage sur les toitures terrasses) en décharge appropriée et de tous
matériaux ou matériels présents en terrasse non conservés dans le projet, dépose des relevés et évacuation vers un centre agrée.

- Nettoyage général

- Traitement des fissures

- du fait que les garde corps auront été déposeés, I'entreprise devra assurer sa sécurité comme décrit précédemment

L'entreprise assurera une mise hors d'eau soignée afin d'éviter toute infiltration dans les locaux sous les toitures terrasses.
Le revétement d'étanchéité asphalte sera conservé
Localisation : SUR L'ENSEMBLE DES TERRASSES AU R+8 ET AU R+1 ET IFSI ET CHAUFFERIE

01.2.2.2 Travaux de dépose -réhausse et repose des équipements
Les travaux de chauffage et de ventilation devront étre réalisés par une entreprise qualifiée.

Le calendrier de débranchement et rebranchement des équipements en toiture sera établit pendant le mois de préparation en
concertation avec la Maitrise d'ouvrage. Les contraintes de fonctionnement de I'hOpital ne permettent pas de tout débrancher en
méme temps c'est pourquoi les interventions sur ces équipements seront faites cas par cas.

L'entreprise doit tenir compte du fait que les équipements devront étre maintenus en fonctionnement au maximum.

Groupe de ventilation et de désenfumage :

Travaux de dépose des équipements comprenant :

==> Neutralisation des installations ;

==> Dépose avec soin des groupes VMC et des supports de gaines ;

==> Adaptation des gaines de ventilation ;

==> Repose des équipements compris raccordements ;

==> Mise en ceuvre de supports de type Rubber ou techniquement équivalent sous le groupe de ventilation ;
==> Mise en fonctionnement.

==> pour les fenétres de toit asservies par le désenfumage, I'entreprise devra prendre les précautions nécessaires avec mise en
place d'une installation provisoire en concertation avec le bureau de contréle.

Edicules et souches magonnés :

Travaux de dépose des équipements comprenant :
==> Dépose avec soin édicules et souches ;
==> Mise en ceuvre d'une structure métallique avec grilles de ventilation intégrées ;
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==> Prévoir toutes les protections nécessaire au niveau N-1 au droit de ces ouvrages
==> Hauteur permettant les relevés d'étanchéité ;
==> En cas de corrosion des aciers mis a nu il faudra les passiver et procéder au ragréage nécessaire.

Edicules et souches métalliqgues :

Travaux de dépose des équipements comprenant :

==> Dépose avec soin édicules et souches ;
==> Mise en ceuvre d'une réhausse métallique, finition galvanisée ;
==> Hauteur permettant les relevés d'étanchéité ;

CTA sur socle:

Travaux de dépose des équipements comprenant :

==> Neutralisation des installations ;

==> Dépose avec soin par grutage ou surélévation ;

==> Adaptation des gaines de ventilation ;

==> Adaptation des réseaux de chauffage, d'eau glacée et des vidanges ;

==> Repose des équipements compris raccordements ;

==> Mise en ceuvre de costiéres isolées ou de supportage de type Big Foot ou techniquement équivalent selon cas
==> Mise en fonctionnement.

CTA sur plateforme :

Travaux de dépose des équipements comprenant :

==> Adaptation des gaines de ventilation ;
=> Adaptation des réseaux de chauffage, d'eau glacée et des vidanges ;
==> Mise en fonctionnement.

Passerelles et escaliers :

Travaux de dépose des équipements comprenant :

==> Surélévation des éléments métalliques type escaliers et passerelles ;

==> Mise en ceuvre de piétement de type Big Foot ou techniquement équivalent ;

==> repose des équipements avec adaptations éventuelles suivant nouvelle hauteur de passerelle

Réseaux divers :
Travaux d'adaptation des équipements comprenant :
==> Réalisation d'un calage provisoire permettant les travaux d'étanchéité ;

==> Adaptation des supports a la nouvelle hauteur et éventuels compléments ;

Sur blocs agglomérés :

Travaux de dépose des équipements comprenant :
==> Dépose et évacuation des blocs agglomérés ;
==> Mise en ceuvre de supportage de type Big Foot ou techniquement équivalent

Si une fois démonté les éléments a réhausser font moins de 90 kg il faudra privilégier un supportage de type big foot. dans les
autres cas un type Sherpal sera convenable

Tous les équipements nouvellement installés par le MOA auront préalablement été réhaussés avant notre intervention
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Figure 3 - supportage type big Foot
Localisation : SUR L'ENSEMBLE DES TERRASSES AU R+8 ET AU R+1 ET IFSI et selon éléments en toiture selon plans fournis

01.2.2.3 Pose d'une nouvelle étanchéité
Le travail consiste & :
- Dépose des matériels inutilisés présents tels que antennes, cables, cerclages, groupes...
- Afin d'avoir une parfaite planéité de la toiture et supprimer les contre-pentes et flashs d'eau utilisation du Reku P70 ou
techniquement équivalent . C'est une résine PMMA bi-composante utilisée comme primaire
- Traitement des joints de dilatation comprenant:
- Vérification de I'état du joint, nettoyage pour assurer la bonne adhérence du nouveau joint
- pose de des bandes de caoutchouc et de bitume pour assurer une étanchéité durable y compris marouflage
- Vérification et test d'étanchéité a I'eau
- Pose d'un pare vapeur par chape de bitume élastomere en cas de non adhérence du support existant soudé en plein
avec équerre en remontée de relief préalablement a la pose de l'isolant. Ce pare vapeur servira de protection contre les infiltrations
d'eau en premiéere phase de chantier.
- Mise en place des panneaux isolants de polyuréthane.
- Panneau en mousse rigide de polyuréthane, épaisseur nécessaire afin d'obtenir une valeur de R = 4.50
m2.K/W avec un minimum de 100 mm
- Parement composite multicouche sur chacune des faces
- Certification ACERMI
- L'isolant sera posé en une seule couche. Les plagues seront posées en quinconce a joints serrés. La pose de
la premiéere couche d'étanchéité devra suivre la pose de l'isolant de fagon a protéger les panneaux des intempéries et a empécher
toute entrée d'humidité sous I'étanchéité. Les panneaux seront collés a froid sous le revétement d'étanchéité.
- Mise en ceuvre conforme a l'avis technique
- L'entreprise réalisera un décaisser au droit des entrées d'eau
- Réalisation d'une étanchéité bicouche auto-protégée composée de :
- Primaire
- 1ére couche = feuille de bitume élastomére autoadhésive a froid en semi-indépendance avec armature
composite de 140 g/m2. les joints de recouvrement longitudinaux de 6 cm seront auto-collés
- 2eme couche = feuille de bitume renforcée d'une armature voile de verre et recouverte en autoprotection de
paillettes d'ardoises, soudée en plein.
- Dessus des souches de VMC a prévoir
- Teinte: étant donné la faible épaisseur de la dalle et afin de garder une teinte existante au gravier de la
protection lourde on pourra privilégier une autoprotection par paillettes d'ardoises blanc coloris Chagall
- Pose des relevés d'étanchéité a réaliser sur les divers acrotéres, édicules, sorties en toiture, socles
- Enduit d'impression a froid composé d'un mélange de base bitumineuse et de solvants avec incorporation
d'additifs améliorant I'adhésivité
- Bande d'équerre de renfort en bitume élastomeére type voile flashing collé avec résine bitumineuse flashing.
- Une premiere couche de flashing appliquée a raison de 900g/m2 avec un talon de 15 cm en horizontale et sur
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la hauteur du relevé
- Une deuxieme couche de flashing appliquée a raison de 700g/m?
- Flashing résistant aux rayons UV
- Profil aluminium porte solin compris fixations et accessoires
- Maintien de tous les passages de cables ou de ventilation selon besoins du maitre d'ouvrage
- Mise en essai en eau

Dans le cas ou la hauteur de relevé serait insuffisante, le relevé serait prolongé sur le dessus de I'acrotére ou du socle. Cette
réhausse pourra étre réaliser avec un sytéme Bandonet de chez Dani Alu ou techniquement équivalent comprenant:

- Coulisse de fixation sur la téte d’acrotere,

- Support a déclenchement automatique,

- Charniére de réglage de la verticalité du bandeau,

- Bandeau aluminium,

- Costiere métallique décrite ci-dessus,

- Oméga pour la fixation de la costiére.

" Les caractéristiques de l'isolation et sa mise en ceuvre devront répondre aux conditions d'obtention des CEE (cf fiche BAR-EN-105
du site ADEME CEE). "

Se conformer au DTU 43.5

Localisation : SUR L'ENSEMBLE DES TERRASSES AU R+8 ET AU R+1 ET IFSI ET CHAUFFERIE

01.2.2.4 Entrées d'eaux pluviales
Remplacement des entrées d'eaux pluviales comprenant :
- Dépose des entrées d'eaux ;
- Evacuation des matériaux ;
- Platines ;
- Moignons en plomb ;
- Crapaudines ;
- Tous accessoires de mise en ceuvre et de finitions ;
- Raccordement sur réseau existant.

L'entreprise devra prendre en compte la dilatation du complexe étanche sur les EP prévues mises en ceuvre.

Dimensionnement suivant étude de I'entreprise. Mise en ceuvre conforme au DTU 43.1.

Localisation : SUR L'ENSEMBLE DES TERRASSES AU R+8 ET AU R+1 ET IFSI ET CHAUFFERIE (forfait pour 10 unités par
toitures a ajuster sur site)

01.2.2.5 Traversées de toiture
Remplacement de toutes les traversées de toiture (VH chutes EU/EV, crosse sortie de cables, ...) comprenant :
- Dépose des sorties en toiture ;
- Evacuation des matériaux ;
- Platines ;
- Fourreaux ;
- Platines avec double moignon diamétre 100 mm ;
- Tous accessoires de mise en ceuvre et de finitions ;
- Raccordement sur réseau existant.
- Toutes sujétions d'adaptation d'étanchéité

Mise en ceuvre conforme au DTU 43.1.
Localisation : SUR L'ENSEMBLE DES TERRASSES AU R+8 ET AU R+1 ET IFSI ET CHAUFFERIE (forfait pour 10 unités par

toitures a ajuster sur site)
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01.2.2.6 Fourniture et pose de couvertines
Le travail consiste & :
- Dépose des profils d'arrét des relevés existants
- Dépose des couvertines avec traitement des joints de dilatation
- Fourniture et pose de couvertines pliées en continu en téle d'aluminium lagué couvrant I'ensemble des acrotéres.
- Largeur et hauteur suivant projet ;
- Pente vers l'intérieur ;
- Support ;
- Accessoires d'assemblage ;
- Fixations dans macgonnerie.

Localisation : SUR L'ENSEMBLE DES TERRASSES AU R+10, R+8, R+1 ET IFSI ET CHAUFFERIE

01.2.2.7 Réfection des puits de lumiere
Le travail consiste en :
- Dépose soignée et évacuation des coupoles existantes
- Mise en décharge
- Reprise de la magonnerie et traitement des poussées de fer
- Fourniture et pose d'éclairage zénithal naturel des établissements Blueteck ou Lamilux ou techniquement équivalent
- Costiere métallique droite d'une hauteur de 360 mm, recouverte extérieurement d'un isolant surfacé
bitumineux congu pour recevoir directement des relevés d'étanchéité soudés a la flamme ;
- Dome a double paroi en méthacrylate de méthyle (déme supérieur opalescent, déme inférieur transparent) ;
- Performances thermiques = Urc = 1,8 W/m2.k ;
- Cadre ouvrant tubulaire équipé d'une poignée pour aider a la fermeture et d'un crochet de verrouillage ;
- Joints d'étanchéité en périphérie ;
- Cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et protége les angles contre les chocs

latéraux ;
- Grille RE 1200 joules antichute et retardatrice d'effraction en tubes carrés fixés dans la costiére ;
- Dimension suivant existant.
- Pose sur partie magonnée existante conservée
- Reprise de I'étanchéité sur 15 cm de relevé et sur la partie magonnée inclinée avec une étanchéité liquide
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Localisation : POUR L'ENSEMBLE DES ZONES R+1

01.2.3 Protection contre les chutes

01.2.3.1 Point d'ancrage
Le travail consiste en :

Mise en ceuvre de points d'ancrage pour EPI fixés sur la toiture afin de pouvoir fixer un harnais lors d'intervention
d'entretien courant.

Calepinage a concevoir selon besoin d'interventions
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Pose selon prescriptions du fabricant

Localisation : POUR L'ENSEMBLE DES TERRASSES DE LA CHAUFFERIE

Sécurité au R+8
Le but est de fournir et installer un systéme de garde-corps temporaire de type console pour protéger les travailleurs évoluant sur
une toiture-terrasse en conformité avec les normes en vigueur (NF EN 13374).Les consoles seront fixées sur les poteaux extérieurs
des fagades SUD et pignons
Ces garde corps seront composés de:une lisse supérieure et intermédiaire.

- un filet de sécurité conforme au norme EN 1263-1

- une plinthe de protection devra étre installée en bas pour éviter les chutes d'objets

La fixation se fera par ancrage dans les poteaux porteurs visibles sur la fagcade Nord avec utilisation de console adaptées si
nécessaire.

S'il est possible de faire une fixation sans percage pour ne pas dégrader la fagade I'entreprise devra faire la proposition.

La fixation des console devra étre réalisée avec un espacement maximale de 2 métres.

Une fois les garde corps auto-portés remis en place et les garde corps temporaires démontés I'entreprise devra effectuer une remise
en état dito existant.

Avant montage, l'entreprise devra s'assurer qu'il est possible de s'ancrer dans ces poteaux et un controle de stabilité et de
résistance devra également étre exécuté.

Ces travaux devront étre réalisés dans le respect des normes en vigueur et du code du travail. Les travailleurs devront étre formés a
la manipulation et mise en oeuvre de ces éléments de sécurité.

Un contrdle périodique de ces installation devra étre fait avec remplacement ou réparation immédiat en cas de suspicion d'éléments
défectueux.

La sécurité des travailleurs en fagcade nord sera assurée avec des harnais sur les opérateurs et avec un systéeme d'ancrage
amovible fixé sur des éléments structurel fixes en toiture permettant de se fixer en sécurité. Des tests d'arrachement devront étre
exécutés en amont pour valider la mise en oeuvre de ce procédé.

Cette utilisation doit étre utilisée pour des interventions ponctuelles

Le point d'ancrage devra étre en acier inoxydable et résistant & la corrosion avec une capacité de charge minimale de 12KN par
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utilisateur. Selon si la fixation se fait sur béton ou métal il conviendra d'utiliser des chevilles a expansion ou des colliers/ plaques de
serrage

Localisation : POUR L'ENSEMBLE DES TERRASSES DU R+8

01.2.4 Patios

01.2.4.1 Travaux préparatoires
Au préalable, un sondage des patios devra étre réalisé pour connaitre la hauteur du complexe existant.

Le travail consiste en :
- Dépose des arbres et plantations a la charge du maitre d'ouvrage
- Evacuation des terres et mise en décharge adaptée a la charge du présent lot

Localisation : ENSEMBLE DES PATIOS EXISTANTS AU R+1 ET RDC

01.2.4.2 Pose d'une nouvelle étanchéité
- Pare vapeur composé d'un enduit bitumineux d'imprégnation a froid solvanté de type Siplast Primer, puis d'une chape
élastomeére avec armature voile de verre 50 g/mz2, soudée en plein de type preflex + graviflex. Une équerre préalable au niveau du
pare-vapeur est réalisée avec une couche de résine Flashing Jardin non armée, appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (10
cm) et relevée jusqu’a une hauteur de 6 cm au-dessus du niveau supérieur de l'isolant.
- Mise en place des panneaux isolants de polyuréthane.
- par panneaux rigides de polyuréthane d'épaisseur 160 mm, de coefficient thermique compatible avec
la réglementation en vigueur.
- avec revétement de surface congu pour recevoir directement les revétements d'étanchéité.
- pose suivant avis technique du fabricant.
- L'entreprise réalisera un décaisser au droit des entrées d'eau
- Réalisation d'une étanchéité bicouche auto-protégée composée de :
- Primaire
- 1ére couche = chape élastomére type STYBASE STICK ou techniquement équivalent posée en indépendance
avec armature composite de 160 g/m?
- 2éme couche = chape élastomeére type SOPRALENE FLAM JARDIN CAP ou techniquement équivalent avec
armature polyester 180g/m? et avec adjuvant antiracines, soudée en plein
- Pose des relevés d'étanchéité a réaliser sur les divers acroteres, édicules, sorties en toiture, socles, pour relevé inf a
0.5m
- Enduit d'impression a froid composé d'un mélange de base bitumineuse et de solvants avec incorporation
d'additifs améliorant I'adhésivité type ALSABN FLASHING JARDIN ou techniquement équivalent
- Bande d'équerre de renfort en bitume élastomeére en voile Flashing collé a I aide de la résine Alsan
Flashing Jardin ou techniquement équivalent
- Couche de finition auto protégée constituée d'une chape élastomére avec armature polyester et adjuvant
antiracines
- Profil aluminium porte solin compris fixations et accessoires
- Pose des relevés d'étanchéité a réaliser sur les divers acrotéres, édicules, sorties en toiture, socles, pour relevé sup a
0.5m et/ou isolé
- Primaire Aquader ou techniqguement équivalent
- Chape a base de bitume élastomere et d'une armature PNT armé de type Sopraléne Flam 180 S35 ou
techniqguement équivalent
- Chape élastomere avec armature polyestére 250g/m? de 3.2mm d'épaisseur de type Sopralene Flam Jardin ou
techniqguement équivalent
- Les évacuations d’eaux pluviales seront réalisées avec le procédé DRAINI.
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Plantation LANDE

Substrat SOPRAFLOR |

SOPAATRTHE

Drain SOPRALITHE Z

Localisation : ENSEMBLE DES PATIOS EXISTANTS AU R+1 ET RDC
01.2.4.3 Végétalisation

- Maintien de tous les passages de cables ou de ventilation selon besoins du maitre d'ouvrage
- Remise en place de la terre constituée :
- Couche drainante de type SOPRALITHE, ou techniquement équivalent constituée de granulats minéraux
Iégers d’une épaisseur réguliére de 4 cm minimum offrant un espace d’enracinement supplémentaire a la végétation.
- Couche de soprafiltre ou techniquement équivalent
- Substrat semi intensif de type SOPRAFLOR | constitué d’'un mélange de matiéres minérales et d’une fraction
organique sur une épaisseur comprise entre 16 et 30 cm. Ce substrat de culture allégé et exempt d’espéces indésirables possede
les caractéristiques appropriées pour une forte rétention en eau utilisable par les plantes et une trés bonne aptitude a I'ancrage
racinaire. Il devra justifier d'un classement feu de type EUROCLASSE au minimum A2FL en cours de validité sur I'un des
composants.
- Bande stérile remplie de gravillons en périphérie
Ce dernier complexe devra étre minimum de 25 cm afin de recevoir une végétation intensive (arbres ou grands arbustes) et/ou de
type Lande de Sopranature

Un dispositif particulier doit &tre mis en place sur I'entrée d'eau pour éviter le risque d'obstruction du conduit par des cailloux ou
autres matériaux. Il doit aussi en permettre I'acces pour I'entretien.

En accord avec les Regles Professionnelles pour les Toitures et Terrasses Végétalisées (Ed. Mai 2018), une alimentation
permanente appropriée en eau devra étre installée sur la toiture afin d'alimenter le systéme d'irrigation.

I'entreprise dans son offre devra prévoir le systéme d'alimentation permanent en eau. afin d'alimenter le systéme d'irrigation. Ce
systéeme sera composé de:

- d'un goutte a goutte spécifique aux toitures végétalisées AQUATEX de SOPREMA ou techniqguement équivalent
composée d'une natte d'absorption et de diffusion de I'eau intégrant des goutteurs autorégulés bas débit (0,6 litres/h) et
autonettoyant.

La consommation d'eau du systéme d'irrigation AQUATEX sera inférieure ou égale a 4,5 litres/h/m?2, fera I'objet d'une étude
préalable de besoin et devra impérativement étre opérationnelle dés la mise en ceuvre de la végétalisation.

- d'un pilotage connecté AQUASMART de SOPREMA visant a sécuriser la végétation pendant les périodes de
sécheresse, piloter intelligemment les arrosages a distance, détecter les fuites et réaliser des économies d'eau.

Si la végétalisation n'est pas plantée immédiatement il faudra a minima prévoir la pose de gravillons pour lester et assurer le broof t3
de la toiture

Localisation : ENSEMBLE DES PATIOS EXISTANTS AU R+1 ET RDC
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01.2.5 PSE

01.2.5.1 Plus value pour fourniture et pose de couvertines zinc (Option 1)
Le travail consiste & :
- Dépose des profils d'arrét des relevés existants
- Fourniture et pose de couvertines pliées en continu en zinc couvrant I'ensemble des acrotéres.
- Largeur et hauteur suivant projet ;
- Pente vers l'intérieur ;
- Support ;
- Accessoires d'assemblage ;
- Fixations dans macgonnerie.

Localisation : SUR L'ENSEMBLE DES TERRASSES AU R+10, R+8, R+1 ET IFSI ET CHAUFFERIE

01.2.5.2 Moins value dans le cas ou I'on mettrait un échafaudage pour accés aux toitures du R+8 (Option 2)
L'entreprise devra prévoir une tour d'échafaudage d'un étage sur I'escalier de secours.

Elle devra intégrer dans son offre la protection de I'escalier extérieur existant
Il sera strictement interdit de faire du stockage sur les paliers de I'escalier extérieurs.

En amont du montage, I'entreprise devra effectuer une analyse de l'escalier (dimensions / point d'appui) pour s'assurer de la
faisabilité de cette option.

Prestation article 01.2.1.1 a déduire si cette PSE est retenue

Localisation : SELON LOCALISATION SUR LE PLAN DE L'ARCHITECTE

01.3 COUVERTURE

01.3.1 Travaux de couverture de I'EFS

01.3.1.1 Travaux préparatoires
Le travail consiste a :

- Réalisation de l'alimentation électrique des zones de chantier avec mise en place d'un tableau électrique de chantier sur
chaque zone

Localisation : SUR L'ENSEMBLE DE L'EFS

01.3.1.2 Echafaudage
Mise en place d'échafaudages toute hauteur en périphérie du batiment.

L'entrepreneur devra I'ensemble des fournitures, équipements et moyens de levage, montage, assemblage et mise en ceuvre
nécessaire pour les distributions et implantations d'échafaudage de pied.
Cette prestation comprendra I'acheminement et le transport.
Les travaux comprendront :
- Tous les accessoires de liaison, raidisseurs, stabilisateurs avec le batiment, bracons, tirants, renforts, etc... ;
- Piétements a vérins vissés et platines d'appui ;
- Dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes ;
- Plates-formes modulaires en bacs acier emboutis antidérapant ;
- Protection des supports existants et tout particulierement I'étanchéité de la couverture de la terrasse ;
- Protection au droit des acceés.
Les échafaudages seront congus pour permettre :
- Les travaux de couverture ;
- Le remplacement des descentes E.P. ;
- Les travaux d'isolation intérieure ;
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La mise en ceuvre des échafaudages devra permettre le maintien de tous les accés au batiment.
Fourniture du PV de réception de I'échafaudage en fin de montage délivré par un organisme externe agréé.

Localisation : SUR L'ENSEMBLE DE L'EFS

01.3.1.3 Dépose de la couverture
Le travail consiste a :
- Dépose et évacuation du complexe de couverture comprenant :
- Balisage de la zone de travaux et organisation de I'accés a la zone de chantier ;
- Dépose du complexe de couverture :
- couverture par bac zinc assurant protection
- étanchéité
- voligeage
- relevés ou traitements périphériques
- gouttieres et accessoires
- Dépose des équipements divers n'ayant plus d'utilité ;
- Nettoyage des supports existants ;
- Evacuation des matériaux et gravats ;
- Mise en décharge.

Les travaux devront étre réalisé de maniéere a ne pas créer d'infiltration dans les locaux sous les toitures. Cela implique que
I'entreprise devra prévoir le bachage a I'avancement du projet.

Nota : un paratonnerre est présent sur la couverture il conviendra de vérifier en amont la gestion de ce déchet

Localisation : SUR L'ENSEMBLE DE L'EFS

01.3.1.4 Voligeage
Travaux de mise en ceuvre de voliges comprenant :
- Fourniture et pose de voliges en sapin du Nord, 2éme catégorie ;
- Traitement minimum de classe 2 ;
- Sections conformes au DTU 40.41 ;
- Pose sur au moins 3 appuis ;
- Fixation sur chevrons par pointes crantées en acier galvanisé ;
- Toutes sujétions de découpes pour points singuliers.

Localisation : SUR L'ENSEMBLE DE L'EFS

01.3.1.5 Couverture zinc
Mise en ceuvre d'une couverture zinc comprenant :
- Couverture zinc :

- Zinc laminé en continu ;
- Teinte : pré-patiné ;
- Epaisseur : 0.80 mm, N°14 ;
- Couverture en zinc longue feuilles a joints debout, largeur 0.50 m ;
- Pattes de fixation en acier inoxydable fixées par pointes crantées en acier galvanisé.

Plan de calepinage a définir avant toute exécution.
Mise en ceuvre conforme au DTU 40.41.

- Paints singuliers couverture zinc :
- Egouts et bas de versants ;
- Rives latérales droites et biaises ;
- Ventilation de la couverture (couverture froide) bas de versant et faitage ;
- Relevés sur installations techniques ;
- Raccord en rive contre mur avec bande porte solin et solin au mortier de ciment.
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Localisation : SUR L'ENSEMBLE DE L'EFS

01.3.1.6 Gouttieres
La gestion des eaux pluviales seront traitées a l'identique avec :
- Remplacement des gouttieres demi ronde en zinc
- Crochets en acier galvanisé
- Accessoires de raccordement aux d'escentes d'eau pluviales existantes conservées(a l'intérieur du batiment)

Localisation : SUR L'ENSEMBLE DE L'EFS

01.3.1.7 Mise en ceuvre d'une isolation
Travaux de mise en ceuvre de l'isolant comprenant :

- Protection des existants

- Dépose, évacuation en décharge de la laine de verre existante et nettoyage des combles par aspiration

- Evacuation et approvisionnement depuis I'extérieur des batiments ;

- Fourniture et pose de déflecteurs sur tous les bas de versant dans les combles afin de retenir l'isolant soufflé.

- Protection et signalisation de tous les éléments se trouvant dans les combles : groupe VMC, gaines, boitiers
électriques...L'entreprise sera tenue responsable de tout dommage occasionné sur les éléments existants di a une protection
insuffisante.

- Mise en place de piges de mesure afin de controler 'homogénéité de l'isolant, en particulier au droit des boitiers
électriques.

- Fourniture et mise en ceuvre d'un isolant soufflé d'une épaisseur permettant d'obtenir un R = 10.00 m2.K.W-1.
L'épaisseur de l'isolant devra étre homogene sur toute la surface du comble et bien placé dans les extrémités afin de ne pas créer
de ponts thermiques. L'entreprise veillera également a assurer la ventilation de la toiture existante.

- Retrait et évacuation des protections des éléments se trouvant dans les combles.

- Traitement des trappes d'acceés : isolation des trappes d'acces existantes en comble par 200 mm minimum de
polystyréne extrudé fixé par collage sur la trappe existante co6té combles y compris mise en place d'un joint périphérique d'étanchéité
a l'air.

Nota : L'entreprise devra prendre toutes les précautions particulieres afin de ne pas abimer les plafonds des logements.

Localisation : SUR L'ENSEMBLE DE L'EFS
PSE

2.1.7.1 N°1: Plus-value pour Isolant bio-sourcé dans les combles (Option 1: 1)
L'entreprise titulaire du lot devra la pose et la fourniture d'un isolant bio sourcé sur le plancher bas des combles:
Les travaux consistent en :
Fourniture et pose d'un isolant chanvre lin coton d'épaisseur 300 mm et de résistance thermique totale de 10 m2K/W.
Objectif CEE fiche BAR-EN-101.
Lambda : 0.039.
Densité : 30kg/m2.

Localisation : Combles de I'EFS
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