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TRAVAUX D’ADAPTATION, DE MAINTENANCE ET DE REPARATION
DES BATIMENTS, INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation en plomberie sanitaires
des batiments, installations et infrastructures

Lot n°1 : Travaux < 20 000.00 € HT : CHU, CHHL et ’ensemble de
leurs sites, et ’EFS Nouvelles Aquitaine site de Poitiers

Lot n°2 : Travaux > 20 000.00 € HT : CHU, CHHL et I’ensemble de
leurs sites, et ’EFS Nouvelle Aquitaine site de Poitiers

Sites CHU de Poitiers (Poitiers, Lusignan, Montmorillon, Chatellerault,
Loudun), EFS et les sites du CHHL.

Février 2025

Maitrise d’ouvrage :

Pour ce qui concerne les batiments utilisés par les services du CHU de Paitiers, le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers
Pour ce qui concerne le batiment de 'EFS Centre Atlantique situé sur le site du CHU de Poitiers, 'EFS

Pour ce qui concerne les batiments utilisés par les services du CHHL, le CHHL

Maitrise d’ceuvre :

Pour ce qui concerne les batiments utilisés par les services du CHU de Poitiers, C.H.U. - Direction des Constructions et du
Patrimoine - Unité Etudes et Travaux

Pour ce qui concerne les batiments utilisés par les services du CHHL, le CHHL

Pour ce qui concerne le batiment de 'EFS Centre Atlantique situé sur le site du CHU de Poitiers, 'EFS

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
PROJETS - QUALITE
DIRECTION des CONSTRUCTIONS et du PATRIMOINE
Batiment AGORA - 2 Rue de la Milétrie — CS 90577 - 86021 POITIERS CEDEX
Secrétariat : @ : 0549 44 43 81- télécopie : 0549 44 39 74.




1.
2.

2.1.
2.2.

3.1.
3.2.
3.3.
34.

6.1.

Tables des matieres

PRESENTATION
PRESCRIPTIONS GENERALES
TEXEES GENMEIAUX ... eeeeete et e ettt ettt ettt e e e ekttt e o a ke e oo ekt e 4Rk b et e e e R et a4 e R et e e e R et e e e R e e e e e nbr e e e e nnns
PresCriptions AELAIMIEES ... ii ittt e e st e e e e e s s n et e e e e e e s e b bareaeaeeeaaannne
MODES D'INTERVENTION
Ordre 8 traVail......eeee e Erreur ! Signet non défin
DEIaiS €1 AEIOUIBMENT .....oeie ittt et e e e ettt e e e e e s e e b e e et e e eeeesaannsbeeeeeaeeesaansnbneeeaaeeesannnnes
CoNtraintes deS INTEIVENTIONS .....eiiiutieiee ittt et e e st e e s bt e e s bbbt e e s abbe e e e s snbbeeessnnteeessnnneeeas
Présentation QU PEISONNEL...... .. eeeeieieeeieteeeieieeetete e eeteee e ee e teeeeeeeeeeeeeeeeesessesesssesssssessssssssnsnssnnssnnnnnnnnnnnnnnnnns
PERIODES DE CONGES
ATTACHEMENTS INTERVENTIONS SECURISATION AMIANTE
MATERIELS ET MAIN D’CEUVRE
GENETAliteS BT MALEIIEIS ....eeieveeee ittt ettt ettt e sttt e e s bbbt e e s ebbe e e e s bbb e e e s nnbbeeesnnnreee s



TRAVAUX D’ADAPTATION, DE MAINTENANCE ET DE REPARATION DES BATIMENTS, INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES
CCTP — Plomberie - Sanitaires

PRESENTATION
Le présent document a pour objet de décrire les conditions de réalisation de travaux de PLOMBERIE - SANITAIRES.

Les installations concernées sont les réseaux d’eaux potable, eau chaude sanitaire, eaux usées sous pressions et eaux gravitaires.

PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1.  Textes généraux

Les travaux de Plomberie — Sanitaires seront réalisés, pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent CCTP, du CETS
(cahier des exigences techniques spécifiques) et du référentiel matériel plomberie (annexe 1), de la nomenclature des prestations
(annexe 2), DTU, guide de I'eau dans les établissements de santé, guide CSTB de conception des réseaux d’'eau en vigueur.

L”entrepreneur doit se conformer a tous les documents réglementaires afférents aux travaux dont il a la charge.

2.2.  Prescriptions détaillées

> Les prestations incluses a tout chantier (hors demande spécifique du maitre d’ceuvre) :

- lanature des locaux,

- lanature des parcours,

- limplantation et la nature des réseaux, vannes, etc...,

- ladépose et la repose, avec soins, des plaques de faux-plafonds,

- le remplacement des plaques de faux-plafonds détériorées,

- Les temps de recherche pour l'isolement, le raccordement des circuits, etc. avec ou sans le personnel du maitre d'ouvrage,

- Les coordinations des différents intervenants,

- Le nettoyage de fin de chantier, et la manutention des déchets et résidus de matériaux mis en ceuvre,

- le repliement des installations,

- les essais nécessaires,

- Les études, les relevés, le chiffrage, le suivi, la coordination du chantier, efc.....

- l'exécution compléte des remarques formulées par l'organisme de contrdle sur les travaux exécutés,

- les mesures de sécurité pour les biens et les personnes, dont la mise en sécurité par balisages et signalisations des zones de
travaux.

- Lesrepérages et étiquetages des réseaux et des organes de commande et de protections spécifiques,

- Leringage et la désinfection des réseaux créés ou modifies,

- Les purges des réseaux d’eaux jusqu’a I'obtention d’analyses satisfaisantes,

- Analyses d’eau,

- Lessaignées, entailles, trous et percements jusqu’au diamétre 80 mm inclus (au-dessus, carottages mentionnés dans bordereau
de prix),

- Les calfeutrements, raccords d'enduits ciment et platre dans les cloisons, murs, sols et plafonds et notamment pour maintenir le
degré coupe-feu initial de la paroi,

- Les accessoires de raccordement, boulonneries, attaches, etc. ...

- Documentation et plans (DOE).

> La fourniture et pose d'équipements de plomberie s’accompagne des opérations de soutirage des réseaux non utilisés durant toute
la période de chantier et jusqu’a la réception des travaux par le maitre d’ceuvre. Ces opérations de soutirage concernent les réseaux
d’eau froide et les réseaux d’eau chaude sanitaire. Ces opérations de soutirage seront menées conformément aux protocoles édictés
par le service d’hygiéne, les recommandations du CSTB et 'ensemble des préconisations issues de la réglementation.

Ces opérations de soutirage seront consignées et retracées dans un livret avant réception des ouvrages.

> Ringage et désinfection des réseaux

Aprés achévement de chaque phase de travaux, I'entreprise devra réaliser un ringage dynamique et une désinfection compléte des
réseaux concernés.

Le protocole de désinfection des réseaux (ci-joint en Annexe 1), sera conforme aux recommandations du Guide Technique du CSTB
n° 1 (chapitre VIl — Fiche n° 2).

Nous vous recommandons de suivre la démarche suivante :
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TRAVAUX D’ADAPTATION, DE MAINTENANCE ET DE REPARATION DES BATIMENTS, INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES
CCTP — Plomberie - Sanitaires

- Désinfectant : Chlore
- Concentration : 100 mg/L
- Temps de contact : 3 heures

La désinfection sera réalisée sur des réseaux EF, ECS et retour ECS.

» Singularités gravitaires
La mise en place des coudes a 90° n'est pas autorisée, sauf prescriptions spécifiques du maitre d’ceuvre.
Les angles & 90° seront donc constitués de 2 coudes & 45°.

» Tableau de conversion

Considérant la multiplicité des diamétres des canalisations et des matériaux utilisés au sein de [linstitution (cf. Nomenclature des
prestations), les singularités (culottes) - coudes seront considérées simplement au travers d’'un tableau de conversion. Les singularités
concernées sont notamment toutes les combinaisons F et/ou M

Tableau d’'équivalence
Angles de 0° a 30° et singularité 2ml
Angles de 30° a 70° 3ml
Angle supérieur a 70° 3,5ml
MODES D'INTERVENTION

3.1.  Délais et déroulement

L'entrepreneur s'engage a intervenir suivant les délais indiqués.
Cependant, pour tout travail signalé « urgent » par le Maitre d’ceuvre, le délai d’exécution sera ramené a 24 heures (lot 1).

Une réunion hebdomadaire ou mensuelle sera organisée avec le titulaire et la personne responsable du suivi du marché pour faire le
point de 'avancement des travaux.

3.2, Contraintes des interventions

Les différentes interventions devront avoir lieu dans la majorité des cas, dans les locaux occupés.
Les sujétions d'exécution liées a cette contrainte seront considérées comme étant incluses dans les prix, de ce fait, I'entrepreneur ne
pourra faire valoir une majoration des prix pour temps improductifs.

Le titulaire est réputé connaitre ou avoir reconnu I'ensemble des installations en place et en fonctionnement. Les extensions,
modifications des installations a réaliser sont toujours supposées avoir fait I'objet d'une reconnaissance préliminaire.

Le donneur d'ordre se tiendra & la disposition de I'entrepreneur pour :
- les reconnaissances préalables,
- la définition des besoins et fonctions,
- laplanification des interventions,
- Lazone de travail, de stockage et de stationnement.

3.3.  Présentation du personnel

Pour le site de la Milétrie
Le personnel de I'entreprise est tenu de se présenter au T.G.C. (Service de sécurité Niveau - 3 de Jean BERNARD), avec une piéce
écrite justifiant de son emploi dans I'entreprise.
Cette piéce justificative peut étre :
- une carte d'identité professionnelle
- une lettre du Chef d'entreprise présentant I'agent.

Pour les autres sites
Se référer aux consignes du donneur d’ordre.
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TRAVAUX D’ADAPTATION, DE MAINTENANCE ET DE REPARATION DES BATIMENTS, INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES
CCTP — Plomberie - Sanitaires

PERIODES DE CONGES

Le CHU fonctionne en permanence (365 jours par an et 24h/24h). Dans ce cadre, et considérant I'objet des travaux, il est demandé
au prestataire de mettre en place une organisation qui permette de répondre a ces besoins.

ATTACHEMENTS INTERVENTIONS SECURISATION AMIANTE

> Attachements interventions, notamment pour sécurisation amiante en urgence
Les prestations a prendre en considération sont celles effectivement réalisées, suivant désignation par du bon de commande pour le
lot 2 ou du marché subséquent pour le lot 1.
Les seuls attachements valables sont ceux émis par la personne publique visés par le donneur d’ordre ou par le chargé d'affaire. Sur
ces attachements, devront figurer :

- la date,

- le nom du demandeur,

- les noms des intervenants,

- lelieu précis (batiment, service, local),

- l'objet de l'intervention,

- I'heure d'arrivée,

- la durée réelle de l'intervention

- lavalidation du responsable du CHU.

MATERIELS ET MAIN D’CEUVRE

6.1. Généralités et matériels

L’entrepreneur pourra prévoir la fourniture de matériel différent de celui désigné, sous réserve de son équivalence en termes de qualité
et de performance. Dans ce cas, son offre devra comporter obligatoirement la marque et le type précis du matériel prévu.

En cas d'évolution technique des produits durant la période du marché, le titulaire du marché pourra proposer de substituer un nouveau
produit a I'ancien, sous réserve de l'acceptation du représentant du maitre d’ouvrage. Ces nouveaux produits doivent étre de qualité
équivalente ou supérieure a ceux initialement prévus au marché. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander les fiches
techniques rédigées en langue frangaise, concernant ces produits avant acceptation.

A titre exceptionnel et uniquement sur demande du maitre d'ouvrage d'autres produits, relevant de I'objet du présent marché mais
présentant des caractéristiques différentes (par exemple qualité, fabrication ou dimensions) pourront étre employés et feront
systématiquement I'objet d’un devis au préalable.

Les matériels employés seront toujours de la premiére qualité et correspondront aux documentations techniques complétes qui auront
été remises a l'appui de l'offre de I'entreprise; ces matériels ne pourront en aucun cas en différer sans accord du Maitre de I'ouvrage
ou du Maitre d'ceuvre.
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