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REAMENAGEMENT DES PARKINS SECTEUR DIRECTION ET GARAGES

1.1

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES -
LOT 2 ESPACES VERTS ET MOBILIER

Avant le commencement des travaux par |'entreprise, celle —ci devra faire un état
des lieux, afin de s'assurer que la situation est conforme et ne nuira pas au
déroulement des travaux de I'entreprise.

L’entrepreneur s’engage a vérifier I'ensemble des quantités. Ces quantitatifs feront
I'objet d'une validation écrite accompagnant la remise des offres.

OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES

Les présentes prescriptions s'appliquent aux travaux de requalification paysagere et
d’aménagement sur le secteur Direction et anciens garages des Hospices Civils Lyon
Sud (HCL) sur la commune d'Oullins-Pierre-Bénite (69).

Ces travaux seront réalisés pour le compte des Hospices Civils de Lyon, Maitre
d'Ouvrage. Les marchés sont établis a prix unitaires.

Allotissement
Les travaux se décomposent en 2 |ots de travaux :

Lot 1 - Voirie et réseaux divers, VRD
Lot 2 - Espaces verts et mobilier (objet du présent CCTP)

Maftre Hospices Civils de Lyon Sud
d'Ouvrage : 165, chemin du Grand Revoyet
69495 OULLINS-PIERRE-BENITE

Maitre
d’'ceuvre :
Paysagiste : ZEPPELIN Architectes
25, Rue Paul Chenavard
69001 LYON
Tél: 04 78 30 99 41
Mail : contact@zeppelin-aup.com
BET VRD : AGS DEVELOPPEMENT
14, avenue Simone Veil
69150 DECINES-CHARPIEU

Tel : 04 37 23 68 72
Mail : contact@ags-developpement.com

LOT 2_ESPACES VERTS ET MOBILIER ZEPPELIN ARCHITECTES | AGS 3
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1.2

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les travaux seront affectés par
I'intervention d’autres entreprises, notamment le mandataire de I'autres lot (lot 1).

En effet, les travaux sont a réaliser autour d'un projet d’aménagement commun, la
concomitance entre les différents lots est donc certaine.

Les interruptions de chantier dans la réalisation de ces travaux font partie intégrante
des contraintes liées au présent marché et sont réputées intégrées aux offres
remises par les Entreprises.

L’entreprise se référe au planning DCE joint au dossier pour intégrer ces contraintes
a son offre.

Le présent document concerne le CCTP - lot n°2 : Espaces verts et mobilier.

Il 'a pour objet de préciser d’'une part la consistance des prestations : fournitures et
plantation, entretien et garantie des espaces paysagers; mise en place des
stationnements, fabrication et mise en place des éléments en serrurerie, fourniture et
mise en place de mobilier.

ETENDUE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les présentes prescriptions s'appliquent a la requalification paysagére et
d'aménagement sur le secteur Direction et anciens garages des Hospices Civils Lyon
Sud (HCL) sur la commune d’'Oullins-Pierre-Bénite (69).

Les travaux a réaliser par |'entreprise sont essentiellement les suivants :

Les travaux préparatoires, réalisation de fosses de plantation, de massifs, fourniture
de terre, débroussaillage ;

Les travaux préparatoires, réalisation de stationnements enherbé dont lit de pose,
mélange terre-pierres et fourniture des alvéoles béton ;

Les travaux de plantations : fourniture et mise en ceuvre des plantes, arbres, arbustes,
vivaces, couvre sol et d'accessoires de plantation ;

Les travaux de semis des gazons et des stationnements enherbés ;

Le contrat de maintenance comprenant entre autres la garantie de reprise, le
parachevement et le confortement (2 ans végétaux, 1 an gazon/stationnements
enherbés) ;

La fourniture et la pose de mobilier dont bancs, arceaux-vélo, bute-roue, potelets ;
La fourniture et la pose d’'un élément de serrurerie sur-mesure ;

Sauf indications contraires, les travaux comprennent toutes les interventions
(élaboration des plans d'exécution et DOE, fourniture, transport, piquetage), mise en
ceuvre, travaux de contréle, mesure de sécurité nécessaire a la réalisation des
aménagements tels qu'ils sont définis ou décrits par les pieces et plans du marché, ainsi
que la signalisation, le nettoyage du chantier et la réparation des dégéats occasionnés
par la circulation d'engins tant dans I'emprise du chantier qu’a I'extérieur.

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions dans les
plans ou dans le présent C.C.T.P. le dispense d'exécuter intégralement tous les
ouvrages nécessaires a |'achévement des travaux.

LOT 2_ESPACES VERTS ET MOBILIER ZEPPELIN ARCHITECTES | AGS 4
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1.3

L'Entrepreneur est invité a prendre connaissance du site, des documents graphiques
(plan, carnet de détail des ouvrages) du dossier mais également des pieces des dossiers
annexes joints dans le cadre de la consultation.

DISPOSITIONS GENERALES

Sauf indications contraires énoncées ci-apres dans le présent CCTP, I'entrepreneur se
référera aux reglements, directives et normes spécifiques appropriés.

Il appliquera plus particulierement les normes suivantes (liste non exhaustive) :

CCTG des marchés publics de travaux passés au nom de |'Etat :

Fascicule 35, Travaux d'Espaces Verts, d'Aires de Sports et de Loisirs, et ses annexes
au fascicule n° 2 : terrassements généraux

Fascicule 35 : travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs

Fascicule 81-13 bis : travaux de V.R.D.

Fascicule 64 : magonnerie et ouvrages de génie civil

Fascicule 65 B : exécution des ouvrages en béton de faible importance.

Pour la terre végétale

La terre doit étre conforme aux normes :

NF U 42-001 et ses additifs et modifications concernant les engrais.

NF U 42-002 (parties 1 et 2) et NF U 42-003 (partie 1 et 2 concernant les engrais
contenant des oligo-éléments.

NF U 42-004 concernant les engrais pour solutions nutritives minérales.

NF U 42-005 et NF U 42-006 concernant respectivement les acides et les produits
alcalinisant pour les solutions nutritives minérales.

NF U 44 001 Amendements calciques et magnésiens.

NF U 44-203 concernant les produits mixtes issus d’amendements calciques et/ou
magnésiens.

NF U 44 051 Amendements organiques.

NF U 44-071 concernant les produits mixtes issus d’amendements organiques et
d’engrais.

NF U 44 551 concernant les supports de culture.

NF U 44-571 concernant les supports de culture avec engrais.

Toutes nouvelles normes francaises ou européennes relatives a la mise a jour des
normes précédemment citées, ou dont le champ d'application est concerné par les
prestations du marché.

LOT 2_ESPACES VERTS ET MOBILIER ZEPPELIN ARCHITECTES | AGS 5
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1.4

1.5

CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

a) Les ouvrages a exécuter sont définis par les pieces dessinées, plans, détails,
ainsi que par les piéeces écrites, C.C.A.G., C.C.T.G., D.P.G.F, C.C.T.P. L'ensemble de
ces documents constitue un tout, qui définit la prestation.

b) Sauf exception mentionnée dans les pieces écrites, une omission sur un dessin
ou dans un descriptif n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation de
devoir, soit la pose, soit I'installation d'un appareil ou d'un matériau.

c) Il appartiendra aux soumissionnaires, au cours de |I'étude détaillée qu'ils
feront, en vue de I'établissement de leur offre, de signaler, le cas échéant, au maitre
d’ceuvre, les omissions, les imprécisions et les contradictions qu’ils auront pu relever
dans les documents qui leur auront remis, et de demander tous les éclaircissements
qui leur paraftront nécessaires.

d) L’entreprise ne pourra, en conséquence, se prévaloir d'aucune erreur ou
omission susceptible d'étre relevée dans les piéces du marché pour refuser
I'exécution des travaux nécessaires au complet achevement de I'ouvrage, suivant
les régles de |'art et selon les précisions données sur les plans et devis descriptifs,
ou pour prétendre ultérieurement a un supplément aux prix souscrits

e) Il appartient a |'entrepreneur de se mettre en rapport avec les différents
services et concessionnaires compétents et de demander, en tant que de besoin, toute
les autorisations nécessaires pour |'exécution des travaux.

Remarques importantes

La visite du site est préconisée mais libre. L'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur
place, avoir parfaitement apprécié la difficulté d'approvisionnement et d’exécution
des travaux, avoir vérifié les quantités et ce avant la remise des prix.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES
TRAVAUX SUR SITE

1.5.1 Sécurité des tiers

Lors de la réalisation d’ouvrages sur sites ouverts au public, |'entrepreneur devra
impérativement prendre toutes dispositions pour éviter tous risques d'accidents.

Les matériels et outillages ainsi que les échelles |e cas échéant, dés lors qu'ils présentent
un risque, devront étre entreposés et protégés de telle sorte qu'ils n'engendrent aucun
danger.

Dans certains cas, I'entrepreneur sera tenu de mettre en place des clétures provisoires
isolant la zone de travail des zones accessibles au public.

Ces clétures pourront étre ponctuelles au pourtour de I'équipement a mettre en place,
ou générales au pourtour de plusieurs équipements.

LOT 2_ESPACES VERTS ET MOBILIER ZEPPELIN ARCHITECTES | AGS 6
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1.5.2 Matériels et outillages

L'entrepreneur devra dans la mesure du possible utiliser les matériels suivants :
—postes de soudure portatifs ;

—équipements sur accumulateurs pour éviter les cables et rallonges électriques ;
—équipement de carottage pour les percements importants ;

- aspirateur de type industriel pour les nettoyages.

1.5.3 Travaux générant de la poussiére

Pour les travaux générant de la poussiere, les entrepreneurs devront prendre toutes
dispositions pour éviter ou tout au moins limiter la propagation de cette poussiére, par
tous moyens, tels que :

—aspirateur industriel a utiliser a proximité immédiate de la source de poussiere ;
—confinement de I'emplacement des travaux sources de poussieres par bachage, film
plastique ou autre ;

—humidification au fur et a mesure sauf si cette humidification risque d'engendrer des
dégats ;

—etc.

1.5.4 Propreté, remise en état des lieux
L'entrepreneur assure le nettoyage quotidien nécessaire des salissures, terres et détritus
apporté sur la voie publique.

Les emplacements mis a la disposition de |'entrepreneur pour ses réalisations de
chantier devront étre entierement débarrassés dans un délai de quinze jours aprés
I"achévement de son intervention.

Toutes les dégradations des circulations dues aux engins travaillant sur le chantier
seront remises en état aux frais de |'entrepreneur en tort.

2. CONTROLE DES TRAVAUX, SPECIFICATIONS
DES MATERIAUX, PRODUITS ET ELEMENTS

2.1 CONTROLE DES TRAVAUX, PROVENANCE ET QUALITE
DES MATERIAUX

2.1.1. Généralités sur les fournitures et matériaux

A la remise de son offre de prix, I'entrepreneur est considéré avoir pris toutes les
dispositions nécessaires pour garantir par son offre la qualité et les quantités des
matériaux décrits dans le présent CCTP.

Toutes les fournitures ou analyses prévues dans le cadre du chantier et faisant I'objet
de normes ou de réglementations frangaises ou européennes devront obligatoirement
s'y soumettre conformément aux lois en vigueur aux dates de remise des offres et
signature du marché.

LOT 2_ESPACES VERTS ET MOBILIER ZEPPELIN ARCHITECTES | AGS 7
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Les matériaux nécessaires a la construction devront étre soumis a |'approbation du
maitre d'ceuvre dés |'ouverture du chantier, et conservés dans le bureau de chantier.

Chaque échantillon sera accompagné d'une étiquette indiquant la dénomination, la
norme correspondante, la provenance, (carriere, fournisseur), I'agrément ou le proces-
verbal d’analyse émanant d'un organisme habilité.

Pour tous les approvisionnements, I'entrepreneur sera tenu de justifier leur provenance
au moyen de lettres de voiture signées du responsable de la carriére, de I'usine, de la
pépiniére, ou a défaut par un certificat d'origine ou toute autre preuve faisant foi.

L’entrepreneur devra soumettre des échantillons des différents matériaux (cf. liste ci-
dessous non exhaustive) en joignant les proces-verbaux d'essais, et les résultats
d'analyses justifiant les caractéristiques demandées :

* terre de plantation,

* engrais organique,

* paillage,

= dalles alvéolaires béton pour le stationnement,

L’entrepreneur devra soumettre des fiches techniques sur 'ensemble des fournitures
pour validation avant la mise en ceuvre respective.

1.1.2. Obligations de I'entrepreneur
a) Qualification du personnel
Pendant toute la durée des interventions sur le terrain,

1. I'entrepreneur devra affecter a la direction des travaux une personne compétente
et responsable, connaissant parfaitement la minutie et le niveau de finition exigés dans
les travaux d’aménagement paysager. Le responsable du chantier devra rester présent
pendant toute la durée du chantier, et ce sans interruption.

b) Dossier de chantier

Un dossier complet y compris le présent CCTP devra étre toujours disponible sur le
chantier.

1.1.3. Visites et réunions de chantier

Les visites de chantier seront fixées périodiquement par le Maitre d'ceuvre toutes les
fois qu'il les jugera nécessaires. L'entrepreneur ou son représentant ayant la
qualification de conducteur de travaux sera tenu d'y assister. Seront notifiées sur les
comptes-rendus les directives pratiques d'exécution des prestations données
verbalement a |'entrepreneur, les défectuosités ou les retards constatés ou tous les
éléments intéressant la marche du chantier. La date d’effet des directives ou des
constats est celle de la visite du chantier, et non celle de la réception des comptes-
rendus par |'entrepreneur.

Sur simple demande de |'entrepreneur ces directives ou constats pourront étre portés
sur un manifold trifolio a signer par les parties, chacune d’entre elles recevant I'un des
exemplaires.
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1.1.4. Terre végétale
1.1.4.1. Notion de sol fertile

Le CCTP introduit la notion de sols fertiles reconstitués pour toutes les opérations de
terrassement nécessaires a |'enracinement rapide et vigoureux des plantations ou de
I'engazonnement.

La reconstitution de sols fertiles correspond a la mise en ceuvre de différents
constituants qui contribuent ensemble un milieu adapté au végétaux prévus par le
projet. Trois types de fertilités sont pris en compte :

- La fertilité physique, c’est a dire |'état de la structure du sol, sa perméabilité et
sa porosité qui offrent un milieu favorable a la circulation de Iair et de I'eau ainsi qu’au
développement des racines ;

- La fertilité biologique, c’est a dire |'état organique du sol et la présence de
micro-organismes aérobies qui favorisent I'humification et la minéralisation pour offrir
des éléments nutritifs assimilables par les racines. L'activité biologique participe
également a la fertilité physique du sol ;

- La fertilité chimique, c’est a dire I'état de disponibilité des éléments minéraux
assimilables par les racines dans la solution du sol, ou stockés par les complexes
d’'échanges cationique ou anioniques.

L'entreprise est tenue de mettre en ceuvre des matériaux mais aussi des méthodes de
travail qui permettent d'optimiser la fertilité globale du sol support des plantations ou
des engazonnements. De fait, il devra avertir le Maitre d’ceuvre des risques éventuels
que présentent les sols reconstitués ou tout ou partie de ses constituants par rapport a
I'adaptation des végétaux dont ils assureront dans tous les cas la garantie pendant leur
délai contractuel. A défaut, sa responsabilité sera pleine et entiere, qu'il soit ou non
fournisseur des matériaux et ou des végétaux.

Pour les autres produits commerciaux (amendements particuliers, engrais organique ou
minéral, etc...) utilisés, I'entreprise doit présenter une fiche d’Agrément de fourniture.

Aucun matériau ni produit ne peut étre approvisionné sur le chantier ou mise en ceuvre
si la fiche correspondante n’est pas visée par le maitre d'ceuvre. Le Maitre d’ceuvre peut
exiger de réaliser lui-méme les échantillonnages.

Dans le cadre du marché a commande, il est vivement recommandé a I'entreprise de
prévoir une régularité d'approvisionnement par la constitution de stocks sur ses propres
dépots, ou bien des réservations suffisantes de produits auprés de ses fournisseurs,
pour tous les produits qui auront recu "approbation du Maitre d’ceuvre.

D’une fagon générale, toutes les fournitures entrant dans la composition des sols fertiles
entrent dans le cadre d'application des articles N.2.2.1, N.2.2.2, N.2.2.3 du CCTG.

1.1.4.2. Origine et description
Localisation

Les matériaux terreux sont obligatoirement issus d'une parcelle d'origine agricole. Cette
parcelle doit étre précisément localisée sur une carte de l'Institut National de
Géographie au 1/ 25 000eéme.

Nul stock de terre dont I'origine n'est pas identifiée n’est toléré.

Les sondages a la tariere et les profils de sol sont reportés sur le fond de plan des relevés
topométriques pour constituer une carte au 1/200éme de la parcelle ; ceci est a la
charge de I'Entrepreneur.
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L'Entrepreneur doit indiquer la profondeur d'extraction qu'il envisage d'atteindre pour
fournir les matériaux terreux. La profondeur maximale définie sur le terrain en présence
du Maitre d'ceuvre est comprise entre 0,20 et 0,40 m.

Propriétés des matériaux

A réception du bon de commande d’une opération individualisée, I'Entrepreneur doit
fournir tous les documents administratifs nécessaires pour prouver qu'il a le droit
d'exploiter la parcelle ou les stocks proposés. Il doit apporter la preuve que les
matériaux lui appartiennent et qu'il en a l'autorisation d'exploitation, conformément aux
lois en vigueur.

Conditions d'agréments des stocks

Dans le cas ou il s'agit de matériaux stockés avant, un rapport détaillé sur les conditions
de terrassement et de stockage doit faire partie de la proposition de I'Entrepreneur.

Sont obligatoirement renseignés :
- I'année et le(s) mois pendant lesquels les terres ont été stockées,

- I'état d'humidité des matériaux au moment de la réalisation des stocks et leur humidité
actuelle,

- les techniques et moyens mécaniques de terrassement employés lors de |'extraction
des terres stockées,

- les techniques et engins utilisés pour la mise en stock,
- la hauteur maximale des stocks,
- un schéma d'implantation des stocks,

- la couverture actuelle des stocks et |leur protection éventuelle.

1.1.4.3. Terre végétale en apport.

Fourniture de terre végétale

DPGF - Poste 3.1/ 3.2/ 3.3
La terre végétale sera préalablement approuvée par le maitre d’ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d’exiger, aux frais de I'entrepreneur, toutes les
analyses préalables (et complémentaires) de terre qu'il jugera nécessaires.

Elle devra étre séche et transportée dans des conditions atmosphériques satisfaisantes.

L'entrepreneur devra mettre en place la terre végétale apportée sur le site. Celle-ci doit
étre purgée de tout déchets, pierres de plus de 2 cm de diameétre, mauvaises herbes
ou parasites. Le stockage de la terre végétale avant et en cours de chantier ne devra
pas se faire sur plus de 1,5 m d'épaisseur.

L'entrepreneur est tenue de prendre en compte, lors du remblais en terre végétale, le
coefficient de foisonnement de 20% supplémentaire.

Dans toutes les situations, I'entreprise est tenue d'approvisionner une terre (ou plusieurs
terres le cas échéant si nécessaire) dont les compositions physico-chimiques respectives
sont cohérentes avec les exigences des végétaux prévus dans le projet.

On veillera tout particulierement :
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- a |"état structural de la terre, qu'elle soit encore non décapée ou qu’elle soit stockée.
L'entreprise doit contréler par observation de terrain la fertilité physique des matériaux
(compacité, porosité, aération, risque d'exces d’eau ou d'anoxie). Elle invitera le maitre
d'ceuvre a venir constater |I'état des matériaux a livrer sur leur site d’extraction, de
production ou de stockage.

- a la composition granulométrique selon les risques d’asséchement, de niveau de
perméabilité, ou de risque de compaction qui lui sont associés ;

- a la teneur en calcaire et au pH, selon la palette végétale du projet.

Les terres de la région lyonnaise présentent une forte hétérogénéité selon leur
provenance géographique et les types pédologiques des sols dont elles sont extraites.

En conséquence, il nest pas nécessaire d'imposer une composition trop restrictive. Les
points suivants sont cependant a respecter strictement.

1.1.4.4. Echantillonnage, analyses et conformité

DPGF - Poste 2.4

Pour chaque matériau, un échantillon devra étre fourni pour le contréle des analyses
par le Maitre d’ceuvre. Ces derniers pourront effectuer eux-mémes les échantillons a
analyser et les remettre a I'entreprise pour analyse. L'entrepreneur devra fournir

= une analyse pour les terres de plantation
= une analyse pour les composts et les granulats
* une analyse de contréle pour les engrais organiques ou minéraux.

Dans tous les cas, les résultats d'analyses échantillonnées par le maitre d’ceuvre ou les
services techniques de la ville prévalent sur les résultats d'échantillons prélevés par
I'entreprise.

Les laboratoires de contréle de matériaux (terre, amendement organique, granulats,
etc...) devront étre soumis a |'approbation du maftre d'ceuvre, et devront, en tout
état de cause, avoir recu son accord formel avant d’engager toute analyse. Dans le cas
contraire, les analyses seront considérées comme nulles.

Pour tous les échantillons représentatifs de matériaux de plantation, le laboratoire
retenu devra étre agréé par le Ministere de I’Agriculture. Il aura subi de ce fait tous les
contréles requis, et pourra justifier des pieces officielles d’agrément, garantissant la
stricte application des protocoles d'analyse conformes aux normes frangaises ou
européennes en vigueur.

L'ensemble des analyses de controle est a la charge de I'entreprise sur des
prélevements effectués par ses soins ou par le maitre d'ceuvre. Le cas échéant, le maitre
d'ceuvre pourra faire réaliser des analyses contradictoires. Ces analyses seront
également a la charge alors de I'entreprise.

Les analyses fournis doivent avoir une ancienneté de moins de 6 mois.

Le lieu de stockage de la terre doit étre indiqué au maitre d’ceuvre qui peut s’y rendre
en cas de nécessité de contréle.

Les conditions de terrassement et de stockage renseignées par I'Entrepreneur sont
contrélées par une visite de réception de stocks, préalable a I'acceptation de |'offre.
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L'Entreprise doit mettre a disposition du Maitre d’ceuvre tous les moyens mécaniques
susceptibles de faciliter |'observation des stocks. Des conditions particulieres
d'amélioration du stockage peuvent étre imposées avant la livraison sur le chantier.

Les dispositions concernant le stockage sont exigibles dés I'agrément des stocks. Une
attention particuliére est portée au contréle de ['humidité des matériaux et a la
protection des stocks par leur bachage systématique.

1.1.4.5. Echantillonnage et résultats d’analyse a fournir.

L'échantillonnage des terres sur le site d’extraction se fera en présence du maitre
d’ceuvre.

Apres |'accord du maitre d'ceuvre sur le choix du laboratoire, I'entrepreneur réalisera a
ses frais, pour chaque échantillon, les analyses suivantes :

= les limites d'Atterberg (plasticité et liquidité>
= une analyse granulométrique compléte, sur la base des références de classification

= agronomique, y compris les éléments de diameétre supérieur a 2mm (préciser les classes
suivantes : 2 a 5mm, 5 a |lOmm, 10 & 20mm, 20 a 50mm, supérieur & 50mm ; d‘autres classes
équivalentes supérieures a 2mm pourront étre proposées pour agrément du maitre d’ceuvre)

= valeurs des pH eau et pH KClI
= teneurs en CaCO3 total, Azote total, Carbone, Matieres Organiques;
= teneurs des éléments minéraux suivants : P205, K20, CaO, MgO, Cu, Zn, Mn, B

* la capacité d'échange cationique, et les cations de saturation, exprimés en milliéquivalent pour
100g

* la conductivité d'un extrait a I'eau 1/5 massique.

Le rapport d'analyse avec les mesures correctives (dont recommandations
d'amendement) pour les cultures envisagées sera fourni par le laboratoire. Tous les
amendements complémentaires nécessaires et corrections physiques pour obtenir
une terre fertile et adaptée a la palette végétale sont a la charge de I'entrepreneur
et compris dans le prix unitaire de la terre.

Les résultats font partie des fiches techniques qui doivent recevoir l'accord du maitre
d’ceuvre avant la mise en ceuvre.

1.1.4.6. Critéres de conformité.
La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes
* ne pas dépasser un taux d’humidité supérieur a sa limite de plasticité
= ne pas dépasser un taux de 20% d'argile (sauf pour les terres argileuses)
* ne pas contenir plus de 10% d’éléments supérieurs a 2mm

* ne contenir aucun matériau marneux ou présentant des signes d'hydromorphie.
aucune adventice ou végétation parasite

1.1.4.7. Conformité des “terres végétales”

Identification analytique de références (tolérance maximale de 2% en valeurs relatives) :
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* teneur en matieres organiques:

supérieure a 3%

* C/N:

compris entre 8 et 12

* teneur en calcaire (CaCO3):

inférieure a 2%

* teneur en argile (<2 microns):

inférieure a 15%

* teneur en limons grossiers (2 a 20 microns) :

comprise entre 10 et
25%

* teneur en sables fins (50 & 200 microns) :

comprise entre 5 et
35%

* teneur en sables grossiers (200 microns a
2mm):

comprise entre 5 et
35%

* refus a 2mm :

inférieurs a 10%

*pH eau:

compris entre 5,5 et
7,5

* conductivité:

inférieure a 0,25 mS

* teneur en P205:

supérieure a 0,20%°

(*)

* teneur en K20:

supérieure a 0.30%°

(*)

* teneur en MgO:

supérieure a 0,20%°

(*)
* teneurs en oligo-éléments: carence
agronomique (*)

(*) : si ces teneurs ne sont pas atteintes dans la terre a |'origine, des apports d'engrais
devront obligatoirement étre réalisés pour atteindre ces valeurs minimales de fertilité
chimique. De méme, si les teneurs en oligo-éléments sont trop faibles, I'entreprise aura
la charge d'une fertilisation de fond complémentaire en oligo-éléments.

Apres application des mesures correctives il est demandé une nouvelle analyse physico-
chimique de la terre. Si ces qualités ne correspondent toujours pas aux criteres
demandés I'entreprise apportera de nouvelles mesures et ce jusqu'a I'obtention des
résultats nécessaires.

1.1.5. Nature des engrais

DPGF - Poste 3.5

Le prix de ce poste comprend la fourniture et la mise en ceuvre avec mélange soigné
de la terre en place (a raison de 1000 gr /fosses d'arbre et 40gr/ m? de surface arbustive)
d'engrais 85% végétal.

Par engrais minéraux et/ou de synthése, on désigne une matiere fertilisante dont
I'origine n’est pas organique, et qui est issue de la transformation de minerais ou de
produits pétroliers, associant ou non diverses molécules de synthése.
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L'entreprise doit obligatoirement fournir la localisation et le nom de son fournisseur
potentiel d’engrais. Dans tous les cas de figure, les matériaux approvisionnés sur le
chantier devront avoir fait I'objet d'une fiche d'information préalable qui devra recevoir
I'accord explicite du maitre d’'ceuvre.

La composition précise du produit par les proportions de ses différents composants
sera obligatoirement mentionnée.

Apres 'accord du maitre d'ceuvre sur le choix du laboratoire, I'entrepreneur réalisera a
ses frais, pour chaque échantillon, les analyses de contréle nécessaires a la
caractérisation des compositions de référence fournies dans la fiche d'identification du
produit.

2.1.6.1. Engrais organique.

Par amendement ou engrais organique, on désigne un produit de mélange comprenant
diverses matiéres organiques compostées, d’origine végétale ou animale, a |'exclusion
de tout produit de synthése et des engrais minéraux.

La composition précise du produit par les proportions de ses différents composants
sera obligatoirement mentionnée.

2.1.6.2. Echantillonnage et résultats d'analyse a fournir

Aprés |'accord du maitre d'ceuvre sur le choix du laboratoire, I'entrepreneur réalisera a
ses frais, pour chaque échantillon, les analyses suivantes :

* masse volumique apparente seche
» valeurs des pH eau et pH KClI;
= teneurs en CaCO3 total, Azote total, Carbone, Matieres Organiques;

* teneurs des éléments minéraux suivants : P205, K20, CaO, MgO, Cu, Zn, Mn, B, Pb,
Cd, Hg;

* capacité d'échange cationique, et les cations de saturation, exprimés en miléquivalent
pour 100g

» conductivité d'un extrait a I'eau 1/1 ,5 volumique

= teneurs en NH4 et NO3 d'un extrait a I'eau 1/1,5 volumique.

2.1.6.3. Critéres de conformité.

L’engrais organique ne sera accepté que s'il satisfait aux conditions suivantes :

* humidité : maximum 20%, minimum 10%
sur brut

* teneur en Matiéres Organiques : minimum 30%

* teneur en Azote total : supérieure a 1,5%

* teneur en CaCO3: compris entre 5% et 25%

* teneur en P205 : supérieure a 2%
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* teneur en K20 : supérieure a 2%

* teneur en MgO: supérieure a 1%

Si des compositions différentes sont mises en évidence pour un amendement
organique proposées par |'entrepreneur, le maitre d'ceuvre reste le seul juge de leur
recevabilité.

1.1.6. Herbicide

Il est rappelé que le recours a des herbicides ou tous autres produits phytosanitaires est
totalement proscrit. Tous les désherbages seront manuels ou mécaniques.

1.1.7. Amendement organique

Les bons de livraisons seront transmis directement au Maitre d'ceuvre ou a son
représentant au plus tard lors de la visite de chantier suivant la livraison.

Sur le bon de livraison, les qualités et quantités du produit devront impérativement
figurer y compris la conformité a la norme AFNOR de référence, ou le numéro d'A.P.V.
(autorisation provisoire de vente).

1.1.8. Engrais

Les bons de livraison seront transmis directement au Maitre d'ceuvre ou a son
représentant au plus tard lors de la visite de chantier suivant la livraison.

Les sacs vides seront conservés jusqu'a la prochaine visite du Maitre d'ceuvre et remis
a celui-ci.

1.1.9. Débroussaillant chimique

Au méme titre que les herbicides, le recours a des débroussaillants chimiques est
formellement proscrit. Tous les débroussaillages s'effectueront manuellement ou
mécaniquement.

1.1.10.Provenances et agréments des végétaux

1.1.10.1. Origine et normes.
Les textes de référence

les Normes AFNOR homologuées et normes européennes pour tous matériaux y
compris végétaux.

Normes sur les végétaux
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Les plantes seront classées en catégorie 1, au sens de la norme AFNOR V 12-051
générale .

Normes AFNOR

V12-031 Jeunes plants et jeunes touffes de pépinieres fruitiéres et ornementales,
spécifications générales

V12-032 Jeunes plants d'arbres fruitiers, spécifications particulieres.

V 12-037 Jeunes plants et jeunes touffes d'arbres et d'arbustes a feuilles
caduques ou

persistantes, spécifications particulieres.

V 12-051 Arbres et plantes de pépinieres fruitieres et ornementales,
spécifications générales

V 12-052 Arbres fruitiers, spécifications particulieres.

V 12-053 Rosiers, spécifications particulieres.

V12- 054 Coniféres d'ornements, spécifications particuliéres

V 12-055 Arbres d'alignement et d'ornement, spécifications particulieres

V 12-056 Arbres d'alignement et arbustes d'ornement particuliers aux régions de

climat méditerranéen ou océaniques doux, spécifications particuliéres.
V12-057 Arbustes a feuilles caduques ou persistantes, spécifications particulieres.
V 12-058 Plantes grimpantes et sarmenteuses, spécifications particuliéres.

V 12-059 Plantes dites de terre de bruyere spécifications particuliéres.

Tous les végétaux, devront étre soumis par |'entrepreneur a I'agrément préalable du
maitre d'ceuvre.

Les plantes proviendront de pépiniéres choisies par I'entrepreneur et acceptées par le
Maitre d'ceuvre. Les espéces végétales doivent provenir de pépiniéres de zones
climatiques et de nature de sol égales ou compatibles avec celles du site.

Dans le cas ol cette provenance serait introuvable, une provenance de remplacement
peut étre choisie par le maitre d'ceuvre.

Elles devront satisfaire, et en particulier dans le cas d'espéeces provenant de |'étranger,
aux lois en vigueur, notamment aux contréles phytosanitaires. L'entrepreneur devra, en
répondant a 'appel d'offres, communiquer la ou les pépiniéres qu'il aura choisi pour lui
fournir les végétaux dans les tailles et essences demandées.

L'entreprise prévoira dans son offre une visite minimum en pépiniere pour le Maitre
d'Cuvre (sur la base de 2 personnes, les frais de déplacements et hébergements inclus)
afin de leur permettre de choisir et marquer les végétaux qui seront utilisés, apres
I'établissement du marché. Si les pépiniéres choisies par |'entrepreneur ne peuvent
fournir les plantes dans les tailles, essences et qualités requises, le Maitre d'CEuvre
pourront contraindre I'entrepreneur a acquérir les végétaux dans une pépiniere
présentant ces capacités, sans modification des prix du marché.

1.1.10.2. Provenance et qualité des matériaux.
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Sauf stipulations contraires, les plantes proviennent de pépiniéres choisies par
I'entrepreneur, agréées par le Maitre d'ceuvre, et de préférence, provenant d'une
entreprise certifiée ISO 9002, labelisée Agriculture Biologique. Le Maitre d'ceuvre se
réserve le droit d'aller sur place vérifier les conditions de culture, d'arrachage, de
préparation et de transport ou méme d'effectuer lui-méme les choix qui lui paraissent
nécessaires.

Les plantes satisferont aux normes existantes (AFNOR) contenues dans le « Recueil des
normes frangaises des produits de pépinieres ». Elles doivent étre indemnes de
parasites et de maladies pouvant nuire a leur végétation étre acclimatées.

Les plantes doivent étre de qualité loyale et marchande, a savoir :
*/conformes aux variétés demandées,

*/conformes aux caractéristiques de I'espece et de la variété,

*/ne présenter aucune anomalie grave ni défaut de développement,
*/ne pas étre desséchées ni atteintes de blessures et nécroses,

*/étre en parfait état sanitaire, indemnes de maladies et de parasites pouvant nuire a la
végétation,

*/avoir un enracinement fourni et non en chignon (notamment en conteneur),
*/les arbustes seront ramifiés dés leur base,

*/tous les végétaux livrés en motte devront étre manipulés avec soin de fagon a
conserver la motte intacte jusqu’a la plantation : en aucun cas, la motte ne devra étre
détruite,

*/le mélange terreux devra étre fonction des spécificités propres a chaque espece
plantée (exemple : terre de bruyere pour des rhododendrons).

Nature des matériaux Provenances

Végétaux Pépiniéres répondant a la
nomenclature des plantes horticoles
éditée par le CNIH (de préférence
régionales), a privilégier les pépinieres
labelisées : Agriculture biologique,
Végétal local, Fleure de France,
Plante Bleue

Graines Fournisseurs agréés et certificat
d'origine, Label Végétal Local

Qualité des plantes
Arbres :

Les sujets devront étre fléchés avoir une téte bien formée sans moignon, réguliere, non
déportée d'un cété du tronc ou déséquilibrée, mais de densité constante et bien
fournie.

Les départs de branches, rameaux, brindilles, devront étre réguliers, conformes aux
particularités de |'essence et de la variété, sans vide ni défaut.
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La foliaison sera réguliere, bien fournie, sans manque ni défaut. Les sujets d'une méme
essence, d'une méme force seront ressemblants, de taille aussi homogéne que
possible.

Définition des termes :

Arbres tiges : plantes feuillues formées en pépiniere et couronnées a au moins 2,25m
du sol, munie d'une fléche droite.

Le port sera conforme a I'espece et a la variété :

taille maximale de plantation : 18/20 en alignement (circonférence a 1,00m du sol).
Les arbres seront livrés en motte.

le nombre de transplantations devra étre précisé (4 a 5), ainsi que le nombre de tailles
de formation,

le diametre de la motte doit étre égal a trois fois la circonférence du tronc a 1,00m du
sol.

Arbres cépée : plantes feuillues formées en pépiniére qui présentent trois a cing
troncs a leur base, de force égale.

Baliveaux forme naturelle : plantes feuillues formées en pépiniére, arbre sur tronc
plus ou moins ramifié jusqu‘a la base (pas un scion), non ébranché. Constitué d’'une
tige droite, de branches latérales et d'une fleche. Hauteur variant entre 1.5 et 1.75m.
Au moins deux ans de culture.

Arbustes : plantes feuillues formées en pépiniére branchues a sa base ( 3a5 branches
minimum) jusqu'au sol et ayant au moins trois ans de culture.

Vivaces : plantes ligneuses issues de semis ou de boutures ayant au moins deux ans
de culture.

Mesure des plantes :

La dimension des tiges sera déterminée par la circonférence du tronc a un metre du sol.

Les végétaux devront satisfaire aux dispositions des normes AFNOR 12051 et 12059
ainsi qu'aux prescriptions ci-dessous. Les plantes devront étre de premier choix, saines,
bien constituées, exemptes de toute maladie, sans mousse ni gergure. Les racines
seront sans écorchure, bien ramifiées et pourvues d'un chevelu abondant et seront
conservées autant que possible dans leur intégralité.

Le rapport entre le systéme racinaire et la partie aérienne doit étre équilibré. Les
végétaux non conformes, d'un mauvais état sanitaire ou de mauvaise conformation
seront systématiquement refusés et immédiatement évacués. Les plantes ne devront
pas étre desséchées en totalité ou en partie, ni atteintes a la partie aérienne ou aux
racines soit de nécroses dues a des gelées, soit de blessures non cicatrisées, soit de
lésions causées par un animal nuisible. Les racines devront étre sans cassures et bien
pourvues de chevelu.

Dans le cas de non-respect des tailles exigées (hauteur, circonférence a 1m de la tige,
... ) et si I'entrepreneur persiste a ne pas fournir la taille demandée, une moins value de
30 % est appliquée pour chaque classe de taille inférieure, sur la base du classement
du CNIH.

Les arbres seront obligatoirement livrés en mottes grillagées.

L'entrepreneur prend toutes dispositions pour s'assurer un approvisionnement
conforme des végétaux dés approbation de son marché.

LOT 2_ESPACES VERTS ET MOBILIER ZEPPELIN ARCHITECTES | AGS 18



HOSPICES CIVILS DE LYON — HCL SUD (69) | | CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - LOT 2
REAMENAGEMENT DES PARKINS SECTEUR DIRECTION ET GARAGES

L'entreprise ne peut pas se prévaloir de la difficulté d'approvisionnement d'une
essence pour la remplacer par une autre sans |'accord du maitre d’ceuvre.

1.1.10.3. Le nivellement

2.2

L'altimétrie des fonds de forme sera contrélée au moyen d'un levé topographique. La
tolérance de nivellement est de + ou - 5 cm. Ce contréle sera effectué par le géometre
de I'entreprise, en cas de contestation un géometre expert appointé par |'entreprise
pourra étre mandaté par maitre d'ceuvre quand |'entreprise demandera la réception.

.1.10.4. Les facons culturales

La bonne exécution des fagons culturales, mélanges, mise en ceuvre, sera vérifiée par
le Maitre d'ceuvre.

.1.10.5. Granulats. sable. gravier.

Les bons de pesée de différents granulats livrés sur le chantier seront remis directement
au Maitre d’ceuvre ou a son représentant au plus tard lors de la visite de chantier suivant
la livraison.

Il sera considéré que :
1 m3 de sable = 1,6 tonnes
1 m3 de gravillons = 1,7 tonnes

Les caractéristiques des matériaux seront contrélées par analyse granulométrique et/ou
équivalent de sable (ES).

*/pour la terre végétale : analyse agronomique récente (moins de deux mois a la date
d'ouverture du chantier ), répondant aux normes AFNOR X31071, X31100 a X31109,
X31111, X31116, X31130, TO1041, TO1102, TO1103, T20001.

Ces analyses devront étre réalisées par un laboratoire agréé par le Ministeres
d'Agriculture, selon les regles du décret du 30 Décembre 87. Elles devront dater de
moins de deux mois a la date d’ouverture du chantier

*/pour les gravillons du bicouche des échantillons devront étre présentés, la couleur
entrant comme critére de choix.

Détails de fabrication et PV d'essais

Les documents graphiques et descriptifs n‘ont qu’une valeur indicative, esthétique et
géométrique. L'entreprise pourra soumettre tout avis technique complémentaire.

Sont dus au présent lot : les études, plans et schémas de détails de fabrication, la note
de calcule et tout autre élément nécessaire pour |'exécution des travaux.

L'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre les avis techniques, extraits des normes et
classification des matériaux employés.
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2.3

2.4

Refus de matériaux

Seront refusés tous les matériaux présentant un défaut géométrique ou de finition.

De méme, tout ouvrage mis en place, non conforme aux échantillons ou modeles
acceptés, sera déposé par |'entreprise a ses frais, risques et périls sans qu'elle puisse de
ce fait réclamer aucune indemnité a quelque titre que ce soit.

Plans de récolement — essais

En fin de chantier, I'entrepreneur remettra les plans sur support papier et un sur support
informatique exploitable sous autoCAD au format DWG ou DXF, conformes a la
réalisation des ouvrages.

Le dossier de récolement des ouvrages ;

Dans le cadre de la réforme anti-endommagement des réseaux, |'exigence
réglementaire de précision de localisation des réseaux neufs est de 40cm maximum,
en x, y et z (classe A).

Un résumé des principales modifications apportées au cours du chantier aux
méthodes initialement prévues ;

Les fiches de controle et les procés-verbaux d’essais. Le titulaire du présent lot devra
les essais des installations effectuées par ses soins. Seront refusés tous les matériaux
présentant un défaut géométrique ou de finition.

Les procés-verbaux d'acceptation des matériaux, produits, matériels nécessitant un
étalonnage, méthodes ;

Les notices et guides d’entretien éventuels ;

Le plan de repérage a grande échelle (1/200 par exemple) comportant les
indications suivantes :
- distance des points spéciaux, angles, etc.... par rapport a des repéres fixes ;
- positions des ouvrages existants sur le tracé avec leur charge ;
- la charge sur la nouvelle conduite.

NOTA : aucun paiement pour solde n'interviendra avant la remise de ces documents.

2.4.1 Elaboration des plans d’étude, exécution et de récolement DOE

DPGF - Poste 1.3

La prestation comprend :

*/ |la préparation des plans d'exécution et tous autres documents nécessaires a |'exécution et
a 'obtention du visa de la Maitrise d'ceuvre

*/|'établissement obligatoire des plans sur support informatique au format AutoCAD ou
compatible,
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*/ le respect de la méthodologie et de la charte graphique définies par la Maitrise d'ceuvre
(plans, délais, etc.),

*/ la mise a jour des plans en fonction de I'avancement du chantier et des demandes de
modifications résultant de la synthése des documents d'exécution des différents intervenants,

*/ la fourniture en 2 exemplaires minimum des documents, y compris pour le fichier
informatique. Plans d'exécution pour I'ensemble des phases.

*/la préparation et fourniture des plans de recollement des ouvrages et plantations : rémunére
I'établissement des DOE des travaux : plans (y compris le relevé en coordonnées Z si
nécessaires) + descriptifs techniques. Deux exemplaires papier, et un exemplaire sous format
informatique exploitable sous AutoCAD et office conformément au CCTP.

2.5 RECEPTION DES TRAVAUX

En cours de travaux des contréles intermédiaires seront opérés en présence de la
Maitrise d'ouvrage, la Maitrise d’ceuvre et des services techniques de la commune dans
les conditions ci-apres :

2.5.1. Plantations
2.5.1.1. Réceptions partielles des plantations.

Les réceptions partielles éventuelles des différentes étapes du chantier ne délivrent pas
I'entreprise de son engagement de réception définitive.

Le découpage des réceptions partielles est le suivant :

» réception de I'analyse de terre végétale et de compost avant livraison sur le chantier :
aucune terre ne sera mise en place avant la réception de l'analyse et de la
provenance de la terre végétale.

» réception de tous les stocks sur chantier : le stockage doit se faire dans les bonne
conditions pour ne pas détériorer la qualité de la terre

= réception de I'ouverture des fosses de plantation : un contrdle visuel sera effectué
sur toutes les fosses par le Maitre d'ceuvre. L'entreprise groupera ces travaux pour
une organisation optimisée de la réception. L'entreprise devra fournir un reportage
photographique des fosses, mesurées et lisibles, et localisées sur un plan. Ces
éléments seront transmis a la maitrise d’ceuvre pour validation.

» réception de la mise en ceuvre de la terre végétale dans les fosses.

Chaque réception partielle ne sera validée que si les procédures de contrdles
exigées sont consignées par écrit par |'entreprise qui devra remettre les documents
correspondants dans les délais prévus et seulement en présence de la Maitrise
d’ouvrage, la Maftrise d'ceuvre.

Aucune phase ne sera entamée avant la réception partielle de la phase précédente.
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2.6

2.5.1.2. Réception définitive des travaux.

La réception définitive des travaux n’interviendra qu’a la fin de la période de reprise des
végétaux, apres stabilisation définitive des plantations et vérification de la portance des
sols. La réception définitive ne sera validée qu’en présence de |la Maitrise d’ouvrage,
la Maftrise d'ceuvre et des services techniques de la commune.

GARANTIE

DPGF - Poste 6.4

L'entrepreneur est tenu de garantir les végétaux plantés pendant une durée de 24
(vingt-quatre) mois pour les arbres et 24 (vingt-quatre) mois pour les strates moyennes
et basses. Cette garantie s'étend jusqu'au 30 septembre de la troisieme saison de
végétation, et porte sur I'ensemble des végétaux plantés par |'entrepreneur.

Au 30 septembre de la premiéere année de garantie, le maitre d'ceuvre constatera par
écrit la reprise des végétaux contradictoirement avec |'entrepreneur.

A l'issu de ce constat tout plant noté mort ou en mauvais état sanitaire sera remplacé
aux frais de I'entrepreneur au cours de la saison de plantation suivante et selon les
mémes caractéristiques que la plantation initiale.

Au 30 septembre de la deuxieme année de garantie, le maitre d'ceuvre établira un
« constat de reprise » pour tous les végétaux.

A l'issu de ce constat tout plant noté mort, absent car non planté ou en mauvais état
sanitaire sera remplacé aux frais de I'entrepreneur au cours de la saison de plantation
suivante et selon les mémes caractéristiques que la plantation initiale.

Le constat de plantation définitif sera fait au printemps a la suite de la deuxieme année
de garantie.

Les arbres qui ont été replantés dans le cadre de la garantie, seront soumis a deux ans
de garantie a partir de la date de remplacement et dans les mémes conditions que la
garantie initiale.

La mortalité par vandalisme, accident est exclue du cadre de la garantie.

La garantie des végétaux est liée a I'exécution des opérations d’entretien définies par
le maitre d’ceuvre et réalisée pendant deux années.

Le maitre d'oceuvre se réserve le droit de faire des constats intermédiaires en sortie
d’hiver et de demander des remplacements dans le mois qui suit ces constats pour
I'ensemble des strates intermédiaires et basses.

PREPARATION DU TERRAIN -
ORGANISATION DU CHANTIER
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3.1

3.2

3.3

PRECAUTIONS CONTRE LES DETERIORATIONS

Les dégats occasionnés au domaine public ou privé sont a la charge exclusive de
I'entrepreneur qui doit s'assurer en conséquence.

Les remises en état seront a la charge exclusive et sous la responsabilité de
I"entrepreneur.

Il devra tenir informé le maitre d'ouvrage sans délais des dégats qu'il aurait pu
occasionner.

L'entrepreneur doit s'assurer de la sécurité des réseaux présents sur le site. Avant tout
travaux il doit effectuer a sa charge une campagne de reconnaissance des réseaux avec
des sondages sur les endroits estimés a risque. La démarche et I'emplacement seront
validés avec le maitre d'ceuvre et la maitrise d’ouvrage. Un plan précis de recollement
sera élaboré. L'entrepreneur sera entiérement responsable des dégéts éventuels sur les
réseaux. Les réseaux détériorés seront remis en état soit par I'entrepreneur, soit par le
titulaire du réseau, dans tous les cas, I'imputation financiere des dégradations est a la
charge exclusive de |'entrepreneur.

PIQUETAGE

DPGF - Poste 1.2

Avant toute opération de chantier, |'entreprise procédera au piquetage général du
terrain avec indication des niveaux finis.

Le piquetage devra étre soigné (ouvrages et plantations), y compris piquetages
spéciaux, avec implantation du ou des niveaux, axes de référence, ouvrages a
exécuter...jusqu'a I'approbation par le maitre d'ouvrage, et toutes sujétions.

L'entreprise effectuera le piquetage de détail et le tracé a la chaux des différents
ouvrages, des différentes zones de plantations, et les fera réceptionner par la maitrise
d'ceuvre.

NB : Chaque entrepreneur disposera en plus de bombes de peinture, afin de marquer
certains piquets. Il s'assurera d'un approvisionnement suffisant en piquets et mettra a
disposition pour le terrassement et le nivellement fin le personnel nécessaire tout au
long du chantier, et autant de fois que nécessaire, pour arriver a la parfaite conformité
de la réalisation par rapport au projet.

L'entrepreneur devra le maintien des piquets pendant la durée du chantier.

ORGANISATION DU CHANTIER

Les demandes d'arrétés de voiries, arrétés municipaux, suspension de stationnements,
demande de circulation alternée, (etc.) seront effectuées par I'entrepreneur, apres avis
de la Mattrise d'Cuvre si cela s'avérait nécessaire.

3.3.1. L’'accés au chantier

L'acces au chantier est spécifié dans le PGC du SPS.

LOT 2_ESPACES VERTS ET MOBILIER ZEPPELIN ARCHITECTES | AGS 23



HOSPICES CIVILS DE LYON — HCL SUD (69) | | CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES — LOT 2
REAMENAGEMENT DES PARKINS SECTEUR DIRECTION ET GARAGES

L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour interdire |'acces du chantier au public
pendant toute la durée du chantier jusqu’a la réception.

Des panneaux d'interdiction seront implantés aux abords des différentes voies d'acces
et des chemins.

Des panneaux réglementaires seront installés sur la voie publique, pour signaler les
dangers inhérents au trafic du chantier.

3.3.2. Circulation du chantier

Le choix des aires de stockage de la terre végétale, des matériaux, sera effectué d'un
commun accord entre le maitre d'ceuvre et I'entreprise a |'issue des opérations de
piquetage préalable. Les chemins et itinéraires de chantier seront fixés a cette occasion.

La circulation des véhicules sera limitée au strict nécessaire, |'entrepreneur choisira selon
les circonstances les itinéraires permettant de mieux conserver l'intégrité du site, et tout
particulierement les arbres existants. Celui-ci aura a sa charge la réfection des ornieres,
et d'une maniére générale de toute trace résultant de la circulation de son matériel.

Au cas ou ces itinéraires ne seraient pas respectés, ils devront étre matérialisés par un
ruban bicolore et des piquets, et ce aux frais des entreprises.

L'ensemble des voiries périphériques seront directement nettoyées en cas de salissure
pendant ces passages.

3.3.3. Alimentation en eau et électricité

L'eau et électricité sont a la charge de |'entrepreneur pour ses propres besoins.
L'entrepreneur effectuera aupres des différents services concessionnaires une enquéte
réseau, ainsi que les déclarations réglementaires d'intention auprés des P&T, et d'EDF-
GDF.

3.3.4. Fin de travaux

En fin de travaux I'entrepreneur adjudicataire du présent marché de travaux devra un
nettoyage général du chantier deés la fin de son intervention. Il devra lors de ce
nettoyage :

- un balayage général du chantier,
- un lavage des revétements quelle que soit leur nature,
- un ramassage des feuilles, papiers et détritus divers pouvant se trouver sur le site.

Les produits de ce nettoyage seront évacués par I'entreprise titulaire du présent lot. Si
besoin est, |'entrepreneur du présent lot devra procéder a un lavage haute pression
pour enlevement des taches et salissures sur les ouvrages en béton et en enrobé, avec
assechement apres coup.

La manutention de toutes fournitures (terre végétale, etc.) se fera aprés mise en place
de protections sur les ouvrages adjacents (film polyane sur toutes les surfaces revétues
de béton ou enrobé) et de bastaings de protection des revétements aux passages des
engins sur chenilles ou pneumatiques.
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Pendant toute la durée des travaux, pendant les phases d'installation et de replis des
matériels nécessaires, |'entrepreneur prendra soin de ne pas endommager les mobiliers,
matériels divers et plantations se trouvant a proximité.

L'entrepreneur prendra en charge tous les incidents et/ou accidents qu'il occasionnera
a des tiers ou a des ouvrages privés ou pubilics.

3.3.5 Installation et repliement de chantier, signalisation

DPGF - Poste 1.1
La prestation comprend :

*/ I'aménagement des voies et pistes d'accés au chantier ainsi que leur entretien
pendant la durée des travaux

*/ les frais de préparation des plates-formes d'installation de chantier, nettoyages de
I'emprise, des débris, évacuation...

*/la fourniture, la mise en place et la maintenance du panneau de publicité ;

*/ la signalisation temporaire du chantier aux normes en vigueurs selon les besoins du
chantier, la surveillance et le

remplacement, le repliement en fin de travaux ;

*/la fourniture, l'installation et le démontage de barriérage et clotures de chantier
nécessaires

*/ les frais de branchement et de fonctionnement des installations ou |'alimentation en
énergie et fluide autonomes ;

*/ la réalisation des DICT aupres des différents concessionnaires, la récupération des
plans de récolement des réseaux, les opérations de piquetage et de positionnement
des réseaux et leur protection ou leur mise en sécurité pendant les travaux ;

*/I'amenée et le repli de tous les matériels de chantier et matériaux nécessaires (y
compris signalisation) a |'exécution des travaux quel que soit le nombre d'interventions
ou de phases ;

*/ les dispositions de tous ordres, en vue d'assurer 'hygiéne et la sécurité ;
*/ le démontage et I'enlévement de toutes les installations de chantier ;

*/ le nettoyage général du chantier en fin de travaux et la remise en état des lieux aprés
travaux.
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4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION
DES ARBRES

L'entrepreneur prendra en charge tous les incidents et/ou accidents qu'il occasionnera
a des tiers ou a des ouvrages privés ou publics.

4.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Il est interdit de porter atteinte a l'intégrité des arbres situés sur le domaine public. En
particulier, il est interdit de planter des clous ou des broches dans les arbres, de les
utiliser comme support de lignes, de cables ou de matériaux de construction, ainsi que
pour amarrer ou haubaner des échafaudages, poser des plaques indicatrices de toute
nature, des affiches et autres objets.

Les mutilations et suppressions d'arbres sur les voies publiques sont réprimées par
I"article 322-1 et 322-2 du nouveau Code Pénal et font I'objet de demande d'indemnités
par la ville selon le baréeme d'évaluation des arbres.

4.2 ORGANISATION DES CHANTIERS

Il appartient a |'entrepreneur de répertorier tous les arbres et végétaux présents sur
I'emprise du chantier, ou pouvant étre concernés par I'exécution de celui-ci, avant le
démarrage des travaux.

Cet inventaire préalable devra se réaliser obligatoirement en présence des services
techniques de la ville et la maitrise d'ceuvre ;

4.3 ORGANISATION DES TRANCHEES

Les tranchées ne seront pas ouvertes a moins de 2m des arbres. La distance est mesurée
a partir de la partie la plus extérieure du tronc des végétaux et du bord de la tranchée
la plus proche de I'arbre.

Dans le cas ou cela serait impossible, I'accord écrit des services des espaces verts de la
ville sera obligatoire. De plus, toute tranchée réalisée dans une zone circulaire située a
moins de 2m des arbres devra étre ouverte manuellement ou par aspiration mécanique
de maniére a limiter la dégradation du systéme racinaire.

Les racines rencontrées lors des fouilles ne devront pas étre coupées ni détériorées par
les outils de terrassements.

Dans le cas de fouilles restant ouvertes plus de 15 jours a proximité des arbres,
I"entrepreneur devra mettre en ceuvre un film étanche afin de conserver I'"humidité du
sol autour des racines.
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4.4 TERRASSEMENTS

4.5.

4.4.1. Décaissement

Les racines assurant I'ancrage et |'alimentation en eau de I'arbre se situent en majorité
dans les 50 premiers centimetres du sol, une détérioration importante serait
préjudiciable a sa survie.

Les décaissements de plus de 10cm sont interdits a moins de 2,00m de |'arbre, sauf si
on peut reconstituer un substrat propice au développement de nouvelles racines.

4.4.2. Remblaiement

L’enterrement du collet de I'arbre provoque son asphyxie.

Le remblaiement au pied de I'arbre est déconseillé. S'il s'avére inévitable, une couche
drainante sera installée en fond de forme recouverte d'un géotextile anticolmatage.

Au-dela de 40cm de profondeur, un dispositif d’aération du systeme racinaire sera
installé.

Le remblaiement sera réalisé avec un substrat riche en matiére organique et léger pour
permettre a |'arbre de reconstituer de nouvelles racines superficielles.

PROTECTIONS CONTRE LES CHOCS

4.5.1. Protections des troncs

4.5.1.1. Protection des arbres existants

DPGF - Poste 1.4

La fourniture et la mise en place d'une protection en ceinture élastique réalisée en
entourage continu avec un fourreau souple type Janoléne sur une hauteur de 2m

minimum.

L'objectif de I'entrepreneur est d’empécher les frottements sur le tronc de I'arbre.

4.5.2. Protections des branches

Les branches constituent la charpente de I'arbre. Cependant, certaines branches
peuvent parfois géner de maniére préjudiciable au bon déroulement du chantier.
L'entrepreneur devra alors faire une demande de taille des branches génantes, avant le
démarrage des opérations, aux services techniques de la ville.
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Cette taille, si elle n'est pas jugée trop mutilante pour |'arbre ou non nécessaire au
chantier, fera I'objet d'un devis établi par les services techniques de la ville ou une
entreprise désignée par ceux-ci. En aucun cas l'entrepreneur ne devra prendre
I'initiative d'une taille sans accord préalable des services techniques de la ville.

4.5.3. Circulation d’engins de chantier

La circulation d’engins lourds est a proscrire dans la zone de développement racinaire
correspondant a la projection de la couronne au sol, et est interdit a moins de 2,00m
de l'arbre.

En cas de force majeure, le pied de I'arbre sera protégé par la mise en place d'une
couche de 0,20m de graviers sur le sol, recouverte de plaques d'acier si des engins
lourds doivent y circuler.

4.5.4. Dépots de matériaux

Durant les travaux, aucun dépét ou stockage de matériaux ne devra étre
réalisé au pied des arbre.

La maitrise d’ceuvre sera vigilante sur cette question.

4.6 BAREME D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES ARBRES

Tout dommage causé au patrimoine arboré fera l'objet d'une indemnité due par
I'entrepreneur.

La valeur du préjudice sera d'un montant égal a la valeur estimée de I'arbre.
Le bareme de calcul de la valeur de I'arbre prend en compte les quatre criteres suivants :
* Espéece et variété
= Valeur esthétique, état sanitaire et vigueur de I'arbre
= Circonférence du tronc
» Situation

L'évaluation des dégats causés aux arbres sera calculée par rapport a cette valeur. En
cas de perte de l'arbre, a cette valeur sera ajoutée le colt de son remplacement y
compris abattage et dessouchage du sujet perdu.

4.6.1. Estimation de la valeur de I'arbre

La valeur de |'arbre sera obtenue en multipliant entre eux les quatre indices suivants :
Indice selon I'espece et la variété
Indice selon la valeur esthétique, I'état sanitaire et la vigueur de |'arbre

Indice selon la circonférence du tronc

W=

Indice selon la situation
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4.6.1.1. Indice selon |'espéce et la variété.

Cet indice est destiné a mettre en valeur la rareté d'une espéece ou d’une variété (le codt
dun jeune magnolia est dix fois plus élevé que celui d’un jeune platane).

Il correspond au prix de vente au détail pour les professionnels par les pépiniéristes,
pour un arbre de force 10/12 cm (feuillu) et 150/175 cm (conifere) pour I'année en cours.

4.6.1.2. Indice selon I'état sanitaire et la vigueur de |'arbre.

La valeur de l'indice pourra varier de 1 a 10 en fonction de la beauté, de la vigueur, de
I’état sanitaire et de la situation de |'arbre.

10 : sain, vigoureux, solitaire et remarquable

9 : sain, vigoureux, en groupe de 2 a 5 remarquable

: sain, vigoureux, en groupe ou en alignement

: sain, végétation moyenne, solitaire

: sain, végétation moyenne, en groupe de 2a 5

: sain, végétation moyenne, en groupe ou en alignement
: peu vigoureux, agé, solitaire

: peu vigoureux, en groupe ou mal formé

: sans vigueur, malade

- N W A~ O O~ N 0

: sans valeur

4.6.1.3. Indice selon la circonférence.

Il est établi en fonction de la circonférence du tronc mesurée a 1,00m du sol et
exprime 'augmentation de la valeur de I'arbre en fonction de son age.

g;rcci?férence Indice g;rcczwférence Indice
10a14 0.5 191 a 200 20
15422 0.8 201 a 220 21
23230 1 221 a 240 22
31340 1.4 241 3 260 23
41 a 50 2 261 a 280 24
51260 2.8 281 a 300 25
613470 3.8 301 a 320 26
71 a 80 5 3212340 27
81490 6.4 3414360 28
913100 8 3612380 29
1012110 9.5 381 4400 30
11123120 11 401 a 420 31
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1213130 12.5 421 a 440 32
1312 140 14 441 3 460 33
1413150 15 5614480 34
15123160 16 481 a 500 35
1612170 17 501 a 600 40
17123180 18 6013700 45
1812190 19

4.6.1.4. Indice selon la situation.

Pour des raisons biologiques, les arbres ont plus de valeur en ville qu’en zone rurale. Le
développement se trouve perturbé dans les agglomérations en raison du milieu
défavorable.

L'indice est de :

10 : au centre-ville

8 : en agglomération
6 : en zone rurale

Sur |'opération et malgré une implantation dans une zone a caractére vert, I'indice
retenu est de 10.

4.6.2. Evaluation des dégats causés aux arbres et indemnisation

Les dégats causés a un arbre seront estimés par rapport a sa valeur estimée. Le montant
de l'indemnisation sera fonction de I'importance de la blessure et sera calculé suivant
le bareme qui suit.

Dans I'éventualité ou les tissus de |'arbre sont détruits a plus de 50% ce dernier sera
considéré comme perdu.

Indemnité en Indemnité en
% Lésion % de la valeur % Lésion % de la valeur
estimée estimée
1325 1325 39 62
26 27 40 65
27 29 41 68
28 31 42 71
29 33 43 74
30 35 44 77
31 38 45 80
32 41 46 83
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5.

33 44 47 86

34 47 48 89

35 50 49 92

36 53 50 95

37 56 51 et + 100%
38 59

TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENTS
POUR PLANTATIONS

Piquetage
L'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble du piquetage planimétrique et altimétrique
des surfaces de plantations et d'engazonnement.

L'entrepreneur ne pourra commencer les travaux de plantation sans un accord préalable
du Maitre d'Cuvre, sur le piquetage des plantations.

Toute modification jugée nécessaire par le Maitre d'CGEuvre ne pourra étre le prétexte a
une quelconque indemnisation ou a une modification de prix dans le bordereau.

Etiquetage des plantations

Pour chaque massif d'une essence déterminée, une étiquette attachée sur une fiche
portera par une inscription nette et indélébile, la spécification de la plante (genre,
variété et nombre).

5.1. TERRE VEGETALE

DPGF - Poste 3.1/3.2/ 3.3

5.1.1. Matériel imposé pour les travaux.

Chaque étape du chantier doit permettre de garantir |'état structurel des matériaux
terreux, en particulier I'absence de compaction sur tout le profil des sols reconstitués.
A cette fin, I'entreprise est tenue de respecter le choix de matériel adapté, a savoir
exclusivement la pelle mécanique, selon les modes opératoires d’exécution visés par le
maitre d'ceuvre.

5.1.1.1. Reprise des stocks en apports.

Tous les stocks de matériaux terreux ou organiques sont repris a la pelle mécanique, a
I'exclusion de tout autre engin, en particulier des tracs ou chargeurs, sans jamais rouler
sur les stocks existants ou en formation.

5.1.1.2. Restructuration de la terre au cribleur émotteur.
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En cas d'insuffisance structurale des matériaux constatés par le maitre d'ceuvre, la
restructuration de la terre et réalisation des mélanges se fait exclusivement avec un
cribleur émotteur. Cette mesure compensatoire se comprend comme faisant suite a un
éventuel défaut de qualité des prestations dues par I'entrepreneur. Elle est décidée le
cas échéant par le maitre d’ceuvre, et reste aux frais de I'entrepreneur, sans plus-value.

Le cribleur émotteur comprend une trémie a fond mouvant suivi d'un ou de plusieurs
axes rotatifs munis de couteaux ou de marteaux, ainsi que d’'un tapis d’évacuation sur
lequel est monté un crible a maille carrée. Le cribleur émotteur utilisé a obligatoirement
une capacité de cohérence avec les contraintes de planning du chantier.

La reprise de la terre ou des mélanges en sortie du cribleur émotteur se fait directement
dans un camion, ou a défaut l'entrepreneur réalise a sa charge un stockage
supplémentaire, sans plus-value au marché. Le camion approvisionne ensuite |'atelier
de stockage des mélanges réalisés.

5.1.1.3. Transport.

Le transport s'effectue par camion ou tombereaux. Aucun engin de transport ne doit
rouler sur des zones non encore décapées ou extraites, ainsi que sur des stocks ou des
sols de plantation reconstitués ou en cours de mise en ceuvre.

Les plans de circulation et |'organisation du chantier doivent impérativement prendre
en compte cette contrainte majeure.

5.1.2. Contrdle de la teneur en eau.

Pour chaque opération concernant la mise en ceuvre du sol et la réalisation des
mélanges, les criteres de faisabilité des travaux sont

* la teneur en eau des matériaux terreux travaillés, qui ne doit jamais excéder leur limite
de plasticité

* les conditions météorologiques : tout travail du sol par temps de pluie est interdit.

L'entrepreneur ne pourra en aucune maniere faire valoir d'éventuels problemes de
délais d'achevement de travaux qui pourrait nuire a la qualité de la fabrication des
mélanges ou substrat ou de leurs mises en ceuvre, en travaillant en conditions humides,
sauf dérogation écrite du maitre d'ceuvre.

Toute pluviométrie supérieure a 5 mm par 24h justifie I'arrét provisoire du chantier. Les
travaux seront systématiquement stoppés en cas de pluie.

Seul le maitre d'ceuvre sera habilité a faire reprendre les travaux arrétés, aprés constat
de conditions climatiques et d’humidité favorable des matériaux.

L'humidité des matériaux sera contrélée en permanence, tout au long du chantier, par
des prélevements effectués régulierement par I'entreprise, suivant les instructions du
maitre d’'ceuvre. Celle-ci s'engage a fournir ses résultats en moins de 48 heures.

5.1.2.1. Traitement herbicide

Les traitements herbicides sont proscrits sur |'opération.
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5.1.2.2. Stockage

Le stockage de la terre végétale se fera sur des aires choisies apres accord du Maitre
d'Cuvre. Les plateformes des aires de stockage seront préalablement nettoyées,
débarrassées de toute végétation dans le cas d'une aire engazonnée.

En aucun cas le stock de terre végétale ne doit géner la circulation des eaux sur le site.

Il ne sera pas exécuté sur une hauteur excédent deux métres. Si les conditions
climatiques le nécessitent il sera baché sur le dessus et les cotés de maniére a ce que
I'eau ne pénetre pas. Aucun engin ne sera autorisé a circuler sur le stock, méme pour le
fermer. La bonne conservation de la terre végétale s’effectuera sous la responsabilité
de I'entreprise.

Au cas ou les regles de stockage ne seraient pas respectées scrupuleusement par
I'entreprise, le traitement agrologique qui pourrait étre rendu nécessaire lors du
réemploi devra se faire a ses frais exclusifs sans pour autant lui permettre de prétendre
a une prolongation des délais contractuels.

Ce traitement éventuel serait défini par le maitre d'ceuvre et pourrait comprendre des
apports d'engrais minéraux et humiques capables d'entretenir la végétation et de
réanimer biologiquement les sols avec plus de rapidité.

5.1.2.3. Conditions atmosphériques d'exécution

Le transport et la mise au stock ne devront s’effectuer que par temps sec et sur une
terre parfaitement ressuyée. Si la pluie journaliere dépasse 10 mm / jour, les opérations
devront s'arréter une journée pleine, si elle dépasse 20 mm/ jour, elles devront s'arréter
deux jours.

5.1.3. Reprise au stock et mise en place de la terre végétale
Apres l'issue des terrassements généraux, une fois les fonds de forme parfaitement

nivelés |'entreprise procédera a la reprise de |a terre végétale.

La reprise et le transport devront se faire dans des conditions météorologiques
acceptables. La reprise se fera impérativement sur une terre parfaitement ressuyée.

Le régalage de la terre se fera conformément aux épaisseurs prescrites.

Un foisonnement de 20% supplémentaire doit étre prévu par I'entrepreneur dans la
mise en place de la terre végétale dans ses fosses, arbres et massifs.

5.1.5. Mise en ceuvre des sols de plantation.
5.1.5.1. Matériel imposé.

La mise en oceuvre des terres de plantation s'effectue exclusivement a la pelle
mécanique.
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5.1.5.2. Modes opératoires pour la reconstitution des sols.

Avant la mise en ceuvre, toutes les surfaces sont décompactées sur une profondeur
minimale de 50 cm, par la pelle mécanique qui met en ceuvre ensuite les matériaux
terreux.

Les différentes épaisseurs de matériaux sont mises en ceuvre en prenant en compte le
foisonnement des différents horizons du sol reconstitué et du décompactage.

La mise en ceuvre implique la conformité des matériaux et leur acceptation par le maitre
d'ceuvre. A défaut, I'entrepreneur s'engage a évacuer et remplacer a ses frais exclusifs
et en conformité au présent CCTP, les matériaux déja mis en ceuvre mais jugés non
conformes par le maitre d'ceuvre, du fait de sa composition ou de sa mise en ceuvre.

Pour chaque massif d'une essence déterminée, une étiquette attachée sur une fiche
portera par une inscription nette et indélébile, la spécification de la plante (genre,
variété et nombre).

5.2. MELANGE TERRE — PIERRES

Le mélange terre-pierre concerne la mise en place des dalles alvéolaires béton pour
les stationnements enherbés, et non les fosses de plantation des arbres.

5.2.1. Mise en ceuvre du mélange terre-pierres.

Les engins de compactage, de transport, de chargement ou de reprise, ainsi que
I'organisation générale du chantier et les méthodes de mélange devront étre proposés
par |'entreprise, sous forme d'une fiche de procédure écrite. Avant le début du chantier,
cette procédure devra étre agréée par le maitre d'ceuvre. Celui-ci se réserve le droit de
faire interrompre les travaux si ces derniers mettent en péril la qualité des ouvrages.

Le compactage se fait a I'aide d'un rouleau vibrant ou d'une plaque vibrante définis ci-
apres. Les matériaux ne sont mis en ceuvre qu’en conditions seéches. Tout plombage a
I'eau est exclu.

5.2.2. Controdle des teneurs on eau.

Lors de la réalisation ou de la compaction du mélange terre-pierres, I'humidité de la
terre doit étre inférieure & 80% a sa limite de plasticité. Des prélévements journaliers
peuvent permettre de suivre trés précisément I'humidité de la terre.

Les stocks de terre, les tas de pré-mélanges ainsi que les fosses partiellement remplies
de mélange terre-pierres doivent étre bachés des tout arrét du chantier.

5.2.3. Réalisation du mélange terre-pierres.

Le mélange sera réalisé a proximité immédiate de la fosse, les stocks de terre et de
granulats nécessaires étant approchés puis stockés provisoirement ou mis en ceuvre
immédiatement.

Le mélange terre-pierre pour stationnements est composé de 1 volume de terre
végétale pour 3 volumes de granulats 80/120 mm en pierre concassée, granitique. Le
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volume de terre végétale aura au préalable été amendé de 25 % de compost organique
végétal pour 75 % de terre.

La méthode consiste a approvisionner 5 volumes (godets) de pierres sur l'aire en un tas
tabulaire d'épaisseur continue. Sur ce tas on apporte une épaisseur homogene
correspondant a 2 volumes (godets) de terre. Pour mélange, la pelle mécanique reprend
simplement les deux couches.

L'approvisionnement et le remplissage des fosses doivent garantir la conservation des
proportions du mélange tout le long de la tranchée mise en ceuvre.

Le maitre d’ceuvre peut également imposer la réalisation du mélange directement dans
la tranchée a mettre en ceuvre.

5.2.4. Matériel imposé.

Le tableau ci-dessous reprend la liste exclusive du matériel a utiliser pour chaque
fonction, tout autre engin est exclu. Le prix de la prestation integre le matériel imposé.

Fonction Engins
Décapage de la terre Pelle mécanique
Préparation de la terre Engins agricoles ou cribleur émotteur
Dosage, mélange, stockage et chargement Pelle mécanique
Mise en ceuvre par couche Pelle mécanique
Compactage Rouleau PV3 PV4 ou plaque PQ4

5.2.5. Méthode de mise en ceuvre.

Avertissement.

En aucun cas, le mélange terre-pierres ne doit étre remanié au cours du chantier. Si on
doit intervenir de nouveau, les actions ponctuelles nécessitent la réhabilitation de la
surface concernée sans réutiliser les matériaux extraits. Il est indispensable de
reconstituer le mélange terre-pierres avec des matériaux nouveaux.

5.2.6. Point d'arrét et Essai a la plaque.

Ces essais sont destinés a vérifier la qualité des matériaux et du compactage d'une
plate-forme reconstituée.

Les controles suivants a la charge de |'entrepreneur constituent indépendamment les
uns des autres, un point d'arrét a lever par le Maitre d'ceuvre.

Fosses : 1 essai pour 10 fosses terre pierre réalisées

- le contréle topographique de portance de la couche de forme :

- sur fond de forme EV2>40MPA et EV2<EV1

En cas d’essai non satisfaisant |'entreprise procedera a un nouveau compactage.
De nouveaux essais seront réalisés aux frais de |'entreprise jusqu’a obtention des
résultats souhaités.

Les essais seront réalisés obligatoirement en présence du titulaire du lot N°1, de la
maitrise d’ouvrage et de la maitrise d'ceuvre.

Ces essais feront I'objet d'un procés-verbal constatant leur conformité ou indiquant
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les corrections qui doivent étre apportées. Le titulaire du présent lot devra effectuer
ces corrections, s'il en est requis par le maftre d'ceuvre.

5.3. OUVERTURE DES FOSSES DE PLANTATION POUR
ARBRES

DPGF - Poste 2.1

Fosses de 9m3 pour terre végétale

Il s'agit de trous de 300 X 300 X 100 cm de profondeur soit 9m3. Le terrassement en
déblais se fera par engins ou manuellement. Les matériaux du sous-sol (tous types) ou
déblais seront évacués en décharge agréée hors du site.

La fosse sera remblayée en terre végétale conformément aux piéces graphiques. |l
sera pratiqué une surcharge pour prévenir le foisonnement. Les fosses seront protégées
et signalées pendant toute la durée des travaux pour les protéger de toute circulation
de personnes ou d'engins et de tout stockage de matériaux. Tout dommage sera repris
aux frais de I'entrepreneur.

Une surcharge de 20% sera a prévoir pour le foisonnement.

L'ouverture des fosses fera I'objet d'une réception partielle par la Maitrise d’ceuvre,
et chaque fosse devra étre photographiée avec mesures lisibles, localisées sur un
plan et transmis a la Maftrise d’ceuvre dans les jours suivants I'ouverture des fosses.

Généralités
Au fond de la fosse la terre devra étre ameublie par piochage sur une profondeur de
30 cm. La tolérance est de + ou — 5cm du niveau fond de forme.

Les parois des fosses seront griffées sur la totalité de leur surface.

La fosse sera remblayée ensuite avec un mélange de terre végétale et de 200 g
d'engrais type "Micro-flo" ou similaire, d'équilibore NPK 10 05 20 + 3UF + 1Fe, de
maniere a permettre une bonne assise des racines au moment de la plantation et a
placer le collet de I'arbre au niveau de la surface (avec une tolérance de plus ou moins
2 cm). Une cuvette d'arrosage sera inversée exécutée au pied de chaque arbre aprés la
plantation.

Le prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux imputables a la
nature du terrain, a la présence de réseaux et aux intempéries.

REMARQUES IMPORTANTES :

1/ L'implantation des fosses de plantation peut étre sujette a rencontre avec réseaux
de diverses natures. Aussi la forme et la profondeur des fosses seront a adapter en
fonction des situations rencontrées. Le volume de la fosse devra cependant
constamment respecter le volume minimal indiqué précédemment. Ces adaptions
sont réputées intégrées a |'offre de prix et ne pourront faire |'objet d’aucune autres
compensations financiéres. L'ouverture des fosses se fera prioritairement a la main
sur les secteurs encombrés afin d'éviter toute détérioration sur les réseaux. Les plus-
values pour ouverture des fosses manuellement sont présumées intégrées dans
I'offre de prix et ne pourront faire I'objet d'aucune compensation financiére
complémentaire.
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2/ L'entrepreneur doit organiser |'ouverture des fosses dans un planning spécifique
qui permettra au Maitre d’ceuvre d’effectuer une validation par contréle visuel de
toutes les fosses de plantation. Sous aucun prétexte |'entrepreneur ne pourra
s'affranchir a cette étrape de validation et des photos demandées.

5.4. TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR ARBUSTES

DPGF - Poste 2.2

Il s'agit de trous ou banquettes de 60 cm de profondeur. Le terrassement en déblais se
fera par engins ou manuellement, avec évacuation et transport des matériaux terrassés
de toute nature de sol confondue y compris évacuation en décharge agréée si
nécessaire.

La fosse sera remblayée ensuite avec un mélange de terre végétale. Il sera pratiqué une
surcharge pour prévenir le foisonnement de 10 & 20%. Les fosses seront protégées et
signalées pendant toute la durée des travaux pour les protéger de toute circulation de
personnes ou d'engins et de tout stockage de matériaux. Tout dommage sera repris
aux frais de I'entrepreneur.

Au fond de la fosse la terre devra étre ameublie par piochage sur une profondeur de
30 cm. Les terres provenant des fouilles et non réemployées seront évacuées sous les
mémes conditions que celles des fosses profondes. La fosse sera remblayée ensuite
avec un mélange de terre végétale de maniere a permettre une bonne assise des
racines au moment de la plantation et a placer le collet des arbustes au niveau de la
surface (avec une tolérance de plus ou moins 2 cm) y compris une certaine quantité de
perlite mélangé a la terre pour comblement de la fouille définie par le M.OE. Une
cuvette d'arrosage sera exécutée au pied de chaque sujet isolé ou banquette apres la
plantation.

Les fosses de plantation seront ouvertes selon les dimensions et aux emplacements
indiqués (cf. plan) par le maitre d'ceuvre, soit au minimum : (sauf prescriptions contraires
du maitre d'ceuvre)

= arbustesisolés 0,5 X0,5X0,5m

* massifs d'arbustes : largeur variable selon plan de plantation a 0,60 m de profondeur
sur toute la végétation basse

En aucun cas les fosses d'ou I'eau ne peut s'évacuer ne seront acceptées.
Les parois des fosses seront griffées sur la totalité de leur surface.
La tolérance est de + ou — 5cm du niveau fond de forme.

Le prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux imputables a la
nature du terrain, a la présence de réseaux et aux intempéries.
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5.5. TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR
ENGAZONNEMENT

DPGF - Poste 2.3

Il s'agit de banquettes de 30 cm de profondeur. Le terrassement en déblais se fera par
engins ou manuellement, avec évacuation et transport des matériaux terrassés de toute
nature de sol confondue y compris évacuation en décharge agréée si nécessaire.

La fosse sera remblayée ensuite avec un mélange de terre végétale. Il sera pratiqué une
surcharge pour prévenir le foisonnement de 10 a 20%. Les fosses seront protégées et
signalées pendant toute la durée des travaux pour les protéger de toute circulation de
personnes ou d'engins et de tout stockage de matériaux. Tout dommage sera repris
aux frais de I'entrepreneur.

Au fond de la fosse la terre devra étre ameublie par piochage sur une profondeur de
15 cm. Les terres provenant des fouilles et non réemployées seront évacuées sous les
mémes conditions que celles des fosses profondes. La fosse sera remblayée ensuite
avec un mélange de terre végétale de maniére a permettre une bonne assise des
racines au moment du semis y compris une certaine quantité de perlite mélangé a la
terre pour comblement de la fouille définie par le M.OE.

En aucun cas les fosses d'ou I'eau ne peut s'évacuer ne seront acceptées.
Les parois des fosses seront griffées sur la totalité de leur surface.
La tolérance est de + ou — 5cm du niveau fond de forme.

Le prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux imputables a la
nature du terrain, a la présence de réseaux et aux intempéries.

5.6. MISE EN (EUVRE DES SOLS DE PLANTATION

REMARQUE IMPORTANTE

Il est interdit de mettre en place la terre végétale avant la validation par le Maitre
d’ceuvre de I'analyse chimique de celle-ci fait par un laboratoire agréé.

5.4.1. Matériel imposé.

La mise en ceuvre des terres de plantation s'effectue exclusivement a la pelle
mecanique.

5.4.2. Décompactage du sol non terrassé

Le décompactage est une opération destinée a ameublir et fissurer le sol afin de lui
restituer sa perméabilité a 'air et a I'eau. Il sera réalisé avant |'apport de terre végétale
pour les zones n'ayant pas été préalablement terrassées et destinées a étre plantées
(massifs, engazonnement).
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Il sera assuré par un labour ou par une intervention a la béche mécanique. Les endroits
inaccessibles a l'engin (proximité d'ouvrages, de bordures, allées, haies) seront
décompactés manuellement.

La terre ainsi décompactée sera préparée pour optimiser sa qualité et favoriser la reprise
des végétaux qui y seront plantés. Les étapes de préparation seront les suivantes :

e L'épierrage ;

e L'enlévement de tous débris de végétaux et matériaux impropres a la végétation ;
e Le fraisage sur 15 centimetres ;

e Le nivellement définitif des sols plantés et engazonnés ;

e Le dressement du terrain a la griffe et au rateau aux cétes du projet.

Le décompactage et |'apport de terre devront impérativement s'effectuer par temps
sec, afin d'assurer des travaux sur sol ressuyé qui ne se compactera pas sous |'action de
I'eau.

DPGF - Poste 2.4 — Décompactage du sol pour baliveaux
Le poste de décompactage du sol pour les baliveaux comprend :

- Le terrassement et |'ouverture de la fosse par des engins ou manuellement sur 1m?
pour 60cm de profondeur. La tolérance est de + ou — 5cm pour le fond de forme.

- L'amendement de la terre selon les préconisations du laboratoire aprés analyse, hors
matiére organique (autre poste) et sa remise en place.

- Le décompactage selon la méthodologie du CCTP.
Le prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux imputables a
la nature du terrain, a la présence de réseaux et aux intempéries.
DPGF - Poste 2.5 — Décompactage du sol pour massifs arbustifs
Le poste de décompactage du sol pour les massifs arbustifs comprend :

- Le terrassement et I'ouverture de la fosse par des engins ou manuellement sur 60cm
de profondeur. La tolérance est de + ou — 5cm pour le fond de forme.

- L'amendement de la terre selon les préconisations du laboratoire aprés analyse, hors
matiére organique (autre poste) et sa remise en place.

- Le décompactage selon la méthodologie du CCTP.
Le prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux imputables a
la nature du terrain, a la présence de réseaux et aux intempéries.
DPGF - Poste 2.6 - Décompactage du sol pour engazonnement
Le poste de décompactage du sol pour I'engazonnement comprend :

- Le terrassement et |'ouverture de la fosse par des engins ou manuellement sur 30cm
de profondeur. La tolérance est de + ou — 5cm pour le fond de forme.

- L'amendement de la terre selon les préconisations du laboratoire aprés analyse, hors
matiere organique (autre poste) et sa remise en place.

- Le décompactage selon la méthodologie du CCTP.

Le prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux imputables a
la nature du terrain, a la présence de réseaux et aux intempéries.
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5.4.3. Modes opératoires pour la reconstitution des sols.

Avant la mise en ceuvre, toutes les surfaces sont décompactées sur une profondeur
minimale de 30 cm, par la pelle mécanique qui met en ceuvre ensuite les matériaux
terreux.

Les différentes épaisseurs de matériaux sont mises en ceuvre en prenant en compte le
foisonnement des différents horizons du sol reconstitué et du décompactage.

La mise en ceuvre implique la conformité des matériaux et leur acceptation par le maitre
d’ceuvre. A défaut, I'entrepreneur s'engage a évacuer et remplacer a ses frais exclusifs
et en conformité au présent CCTP, les matériaux déja mis en ceuvre mais jugés non
conformes par le maitre d'ceuvre, du fait de sa composition ou de sa mise en ceuvre.

DPGF - Poste 2.7 — Mise en forme et amendement de la terre végétale de part et
d’autres du cheminement créé

Le poste de mise en forme et amendement de la terre végétale de part et d'autres du
cheminement comprends, pour le cheminement créé dans le secteur garages :

- La reprise au stock de la terre végétale décapée le chargement, I'amenée a pied
d’ceuvre et la mise en place par réglage a 'aide de tous engins adaptés suivants les
niveaux finis du projet.

- Si nécessaire le tri des matériaux avec |"élimination des déchets de nature minérale
(cailloux, blocs, éléments ferreux...) et de nature végétale (herbes, plantes vivaces).

- La mise en place sur le fond de forme scarifié sur une épaisseurs jugée nécessaire par
le MOE pour obtenir un terrain au pentes et géométries homogénes

- La formation des nouveaux modelages y compris surcharge pour des talus et
mouvements du terrain souhaités par le MOE.

- Son réglage et son nivellement soigné sur I'ensemble des surfaces avec une tolérance
de nivellement de plus ou moins 5 cm

- Cette prestation comprendra aussi I'amendement nécessaire décrit dans le présent
CCTP

- Cette prestation ne comprend pas I'ensemencement

- Parailleurs, il devra également toutes sujétions d’évacuation de déblais excédentaires
en décharge publique agréée.

5.4.4. Limites des prestations.

D'une fagon générale, les travaux de reconstitution des sols du marché se limitent :
* alamise ala cote de la sous face des sols de plantation

* au décompactage a la pelle mécanique, sur une profondeur minimale de 30cm, de la
plateforme sous-jacente, elle-méme établie en déblai ou en remblai

* alamise en place de terre de plantation selon les indications d'épaisseur figurant dans
les pieces graphiques du marché. Le maitre d'ceuvre pourra imposer d'utiliser le type
de terre de plantation de son choix, selon les objectifs coordonnés du marché
d'aménagement paysager
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5.7. SOLS PROFONDS DE PLANTATION ARBRES ET
ARBUSTES

* mise a la cote du fond de forme et dressage des pentes ;

» décompactage de I'horizon profond sous-jacent sur une profondeur minimale de
50cm

= réalisation éventuelle de drainage selon les indications du maitre d’ceuvre et les pieces
graphiques d'exécution

" mise en ceuvre, en épaisseur (metres cube profil) apres tassement naturel et définitif,
et selon une épaisseur moyenne de 80cm de limons, lcess ou terre végétale selon les
indications du maftre d’ceuvre et les pieces graphiques du marché.

5.6.1. Moyens a mettre en ceuvre.

Les engins de compactage, de transport, de chargement ou de reprise, ainsi que
I'organisation générale du chantier et les méthodes de mélange devront étre proposées
par |'entreprise, sous forme d'une fiche de procédure écrite. Avant le début du chantier,
cette procédure devra étre agréée par le maitre d'ceuvre. Celui-ci se réserve le droit de
faire interrompre les travaux si ces derniers mettent en péril la qualité des ouvrages.

Le compactage se fait a I'aide d'un rouleau vibrant ou d'une plaque vibrante définis ci-
apres. Les matériaux ne sont mis en ceuvre qu’en conditions séches. Tout plombage a
I'eau est exclu.

Matériel imposé.

Le tableau ci-dessous reprend la liste exclusive du matériel a utiliser pour chaque
fonction, tout autre engin est exclu. Le prix de la prestation integre le matériel imposé.

Fonction Engins

Décapage de la terre Pelle mécanique

Préparation de la terre Engins agricoles ou cribleur émotteur
Dosage, mélange, stockage et Pelle mécanique

chargement

Mise en ceuvre par couche Pelle mécanique

Compactage Rouleau PV3 PV4 ou plagque PQ4

Contrdle pédologique du profil.

Le maitre d’ceuvre fait effectuer le creusement d’un profil de controle, a sa demande.
L'entreprise reprend le mélange terre-pierres a l'identique sur le volume du profil de
contréle. La conformité s'établit sur :

* une répartition homogene entre la terre et les pierres sur tout le volume
* |'absence de compactage de la terre sur I'ensemble du profil.

Le controle pédologique peut a lui seul justifier de la non-recevabilité de I'ouvrage par
le maitre d’ceuvre. L'entreprise s’engage alors a évacuer les matériaux et recommencer
les travaux.
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5.6.2. Contrdle des teneurs en eau.

Lors de la réalisation ou de la compaction du mélange, I'humidité de la terre doit étre
inférieure a 80% a sa limite de plasticité. Des prélévements journaliers peuvent
permettre de suivre tres précisément I'humidité de la terre.

Les stocks de terre, les tas de pré-mélanges ainsi que les fosses partiellement remplies
de mélange doivent étre bachés des tout arrét du chantier.

5.8. DEBROUSSAILLAGE DES ESPACES EN FRICHE

DPGF - Poste 2.8 — Débroussaillage complet dans les espaces en friche et broyage pour
mise en place du broyat dans les massifs

L'opération doit faire |'objet de mesures particulieres et adaptées pour la sécurité des
biens et des personnes. Les opérations de mise en sécurité préalable seront a la charge
de I'entreprise (signalisation, interdictions d'acceés, ...).

La prestation de débroussaillage comprend :

Le piquetage des emprises avec |'accord conjoint de la maitrise d’ouvrage et de la
MOE.

La protection des végétaux (arbres ou arbustes) sélectionnés comme maintenus et
sous un avis de la MOE avec présence de |'entrepreneur.

L'arrachage des arbustes comprenant le débitage et |'essouchage.

Les produits de I"ébranchage et les souches seront broyés sur place au rythme de
I"avancement des travaux pour réutilisation comme paillage. Ils seront broyés a I'abris
et réemployés par |'entreprise sur le site. La quantité broyée et utilisée en paillage
doit étre estimée en m3. Les produits seront évacués si les arbustes présentaient des
problémes phytosanitaires (justification nécessaire).

Le chargement et I"évacuation en décharge si choix MOE

Le nettoyage et le comblement des trous en terre végétale et le nivellement sommaire
du sol.

Toutes sujétions

Ce poste tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux imputables a la
nature du terrain, a la présence de réseaux et aux intempéries. Lors de présence de réseaux
enterrés ou constructions a proximité, I'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires a
la préservation de ceux-ci.
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6.

PLANTATIONS

6.1 EPOQUE DE PLANTATION.
J /[ F M|A M J|J |J |[A S |O N |D
Plants en racines nues X |X |X 0 |X
Plants en conteneur/motte/bac X |0 |0 X X |0 |O
®) époque contractuelle
X époque acceptable avec |'accord express du maitre d'ceuvre

6.2

Dans tous les cas, durant cette période, les travaux seront arrétés par temps de
gel, de neige et lorsque le sol est trop humide (pluies, dégel).

FOURNITURE DES VEGETAUX

6.2.1 Réglement et normes.

Les textes de référence

les Normes AFNOR homologuées et normes européennes pour tous matériaux y
compris végétaux

Normes sur les végétaux

Les plantes seront classées en catégorie 1, au sens de la norme AFNOR V 12-051
générale .

Normes AFNOR

V12-031 Jeunes plants et jeunes touffes de pépinieres fruitieres et ornementales,
spécifications générales

V12-032 Jeunes plants d'arbres fruitiers, spécifications particulieres.

V 12-037 Jeunes plants et jeunes touffes d'arbres et d'arbustes a feuilles
caduques ou

persistantes, spécifications particulieres.

V 12-051 Arbres et plantes de pépinieres fruitieres et ornementales,
spécifications générales

V 12-052 Arbres fruitiers, spécifications particulieres.

V 12-053 Rosiers, spécifications particulieres.
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V12- 054 Coniféres d'ornements, spécifications particuliéres

V 12-055 Arbres d'alignement et d'ornement, spécifications particuliéres

V 12-056 Arbres d'alignement et arbustes d'ornement particuliers aux régions
de climat

méditerranéen ou océaniques doux, spécifications particuliéres.
V12-057 Arbustes a feuilles caduques ou persistantes, spécifications particulieres.
V 12-058 Plantes grimpantes et sarmenteuses, spécifications particulieres.

V 12-059 Plantes dites de terre de bruyére spécifications particulieres.

6.2.2 Provenance - Choix des végétaux.

Avant toute fourniture de végétaux, I'entreprise aura fait connaitre la pépiniéere d’origine
des plants qui devra étre agréé par le maitre d'ceuvre et les Services Techniques de la
commune.

Exigence de provenance

Arbres : au moins 50% doivent provenir d'une pépiniere certifiée AB

Arbustes : 100% certificat HVE (Haute valeur environnementale), Plante Bleue ou
équivalemment 100%

Vivaces graminées bulbes: 100% provenance Fleur de France, Plante Bleue ou
équivalemment

Tous les végétaux doivent provenir de pépiniéres frangaises. Les pépiniéres seront
locales dans la mesure de possible.

Le choix des plants en pépiniére devra s'opérer contradictoirement entre I'entreprise et
les maitres d'ouvrage et maitre d’ceuvre. Les maitre d’ouvrage et maitre d'ceuvre restent
seuls juges pour déterminer I'acceptabilité des plantes.

Les végétaux choisis et marqués seront considérés comme réservés et seuls ceux-ci
seront livrés lors des travaux de plantation, sauf accidents éventuels survenant
ultérieurement. Tout végétal marqué devra conserver sa marque jusqu‘a la plantation
sur le chantier.

6.2.3 Caractéristiques générales des végétaux a fournir.

Arbre tige : arbres présentant un fit cylindrique et droit, sans branches basses, sur au
moins 2m20, se prolongeant dans le houppier pour former la fleche ou axe principal
dominant. Les crosses de refléchage ou de recépage trop marqué ne sont pas
acceptées. Les branches latérales sont réparties tout autour de l'axe, espacées
régulierement, et de vigueur équivalente entre elles. Les branches disposées en
verticilles importants et non espacées sur I'axe ne sont pas acceptées. Le rapport
hauteur de tige sur diamétre au collet (H/D) doit étre compris entre 60 et 80 (diamétre
au collet entre 5 et 6,5 pour 4m de hauteur).

Les lots doivent étre homogénes en hauteur totale, hauteur sous couronne,
circonférence et structure du houppier.

Arbre tige branchu dés la base ou cépée :
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Les cépées présenteront trois a cing troncs a leur base, de force égale. Les crosses de
fléchage ou de cépage trop marquées ne seront pas acceptées. Les branches latérales
sont réparties tout autour de |'axe, espacées régulierement, et de vigueur équivalente
entre elles. Les branches disposées en verticales importantes et non espacées sur |'axe
ne seront pas acceptées.

Chaque sujet comprendra au minimum 3 a 5 branches de force comparable et aura un
aspect général homogene. Les troncs sont pourvus de branches en nombre suffisant et
jusqu’ a la base sauf contre-indication. En aucun cas il ne s'agit de plusieurs végétaux
dans la méme motte.

Les fausses cépées formées de plusieurs arbres plantés cote a cote ne sont pas
acceptées.

Baliveaux forme naturelle : plantes feuillues formées en pépiniére, arbre sur tronc plus
ou moins ramifié jusqu'a la base (pas un scion), non ébranché. Constitué d’'une tige
droite, de branches latérales et d'une fléeche. Hauteur variant entre 1.5 et 1.75m. Au
moins deux ans de culture.

6.2.4 Caractéristiques de la partie racinaire. Plants a racines nues

Plants en motte ou conteneur

motte solide proportionnée au développement du plant selon descriptif des végétaux
ci-joint
enracinement apparent sur les parois de la motte

pas de grosses racines apparentes

bien conforme : les systéemes racinaires déformés par enroulement dans le conteneur
seront refusés.

Caractéristiques de la partie aérienne
saine, indemne de dommages mécaniques ou physiologiques
bien aoltée
présentant un bourgeon terminal sain et bien conforme

les plaies de taille doivent étre cicatrisées complétement.

6.2.5 Liste des végétaux envisagés.

ARBRES TIGE
Nom Diam. du tronc | Nb de transplantations | Conditionnement
Tilia europaea Pallidus’ 18/20 3 Motte grillagée
Ulmus resista ‘Sapprogold’ 18/20 3 Motte grillagée

LOT 2_ESPACES VERTS ET MOBILIER ZEPPELIN ARCHITECTES | AGS 45



HOSPICES CIVILS DE LYON — HCL SUD (69) | | CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - LOT 2
REAMENAGEMENT DES PARKINS SECTEUR DIRECTION ET GARAGES

CEPEES
Nom Taille Nb de transplantations | Conditionnement
Albizia julibrissin 250/300 3 Motte grillagée
Lagerstroemia indica 250/300 3 Motte grillagée
Lagerstroemia indica ‘Neige d'été’ 250/300 3 Motte grillagée

BALIVEAUX FORME NATURELLE

Nom Taille Nb de transplantations | Conditionnement
Acer campestre 150/175 1 Racines nues
Coryllus avellana 150/175 1 Racines nues
Prunus avium 150/175 1 Racines nues
Ulmus minor 150/175 1 Racines nues
ARBUSTES
Nom Taille Nb de transplantations | Conditionnement
Abelia grandiflora 'Pisto’ 60/80 2 Conteneur
Abeliphyllum distichum 60/80 2 Conteneur
Ceanothus pallidus ‘Marie Simon’ 60/80 2 Conteneur
Ceanothus thyrsiflorus ‘Repens’ 60/80 2 Conteneur
Cistus corbariensis 60/80 2 Conteneur
Cornus sanguinea 60/80 2 Conteneur
Euonymus europaeus 60/80 2 Conteneur
Hydrangea arborescens ‘Ruby 60/80 2 Conteneur
Annabelle’
Hydrangea quercifolia ‘Snow Queen’ 60/80 2 Conteneur
Lonicera fragrantissima 60/80 2 Conteneur
Nerium oleander ‘Caro’ 60/80 2 Conteneur
Philadelphus x lemoinei ‘Manteau 60/80 2 Conteneur
d'Hermine’
Pittosporum tobira var. Nana ‘Neige 60/80 2 Conteneur
du Mont Ventoux’
Potentilla fruticosa 'Hopley's Orange’ 60/80 2 Conteneur
Potentilla fruticosa 'Pink Paradise’ 60/80 2 Conteneur
Sarcococca orientalis 60/80 2 Conteneur
Viburnum lantana 60/80 2 Conteneur
Viburnum carlesii 60/80 2 Conteneur
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VIVACES, COUVRE-SOL et GRAMINEES
Nom Taille Conditionnement
Geranium ‘Rozanne’ 20/40 Conteneur 2L
Phuopsis stylosa 20/40 Conteneur 2L
Satureja montana 20/40 Conteneur 2L

6.3

6.4

ARRACHAGE DES PLANTS

L'arrachage se fera dans les régles de I'art pour ne pas porter atteinte aux racines, au
tronc, a la motte ou a la ramure des végétaux. Toutes les précautions seront prises lors
du transport pour protéger les racines de la dessiccation du gel, les mottes seront
grillagées et protégées contre le gel.

Le maitre d'ceuvre sera averti du jour d'arrachage des plants et cette opération
s'effectuera

par temps hors gel et vent desséchant ;

dans un délai maximum de 48 heures avant la date de plantation prévue pour les
végétaux en racines nues et dans un délai de quatre jours maximums pour les
végétaux en motte ou conteneur.

Le Maitre d'CEuvre et les Services Techniques de lala commune se réservent la faculté
d'assister en pépiniere a |'arrachage des plantes pour en contréler |'exécution.

TRANSPORT ET STOCKAGE DES VEGETAUX

Dans l'intervalle compris entre I'arrachage et la plantation, toutes précautions seront
prises pour protéger les racines et les mottes du soleil, du vent et du gel. Il est
indispensable pour une bonne reprise de conserver une humidité correcte des racines
et des mottes.

6.4.1. Les véhicules de transport seront fermés (baches pour camion).

Si un stockage temporaire (> 48 heures) s'avere indispensable (gel, pluie...), les plants
seront mis en jauge dans un sol léger (sable et terre) sur un site abrité du vent et du
soleil avec possibilité d'arrosage.

Le transport devra s'effectuer avec un maximum de précautions pour ne pas
endommager les plantes.

La couronne des arbres tiges sera attachée a l'aide de bandelettes de toile.
L'entrepreneur veillera a maintenir une humidité constante des mottes d'arbres et des
conteneurs d'arbustes.
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6.5

6.4.2. Manutention des arbres en motte.

Les chargements et déchargements des arbres en motte devront étre réduits au strict
minimum.

Ces opérations seront réalisées avec un matériel approprié : camion avec grue ou
chargeur de puissance adaptée (les mini-chargeurs sont interdits).

L'entrepreneur devra utiliser impérativement un systeme de manutention qui ne sollicite
pas la motte, soit deux griffes ancrées dans la motte ou la protection de la motte et
reliées a une bande de toile fixée au tronc faisant office de balancier.

6.4.3. Réception des végétaux.

La réception des plants s’effectue sur le lieu de plantation par le maitre d'ouvrage,
maitre d'ceuvre, les Services Techniques de la commune de Millery et I'entrepreneur.
Cette réception vérifie la conformité vis a vis de la demande sur les points suivants

quantité

dimensions et dge

caractéristiques de la motte, le cas échéant
état sanitaire

aspect des racines, nombre de transplantations.

La réception définitive de ces criteres s’effectuera au plus tard le 30 juin qui suit la date
de plantation

Toutes les plantes défectueuses, ou endommagées, seront systématiquement refusées,
celles-ci seront remplacées par I'entrepreneur dans un délai de quinze (15) jours.

Il est interdit a I'entrepreneur de planter un sujet dont la motte est ébranlée, émiettée
ou détruite. Les pots et godets en matiere plastique ayant servi a la culture en pépiniére
en pleine terre, devront étre perméables aux racines. Ces pots seront utilisés pour le
transport et I'approvisionnement du chantier. Ils seront éliminés ou fendus au moment
de la plantation en ayant soin de ne pas endommager les racines. Les pots des plantes
élevées en conteneur seront éliminés a la plantation. Les tontines des mottes seront
conservées jusqu'a la plantation et seront laissées au fond du trou.

MISE EN PLACE DES ARBRES.

DPGF — Poste 4.4/ 4.5/ 4.6

6.5.1. Le trou de plantation.

Les dimensions du trou de plantation seront adaptées a celles du systéme racinaire ou
de la motte et leur seront supérieures d’au moins 1/3.
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6.6

Quelle que soit la technique utilisée, les parois du trou ne devront pas étre lissées.
L'ouverture du trou de plantation devra étre réalisée uniquement sur un sol bien
ressuyé. La motte sera épaulée avec de la terre végétale.

Le maitre d’ceuvre pourra préconiser |'apport au fond du trou d'un engrais phosphaté.

6.5.2. Préparation des arbres.

6.5.2.1. Les racines.

Dans le cas de plants en racines nues, celles-ci seront rafraichies en taillant leur
extrémité tout en conservant le maximum de radicelles.

L'ensemble des racines sera trempé dans un pralin naturel ou chimique.
Les racines génantes ou mal orientées seront éliminées.

L’'emballage de protection de la motte sera obligatoirement enlevé ou coupé en surface
mais le grillage conservé et les racines dépassant de la motte seront rafraichies en
taillant leurs extrémités.

6.5.2.2. La partie aérienne.

Cette opération sera définie conjointement entre le maftre d'ceuvre et I'entrepreneur et
pourra étre réalisée apres la mise en place de I'arbre.

Une taille de plantation pourra équilibrer la partie aérienne par rapport au volume des
racines tout en conservant la fleche de la tige et la forme générale du plant.

PLANTATION PROPREMENT DITE

6.6.1 Arbre en motte
Le sujet sera amené a pied d’ceuvre suite a |'ouverture du trou.

L'arbre sera positionné dans le trou de fagon a situer le collet au niveau du sol fini, le
tronc sera bien vertical et aligné par rapport aux autres. L'entrepreneur devra tenir
compte d'un éventuel tassement de la terre pour positionner |'arbre.

Le trou de plantation sera comblé a l'aide du mélange suivant : 50 a 100 litres
d'amendement humique, cent (100) litres de sable non calcaire de granulométrie 0,2 a
2mm, et de terre fine.

Le mélange sera mis en place dans les 20cm supérieurs entourant la motte. Le
complément de remblaiement se fera avec la terre du trou préalablement stockée, en
aucun cas le collet ne devra étre enterré.
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6.7

6.8

6.6.2 Baliveau forme naturelle

Dés réception sur le chantier, les plants racines nues devront étre soigneusement traités.
Afin de les protéger et d'optimiser leur reprise, chaque plant devra subir un pralinage
dans les regles de I'art immédiatement apres son préléevement, a savoir :

e Trempage dans un mélange d’argile, d'apport organique et d'eau de pluie
¢ Repos de 24 heures

Les végétaux devront étre placés en jauges si le stockage est supérieur a 24 heures
avant la plantation. La plantation devra étre effectuée au maximum 3 semaines aprés
pralinage et repos.

Le jeune plant sera positionné dans le trou de fagon a situer le collet au niveau du sol
fini, le tronc sera bien vertical et aligné par rapport aux autres. L'entrepreneur devra
tenir compte d'un éventuel tassement de la terre pour positionner le plant. Le
complément de remblaiement se fera avec la terre du trou préalablement stockée, en
aucun cas le collet ne devra étre enterré.

Chaque jeune plant planté recevra immédiatement un arrosage de 5L d'eau.

La plantation sera suspendue en période de gel. Les végétaux, principalement les
racines, seront protégés en permanence du dessechement (vent, soleil) et du froid (gel,
vent).

6.6.3 La cuvette et le plombage

Une cuvette doit étre réalisé autour de I'arbre par un andin de terre fine de 20cm de
haut réalisée a l'aplomb des parois du trou de plantation afin que I'eau de plombage
et par la suite d'arrosage s'infiltre et alimente la totalité du systéme racinaire. Le
plombage est un arrosage conséquent qui a pour vocation de mettre en place la terre
de plantation et ainsi de vider les trous d'air pouvant subsister autour des racines. Ce
plombage doit impérativement étre réalisé apres la plantation méme en période
pluvieuse.

Une cuvette inversée sera réalisée au pied de |'arbre pour recevoir une partie de |'eau
d'arrosage.

Un plombage sera effectué des la plantation terminée a raison de 200 litres d’eau par
arbre. La fourniture de I'eau est a la charge de I'entreprise y compris la mise en ceuvre
du compteur spécifique pour reglement des consommations.

PROTECTION DU TRONC

DPGF — Poste 5.4

Le tronc de I'arbre sera recouvert par une natte de bambou, 100% naturelle et 100%
biodégradable. La natte sera mise en place sur une hauteur de 2 m. Des attaches
souples seront prévues a raison de 4 par sujet. La protection sera maintenue tout au
long du cycle de plantation et de reprise des arbres.

TUTEURAGE
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6.8.1 Le tuteurage est du type “simple” de biais pour cépées

DPGF — Poste 5.2

Apres mise en place de l'arbre, un (1) tuteur sera enfoncé de biais en dehors de la motte
et 4 1,80m hors du sol, 1,20m dans le sol, diamétre 8cm.

Il sera en bois de chataignier non traité écorcé, ou en bois de pin non traité écorcé.
Tout bois doit étre certifié PEFC. Il sera affuts par le pied et |égérement carbonisés a
sa partie enterrée, et aura une hauteur totale de 3m et un diamétre de 8cm.

Les tuteurs montrant des nceuds de plus de 4cm ou éclatés seront refusés.

6.8.2 Le tuteurage est du type tripode pour arbres-tige

DPGF — Poste 5.1

Apres mise en place de l'arbre, trois (3) tuteurs de diamétre 8 cm, seront enfoncés
verticalement en dehors de la motte et a 1,80m hors du sol, 1,20m dans le sol. lls seront
positionnés en triangle a 0,80m minimum du tronc de I'arbre au sol et 0,60m du tronc
de I'arbre a 1,80m.

Les tuteurs seront reliés par 3 planchettes 80x20x4 2 pour former un triangle.

Les planchettes seront assemblées avec des tire-fonds inoxydables de dimension 5 x
80, un avant-trou sera réalisé au préalable.

ls seront en bois, choisis dans les essences suivantes : chataignier, pin non traité écorcé.
Tout bois doit étre certifié PEFC. Il sera afflts par le pied et [égérement carbonisés a
sa partie enterrée, et aura une hauteur totale de 3m et un diamétre de 10cm.

Les tuteurs montrant des noceuds de plus de 4cm ou éclatés seront refusés.

Les tuteurs « tripodes » sont attribués aux arbres tige.

6.8.3 Le tuteurage est du type “simple” de biais pour baliveaux

DPGF — Poste 5.3

Aprés mise en place de I'arbre, un (1) tuteur sera enfoncé de biais en dehors de la motte
et & 1.50m hors du sol, 1.00m dans le sol. Son diamétre sera de 6cm.

Il sera en bois de chataignier ou de pin non traité écorcé. Tout bois doit étre certifié
PEFC. Il sera afflits par le pied et |égérement carbonisés a sa partie enterrée.

Les tuteurs montrant des nceuds de plus de 4cm ou éclatés seront refusés.

6.8.4 Attaches

DPGF - Poste 5.1/5.2/5.3

Le tronc de I'arbre sera fixé aux tuteurs par des liens en matiere souple non blessante
type PVC souple anti U-V équipés de deux anneaux permettant de régler la tension sans
risque d'étranglement.
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Ces colliers devront assujettir les arbres aux tuteurs tout en évitant un contact avec eux
sous 'effet du vent. lls formeront un "huit" apres agrafage.

6.8.5 Manchon de protection pour baliveaux

DPGF — Poste 5.3

La mise en place des arbres baliveaux forme naturelle s'accompagne de la mise en place
d'un manchon de protection anti-rongeurs et lapins pour baliveau : une gaine rigide en
polymeéres et traitement anti-UV d'une hauteur minimale de 80cm, diameétre 30 a 40cm
de couleur noire.

Il sera enterré sur quelques centimétres, ou sera positionné au contact du sol.

Celui-ci pourra, sur demande de la MOE ou recommandation de |'entrepreneur, étre
maintenu par deux petits tuteurs fin en bois non traité (chataignier), pour une bonne
tenue droite du manchon.

Le lien souple est compris dans le prix.

6.8.1 Hydrorétenteur

DPGF — Poste 3.6

lls seront a mettre en place en fond de fosse de |'ordre de 1kg par fosse et de 20g/m3
de terre végétale. L'hydrorétenteur sera constitué de grains de membrane polymérique
(copolymere acrylamide) semi-perméable a I'eau pouvant se gonfler au contact de I'eau.

Les bons de commande devront étre fourni préalablement a la mise en place des
hydrorétenteurs afin de valider les quantités par la MOE.

6.8.2 Delta MS
DPGF - Poste 3.7

Il sera mis en place un film Delta MS le long des facades concernées par les
terrassements. Le film sera posé dans les fosses en recouvrant les parois verticales sur
une hauteur d’environs 50cm (le long de murs), un retour de 50cm sera fait sur le fond
de la fosse.

Ce produit devra étre de couleur noire, avoir une masse surfacique de la membrane
d'au moins 500g/m? avec une épaisseur de 0.5mm (hauteur des excroissances 8mm).

Il devra résister aux écarts de température -40 a 80°c, une résistance a la compression
de 250 kN/m? et étre :

- Inerte sur I'eau potable

- Résistant a un large éventail de produits chimiques
- Résistant aux attaques fongiques et bactériennes

- Résistant a la pénétration racinaire

- Imputrescible
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6.9

La quantité prévue au budget est indicative et sera mobilisable selon les besoins
estimés par I'entreprise et validé par la Maitrise d'Cuvre.

MISE EN PLACE DES ARBUSTES

DPGF — Poste 4.3/ 4.7

La terre sera décompactée sur I'emprise des massifs a planter avec ameublissement
mécanique sur 0.50m de profondeur par un double passage croisée au cultivateur ou
chiesel, équipé de dents espacées de 0.20m, avec ameublissement mécanique sur
0.30m de prof. par un double passage croisé au cultivateur ou chiesel, équipé de dents
espacés de 0,20m.

Le travail du sol sera affiné a la herse vibrante ou rotobéche avec nivellement fin.

Le maitre d'ceuvre pourra ajuster cette profondeur de + ou - 20cm en cas de nécessité,
selon la nature du terrain découverte lors des terrassements.

Le végétal planté recevra immédiatement un arrosage de 10 | d'eau pour les touffes et
plantes en conteneurs, et de 2 | pour les couvre-sols en godet.

La plantation sera suspendue en période de gel. Les végétaux, principalement les
racines, seront protégés en permanence du desséchement (vent, soleil) et du froid (gel,
vent).

6.10 MISE EN PLACE DES VIVACES

6.10.1 Préparation du sol

DPGF - Poste 4.3/ 4.8

La terre sera décompactée sur I'emprise des massifs a planter avec ameublissement
mécanique sur 0.50m de profondeur par un double passage croisée au cultivateur ou
chiesel, équipé de dents espacées de 0.20m, avec ameublissement mécanique sur
0.30m de prof. par un double passage croisé au cultivateur ou chiesel, équipé de dents
espacés de 0,20m.

Le travail du sol sera affiné a la herse vibrante ou rotobéche avec nivellement fin.

Le maitre d'ceuvre pourra ajuster cette profondeur de + ou - 20cm en cas de nécessité,
selon la nature du terrain découverte lors des terrassements.

Le végétal planté recevra immédiatement un arrosage de 10 | d'eau pour les touffes et
plantes en conteneurs, et de 2 | pour les couvre-sols en godet.

La plantation sera suspendue en période de gel. Les végétaux, principalement les
racines, seront protégés en permanence du desséchement (vent, soleil) et du froid (gel,
vent).

6.10.2 Préparation des vivaces, couvre-sol et graminées

L'emballage sera obligatoirement enlevé, la motte |égerement égrainée pour libérer les
racines et casser le mouvement circulaire généré par le conditionnement en conteneur.
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6.10.3 Plantation proprement dite des vivaces, couvre-sol et graminées

La plante sera positionnée dans le trou de fagon a situer le collet au niveau du sol fini,
son port sera bien vertical et aligné par rapport aux autres. Le complément de
remblaiement se fera avec la terre du trou préalablement stockée, en aucun cas le collet
ne devra étre enterré.

Pour la plantation des végétaux sur toile biodégradable sur le talus, la toile sera
découpée en croix au couteau ou au lapider. Un trou de plantation d'un volume 2 fois
supérieur a celui du systeme racinaire de la plante sera ouvert puis la plante sera mise
en place avec remblaiement et remise en place soignée de la toile. Il n'y aura donc pas
de collerette au pied de ces végétaux.

Chaque plante recevra immédiatement un arrosage de 2L d'eau.

La plantation sera suspendue en période de gel. Les végétaux, principalement les
racines, seront protégés en permanence du desséchement (vent, soleil) et du froid (gel,
vent).

6.11 MULCH POUR PAILLAGE ORGANIQUE SUR LES
SURFACES PLANTEES.

DPGF - Poste 5.5/ 5.6

L'entreprise étendra une couche de copeau bois en finition sur les massifs arbustifs et de
plantation, sur une hauteur de 10 cm. Cette prestation s’entend pour la totalité de la surface
de les tranchées exécutées pour la terre végétale, surface déterminée par le maitre d’ceuvre
dans la DPGF.

Ce paillage sera composé exclusivement d'écorces provenant d'écorcage en scierie
présentant des copeaux de calibre 20 a 40mm. Ces copeaux devront majoritairement étre
issus de feuillus et partiellement de résineux (ou seulement feuillu). Le maitre d’ceuvre
décidera la nature de paillage la plus approprié au regard du PH ressortant des analyses de
terre végétale.

L'entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d'Cuvre le fournisseur qu'il aura choisi aprés
avoir fourni un échantillon des produits proposés.

L'entrepreneur peut, aprés accord de la MOE, mettre en place le broyat issu du
débroussaillage dans les massifs et pour les cuvettes des arbres. Son calibre doit étre + ou -
5cm du calibre du produit proposé pour le reste du paillage.

6.12 PROTECTION DES PLANTS ET ARROSAGE

Le délai entre |'arrachage en pépiniere et |a plantation des végétaux est laissé a |'appréciation
de I'entrepreneur sans pour autant le dégager de ses responsabilités au sujet de la reprise
étant entendu que, selon les circonstances, les végétaux doivent étre maintenus a |'abri du
gel et de la dessiccation par tout procédé efficace et permanent, y compris au cours des
travaux de plantations proprement dits.

Les arrosages sont effectués des la plantation, la fourniture et le transport de I'eau étant a la
charge de I'entrepreneur. Ces arrosages sont effectués avec beaucoup de soins, par un
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personnel averti a la fois de leur utilité et des risques que comporte, surtout sur les talus, un
apport d'eau excessif, en débit ou pression, et mal diffusé ou dirigé, qui peut amorcer
I"établissement de rigoles ou le glissement des terres ou déchausser les végétaux.

Pour les jeunes plants d'arbres et arbustes plantés sur les talus, |'arrosage est a réaliser “en
pluie” et avec de larges mouvements de va-et-vient, évitant tout ruissellement notable.

6.13 GARANTIE DE REPRISE DES VEGETAUX

6.13.1 Garantie des végétaux plantés

L'entrepreneur est entierement responsable de la bonne végétation des plantes, quelle que
soit leur origine, pendant la période de garantie. La durée de garantie et de |'entretien est
établie a 2 ans. Elle prend effet a partir du constat de reprise des plantations. Le constat de
reprise est réalisé dans la période comprise entre le 15 ao(t et le 30 septembre de chaque
année. A ce titre |'entreprise remplacera toute plante morte ou de végétation chétive pendant
le délai de garantie.

Aucun prétexte ne pourra étre invoqué par l|'entreprise pour se dégager de ses
responsabilités. Les sujets morts ou de végétation chétive seront remplacés avant le 30
novembre de |'année pendant laquelle ils auront été remarqués. Les plantes remplacées
seront marquées d'un ruban de couleur vive. lls bénéficieront de 2 ans de garantie de reprise.
Dans le cas ou sur un chantier une ou plusieurs interventions d'entretien seraient souhaitées,
soit par manquement de l'entreprise, soit a la demande du Maitre d'CEuvre ou son
représentant, le montant de cette ou de ces interventions serait au prix initial correspondant
a ce programme type initial. De méme, a la demande seule du Maitre d'Ouvrage ou de son
représentant, des opérations d'entretien pourront se rajouter au programme initial sur
certains chantiers. Le montant de ces interventions sera alors rajouté au montant du
programme type initial.

6.13.2 Controle des plantes pendant le délai de garantie

L'entrepreneur devra entretenir les tuteurs pendant le délai de garantie. Les éléments
défectueux seront systématiquement remplacés. Les colliers seront contrélés
régulierement afin de les régler au mieux pour ne pas blesser ou étrangler les tiges.

Pendant le délai de garantie |'entrepreneur devra redresser les tiges qui auraient
déviées de leur position de plantation. Pour cela, I'entrepreneur doit émettre des bons
de passage et les transmettre conjointement a la maitrise d’ouvrage et au maitre
d’ceuvre pour contréle.

6.14 VOL DES VEGETAUX

L'entreprise reste responsable du vol des végétaux durant les deux années de garantie.
A charge pour elle d'en prévoir l'incidence financiere et d'en tenir compte dans
I'établissement de ses prix.

Les remplacements a effectuer le cas échéant, consécutifs a des vols, sont par
conséquent réputés inclus dans le montant de la prestation confiée a I'entrepreneur,
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sans toutefois que le montant des remplacements a effectuer évalué aux conditions du
marché ne puisse dépasser 5 % du montant hors taxe de celui-ci.

LOT 2_ESPACES VERTS ET MOBILIER ZEPPELIN ARCHITECTES | AGS 56



HOSPICES CIVILS DE LYON — HCL SUD (69) | | CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - LOT 2
REAMENAGEMENT DES PARKINS SECTEUR DIRECTION ET GARAGES

7. ENGAZONNEMENT

7.1 Généralités

Les opérations d’ensemencement se dérouleront de la maniéere suivante :

e Facons culturales mécaniques ou manuelles destinées a nettoyer, ameublir et niveler
définitivement le sol

e Epierrage mécanique ou manuel et évacuation de tous les éléments de diametre
supérieur a 50 mm

e Incorporation de fumure de fond
e Roulage léger si I'état du sol I'exige avant le semis

e Semis uniforme des graines en un ou deux passages croisés selon le cas dans les
mélanges et doses prescrites ;

e Exécution de filet et contre filet

e Enfouissement par ratissage |éger dans les deux sens

e Plombage des graines en une passe au rouleau de 2 a 4 newtons par centimétre de
génératrice

e Arrosage si nécessaire, sans excés et avec des moyens appropriés (dans tous les cas

une humidité suffisante sera maintenue jusqu‘a la 1ere coupe, ramassage des produits
et évacuation.

L'engazonnement a la machine pourra étre accepté si les caractéristiques du terrain le
permettent, aprés réglage et essais en planches expérimentales et approbation du maitre
d’ceuvre.

Avant la 1ere coupe, le sol sera a nouveau roulé légerement et le gazon nettoyé de toutes
les mauvaises herbes. L'entrepreneur sera tenu de réensemencer dés la 1er coupe toutes les
parties mal venues, manques ou pelades de la pelouse.

7.2 Mise en place de l'engazonnement des alvéoles
béton pour stationnements

DPGF — Poste 4.1

7.2.1 Mise en place

La méthodologie est précisée dans la partie 9 de ce présent CCTP, conjointement a la pose
des alvéoles, au mélange terre-pierre et au lit de pose.

7.2.2 Arrosage a la création

Un arrosage a raison de 5MM/j sera réalisé jusqu'a la levée si les conditions
météorologiques le demandent. Le maitre d’ceuvre estimera la nécessité, cet arrosage est
estimé compris dans I'offre de I'entrepreneur. Généralement, les arrosages débuteront 2
ou 3 jours aprés le semis.

L'arrosage devra étre régulier et controlé et s’effectuera en milieu de journée. Il conviendra
d'arroser ou plus exactement de bassiner pour maintenir le sol humide, en veillant a ne pas
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créer de ravinements, ni de déranger |'ordonnancement des graines. Le sol devra étre
maintenu humide jusqu’a une parfaite levée du gazon, ce qui peut impliquer plusieurs
bassinages par jour.

Ensuite, les arrosages se feront de maniére plus espacée, pour encourager les racines a
descendre en profondeur a la recherche de I'humidité.

7.2.3 Entretien pendant la premiére année

L’entrepreneur doit I'entretien pendant la premiere année. Il comprend :

e les regarnissages des zones de pelades (supérieures a 20cm?) ou malvenants, a raison
de deux a trois campagnes par an

e les arrosages autant que nécessaires a la conservation des semis et prairies et selon
I'appréciation de la MOE

e la tonte des gazons selon les besoins y compris dans les alvéoles stationnées (environ
10 a 12 passages par an, plus si nécessaire). Hauteur de la tonte 10cm.

e |'épandage d'engrais de type 20-5-8 a raison de 100g/m? (entretien) et tout autre
traitement phytosanitaire approuvé par la MOE

e le fauchage des prairies fleuries par gyrobroyage (maxi 2 interventions/an)

e le fauchage par rotofil des bords de chemins, abords de batiments et zones
accessibles aux piétons sur une largeur de 1 m (2 interventions/an)

e les désherbages mécaniques (destruction des plantes adventices par sarclage et
binage).

o les fertilisations et traitements d’entretien
e le ramassage des papiers, détritus et feuilles mortes.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit émettre des bons de passage
lors de chaque intervention avec une description précise. Sans |'émission réguliére et des
passages réguliers nécessaires (selon tableau ci-dessus) les paiements seront suspendus
sur la partie entretien.

7.3 Mise en place des gazons

DPGF - Poste 4.2

7.3.1 Facons culturales

Apres |'épandage de la terre végétale sur les zones a engazonner, et selon nécessité, les
cailloux de surface seront enfouis avec une machine adaptée qui ne crée pas de semelle de
labour et qui devra étre soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre.

A l'issue de cette opération, il ne devra y avoir aucun élément (cailloux et autres résidus de la
terre ou de végétaux) supérieur a 20mm de diametre dans les 5cm de la couche de terre
supérieure.

Il sera ensuite effectué un tassement et émiettement au rouleau de type “Crosskill” ou
“Crosskillette”. Le réglage définitif sera réalisé au rabot lisseur ou a l'aide d'une poutre
tramée.
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Le sol doit étre griffé, décompacté via deux passages a la fraise rotative. Ameublissement
des sols.

7.3.2 Hersage

Il sera ensuite passé un outil combiné type MGM, muni d'une lame niveleuse, d’une herse
alternative et d'un rouleau en métal déployé afin d'obtenir un lit de semence adapté au
gazon.

7.3.3 Fumure de fond et d’établissement

Avant le semis

De I'engrais sera enfoui sur 10 cm avant le réglage du fond de forme, a raison de 800kg/ha
d’engrais avec azote retard de type « Micro-Flo » ou équivalent d'équilibre NPK 10 00 18.

En couverture au moment du semis

De |'engrais sera épandu au moment des semis, a raison de 700kg/ha d’engrais avec azote
retard de type « Micro-Flo » ou équivalent d'équilibre NPK 10 00 18.

Apres la premiére tonte

De l'engrais sera épandu immédiatement aprés la premiere tonte du gazon, a raison de
1000kg/ha d'engrais azote retard de type « Micro-Flo » ou équivalent d'équilibre NPK 12 00
06 + 8Fe.

7.3.4 Provenance du mélange grainier

Le mélange grainier doit étre issu d'un fournisseur certifié « Végétal local » ou identique.

7.3.5 Epandage du mélange grainier

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour que |'épandage des graines
se fasse immédiatement aprés le nivellement définitif.

Le semis doit étre résistant a la sécheresse et au piétinement (et la mi-ombre pour les pavés).
Plusieurs mélanges peuvent étre proposés a la Maitrise d'ceuvre. Un exemple
photographique et/ou l'indication d'un projet géographiquement proche ayant ce mélange
peuvent étre communiqués a la Maitrise d’ceuvre pour le choix du mélange.

> Mélange gazon

Le semis s’effectuera a raison de 25 g/m2 avec le mélange type suivant ou équivalent :
- 40 % Ray Grass anglais Avenue, Elka, Emir ou Troubadour.
- 25 % Paturin des Prés : Entopper, Bensun ou Parade,
- 15 % Paturin des Prés Unique, Compact, Monopoly ou Geronimo;
- 20 % Fétuque rouge demi-tragante : Estica, Dawson, Manoir ou Bastide

NB : % s’exprime en poids.

Le mélange devra étre approuvé par la MOE et pourra tendre a comporter jusqu'a 20
essences différentes.

L'épandage devra étre uniforme et se fera a la main ou mécaniquement. Le filet et le contre-
filet seront effectués aux endroits nécessaires et suivant les régles de I'art. La quantité de
graines devra étre en cohérence avec les prescriptions du fournisseur et de la MOE. Les bons
de commande seront fournis a la MOE.
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7.3.6 Arrosage a la création

Un arrosage a raison de 5MM/j sera réalisé jusqu'a la levée si les conditions
météorologiques le demandent. Le maitre d’ceuvre estimera la nécessité, cet arrosage est
estimé compris dans |'offre de |'entrepreneur. Généralement, les arrosages débuteront 2
ou 3 jours aprés le semis.

L'arrosage devra étre régulier et controlé et s'effectuera en milieu de journée. Il conviendra
d‘arroser ou plus exactement de bassiner pour maintenir le sol humide, en veillant a ne pas
créer de ravinements, ni de déranger I'ordonnancement des graines. Le sol devra étre
maintenu humide jusqu’a une parfaite levée du gazon, ce qui peut impliquer plusieurs
bassinages par jour.

Ensuite, les arrosages se feront de maniere plus espacée, pour encourager les racines a
descendre en profondeur a la recherche de I'humidité.

7.3.7 Entretien pendant la premiére année

L’entrepreneur doit |'entretien pendant la premiere année. Il comprend :

e les regarnissages des zones de pelades ou malvenants, a raison de deux a trois
campagnes par an

e les arrosages autant que nécessaires a la conservation des semis et prairies,

e latonte des gazons selon les besoins y compris dans les alvéoles stationnées ( environs
5 passages par an, plus si necessaire). Hauteur de la tonte 10cm.

e |e fauchage des prairies fleuries par gyrobroyage (maxi 2 interventions/an)

e le fauchage par rotofil des bords de chemins, abords de batiments et zones
accessibles aux piétons sur une largeur de 1 m (2 interventions/an)

e les désherbages mécaniques (destruction des plantes adventices par sarclage et
binage).

e les fertilisations d’entretien

e le ramassage des papiers, détritus et feuilles mortes.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit émettre des bons de passage
lors de chaque intervention avec une description précise. Sans |'émission réguliére et des
passages réguliers nécessaires (selon tableau ci-dessus) les paiements seront suspendus
sur la partie entretien.
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TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES
PLANTATIONS

7.4

7.5

GENERALITES

L'entretien des plantations réalisées au titre du présent marché doit étre effectué par
I"entrepreneur jusqu‘a la réception complémentaire, propre aux travaux dudit entretien
qui intervient, toutes conditions contractuelles étant réunies, a la fin du délai de garantie
des travaux de création.

Les dispositions du C.C.T.G. (fascicule 35) doivent étre strictement appliquées a ce
sujet, compte tenu des dérogations ou des prescriptions supplémentaires résumées ci-
apres.

L'entreprise doit assurer I'entretien de la végétation, pendant les délais indiqués dans
I'acte d’engagement. Elle devra fournir tout le personnel qualifié et le matériel
nécessaire aux travaux d’entretien.

ENTRETIEN DES ARBRES

DPGF - Poste 6.1/ 6.2

Définition des opérations d’entretien sur 2 ans, pour les arbres tige, cépée et
baliveaux.

7.5.1 Périodicité des travaux d’entretien

Le programme d’exécution des travaux d’entretien est défini dans un calendrier des
travaux dressé par |'entrepreneur qui le soumet au visa du maitre d’ceuvre. Ce calendrier
comporte une colonne vierge dans laquelle sont inscrites corrélativement les dates
réelles d'intervention de I'entrepreneur.

Le calendrier des travaux est présenté a chaque réunion de chantier.

7.5.2 Arrosage des plantations

Des arrosages réguliers seront faits entre le 15 avril et le 15 septembre, a raison d'un
arrosage tous les 15 jours en moyenne selon un programme approuvé par le maitre
d'ceuvre. D’autres périodes d'arrosage peuvent étre rejoutées en fonction des
conditions métérologiques.

Ces arrosages seront obligatoirement précédés d'une vérification de I'état d’humidité
du sol par tariere pour juger de |'opportunité d‘arroser.

LOT 2_ESPACES VERTS ET MOBILIER ZEPPELIN ARCHITECTES | AGS 61



HOSPICES CIVILS DE LYON — HCL SUD (69) | | CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES — LOT 2
REAMENAGEMENT DES PARKINS SECTEUR DIRECTION ET GARAGES

A chaque opération d'arrosage, I'entrepreneur sera tenu de vérifier |'état des drains. La
dose d'arrosage est de 200 litres / arbre, mais pourra étre augmentée en cas de
sécheresse importante.

L'eau sera déversée dans le drain et la cuvette au pied de |'arbre sans provoquer de
débordement.

L'opérateur disposera d'un moyen de vérifier la quantité d'eau utilisée par arbre
(compteur, étalonnage...).

La dose d'arrosage moyenne est de 50 litres/m2 pour les zones d'arbustes.

La fourniture de |'eau et le matériel nécessaire a ces opérations seront assurés par
I'entrepreneur.

L'entreprise fera son affaire de I'apport en eau et de son transport a pied d'ceuvre par
camion-citerne ou tout autre méthode a sa convenance.

7.5.3 Maintenance des tuteurs et colliers

Un contréle des tuteurs et colliers sera effectué lors de chaque opération d'arrosage
pour éviter les blessures et les étranglements.

Les dispositifs de tuteurage et/ou haubanage seront maintenus en permanence en état
de service, en particulier :

¢ les piquets resteront solidement ancrés dans le sol, les haubans maintenus rigides

e les attaches maintiendront fermement les arbres sans les étrangler, elles seront
desserrées ou remplacées aussi fréquemment que nécessaire

e les tuteurs et corsets seront disposés de maniere a ne pas blesser les écorces, méme
par grand vent et remplacés en cas de perte ou de bris

e les arbres qui seraient penchés seront redressés avec précaution et si nécessaire,
haubannés

De plus, un des contrdles sera obligatoirement effectué en fin de saison de végétation
pour adapter la tension des colliers au grossissement des arbres.

Les tuteurs seront redressés ou remplacés si nécessaire.

L'entrepreneur sera tenu de respecter 'homogénéité du tuteurage sur I'ensemble de
I'alignement. L'enlévement des tuteurs et du touage au terme de la garantie se décidera
d'un commun accord entre |'entrepreneur et le maitre d'ouvrage.

Par ailleurs I'entrepreneur aura a sa charge I'ébourgeonnage des troncs et la coupe des
rejets pouvant se développer au pied des arbres.

Dans la mesure ou les tuteurs n‘auraient plus raison d'étre, en égard au développement
des arbres, |'entrepreneur, sur instruction formelle et précise du Maitre d’ceuvre et des
services gestionnaires, procédera a leur récupération, transport et mise en dépét dans
les lieux désignés par le Maitre d'ceuvre.

7.5.4 Traitements phytosanitaires des plantations
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Chaque année, il pourra étre effectué des traitements phytosanitaires en cours de saison
de végétation ou en traitements préventifs (traitements d’hiver) pour lutter contre les
attaques d'insectes ou les maladies cryptogamiques.

Ces opérations resteront a la discrétion du maitre d'ouvrage, la matiére active a utiliser
sera déterminée au cas par cas et devra étre agréée par le maitre d’ceuvre ainsi que le
matériel utilisé. Tout produit utilisé par I'entrepreneur devra étre homologué pour
I'usage prévu par le ministere de |'agriculture suivant la loi du 22 décembre 1972 et
I'arrété du 5 juillet 1985.

7.5.5 Taille de formation des arbres tiges

L'attention de |'entrepreneur est attirée sur le fait que pour toutes les opérations de
taille, une réunion préalable sur le chantier sera prévue entre la direction des espaces
verts de la ville, le maitre d'ceuvre et I'entreprise.

L'entreprise devra disposer pour chaque intervention :

e d'un technicien spécialisé, spécialement chargé de la taille et agréé par le maitre
d’ceuvre

e d'un matériel adapté a ai bonne exécution des travaux : échelles, nacelles, afin de
pouvoir travailler sur le pourtour de la couronne.

Les opérations consisteront en une taille de formation qui aura pour but de former la
charpente des arbres afin qu'ils puissent présenter a I'dge adulte le port désiré par le
maitre d'ouvrage.

Cette taille permettra notamment

e d'assurer la prédominance de l'axe central (fleche) ou d'effectuer un refléchage
seulement si celui-ci est nécessaire

e de répartir les charpentiéres régulierement le long du tronc
e de rééquilibrer la vigueur des charpentiéres les unes par rapport aux autres

e d'élaguer le tronc (élimination des branches basses) pour obtenir une hauteur sans
couronne homogeéne pour I'ensemble de I'alignement.

Une parfaite homogénéité des opérations de taille sera demandée pour I'ensemble de
I'alignement.

Les tailles seront exécutées en janvier, février, hors période de gel.

Pour faciliter I'ascension, I'emploi de clous, crampons ou autres accessoires métalliques
occasionnant des plaies sont proscrits. Il est recommandé |'usage de grandes échelles,
nacelles élévatrices et jeux de cordage. Tout matériel occasionnant un hachage de
I'extrémité des rameaux est proscrit.

Il est expressément convenu que les outils seront systématiquement désinfectés apres
la taille de chaque arbre. Seront nettoyés a |'alcool a briler ou au formol ou au glycol
chaines, plateaux de trongonneuses, haches, et couteaux-scies.

L'entrepreneur procédera au chargement et a |"évacuation journaliére des produits de
la taille en dépdt définitif, au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Les bois
morts et les branches viciées seront éliminés avec soins.

LOT 2_ESPACES VERTS ET MOBILIER ZEPPELIN ARCHITECTES | AGS 63



HOSPICES CIVILS DE LYON — HCL SUD (69) | | CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - LOT 2
REAMENAGEMENT DES PARKINS SECTEUR DIRECTION ET GARAGES

7.6

7.5.6 Taille des autres végétaux

Les tailles de rabattage a la plantation ne seront pas systématiques et ne seront a opérer
gu’en cas de demande émanant de la Maitrise d'Ouvrage et Maitrise d'ceuvre.

Il sera effectué en hiver, une taille de formation sur tous les végétaux, avec évacuation
journaliere des produits de la taille en dépét définitif, au fur et a mesure de
I'avancement des travaux. Les bois morts et les branches viciées seront éliminés avec
soins.

7.5.7 Entretien du pied d'arbre

Si la terre est apparente dans |'entourage de |'arbre, I'entreprise effectuera un béchage
de la terre sur 0,20m de profondeur avec évacuation des mauvaises herbes et
évacuation des déchets, y compris des gros éléments (pierres...).

Cette opération se fera a la demande du maitre d’ouvrage.

Au cours du premier binage, en avril ou mai, |'entreprise enfouira un engrais composé
a libération lente (dosage NPK 10 05 20 + 1Fe) a raison de 50g par plant.

Dans le cas ou le cadre est recouvert d'un paillage, |'entreprise veillera a ce qu'il soit
réguliérement réparti sur tout le cadre. Elle fera des compléments si nécessaires.

Les gourmands se développant sur le tronc seront éliminés lors de ces opérations.

ENTRETIEN DE LA VEGETATION SUR PAILLAGE

DPGF - Poste 6.3

La prestation comprend :
- Le nettoyage et enlevement des détritus, chaque fois que nécessaire

- La taille d’entretien des vivaces et graminées deux fois par an avec des outils propres
et exempts de maladies, taille de défloraison

- L'arrosage selon conditions météorologiques chaque fois qu'il sera nécessaire afin que
les plantes ne souffrent,

- Le maintien en état du milch ou du paillage, enlevement manuel des mauvaises
herbes, rechargement, remplacement et/ou remise en place des attaches de fixation
chaque fois que nécessaire : fréquence a définir avec le Maitre d'ceuvre,

- La fourniture et mise en ceuvre d'engrais composés 12.12.17.S. (Nitrophoska) a raison
de 2,5 kg a I'are/an.

-Les traitements phytosanitaires qui s'avereraient nécessaires

Y compris toutes sujétions et interventions jugées nécessaires a la bonne installation
des végétaux.
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7.7

7.8

7.9

OPERATIONS DE BINAGES - GENERALITES

Les binages, d’'une fagon générale, qu'ils soient effectués pour les arbustes en massif,
les boisements forestiers ou arbustifs considérés comme forestiers, ou les baliveaux,
seront exécutés sur une profondeur minimum de 0,10 m.

Les arbres tiges feront |'objet d'un béchage sur une profondeur de 0,30 m. Les cuvettes
devront étre reformées apres chaque intervention.

L'entreprise veillera a ce que les colliers soient correctement tendus sans meurtrir les
troncs.

L'entrepreneur évitera soigneusement de blesser le collet et les racines des plantes.

Aprés binage, la surface du sol sera rétablie suivant la forme qui lui aura été donnée a
la fin de 'opération de plantation ; toutes les parties qui auraient pu étre souillées,
seront soigneusement nettoyées et les déchets de binage seront enlevés et évacués en
dépot définitif, au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

La cuvette d'arrosage devra étre soigneusement reconstituée apres binage.

MULCHING

L'entrepreneur maintiendra un mulching de 5cm d’écorces de résineux ou de feuillues
sur toutes les surfaces qu'il conservera et entretiendra durant toute la durée du contrat.

LES ARROSAGES

L'entreprise fera son affaire de la fourniture de I'eau et de son transport a pied d'ceuvre
par camion-citerne ou tout autre méthode a sa convenance.

Ces camions seront équipés de tuyaux et de dispositifs d'arrosage appropriés pour une
bonne aspersion sans provoquer de ravinement. En cas de ravinement, |'entrepreneur
s'engage a remettre les lieux en état, a ses frais.

L'attention de I'entreprise est attirée sur |'importance des moyens d'arrosage a mettre
en ceuvre pour assurer les besoins d'arrosage en été et en période de reprise des
végétaux dans un délai de 10 jours.

7.10 TAILLES

Les tailles de rabattage a la plantation ne seront pas systématiques et ne seront a opérer
gu’en cas de demande émanant de la Maitrise d'Ouvrage et Maitrise d'ceuvre.

Dans le cas de sa mise en ceuvre elle est considérée comme incluse dans le prix de la
plantation.

Il sera effectué, en hiver, une taille de formation, la 2éme année sur tous les végétaux

Simultanément aux opérations de taille des sujets, |'entrepreneur procédera au
chargement et a I"évacuation journaliére des produits de la taille en dépét définitif, au
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fur et & mesure de I'avancement des travaux. Les bois morts et les branches viciées
seront éliminés avec soins.

Les tailles seront exécutées en janvier, février, hors période de gel.

Pour faciliter I'ascension, I'emploi de clous, crampons ou autres accessoires métalliques
occasionnant des plaies sont proscrits. Il est recommandé I'usage de grandes échelles,
nacelles élévatrices et jeux de cordage. Tout matériel occasionnant un hachage de
I'extrémité des rameaux est proscrit.

Il est expressément convenu que les outils seront systématiquement désinfectés apres
la taille de chaque arbre. Seront nettoyés a |'alcool a briler ou au formol ou au glycol
chaines, plateaux de trongonneuses, haches, et couteaux-scies.

7.11 ELIMINATION DES DETRITUS DIVERS

L'entrepreneur devra faire le ramassage de tous les déchets, papiers et objets
impropres, salissant les espaces qu'il entretient.

Aucun aspect négligé des surfaces ne sera toléré.

Les massifs d'arbustes, les endroits d'acces plus difficiles devront étre aussi soignés que
les surfaces dégagées nettoyées mécaniquement. Le ramassage aura lieu aussi souvent
que nécessaire (au minimum une fois par semaine). Les déchets seront chargés et
évacués.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il sera responsable de tous les
dégats qu'il pourra occasionner lors des différentes phases de I'entretien.

7.12 TABLEAU DES TACHES D'ENTRETIEN

-traitement avec produit défanant au paraquat
DESHERBAGE
-3 désherbages/an en avril, juin septembre.

-massifs arbustifs, plantes couvre sol, jeunes plants et
BINAGE -baliveaux : 3 fois/an en avril, juin et novembre

-arbres tiges : béchage sur la surface de cuvette 3 fois /an en
avril, juin et novembre.

-Eau d'apport

ARROSAGE -le sol doit étre humide sur 0,30 m a 0,40 m de profondeur sur la

surface des fouilles

-arbres tiges : selon besoin météorologiques minimum 10 fois/an
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-boisements baliveaux : RAS

-massifs arbustifs : selon besoin météorologiques et 1fois par
semaine de juin a septembre

TAILLE -la taille de formation est a effectuer la 2eme année apres
plantation en période d'hiver, hors gel.

TUTEURS -A I'occasion des binages et béchages, vérification des tuteurs,
attaches et haubans
ATTACHES

HAUBANS

-redressement des tuteurs
-contréle de tension des haubans, de serrage des colliers

-remplacement des colliers défectueux

Entretien des arbres — 2 ans

TACHE

MOIS
Jan | Fev [ Mars | Avril | Mai Oct | Nov | Dec
Selon météo Selon météo

Arrosage

Fertilisation et
binage

Taille

Ramassage
feuilles +
produits de
taille

Entretien des massifs en arbustes et vivace — 2 ans
TACHE

MOIS
Jan | Fev [ Mars | Avril | Mai Oct | Nov | Dec
Selon météo Selon météo

Arrosage

Désherbage

Fertilisation et
binage

Taille

Ramassage
feuilles +
produits de
taille

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit émettre des bons de passage
lors de chaque intervention avec une description précise. Sans |'émission réguliére et des
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passages réguliers nécessaires (selon tableau ci-dessus) les paiements seront suspendus
sur la partie entretien.
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8.

8.1

FOURNITURE ET POSE MOBILIER URBAIN ET
DIVERS

Les travaux a réaliser par |'entreprise sont essentiellement les suivants :

- fourniture et pose de I'ensemble des éléments du mobilier urbain décrits
dans le présent CCTP.

L’entrepreneur devra signaler avant la signature du marché toute anomalie, omission
ou mangue de concordance avec la réglementation en vigueur.

- Piquetage

L'entrepreneur aura a sa charge |'ensemble du piquetage planimétrique et
altimétrique des différents éléments de mobilier.

L'entrepreneur ne pourra commencer les travaux de pose définitive sans un accord
préalable écrit du Maitre d'Oeuvre, sur le piquetage des divers éléments.

Toute modification jugée nécessaire par le Maitre d'Oeuvre ne pourra étre le prétexte
a une quelconque indemnisation ou a une modification de prix dans le bordereau.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OUVRAGES BOIS

8.1.1 Conformité aux normes des ouvrages bois

L'Entrepreneur devra fournir a la Maitrise d'Cuvre I'attestation normalisée modele NF
B 50-105-3 pour chaque lot de bois utilisé dans la construction des ouvrages prévus
au titre du présent document. Cette attestation engagera les responsabilités du
fournisseur quant a la conformité du bois au regard de la classe de risque demandée,
cette derniere étant aussi normalisée.

En revanche, si I'Entrepreneur possede la certification de qualité, dans laquelle la
conformité aux spécifications est controlée par I'organisme certificateur agréé, les
certificats annuels devront pouvoir étre diffusés a la Maitrise d’CEuvre. Seuls les
documents datant de moins de une année avant le démarrage des travaux seront
recevables. Dans le cas contraire, |'entrepreneur sera réputé ne pas posséder de
certification de qualité.

Les normes et textes exposés ci-aprés seront a respecter par |'entrepreneur. La liste
n'est pas limitative.
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8.1.2 Normes concernant le bois

Les normes et textes exposés ci-apres seront a respecter par |'entrepreneur. La liste
n'est pas limitative.

NF EN 335-1 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des
classes de risque d'attaque biologique

NF EN 350-2 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Durabilité
naturelle du bois massif NF EN 335-2Durabilité du bois et des matériaux dérivés du
bois - Définitions des classes d'emploi NF EN 338 Bois de structure — Classes de
résistance

NF EN 384 Bois de structure — Propriétés mécaniques

NF EN 518 Bois de structure — Classement visuel de résistance NF B 50-002 Bois -
Vocabulaire

NF B 50-100  Bois et ouvrages en bois - Analyse des risques biologiques - Définition
des classes - Spécifications minimales de préservation a titre préventif

NF B 50-101  Bois et ouvrages en bois - Préservation - Traitement préventif -
Directives pour la vérification des caractéristiques des bois en fonction des risques
biologiques

NF B 50-102  Bois et ouvrages en bois — Attestation

NF B 51-001  Bois — Caractéristiques technologiques et chimiques des bois NF B 52-
001 Regle d'utilisation du bois dans les constructions

NF X 40-100  Produits de préservation des bois - Critéres d'évaluation des produits
de préservation du bois en fonction des classes de risques biologiques d'emploi du
bois

NF X 40-102  Produits de préservation des bois - Etiquetage informatif pour
utilisation professionnels NF X 41-580 Produits de préservation des bois - Essais
physico-chimiques

NF B 54-040  Lames de platelages extérieurs en bois — Caractéristiques
NF DTU 51.4 P1-1: Travaux de batiment - Platelages extérieurs en bois

NF EN 14250 Structure en bois - Exigences de produit relatives aux éléments de
structures préfabriqués utilisant des connecteurs a plaque métallique emboutie

Normes concernant le métal

ENISO 1461 Norme de galvanisation — Revétement par galvanisationa chaud sur
produits finis ferreux

EN I1SO 14713 Protection contre la corrosion du fer et de |'acier dans les constructions.
Revétement de zinc et de I'aluminium

Equivalence des aciers francais et étrangers

NF A 35-600 (oct. 81) Aciers de constructions d'usage général - comparaison des
nuances normalisées francaises et étrangeéres

Produits d'assemblage Boulons non précontraints

LOT 2_ESPACES VERTS ET MOBILIER ZEPPELIN ARCHITECTES | AGS 70



HOSPICES CIVILS DE LYON — HCL SUD (69) | | CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES — LOT 2
REAMENAGEMENT DES PARKINS SECTEUR DIRECTION ET GARAGES

NF E 27-005 (oct. 69) Articles de boulonnerie d'usage général - spécifications
générales

8.1.3 Classe d'emploi des ouvrages bois

Conformément a la norme « NF EN 335-2 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés
du bois - Définitions des classes d'emploi », les bois utilisés seront de classe d’emploi
3.2 : Situation dans laquelle on peut s'attendre a une teneur en humidité du bois
massif fréquemment supérieure a 20 %, le rendant alors souvent susceptible d'étre
attaqué par des champignons lignivores.

8.1.4 Qualité des bois

Les bois destinés a ces réalisations devront étre :
- neufs ;
- exempts de pourriture et exempts d'aubier apres usinage ;

- exempts de coups de vent (fracture interne) ou de trous de mulot ou de gros trous
de vers ;

- exempts de toute trace de gélivure, roulure, adranure, fente et fracture d'abattage ;

- le fil devra étre droit, a savoir pente moyenne inférieure a 6 %. Un contre-fil régulier
peut étre accepté ainsi que des déviations locales de fils ;

- des piqlres noires seront tolérées si elles sont peu nombreuses sur I'ensemble de la
piéce ou localisées en contre-parement sur moins de 10 % de la piece ;

- les fentes sur les pieces finies ne devront pas s'étendre en bout sur plus de 10 cm.
Des noeuds sains pourront étre tolérés si leur diametre n'excede pas 1/3 de la largeur
de la piéce,

- dans le cas de bois gercifs, des gerces aprés usinage pourront étre tolérées si elles
ne s'enfoncent pas de plus de 5 mm environ a l'intérieure de la piéce.

8.1.5 Certification

Les essences proposées qu'elles soient exotiques ou de proximité, devront étre
certifiées. Cette certification sera exécutée par un organisme indépendant du fournisseur
et de I'exploitant. Les certificats FSC ou PEFC seront absolument nécessaires pour
I'ensemble des ouvrages. Dans le cas de bois gercifs, des gerces aprées usinage pourront
étre tolérées si elles ne s'enfoncent pas de plus de 5 mm
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8.2 MODALITES PARTICULIERES D'EXECUTION DES
OUVRAGES

8.2.1 Fabrication des divers éléments

Les divers éléments seront fabriqués conformément aux descriptifs des mobiliers apres
présentation et validation des plans de fabrication ; Toute alternative sera soumise a
acceptation par la maitrise d'ceuvre.

8.2.2 Pose de mobilier

Le mobilier sera posé selon les prescriptions de fabricant. L'ensemble de éléments
nécessaires (fixations, fondations, etc.) sont réputées intégrées aux offres remises par
les Entreprises.

8.2.3 Exigences de réalisation

- Assemblage :

Les assemblages seront réalisés de fagon telle qu'ils puissent résister sans déformation
permanente, ni amorce de rupture aux essais mécaniques normalement prévus au
R.E.E.F.

Les percements et scellements sont a charge du présent lot.

L'entrepreneur étant responsable de la solidité et du bon fonctionnement de ses
ouvrages, il lui appartiendra de prévoir des dispositions et des assemblages
présentant toutes garanties désirables ainsi que, s'il le juge, des sections de matériaux
supérieures a celle indiquées, qui sont des minima imposés.

- Finition :

L'entrepreneur du présent lot devra réaliser tous ses ouvrages avec traitement par
métallisation ou galvanisation par électrozingage a chaud, ainsi qu’un thermolaquage
sauf prescription particuliere.

8.2.4 Traitement de surface

Préparation mécanique des surfaces par micro-grenaillage.
Application d'une poudre au zinc. Préparation chimique des surfaces dans un tunnel 6
étages :
* Dégraissage a 60 °C
* Phosphatation a 60 °C
* Ringage froid cascade 1
* Ringage froid en cascade inverse
* Ringage froid cascade 2 eaux déminéralisées
* Passivation non chromique
Séchage au four a 110°C.
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Application électrostatique de poudre polyester.
Polymérisation au four a 200 °C.

Utilisation des peintures sans plomb ni TGIC.

TEST RESULTAT REQUENCE
Epaisseur de peinture mini 70 microns Chaque lot 1 fois / jour
Quadrillage DIN 5351 100 % Chaque lot 1 fois / jour
Emboutissage Erich sen 304 BON / MAUVAIS Chaque lot 1 fois / jour
ISO 6272
Brouillard salin 1000 heures Pas de cloquage Périodique / sur demande

8.2.1 Banc type Lisbonne de chez AREA
DPGF - Poste 7.2

Description des ouvrages

Fournitures : Banc en métal type Lisbonne de chez AREA
RAL sur avis MOE.

Etendue des ouvrages

*/I'implantation selon les plans d'exécution
*/ les fouilles et évacuations nécessaires
*/ la réalisation des massifs en béton d'une taille adaptée

*/ le massif béton ne sera pas apparent, les tiges de fixation seront de taille suffisante
pour traverser éventuellement le revétement de sol et s'ancrer dans le massif,

*/ la pose du mobilier
*/ la mise a niveau,
*/ la remise en état du terrain

*/y compris toutes sujétions de finitions, de nettoyage, de calage...

8.2.2 Table et ses deux bancs type Atlantique de chez AREA
DPGF - Poste 7.3

Description des ouvrages

Fournitures : Table en bois et métal type Atlantique de chez AREA

Deux bancs en bois et métal type Atlantique de chez AREA, modéle
associé a la table.

RAL sur avis MOE.

Etendue des ouvrages

*/I'implantation selon les plans d'exécution
*/ les fouilles et évacuations nécessaires
*/ la réalisation des massifs en béton d'une taille adaptée

*/ le massif béton ne sera pas apparent, les tiges de fixation seront de taille suffisante
pour traverser éventuellement le revétement de sol et s'ancrer dans le massif,
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*/ la pose du mobilier

*/ la mise a niveau,

*/ la remise en état du terrain

*/y compris toutes sujétions de finitions, de nettoyage, de calage...

8.2.3 Corbeille 45L type Tulipe de chez AREA
DPGF - Poste 7.4

Description des ouvrages

Fournitures : Corbeille 451 en métal type Tulipe de chez AREA
RAL sur avis MOE.

Etendue des ouvrages

*/I'implantation selon les plans d'exécution
*/ les fouilles et évacuations nécessaires
*/ la réalisation des massifs en béton d’'une taille adaptée

*/ le massif béton ne sera pas apparent, les tiges de fixation seront de taille suffisante
pour traverser éventuellement le revétement de sol et s'ancrer dans le massif,

*/ la pose du mobilier
*/ la mise a niveau,
*/ la remise en état du terrain

*/y compris toutes sujétions de finitions, de nettoyage, de calage...

8.2.4 Arceau porte-vélo type Wilmotte de chez SERI
DPGF - Poste 7.5

Description des ouvrages
Fournitures : Arceau porte-vélo modele MGL en métal type Wilmotte de chez SERI
RAL sur avis MOE, similaire au modéle MGL

Etendue des ouvrages

*/I'implantation selon les plans d'exécution
*/ les fouilles et évacuations nécessaires
*/ la réalisation des massifs en béton d’'une taille adaptée

*/ le massif béton ne sera pas apparent, les tiges de fixation seront de taille suffisante
pour traverser éventuellement le revétement de sol et s'ancrer dans le massif,

*/ la pose du mobilier
*/ la mise a niveau,
*/ la remise en état du terrain

*/y compris toutes sujétions de finitions, de nettoyage, de calage...
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A noter que |'entrepreneur a a sa charge deux postes concernant les arceaux porte-vélo
type Wilmotte :

- Poste 7.5 de fourniture & de pose du mobilier

- Poste 7.6 de pose du mobilier, comprenant le dépdt en bon état du porte-
vélo existant, le stockage du porte-vélo dans de bonnes conditions pour
un maintien en |'état depuis son dépét jusqu’a sa remise en place sous les
mémes modalités que les mobiliers neufs (voir détail ci-dessous).

8.2.5 Remise en place d'un arceau porte-vélo existant
DPGF - Poste 7.6

Description des ouvrages
Existant : Arceau porte-vélo modéle MGL en métal type Wilmotte de chez SERI

Etendue des ouvrages

*/ le dépbt en bon état de I'arceau porte-vélo type Wilmotte de chez SERI modéle MGL
*/ |le stockage du porte-vélo déposé dans de bonnes conditions pour un maintien dans
I"état

*/ I'implantation selon les plans d'exécution

*/ les fouilles et évacuations nécessaires

*/ la réalisation des massifs en béton d'une taille adaptée

*/ le massif béton ne sera pas apparent, les tiges de fixation seront de taille suffisante
pour traverser éventuellement le revétement de sol et s'ancrer dans le massif,

*/ la pose du mobilier
*/ la mise a niveau,
*/ la remise en état du terrain

*/y compris toutes sujétions de finitions, de nettoyage, de calage...

8.2.6 Bute-roue en bois pour stationnements
DPGF - Poste 7.7

Description des ouvrages

Fournitures : Bute-roue en bois massif classe IV (ou chéne massif), dimensions
largeur20cm, hauteur 15cm et longueur 180cm.

Etendue des ouvrages

*/ les plans d’exécution et de fabrication sur la base des détails MOE
*/ I'implantation selon les plans d'exécution
*/ les fouilles et évacuations nécessaires

*/ |a fixation via le pré-percement des éléments a fixer (x2), et la fourniture et la mise en
ceuvre pour chacun des éléments, de deux amarres a percussions pour ancrage dans le
sol meuble, longueur 600mm, en acier galvanisé a chaud, amarre a frapper avec 3 tiges
d'ancrage déployables dans le sol
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*/ la pose du mobilier

*/ la mise a niveau,

*/ la remise en état du terrain

*/y compris toutes sujétions de finitions, de nettoyage, de calage...

8.2.7 Potelets chataignier avec cordage
DPGF - Poste 7.8

Description des ouvrages

Fabrication et pose de lignes de potelets en chataignier classe [V compose de : piquets
écorcés a section ronde diam 10cm, h40cm hors-sol / 40cm en terre, pointu dans le sol
et carbonisé dans sa partie si demande MOE. Sommet chanfreiné 1cm. Cordage
chanvre tressé diam. 1cm. Clou cavalier acier galvanisé pour fixation du cordage. Inter-
distance de 0.8m entre les piquets.

Etendue des ouvrages

*/ |a fabrication, le transport a pied d'ceuvre

*/ I'implantation selon les plans d'exécution

*/ la mise en place de la cléture y compris fouilles et évacuations nécessaires
*/ le nettoyage et remise en état du terrain

*/ y compris toutes sujétions

8.2.8 Potelets chataignier
DPGF - Poste 7.9

Description des ouvrages

Fournitures : Fabrication et pose de potelets en chataignier classe IV, de diamétre 10cm,
H40cm hors-sol et 40cm dans le sol. Ecorcé et sommet pointe de diamant, toutes
arrétes chanfreinées.

Etendue des ouvrages

*/ la fabrication, le transport a pied d'ceuvre

*/ I'implantation selon les plans d'exécution

*/ la mise en place, scellement dans massif béton, fouilles et évacuations nécessaires
*/ le nettoyage et remise en état du terrain

*/ y compris toutes sujétions

8.2.9 Bordurette chéne section 4x18cm
DPGF - Poste 7.10

Description des ouvrages

Fabrication : d'une bordure en chéne (classe 1V), pleine masse, géométrie selon détail
MOE. Bordurette en bois section 4cmx18cm, écorcée toutes faces.
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Etendue des ouvrages

*/ |a fabrication et I'acheminement des éléments a pied d'ceuvre
*/I'implantation et la pose selon les plans d'exécution

*/ I'implantation en lignes droite, sans vagues, sur avis MOE

*/ les fouilles et évacuations nécessaires

*/ scellement par béton sur toute la longueur

*/ scellement selon les regles de |'art sur toute la longueur

*/ le nettoyage et remise en état du terrain

*/ y compris toutes sujétions

9. FABRICATION ET POSE DES ELEMENTS EN
SERRURERIE

9.1 Nature et qualité des matériaux

= Fer et acier
Les aciers mis en ceuvre sur ce chantier devront répondre aux normes NF et EN qui les
concernent, du domaine ICS 77-140 (catalogue AFNOR).
Pour les constructions métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront étre
conformes aux prescriptions du DTU 32.1 - chapitre II.
Tous les laminés, profilés, tubes, etc.. devant étre mise en oeuvre seront de premiere qualité,
et de résistance optimale , sans aspérités, crique, gergure, brllure ou autre défaut pouvant
nuire a l'aspect ou a la qualité des ouvrages.

= Boulons, rivets, chevilles entretoises et quincaillerie
Tous les assemblages boulonnés appartiendront a la classe 2 de qualité. Les boulons et rivets
seront conformes aux Normes et aux Régles CM 66.

Il pourra étre fait usage des boulons a haute résistance (HR) sous réserve du respect des
précautions relatives a ce genre d'assemblage (surfaces de contact, serrage contrélé, etc.)
Les boulons HR seront de qualité minimale HR 10.9 — limite élastique 90kg/mm?2. Ces boulons
seront mis sous |'écrou d'une rondelle de répartition en acier cémenté. lls seront conformes
aux normes NFP 22.460 a 468. Le filetage des boulons HR sera un filetage I1SO obtenu
exclusivement par roulage.

Les contraintes pondérées admissibles seront conformes aux regles.

Toute la boulonnerie assemblant les pieces en acier au carbone sera galvanisée, y compris
les rondelles. La boulonnerie devra répondre aux conditions de la norme NF 27-005. Elle sera
au minimum en acier E 26.3 (A 42-3) et galvanisé y compris les rondelles. Les dimensions
et tolérances d'exécution sont données par la norme francaise ~ E 27-024 (tolérances larges).
Tous les filetages seront au pas ISO. Les boulons seront a téte hexagonale et munis d'écrous
hexagonaux.

La longueur de filetage des boulons devra étre suffisante pour assurer la prise compléte de
I"écrou. Le pergage sera réalisé par forage ou par poingonnage et réalésage. Les bords des
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trous seront soigneusement ébavurés. La distance minimale des fils de trous, au bord le plus
rapproché de la téle ou du profilé sera au moins égale a 1.5 fois le diamétre nominal du
boulon (régles CM 66).

9.2 Pose et fixation des ouvrages

La pose des ouvrages de serrurerie devra toujours étre effectuée par des ouvriers «<métalliers
ou serruriers» qualifiés et I'entrepreneur devra pouvoir en apporter la preuve a tout moment.
La mise en oeuvre, pose et fixation des ouvrages devront étre effectuées conformément aux
prescriptions des chapitres 3 et 4 du DTU 37.1.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact.

Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a
prendre par |'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.
Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant
I"exécution des fixations.

9.3 Documents, plans, modeles et prototypes a fournir

Les plans joints au présent C.C.T.P. ne sont pas des plans de fabrication, mais les dispositions
technologiques et architecturales traduites sur ces plans doivent impérativement étre
respectées.

L'Entreprise fournira, un dossier de réalisation des ouvrages comprenant notamment :

- L'établissement des plans, coupes, élévations de fabrication a I'échelle, 3D des
structures réalisées.

- Les fiches d'agréments de I'ensemble des matériaux mis en oeuvre

- Les notes de calcul de résistance si besoin des différentes structures

- Le calendrier d'intervention par type d'élément

- Toutes autres suggestions ou tous autres types d'éléments graphiques et techniques
permettant la réalisation précise des différents éléments de serrurerie et mobilier
d'assise

- Tous les autres documents nécessaires a la réalisation des ouvrages

L’ensemble des éléments seront visés par le maitre d'ceuvre. L'entreprise s'engage par le
présent marché d'effectuer tout ajustement, complément, redimensionnement postérieur
aux présent CCTP estimé nécessaire ou demandé par le MOE afin d'assurer un résultat
esthétique, fonctionnel et durable.

L'entrepreneur doit prendre les cdtes sur site avant fabrication.

La pose des ouvrages de serrurerie devra toujours étre effectuée par des ouvriers «<métalliers
ou serruriers» qualifiés et I'entrepreneur devra pouvoir en apporter la preuve a tout moment.
La mise en oeuvre, pose et fixation des ouvrages devront étre effectuées conformément aux
prescriptions des chapitres 3 et 4 du DTU 37.1.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact.

Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a
prendre par |'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.
Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant
I"exécution des fixations.
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9.4 Mode d’exécution des travaux — qualité et préparation
des matériaux et des produits

9.4.1 Généralités

L'entrepreneur devra disposer des aires de montage a blanc et de stockage nécessaires. Les
montages a blanc nécessaires seront obligatoirement réalisés en atelier.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour s‘assurer que le montage pourra
s'effectuer sur le chantier sans nécessité de reprise entrainant un retard ou une qualité
diminuée de I'ouvrage.

Tous les travaux exécutés, soit en atelier, soit sur chantier, seront obligatoirement vérifiés par
les soins du constructeur.

Tous les matériaux mis en ceuvre devront étre neufs et propres. Les ossatures métalliques
seront livrées, sur chantier, protégées. Les pieces en contact devront étre jointives.

9.4.2 Rétention d'eau et de poussiéres

Les éléments d'ossatures seront étudiés et réalisés de telle fagon que toutes les surfaces
puissent étre nettoyées facilement et ne soient le siege d’aucune rétention d'eau éventuelle
ou de poussieres.

9.4.3 Soudage des ossatures en acier

Tous les assemblages soudés appartiendront a la classe 2 de la qualité.

Les diverses piéces seront assemblées par soudure. Dans les cas qui nécessite pour des
raisons de dimension / transport de diviser les structures en plusieurs pieces, I'assemblage
pourra se faire par boulonnage, sur proposition au designer.

9.4.4 Matériel et compétences

Le constructeur est tenu de présenter un matériel en parfait état de marche et de s'assurer au
préalable des résultats.

Si au cours des travaux des incidents se produisent, mauvais réglage des machines, mauvaises
manceuvres des opérateurs, il sera tenu pour seul responsable et devra par conséquent y
remédier en supportant tous les frais. Les électrodes employées seront de type basique
exclusivement, pour le soudage des aciers au carbone.

Elles devront étre de nuance appropriée et présenter des caractéristiques mécaniques
voisines de celles des aciers constituant I'assemblage.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour protéger les électrodes de I'humidité. |l
devra également fournir au Maitre d’ceuvre, les attestations de qualifications et compétences
des soudeurs, tant en atelier que sur le chantier, conformes a la norme A 88-101.

9.4.5 Procédés de soudage

Un programme de soudage devra étre établi par |'entrepreneur avant toute fabrication ou
montage et soumis a |'approbation de la Maitrise d'ceuvre et du bureau de Contréle.
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L'emploi des points de soudure est autorisé a condition d'étre exécutés soigneusement.

Les points de soudure extérieurs aux soudures définitives seront éliminés apres exécution des
soudures par meulage sans laisser d’entailles dans les matériaux.

Dans les soudures a francs bords ou bout a bout, I'usinage des chanfreins et I'écartement des
pieces a souder seront tels que le métal puisse étre déposé sur toute |'épaisseur du joint.
Toute soudure a franc bord devra étre faite en deux passes au moins.

Tous les travaux de soudage seront exécutés a |'abri de la pluie, de la neige et du vent. Les
travaux de soudure devront étre interrompus lorsque la température dans les postes de travail
sera inférieure a 5°C.

La surface des soudures devra étre bien réguliére et bien raccordée a la surface de téle, sans
caniveaux ou reliefs particulierement prononcés. Les cordons de soudure ne présenteront pas
d'angle vif. Le martelage de soudure est interdit.

Toutes les soudures seront soigneusement débarrassées du laitier, brossées entre chaque
passe et examinées pour controler si elles sont exemptes de défauts tels que collages, fissures
en surface, inclusions de laitier, caniveaux, etc.

L’envers des soudures devra étre protégé par un flux, complémentaire de gaz inerte, qui
pourra étre de |'azote. La préparation des pieces a assembler devra étre réalisée avec soin
pour assurer leur contact. Si |'"épaisseur des pieces est inférieure & 3 mm, il ne sera pas
nécessaire de prévoir un chanfrein. Par contre, au-dessus de cette limite, on usinera un
chanfrein en V a 70° avec un talon de 1,5 mm maxi, sauf s'il est possible d'effectuer une
reprise a |'envers.

Le soudage sans métal d'apport exigera une préparation trés soignée et parfois la mise en
place d'un insert. Le positionnement des pieces a assembler devra étre assuré a 'aide de
montages assurant le respect des tolérances de fabrication.

9.4.6 Controdle des soudures

Application des normes NFP 22-470, 22-472 et 22-473 avec une densité de contrdle suivant
la classe 2 de qualité pour tous les éléments de structures. - Contrdle visuel : & 100% de
toutes les soudures.

Autres contréles : suivant méthodes de controles et pourcentages d’étendue de la classe 2
de qualité.

Les cordons devront étre bien raccordés aux bords des profilés sans caniveaux, ni sur
épaisseurs, avec un bombé de |'ordre de 3 a 4mm. La soudure sera rectiligne et parfaitement
axée (écart minimal sur les largeurs des demi cordons : 1.5 mm).

La hauteur et |'écartement des vagues de solidification seront réguliers.

La surface du cordon ne représentera ni cavité, ni porosité, ni inclusion de laitier.

Les contréles des soudures seront réalisés :

- soudures en atelier : par le service d'auto contréle de |'entreprise ;

- soudures sur chantier : par le service d'auto contréle de |'entreprise.
Les PV de contréles des soudures seront transmis au Maitre d'ceuvre et au bureau de
contrble, au titre de la transmission des documents d'auto contrdle, en suivant I'avancement
de la fabrication et du montage.

9.4.7 Montage des ossatures en acier

Justification par le calcul des opérations de montage
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Une note de calcul concernant toutes les opérations de montage devra étre obligatoirement
établie par 'entrepreneur et justifiera en particulier :

- La résistance des points de levage ;

- Les déformations, sollicitations et contraintes internes pendant les phases de montage

1

- Les actions provoquées, lors des phases de montage, sur les structures support.

9.4.8 Etanchéité des assemblages

L'étanchéité des assemblages soumis aux intempéries sera tres soigneusement étudiée sur
plans en vue d'éviter toutes rétentions d’eaux et complétée si nécessaire par des cordons
étanches, réalisés en atelier ou sur le chantier, en mastic de premiére catégorie (aux silicones
ou équivalent) compatibles avec les supports et peintures éventuelles.

9.4.9 Traitement des surfaces

Traitements particuliers des joints soudés

Le parachevement des soudures répond a deux nécessités :

- nettoyage des joints avant exécution des traitements thermiques exigés par les
nuances assemblées afin d'éviter toute réaction chimique a chaud entre le métal du
joint et les résidus de soudage (laitier ou oxydes) ;

- finition des joints pour leur conférer d'une part I'aspect souhaité et d'autre part la
résistance a la corrosion attendue des nuances mises en ceuvre.

Nettoyage des joints soudés

Il sera réalisé a I'aide d'un des procédés suivants :

- Brossage avec une brosse en acier inoxydable ;

- Meulage avec des meules (grain 20 a 36) exempts d'oxydes de fer ;

- Sablage en prenant soin d'éviter toute présence de particules ferreuses (autres
qu’inoxydables). Si le procédé de soudage a provoqué la formation d’un laitier, celui-
ci aura été préalablement éliminé par burinage manuel et pneumatique.

Si les conditions de soudage ont provoqué la formation d’un bourrelet de métal fondu, celui-
ci devra étre soigneusement éliminé pour des raisons d'esthétiques certes, mais aussi pour
éviter de compromettre a la fois la tenue mécanique de I'assemblage et sa résistance a la
corrosion.

Finition des joints soudés

Cette finition commencera par un meulage avec des meules, exemptes de particules
ferreuses, de grain 24 a 36,
Le polissage sera réalisé :
- d'abord avec des bandes ou disques abrasifs de grain de finesse décroissante (indices
croissants de 80 a
- 320);
- ensuite avec des disques en fibres végétales (tampico, sisal)
- Dans tous les cas, on procédera a I"élimination des traces d’oxydation qui ont pu
apparaitre sur le métal et sur le métal fondu. Pour ce faire, on décapera chimiquement
la surface en utilisant :
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soit de la pate décapante acide appliquées au pinceau ou a la brosse et éliminées
apres action par ringage a l'eau

soit par bain de « décapage » alcalin constitué de soude caustique fondue et
additionnée de sels oxydants (nitrates, chlorates, peroxydes...) ou d’hydrure de
sodium. Ce décapage sera suivi, aprés ringage a I'eau, d’une immersion dans un bain
d'acide sulfurique (8 a 11 % en volume) chaud (70 a 80°C) puis un ringage ;

soit, pour les aciers inoxydables austénitiques, un bain de fluo nitrique (2% FH et 18%
de NOH, en poids).

Le polissage électrolytique pourra aussi étre utilisé apres uns préparation mécanique
soignée (voir ci avant).

Dans tous les cas, il est préférable de passiver le métal décapé afin de lui conférer
immédiatement sa meilleure résistance a la corrosion sans attendre sa « passivation »
naturelle.

Pour ce faire, on pourra utiliser :

des pates acides ;
un bain d'acide nitrique (20 a 40% en volume dans |'eau) a température ambiante ou
porté entre 55 et 700C. La passivation se terminera par un ringage a |'eau.

9.4.10 Finition- Thermolaquage

La mise en ceuvre suivante est préconisée :

Matiere : Acier mis a nu ;
Préparation de surface par Grenaillage/Sablage ;
Application Traitement Primaire anticorrosion P.P.R.Z. (Primaire Poudre Riche en Zinc)

L'application du primaire peut étre réalisée par systeme électrostatique classique ;
Couche de finition : Peinture Thermo-laquée Epoxy Polyster Résistance extérieure -
traitement anti-UV, teinte gris chaud de type RAL 7005 ;

L'épaisseur de la couche de finition apres cuisson doit étre au minimum de 70 microns
en tous les points de la piece et devra garantir la durabilité de la piece ;

L'ensemble des pieces sera de finition parfaitement homogéne (couleur, brillance),
lisses sans impuretés en relief ni coulure.

La fourniture des fiches techniques des produits de peintures époxy sera demandée.
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9.5 Les éléments a produire

Pour I'ensemble des éléments de serrurerie sur mesure, I'entreprise a une obligation de
conseil sur le dimensionnement des éléments. Ce conseil doit étre fait dans I'objectif de
garantir la stabilité et la pérennité des éléments mais aussi |'économie de matiére et
I'amélioration du bilan carbone global. Dans ce sens les sections données peuvent
évoluer selon I'expertise du serrurier. Ces évolutions sont estimées comprises dans le
prix. Elles seront a valider par MOE/MOA.

L'entreprise a une obligation de stabilité et de pérennité sur I'ensemble des éléments
fabriqués et posés.

9.5.1 Main courante de I'escalier Direction
DPGF - Poste 7.1

Description des ouvrages

Le poste comprendra :

*/ La fabrication en atelier, transport et mise en place d'une main courante selon détail MOE,
constituée d'une lisse en fer plat section 20x50mm et des pieds usinés section 20x50mm +
lisse intermédiaire en fer plat section 10x50mm. Le tout en acier galvanisé, thermolaqué. Les
visseries en acier galvanisé a téte fraisée, thermolaquée identique au reste. Toutes arrétes
arrondies.

Fixation par scellement des pieds usinés. RAL selon prescription MOE/MOA.

Etendue des ouvrages

*/ La coordination avec la mise en place des emmarchements et prise des cotes sur place
*/ Les plans d'exécution et de fabrication sur la base des détails MOE

*/ La fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre

*/ L'implantation selon les plans d’exécution

*/ Les fouilles et évacuations nécessaires

*/ La réalisation des massifs en béton

*/ Le scellement selon les regles de I'art

*/ Le nettoyage et remise en état du terrain

*/ Toutes sujétions pour la stabilité, la pérennité et le bon fonctionnement
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10. ALVEOLES BETON POUR STATIONNEMENTS

DPGF - Poste 2.9 — Fourniture et mise en place de dalles alvéolaires béton avec ouvertures
de dimension 9x9cm, épaisseur 8cm, type Birkenmeier pour parking, y compris terre pierre
20cm et lit de pose

10.1 Le mélange terre-pierres

9.1.1. Mise en ceuvre du mélange terre-pierres.

Les engins de compactage, de transport, de chargement ou de reprise, ainsi que
I'organisation générale du chantier et les méthodes de mélange devront étre proposés
par |'entreprise, sous forme d’une fiche de procédure écrite. Avant le début du chantier,
cette procédure devra étre agréée par le maitre d'ceuvre. Celui-ci se réserve le droit de
faire interrompre les travaux si ces derniers mettent en péril la qualité des ouvrages.

Le compactage se fait a I'aide d'un rouleau vibrant ou d'une plaque vibrante définis ci-
apres. Les matériaux ne sont mise en ceuvre qu’en conditions seches. Tout plombage a
I'eau est exclu.

9.1.2. Contrdle des teneurs on eau.

Lors de la réalisation ou de la compaction du mélange terre-pierres, I'humidité de la
terre doit étre inférieure & 80% a sa limite de plasticité. Des prélévements journaliers
peuvent permettre de suivre trés précisément I'humidité de la terre.

Les stocks de terre, les tas de pré-mélanges ainsi que les fosses partiellement remplies
de mélange terre-pierres doivent étre bachés des tout arrét du chantier.

9.1.3. Réalisation du mélange terre-pierres.

Le mélange sera réalisé a proximité immédiate des futurs stationnements, les stocks de
terre et de granulats nécessaires étant approchés puis stockés provisoirement ou mis
en ceuvre immédiatement.

Le mélange terre-pierre pour stationnements est composé de 1 volume de terre
végétale pour 3 volumes de granulats 40/80 mm en pierre concassée, granitique. Le
volume de terre végétale aura au préalable été amendé de 25 % de compost organique
végétal pour 75 % de terre.

La méthode consiste a approvisionner 5 volumes (godets) de pierres sur |"aire en un tas
tabulaire d'épaisseur continue. Sur ce tas on apporte une épaisseur homogene
correspondant a 2 volumes (godets) de terre. Pour mélange, la pelle mécanique reprend
simplement les deux couches.

L'approvisionnement et le remplissage doivent garantir la conservation des proportions
du mélange tout le long de la tranchée mise en ceuvre.

Le maftre d'ceuvre peut également imposer la réalisation du mélange directement dans
la tranchée a mettre en ceuvre.
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9.1.4. Matériel imposé.

Le tableau ci-dessous reprend la liste exclusive du matériel a utiliser pour chaque
fonction, tout autre engin est exclu. Le prix de la prestation integre le matériel imposé.

Fonction Engins
Décapage de la terre Pelle mécanique
Préparation de la terre Engins agricoles ou cribleur émotteur
Dosage, mélange, stockage et chargement Pelle mécanique
Mise en ceuvre par couche Pelle mécanique
Compactage Rouleau PV3 PV4 ou plaque PQ4

9.1.5. Méthode de mise en ceuvre.
Avertissement.

En aucun cas, le mélange terre-pierres ne doit étre remanié au cours du chantier. Si on
doit intervenir de nouveau, les actions ponctuelles nécessitent la réhabilitation de la
surface concernée sans réutiliser les matériaux extraits. Il est indispensable de
reconstituer le mélange terre-pierres avec des matériaux nouveaux.

9.1.6. Point d'arrét et Essai a la plaque.

Ces essais sont destinés a vérifier la qualité des matériaux et du compactage d'une
plate-forme reconstituée.

Les contrdles suivants a la charge de I'entrepreneur constituent indépendamment les
uns des autres, un point d'arrét a lever par le Maitre d’ceuvre.

Fosses : 1 essai pour 10 fosses terre pierre réalisées

- le contréle topographique de portance de la couche de forme :

- sur fond de forme EV2>40MPA et EV2<EV1

En cas d’essai non satisfaisant |'entreprise procedera a un nouveau compactage.

De nouveaux essais seront réalisés aux frais de I'entreprise jusqu'a obtention des
résultats souhaités.

Les essais seront réalisés obligatoirement en présence du titulaire du lot N°1, de la
maitrise d’'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre.

Ces essais feront |'objet d'un procés-verbal constatant leur conformité ou indiquant

les corrections qui doivent étre apportées. Le titulaire du présent lot devra effectuer
ces corrections, s'il en est requis par le maftre d'ceuvre.

10.2 Les alvéoles béton

10.2.1 Alvéoles béton sur mélange fertile

DPGF - Poste 2.9
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Les dalles alvéolaires béton a fournir sur le chantier seront des éléments modulaires
teinte gris clair et finition brute / grenaillée. Les dalles alvéolaires ont 8 ouvertures de
dimension 9x9cm avec 40% de surface libre pour engazonnement, épaisseur 8cm, de
type dalles de chez Birkenmeier pour parking ou équivalent. Leur finition doit étre brute,
grenaillée et de teinte gris clair.

Concernant I'épaisseur des hydrodalles, une étude et une garantie particulieres seront
demandées au fabriquant prenant en compte les conditions de service de ces éléments
modulaires. L'épaisseur des alvéoles sera donc validée par le fabriquant, les prix
unitaires concernant ces éléments sont réputés établis sur cette épaisseur (établie par
le fabriquant).

La pose des hydrodalles en béton se fait a ['avancement sur une couche de réglage 5cm
de type mélange fertile (50% 3/8 — 10 % pouzzolane — 10 % 0/4 — 30 % Terre végétale),
répandu sur mélange terre/pierre qui doit étre nivelé avant la pose des pavés (cf.
recommandations pour la pose des pavés en béton du Syndicat National des Fabricants
de Produits en béton pour voirie de surface et signalisation).

Y compris couche de forme.

La pose des dalles se fait sur un mélange terre-pierre similaire aux prescriptions du
present CCTP.

La prestation comprend la pose de plots de marquage blancs entre la limite des places,
via des pavés blancs dont la densité et la présence, ou non, sera validée sur place par
la Maitrise d'CEuvre.

Les dalles doivent étre posées de maniere complétement plane. Un épaulement sur les
pourtours extérieurs en mortier sera fait afin d'immobiliser les modules.

La prestation comprend les aléas et sujétions, en particulier de ceux imputables a la
nature du terrain, au chantier, a la présence de réseaux et aux intempéries.

La prestation comprend également les déplacements et transferts de matériels
inhérents a une mise en ceuvre en plusieurs interventions. Les valeurs & prendre en
compte seront évaluées d'apres les surfaces des plans d'exécution.

10.2.2 Remplissage des alvéoles avec mélange terre/ amendement/
mélange grainier
DPGF - Poste 4.1

La terre végétale mise en place dans les alvéoles doit répondre aux mémes critéres que
le reste de la terre végétale pour |'opération. Elle sera mise en place en deux fois
espacées d'environs 20 jours afin de prévoir le foisonnement. Des graines seront
incorporées dans le deuxieme passage en plus de I'épandage surfacique.

Le nivellement sera fin, a la poutre et plombage.
Enfouissement de la graine par griffage Iéger, suivi d'un roulage.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour que |'épandage des
graines se fasse immédiatement aprés le nivellement définitif.
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REAMENAGEMENT DES PARKINS SECTEUR DIRECTION ET GARAGES

Le semis doit étre résistant a la sécheresse et au piétinement (et la mi-ombre pour les
pavés). Plusieurs mélanges peuvent étre proposés a la Maitrise d’ceuvre. Un exemple
photographique et/ou l'indication d'un projet géographiquement proche ayant ce
mélange peuvent étre communiqués a la Maitrise d’ceuvre pour le choix du mélange.

Le mélange fertile doit étre composé de sable volcanique 0/6 = 30%, de compost 0/10
= 20% et de terre végétale = 50%.

Il s’effectuera a raison de 30-35 g/m?, en deux passages croisés, avec le mélange type
suivant ou équivalent :

¢ 35 % Fétuque ovine durette, Dumas 1

® 25% Fétuque rouge tracante, Hastings

¢ 15% Ray-grass 4turf Tetragreen

¢ 07% Fétuque rouge demi-tragante Beudin

¢ 10% Fétuque rouge gazonnante Greensleeves
¢ 05% Micro-trefle gazon Microclover Pipolina

¢ 03% Agrostide ténue Egmont

Nota : le % s’exprime en poids

L'entrepreneur doit prévoir dans son mode opératoire la possibilité d'interventions
distinctes sur le linéaire, variant selon le planning.

Pendant la période de reprise les places seront fermées a I'usage. L'entrepreneur doit
assurer cette fermeture avec des barrieres Heras y compris fourniture, installation et
désinstallation.

L'entreprise aura en charge |'entretien de la végétation des alvéoles enherbées pendant
1 an selon détails CCTP.

11.CALENDRIER DES TRAVAUX

11.1 Généralités

La totalité des travaux des lots devra étre exécutée dans les délais indiqués au CCAP
joint au présent marché.

Le calendrier et le planning définitif des travaux seront présentés et définis en accord
avec le Maitre d'ceuvre et seront contractuels a compter de |la date de réception de
I'ordre de service.

Tout retard donnera lieu a des pénalités.
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