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1 - Fascicule Voirie et réseaux divers et aménagement

0 - DISPOSITIONS GENERALES

0.1 - OBJET DU PRESENT CAHIER DES CHARGES

Le présent cahier des charges a pour objectif essentiel de définir les spécifications techniques pour les travaux de requalification
paysagere et d'aménagement sur le secteur Direction et anciens garages des Hospices Civils Lyon Sud (HCL) sur la commune
d'Oullins-Pierre-Bénite (69).

Ces travaux sont réalisés pour le compte des Hospices Civils de Lyon, Maitre d’‘Ouvrage. Les marchés sont établis a prix unitaire.

L’Entreprise devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages, en conformité avec le
dossier établi par le Maitre d'ceuvre, avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues et avec les
spécifications de la commune.

Le présent CCTP concerne le LOT n°1 "VRD" et concerne la réalisation des travaux de terrassement, revétement, réseaux,
signalisation. Le présent fascicule concerne les ouvrages techniques vRD a savoir :
e De la préparation des emprises
Des terrassements généraux de voiries, de constitution des plates-formes, des structures de chaussée ;
Des réseaux d'assainissement des Eaux Pluviales ;
La réalisation des dépressions paysageres,
Des revétements de surface (Enrobé, béton désactivé, dalles);
De la signalisation horizontale;

Conformément au CCAP, I'entrepreneur s'engage a respecter :
e Les principes de respect de la réglementation, d’amélioration continue de la performance environnementale et de
prévention des pollutions
e Le PGC du coordinateur SPS
e Le planning des travaux

0.2 - INTERVENANTS

0.2.1 - MAITRISE D'OUVRAGE

La maitrise d'ouvrage de I'Opération est assurée par les Hospices Civils de Lyon commune (HCL) ci-aprés désignée Le MAITRE
D'OUVRAGE.

Hospices Civils de Lyon Sud
165, Chemin du Grand Revoyet
69495 - OULLINS-PIERRE-BENITE

0.2.2 - MAITRISE D'OEUVRE

La Maitrise d'ceuvre générale sera assurée par le groupement :

ZEPPELIN AUP AGS Développement
Paysagiste mandataire, VRD
25 rue Paul Chenavard 14, Avenue Simone Veil
69001 LYON 69150 DECINES-CHARPIEU
T : 04.78.30.99.41 T : 04.37.23.68.72
Mail : contact@zeppelin-aup.com Mail : contact@ags-developpement.com
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0.3 - ORGANISATION CHANTIER

Le présent chantier est soumis a I'application de la loi 93-1418 du 31-12-93 et du décret 94-1159 du 26-12-94 concernant la
sécurité et 'hygiéne des chantiers.

0.3.1 - SECURITE DE CHANTIER

D’une maniére générale, il est demandé a I'ensemble des intervenants de respecter la réglementation en vigueur (Cf Code du
Travail) et d'intégrer dans I'ensemble des démarches de I'opération les principes généraux de prévention inscrit dans le code du
travail (article L. 4121-2) :
o D’éviter les risques,
D’évaluer les risques qui ne peuvent étre évités
De combattre les risques a la source
Adapter le travail a 'homme
De tenir compte de I'état de I'évolution des techniques,
De remplacer ce qui est dangereux par ce qui n‘est pas dangereux, ou par ce qui est moins dangereux,
De planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent la technique, I'organisation du travail, les conditions
de travail, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants.
Prendre des mesures de protection collective.
¢ Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

0.3.2 - DEGATS ET SOUSTRACTIONS

L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats survenus sur le chantier et pendant le cours des travaux, soit du fait de ses
ouvriers, soit des personnes qui auraient pu s'introduire dans le chantier, comme aussi, toute détérioration ou soustraction faite
a I'édifice.

Les entrepreneurs participant aux travaux seront également responsables de tous les accidents que I'exécution des travaux ou
que leurs employés et ouvriers, pourront causer aux personnes quelles qu'elles soient, se trouvant sur le chantier ou a proximité,
ainsi que des dommages causés aux immeubles et fonds voisins, du fait de I'exécution des travaux ou du fait de leurs employés,
sans pouvoir exercer envers le Maitre d'Ouvrage aucun recours et pétition.

0.3.3 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, OBLIGATIONS, AGREMENTS, ET PERMIS DE TRAVAIL

Tous les travaux réalisés sur le site doivent I'étre conformément aux dispositions suivantes :
o Les dispositions réglementaires, les arrétés des Entreprises et des autorités locales.
¢ Les politiques, réglements.

0.3.4 - PROPRETE DU CHANTIER

Il sera demandé a I'entrepreneur de maintenir le chantier en état de propreté constant, sans aucun matériau ou résidu de
démolition/rabotage susceptible de créer des risques pour les usagers & riverains.

0.3.5 - REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

Les entrepreneurs seront tenus de se conformer a leurs frais, risques et périls a toutes les dispositions prescrites par les réglements
de police et de voirie ou par le code civil.

Ils sont passibles des dommages, amendes, pénalités, pour les infractions provenant de leur fait, de celui de leur personnel ou
de leurs fournisseurs.

0.4 - REGLEMENTATION ET NORMES

L'entreprise adjudicataire doit respecter I'ensemble des lois, décrets, directives et autres textes réglementaires applicables a ses
ouvrages a la date de signature de son marché. L'entreprise doit également respecter les régles de I'art de sa profession.
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En outre, I'Entreprise doit respecter les spécifications particulieres, cahiers de détails de principe et descriptifs émis par le Maitre
d'CEuvre.

Les documents applicables sont ceux dont le mois de prise d'effet est antérieur a celui de la signature du marché.
Doivent étre appliqués :

Ensemble des directives ou recommandations du DTecITM — L.C.P.C. concernées par les travaux ou ouvrages a réaliser, entre
autres :
¢ Réalisation des remblais et des couches de forme, G.T.R. (Guide des Travaux Routiers), de Septembre 1992, fascicules 1
et 2 — Guide technique ;
¢ Organisation de I'assurance qualité dans les travaux de terrassement — Guide technique ;
e Météorologie et terrassements — Recommandations ;
o Etc.

0.5 - TENUE DU CHANTIER ET PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entreprise doit :
— Evacuer au fur et a mesure ses gravois hors du site,
— Procéder avant la réception au nettoyage complet et final des surfaces et/ou équipements qu'elle aura réalisés ou
installés,
— Contribuer a maintenir en permanence le chantier propre.
— Protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration.

Elle sera responsable des dégats provoqués par elle et de la remise en état a l'identique des ouvrages existants ou du matériel
détériorés par elle. L'Entreprise devra le nettoyage des voies publiques empruntées (conformément aux prescriptions du
gestionnaire des voiries)

L’Entreprise devra assurer, durant toute la durée du chantier, le drainage et la collecte des eaux de ruissellement provenant du

sous-sol, des sources, des pluies etc. Pour cela, elle pourra étre amenée a réaliser les fouilles, tranchées et drains nécessaires
aux besoins divers du chantier.

0.6 - CONTRAINTES DE CHANTIER

L'entreprise est chargée d'obtenir les autorisations nécessaires devant étre requises avant le commencement des travaux (accord
technique de la voirie, autorisation d'occupation du domaine public, autorisation de voirie, arrété de police de la circulation...).
L'entrepreneur devra gérer l'accés chantier et remettre en état les lieux a l'identique de I'état initial.

0.6.1 - CONTRAINTES LIEES AU PROJET

Les itinéraires permettant le transport des matériaux entre les lieux d’approvisionnement et les lieux d’utilisation seront soumis a
I'acceptation du maitre d’ceuvre en respectant les contraintes fixées dans le CCAP et le PGC.

L’'entrepreneur devra tenir compte de la géne apportée par le maintien de ces circulations suivant le carnet de phasage. Celles-ci
devront maintenir :

L'acces aux habitations existantes;

e L'acceés aux cheminements piétons;

e L'accés aux autres voiries;

e L'acces aux services des hopitaux;

0.6.1.1 - Phasage

Ces travaux seront scindés en autant de phases et sous-phases que les contraintes techniques du chantier I'imposent, sans que
I'entrepreneur ne puissent prétendre a une rémunération supplémentaire et ce quelques soit le nombre d'amené et repli du
matériel et ou équipement. Le colit du phasage est implicitement intégré a I'offre de I'entrepreneur.

Des micro-phases pourront s'inscrire dans les phases définies dans le carnet de phasage pour maintenir les usages ou s'adapter
au contexte du chantier. Cette éventualité doit étre incluse dans I'offre initiale. Aucune réclamation ne sera admise au cours du
chantier.

Le plannnig prévisionnel des travaux joint mentionne des travaux en 3 phases correspondant aux 3 secteurs.
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DCE - Planning prévisionnel travaux

HCL - Site Jules Couriot a Pierre-Bénite (69)
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0.6.1.2 - Mobilisation des moyens

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il est tenu de mobiliser I'ensemble des moyens nécessaires (une a plusieurs
équipes) adaptés a la réalisation des travaux pour chaque phasage, dans le respect des délais impartis.

0.6.1.3 - Co-activité

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que I'entreprise du Lot N°2 — Espaces verts et mobilier ainsi que ses sous-
traitants interviendront simultanément sur la zone de travaux.

L'entrepreneur devra supporter et prévoir dans son prix, la géne et la co-activité occasionnées par les interventions des différentes
entreprises de travaux.

0.6.1.4 - Limites de prestations

Ne sont pas compris dans le présent marché les travaux suivants :
. La réalisation des stationnements perméables comprenant également la réalisation d’un terre-pierre en dessous ;

0.6.2 - CONTRAINTES LIEES AUX RESEAUX EXISTANTS

Les tracés connus sont donnés a titre indicatif.
L'entrepreneur jugera de la qualité des données transmises et pourra missionner des investigations
complémentaire.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que tous les réseaux et ouvrages existants devront étre conservés.

Avant tout début de travaux sur site, I'entrepreneur aura envoyé ces DICT et réalisé en relevé précis des réseaux présent sur le
site.
Le marché de travaux indique les risques, pénalités et procédures requises pour la reconnaissance et la protection des réseaux.

L'Entrepreneur sera responsable de tous dégats créés aux installations Toute dégradation constatée par le maitre d’ceuvre donnera
lieu a une remise en état aux frais de I'Entrepreneur.
Il sera responsable des dégats qui pourraient étre occasionnés par ses engins aux ouvrages quels qu'ils soient.

Il renonce a tout recours, contre le maitre d’ceuvre pour les conséquences éventuelles des accidents ou des dommages pouvant
survenir du fait ou a l'occasion de ses travaux Il accepte de se substituer au maitre d’ceuvre et a le couvrir entierement au cas ou
un recours serait engagé par un tiers a la suite d'un tel accident ou dommage du fait de I'exécution des travaux ou du défaut
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d'entretien pendant les délais de garantie.

Le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre ne pourront étre tenu responsable en cas de différences ou de lacunes
entre les plans de réseaux et la réalité.
En outre, elle est tenue de vérifier par sondages I'exactitude des informations recueillies pour toutes les classes de précision.

Le présent dossier contient un récolement des réseaux existants réalisé par le maitre d’ceuvre sur la base du plan d'archive des
HCL. Toutefois ce plan des existants ne peut étre considérés comme exhaustif ou exact.

Ainsi avant tout démarrage de travaux, I'entrepreneur devra reconnaitre I'ensemble des réseaux, effectuer toutes recherches si
nécessaire, la localisation, le piquetage et le relevé des réseaux existants sur 'ensemble des terrains impactés par les travaux.

Conformément au CCAP, I'entrepreneur devra le complément de levé, au document fourni et les compléments de reconnaissance
par sondages manuels et tous repéres matérialisant les réseaux détectés. Ces derniers seront repérés sur un plan a transmettre
au maitre d’ceuvre.

La détection et le repérage concernent tous les réseaux présents sur site et aux abords susceptibles d'étre impacté par les travaux.
Ces opérations de recherche comprennent les prestations suivantes :

e la reconnaissance manuelle par sondages et piquetage impérativement,

¢ [I'extraction des déblais a la main, en terrain de toute nature pour localiser le réseau afin de définir la couverture avec jet
sur berge,

¢ le chargement des matériaux, le transport et I'évacuation des déblais en décharge si le remblaiement est a reprendre,

e [|'Entrepreneur devra la fourniture et mise en place soit d'une protection en gros béton de 0,10 m d'épaisseur puis mise en
oeuvre d'une grave pour remblaiement de la fouille jusqu'au fond de forme de la chaussée a créer, pour le réseau
d’éclairage en bretelle de sortie,

e |'Entrepreneur fournira, en plus des vues en plan, les coupes de tranchées détaillant les hauteurs d’enfouissement et de
couverture des réseaux. L'entrepreneur procéde a la reconnaissance des canalisations, cables ou autres ouvrages
souterrains, par sondages si nécessaire. Les sondages de reconnaissance sont inclus dans I'offre de I'entrepreneur

Faire exécuter la prestation par du personnel possédant les habilitations et autorisations nécessaires (formation, habilitation,
AIPR) pour travailler a proximité des réseaux.

L'ensemble de ces prestations est réputé inclus dans I'offre de I'entreprise.

Il est expressément stipulé que le maitre d’'ouvrage et ses représentants sont enti€rement dégagés de toute responsabilité a ce
sujet.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé ou
I'emplacement prévu pour les ouvrages l'obligeraient a prendre des mesures de soutien ou ripage de canalisations ou conduites
quelle qu’en soit Iimportance.
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1 - PRIX GENERAUX ET PREPARATION

1.1 - PRIX GENERAUX

1.1.1 - ETUDES D'EXECUTION ET DE PHASAGE

Piéces graphiques :

Sur la base du dossier défini par le Maitre d'ceuvre et les bureaux d’études techniques, de I'étude de sol et de ses relevés sur site,
I'Entrepreneur établira le projet comportant tous éléments graphiques et notes de calculs permettant de définir sans ambiguité la
nature, la qualité, les quantités et les limites de ses prestations.

Cette phase suppose une bonne connaissance de I'environnement du projet par I'Entrepreneur, qui devra vérifier qu'il dispose de
tous les éléments nécessaires au bon aboutissement du projet.

Les plans d’exécution seront réalisés par I'entrepreneur et mis a jour tout au long du chantier. La production des VISAS et par
conséquent l'avancement du chantier en découleront.

Listes des plans a fournir :
¢ Plan des revétements, bordures, ... a démolir ;
¢ Plan de revétements, signalisation et bordures;
e Coupes de détails des adaptations des structures sous revétements par rapports aux niveaux et
revétements existants;
¢ Plan des réseaux d'assainissement.

Cette liste n'est pas exhaustive.

1.1.2 - INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge une installation spécifique de chantier comprenant les articles décrits ci-dessous.

1.1.2.1 - INSTALLATION SPECIFIQUE DE CHANTIER

L'entreprise prévoira la pose de la cloture et de la signalisation provisoire de chantier ainsi qu'un baraquement autonome.

L’Entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d'Euvre son projet d'installation de chantier avant la fin de la période de
préparation définie au CCAP.

Il fera apparaitre dans son projet des installations de chantier les éléments suivants :
e Les acces et sorties des véhicules et les circulations a l'intérieur du chantier ;
¢ Les circulations piétonnes a l'intérieur du chantier ;

e La position des aires de stockage.

Il conviendra de réaliser préalablement déclaration d‘intention de commencement des travaux (D.I.C.T),

L'Entrepreneur sera tenu une fois les travaux complétement terminés de rétablir en bon ordre les terrains occupés dans le cadre
des travaux. Les installations de chantiers ou les dépGts seront entierement débarrassés de tout matériel, approvisionnements ou
gravats déposés, ...

La réception ne pourra intervenir qu'aprés nettoyage des parties du domaine nécessaire a l'exploitation et a I'entretien des
ouvrages.

L'entreprise sera tenue pour responsable des vols ou disparitions de matériel ou matériaux pouvant survenir durant le chantier.
Elle devra en conséquence prendre a ses frais toutes mesures qu'elle estimera nécessaires pour assurer une protection efficace
de ses installations (clotures de chantier, gardiennage, etc.).

1.1.2.2 - AIRE DE STOCKAGE TEMPORAIRE

Le poste installation de chantier comprend I'aménagement d’une ou plusieurs aires de stockage temporaires. Elles seront adaptées
aux besoins et aux surfaces disponibles.
Les travaux d'aménagement d’une aire de stockage comprennent :

e La création d'un passage bateau ;

e Le décapage et la mise en merlon de la terre végétale ;
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e La création d'un chemin d’accés adapté au trafic de chantier ;
e Leclturage ;
e Laremise en état y compris reprise de la terre végétale, I'engazonnement et la reprise de bordure éventuelle ;

A l'intérieur des aires prévues pour les installations de chantier, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions pour
assurer :

e La gestion et I'évacuation des eaux de ruissellement ;

e La propreté générale et permanente du site.

A cet effet, les aires d'installation devront étre réalisées avec une pente permettant une évacuation rapide des eaux de surface.
Elles seront équipées de caniveaux et de dispositifs de décantation avant le rejet dans le réseau.

Pendant I'exécution des terrassements, I'entrepreneur sera tenu d’entretenir a ses frais les chaussées empruntées. Cet entretien
comprend notamment un nettoyage constant et complet des chaussées de maniére a éliminer les terres ou boues abandonnées
par les engins et le curage des ouvrages d'assainissement (avaloirs, canalisations, etc.) qui pourraient étre colmatés par les boues
provenant du nettoyage des chaussées.

Son attention est attirée, a cet effet, sur I'application du paragraphe IV de l'article 471 du Code Pénal relatif au nettoiement des
chaussées et trottoirs souillés par les camions.

Si les moyens de nettoyage mise en ceuvre sont insuffisants et aprés injonction de celui-ci, le maitre d’ceuvre fera procéder au
nettoyage par une société extérieure a I'entreprise. Le montant de cette prestation sera alors imputé a I'entreprise.

Le présent lot aura la cléturage de chantier pour ses phases de travaux. Avant toute mise en ceuvre, I'entrepreneur soumettra a
I'accord du maitre d'ceuvre et du SPS le principe, la nature du barriérage du chantier, son mode de pose et de fixation.

Des micro-phases pourront s'inscrire dans les phases définies dans le carnet de phasage pour maintenir les usages ou s'adapter
aux contextes du chantier. Cette éventualité doit étre incluse dans l'offre.

Le barrierage du chantier doit protéger de facon efficace I'ensemble des usagers (piétons, véhicules VL - PL, deux-roues, etc.)
ainsi que le personnel travaillant a l'intérieur du chantier.
La cloture de chantier sera composée de barriéres type ville, sur une base de 100ml par secteur

L'entrepreneur aura a sa charge I'entretien, les déplacements selon le phasage (et les micro-phases), la surveillance et la remise
en place du barriérage, y compris aprés intervention d'une autre entreprise dans I'emprise du chantier. L'entrepreneur devra faire
preuve de réactivité pour mettre a disposition une équipe chargée de remettre en ordre le barrierage 24h/24h et 7j/7j, méme
pendant son absence du chantier.

Son attention est attirée sur sa responsabilité en cas d'accident.

Comprend la fourniture temporaire
Comprend l'installation, le déplacement suivant les différentes phases de travaux et le repli final
Comprend l'entretien pendant toute la durée des travaux

Avant l'ouverture du chantier, il sera procédé contradictoirement a une reconnaissance des lieux.

Les cotes de nivellement indiquées sur les plans sont celles du nivellement rattaché au systeme IGN 69 (altitude normale).

L'entrepreneur du présent lot fera implanter par un Géométre expert une polygonale de référence avant le démarrage du
chantier. Les bornes de références seront matérialisées et identifiées. Chaque bornes sera sécurisée au regard des usages
environnants. L'entrepreneur doit le maintien ou la remise en places de toutes ou parties des bornes de références pendant toute
la durée des travaux. L'entrepreneur transmettra, au maitre d’'ceuvre, les éléments graphiques de la polygonale ainsi que les
coordonnées de chaque borne.

Le piquetage général sera effectué par I'entreprise, contradictoirement, avant le commencement des travaux. Il consistera a
implanter les principaux axes de la zone, en coordonnées X, Y (Systéme RGF 93 projection RGF 93 — CC46) et Z (IGN 69).

CCTP Lot N°1 - VRD Page 9/ 36



Réaménagement des parkings Secteur Direction et Garages
LOT N°01 - VRD

Le piquetage particulier sera effectué par I'entreprise, contradictoirement, avant le commencement des travaux, pour I'ensemble
des ouvrages, avec une précision de 0,10 m (rayon moyen d’indécision) pour les terrassements et 0,01 m pour les ouvrages de
génie civil.
Les bases d'implantation suivantes figurent sur les plans joints au présent dossier de consultation :

¢ Coordonnées des points fondamentaux de la géométrie des ouvrages ;

e Coordonnées des points d'implantation des profils en travers ;

¢ Nivellement projeté des voiries.
Dans le cas ol les bornes ou repéres seraient détruits ou endommagés par la faute de I'entreprise, il sera procédé a leur
rétablissement aux frais de cette derniére.

Pour faciliter la vérification de I'implantation des ouvrages, I'entrepreneur tient a la disposition du maitre d'ceuvre les carnets
d’observations et les cahiers de calculs, prend les dispositions voulues pour dégager le champ de travail des instruments de
mesure et fournit les moyens d’'accés éventuels aux ouvrages.

Le maitre d'ceuvre pourra effectuer a son gré et par I'intermédiaire de son géométre, le controle du piquetage général (points
d’axe, chaises d’entrée en terre, etc.).Tout écart constaté, supérieur aux tolérances prescrites, sera repris et vérifié aux frais de
I'entrepreneur.

A défaut de stipulations particuliéres dans I'ordre d'intervention, I'entrepreneur doit, sous sa responsabilité, organiser son chantier
de maniére :
o Ale débarrasser des eaux (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de source ou provenant de fuites de canalisations, etc.)
quelque soit les moyens a mettre en ceuvre (fossé, canalisation, pompage, etc.) ;
¢ A maintenir Ies écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux biens de
toute nature.
Il est tenu d'avoir sur le chantier ou a sa disposition, les moyens d'épuisement nécessaires quel que soit le débit. Il soumet au
maitre d'ceuvre les dispositions envisagées, notamment sur le matériel a adopter, si I'épuisement éventuel nécessite une pompe
de puissance effective supérieure a 6 KW.

L'entrepreneur devra, sans pouvoir prétendre a indemnité, toutes les mesures de sécurité nécessaires pendant l'ouverture des
fouilles diverses.

Il restera seul responsable de tous les dommages que pourrait provoquer l'insuffisance de ces mesures.

La responsabilité de I'entrepreneur en la matiére est affirmée par le décret n°® 65-48 du 8 janvier 1965 portant réglement
d’administration publique pour I'exécution des dispositions du titre II du code du travail dont I'application est précisée par les
circulaires du Ministre du Travail.

L'entrepreneur devra tous les blindages, étaiements, épuisements destinés a assurer la bonne tenue et I'assechement des
terrassements pendant tout le temps de leur ouverture.

Les réparations des torts et dommages qui peuvent résulter de I'inobservation des prescriptions impératives de sécurité en matiére
de soutenement des parois des fouilles seront quel que soit le cas, complétement a la charge de I'entrepreneur, qu'il s'agisse
d’accidents corporels ou de dégradations causées aux propriétés riveraines des travaux.

Les tranchées coupant les voies publiques et de circulation intérieure ne pourront en aucune fagon interdire la circulation dans
ces voies, sauf aprés approbation des services compétents. Il sera appliqué une signalisation adaptée au droit des fouilles.

1.1.3 - CONSTAT D'HUISSIER

L'entrepreneur devra réaliser un constat contradictoire par huissier, en présence d’'un représentant du Maitre d’Ouvrage avec
remise de rapport, avec photographies a l'appui, concernant :

¢ Les ouvrages conservés dans I'emprise des travaux

e Les abords en limites de la zone de travaux;

¢ Les ouvrages et les voiries aux abords du site.

o Les batiments et voiries existants ;
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1.1.4 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

1.1.4.1 - PLANS DE RECOLEMENT

Le Maitre d’ceuvre pourra demander une production anticipée de ces plans pour la partie de travaux exécutés a une date donnée.
Si I’Entreprise ne fournit pas les relevés dans les délais demandés, le Maitre d’ceuvre fera appel a un géométre expert de son
choix pour les faire effectuer. L'intervention sera a la charge de I'Entreprise qui a réalisé les travaux.

Ces plans indiqueront :

e Voirie:
— Le nivellement et les dimensions géométriques des ouvrages de voirie y compris émergences ;
— Les natures de bordures et des revétements ;
Limplantation des panneaux de signalisation;
— L'implantation des arbres;

e Réseaux:
— Le positionnement des ouvrages de collecte et regards de visite;
— La nature et le diamétre des canalisations;
— Le relevé planimétrique du réseau (X,Y);
— Le relevé du fil d'eau de la canalisation aux pénétrations et sorties de regards

e Mobilier et équipements :
— Localisation des massifs, dalles et longrines réalisées ainsi que les dimensions;
- Indication du type et modéle de mobilier.

Les éléments seront rattachés au systéme RGF 93 — CC46 et NGF (IGN 69).

1.1.4.2 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’Entrepreneur sera tenu de remettre au Maitre d’ceuvre dans les conditions précisées a I'article 62 du C.C.T.G., un dossier des
ouvrages exécutés. Celui-ci sera constitué :
Les documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d’ceuvre sont les suivants :

¢ Notices techniques, d’entretien et garanties sur les matériaux et/ou matériels utilisés ;

e Notes de calculs;

e Les plans de récolements établis au 1/250éme et carnet de détails sous format papier et informatique. Ces plans
comporteront tous les éléments planimétriques et altimétriques nécessaires pour assurer une description géométrique
compléte de I'ouvrage exécuté ;

Les rapports d’essais et épreuves prévus au présent C.C.T.P. ;

Les fiches d'agrément visées ;

Les attestations de mise en service ;

Les Bordereau de Suivi des Déchets (matériaux de démolition), les bons de mise en décharge, les bons de pesé pour les
matériaux d'apport.

L’Entreprise remettra au Maitre d’ceuvre le dossier de fin de travaux. Le dossier de fin de travaux sera remis au format papier en
3 exemplaires reliés et détachables dont 1 exemplaire constitué uniquement de piéces originales. Chaque piece du dossier de fin
de travaux sera remise au format informatique PDF et sera remis sur une clé USB unique.

1.1.5 - GEODETECTION ET RECONNAISSANCE DES RESEAUX EXISTANTS

L'entrepreneur réalisera une détection des réseaux existants et prévoira les investigations complémentaires qu'il juge nécessaire
pour lever les zones de doutes, identifier les points de raccordement et les réseaux a protéger, par tous les moyens adaptés
(détection, sondages a pelle ou a l'aspiratrice).

La zone d'investigations sera au minimum la zone de travaux.

Dans le cas de réseaux non détectables, I'entrepreneur devra le fourreautage par une aiguille sous tension, qui pourra étre repérée
par un détecteur en surface.

Il devra la découverte manuelle de ces réseaux pour vérification de leur position et profondeur.

Le titulaire du lot devra avant démarrage des travaux, le relevé des réseaux existants par sondage au détecteur et manuel avec
le repérage sur site et la localisation sur plan de récolement sous format AutoCAD avant toute intervention Les plans joints au
présent dossier indiquent ces réseaux mais ne sont ni exhaustifs, ni exacts

La prestation comprend:
e Les détections des réseaux par émetteur — récepteur puis reconnaissances manuelles par sondages et piquetage
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impérativement,

e L'extraction des déblais a la main ou a l'aspiratrice, en terrain de toute nature pour localiser le réseau afin de définir la
couverture,

e Le chargement des matériaux, le transport et I'évacuation suivant les prescriptions du SOSED,

e Le comblement des fouilles en matériaux 0/60, non évolutif et insensible a I'eau (VBS<0,1, passant a 80um<12%,
soigneusement compacté) ;

* Sile réseau présente une couverture inférieure a 0,80 m, I'Entrepreneur devra la fourniture et mise en place soit d'une
dalle béton de 0,10 m d’épaisseur ou des laques métalliques en acier Epaisseur 2 cm.

e Le marquage - piquetage sur la base des plans fournis, permettant de repérer et de caractériser chaque point d'un ouvrage
souterrain en tenant compte de l'incertitude de positionnement du tracé.

Pour la réalisation de marquages au sol, le titulaire prendra soin de respecter le code couleur réseaux défini dans la nome NF
P98-332.

Il aura recours a des produits ayant un minimum d'impact sur I'environnement et s'estompant rapidement aprés intervention.
Dans le cadre de cette mission, le titulaire n'utilisera pas de produits de marquage persistant sur les matériaux de revétement
poreux comme les pierres naturelles (pavés, dalles). Sur ces matériaux, le titulaire pourra proposer une méthode de marquage
adaptée lors de la phase de préparation. A défaut, le géoréférencement et le report des points détectés seront faits simultanément
au repérage du réseau.

1.1.6 - PPSPS

L'entrepreneur se référera au PGC.

1.2 - PREPARATION DES EMPRISES

1.2.1 - DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Ce poste rémunere, conformément aux articles 6.5, 6.10 et 6.11 du Fascicule 2 du CCTG, les prestations nécessaires au décapage
de terre végétale du terrain naturel.

Le décapage sera exécuté sur une épaisseur moyenne de 20 cm en terrain de toutes natures, y compris en terrain rocheux. Les

volumes résulteront de la constatation contradictoire des profils avant et aprés extraction (cube en place).

1.2.1.1 - Décapage et mise en stock
1.2.1.2 - Décapage et évacuation

1.2.2 - DEMOLITION D'ENROBE

Les démolitions de chaussées concernent :
o Toutes les démolitions pour les terrassements de plateformes voiries, batiment et espaces verts
e Toutes les démolitions pour la mise en place des bordures et trottoirs ;
o Les démolitions et décaissement au niveau des raccordements de chaussées existantes et chaussées neuves.

Les enrobés sont sciés avec précaution et suivant un tracé bien rectiligne. La démolition des enrobés sera menée de facon a ne
pas détériorer le bord des enrobés sciés a conserver.

1.2.3 - DEMOLITION DE DALLAGE BETON

L'entreprise devra la démolition de dallage en béton, quelle que soit I'épaisseur (trottoir, cheminement, dalle de répartition,
stationnement).

1.2.4 - DEMOLITION DE BORDURES ET CANIVEAUX

L'entreprise devra la dépose de bordures de tout type et des caniveaux de toutes natures, quelle que soit la fondation, I'évacuation
des déblais y compris le chargement, le transport, le déchargement selon les prescriptions du SOSED et toutes sujétions.

1.2.5 - DEMOLITION DE MURET BETON

L'entreprise devra la démolition de muret béton, des fondations, des semelles et autre élément structure obsoléte.
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1.3 - TERRASSEMENTS

1.3.1 - TERRASSEMENT EN DEBLAIS ET EVACUATION

Cette prestation concerne les terrassements nécessaires a la réalisation des chuassées, cheminements et
stationnements.

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra soumettre au représentant de la maitrise d'ceuvre le plan de
mouvement de terre qu'il programme, de telle sorte que ces mouvements ne puissent géner autruis.
L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, assurer la protection de son chantier contre les eaux de toute nature et de toute
origine. Il sera responsable des conséquences des perturbations qu'il apporterait dans le régime de I'écoulement des eaux de
surface.
La topographie et les dispositions du projet devront permettre I'’écoulement gravitaire des eaux.
Les décaissements ne devront pas constituer des pieéges a eau. Un drainage latéral aboutissant a des exutoires sera mise en
ceuvre.
Au démarrage et pendant les travaux, on prévoira des essais de laboratoire complémentaires afin de vérifier la classe et I'état
hydrique des matériaux de la partie supérieure des terrassements et de I'arase.
Les travaux sont a proscrire par temps de pluie, méme faible, car le chantier serait impraticable, I'arase endommagée et la PST
déclassée.
On interdira toute circulation d’engin sur I'arase afin d’éviter son matelassage et son orniérage.
Les fourreaux, cables et canalisations existants ou réalisés dans le cadre du projet, seront protégés.
Les procédés d'extraction sont laissés a l'initiative de l'entrepreneur qui adaptera ces procédés a la nature des matériaux
rencontrés afin de maintenir le planning. Ces procédés seront soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.
Les tolérances d'exécution des déblais sont les suivantes :

e Nivellement des talus - 0,10/+ 0,10 m ;

¢ Nivellement de la forme des déblais — 0,03/+ 0,03 m ;

e Largeur de la forme des déblais — 0,00/+ 0,05 m.
Les fonds de plateformes de déblai devront faire systématiquement I'objet d'un compactage.
Le Q/S sera celui défini dans le GTR suivant le type de matériaux a compacter et le matériel de compactage.
Les déblais provenant des terrassements généraux seront utilisés en remblais sous les surfaces d'espace vert et modelages
paysagers, sur accord écrit de la MOE ou évacués aux décharges agréées. L'entrepreneur aura a son lot, les chargements,
transports et le déchargement selon les prescriptions du SOSED.

Les travaux comprennent:
¢ le terrassement en terrain de toute nature et le dressage soigné des talus ;
¢ le chargement et I'évacuation suivant les prescriptions du SOSED.

1.3.2 - ESSAIS DE PORTANCE

Le sol support de remblais sera compacté de facon a obtenir une densité seéche au moins égale en tout point a 90% de la densité
seche de I'Optimum Proctor Normal et devra avoir aprés compactage un module EV2 mesuré a la plaque ou a la dynaplaque
supérieur ou égale a 20 Mpa, pour 100% des valeurs.

La densité séche du sol mis en ceuvre doit atteindre en tout point au moins 95% de la densité seche a I'Optimum Proctor Normal
dans le corps du remblai et 100% de la densité seche a I'Optimum Proctor Normal dans le métre supérieur du remblai.

Objectif de densification des remblais : g4
e Pour les remblais dont I'épaisseur est inférieure a 1.00m, il sera exigé un essai a la plaque par zone de 400 m2 ;
e Pour les remblais dont I'épaisseur est supérieure ou égale a 1.00m, il sera exigé un essai pénétrométre dynamique
(conformément aux normes NF XP P 94-063 ou XP P 94-105) par zone de 50 m2.

En cas de non obtention de ces critéres, I'entreprise aura a sa charge les frais de purge ou de traitement a la chaux. Le cas
échéant, des essais en laboratoire spécifiques devront étre entrepris afin de déterminer les modalités du traitement.

Ces essais sont a la charge de I'entreprise et seront effectués par un laboratoire agréé par le représentant de la maitrise d'ceuvre
avant toute intervention.

La qualité des matériaux d'apport sera contrélée par les essais suivants :

¢ Granulométrie, selon la norme NF P94.041 ;
e Essai au bleu de méthyléne, selon la norme NF P94.068 ;
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e Propreté des sables, selon la norme NF P18.597.
Les tolérances admises pour les zones en déblais ou en remblais seront de + 2cm par rapport a la cote théorique a atteindre.
Cette tolérance ne devra pas s'opposer a I'écoulement des eaux.

Aprés contrOle des compacités, le représentant de la maitrise d'ceuvre pourra prescrire tous les travaux supplémentaires
nécessaires a l'obtention d'un remblai satisfaisant aux performances demandées et ce, sans aucune majoration de prix.

Les critéres de réception des plateformes de chaussées sont définit a I'article suivant :
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2 - AMENAGEMENT

2.0 - NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

2.0.1 - AGREGATS POUR LES COUCHES DE REGLAGE

2.0.1.0 - Couche de réglage ou de base

Les matériaux auront les caractéristiques suivantes :
GNT concassée ;

Passant 80 pm< 12% ;

VBS <0,1;

EV2 mat >150 Mpa ;

D10 >1mm;

Insensible a l'eau ;

Non gélif ;

Granulométrie : 0/20 mm.

Les matériaux seront naturels ou recyclés (GR4).

2.0.2 - GRAVILLONS POUR BETON

Les gravillons pour béton (6,3 mm < D < 25 mm) devront satisfaire a la norme NF 18 101.
Valeur de bleu a la tache (Vbs < 0,1) suivant la norme P 18 592 (essai au bleu de méthyléne).

2.0.3 - SABLE

Le sable sera siliceux, sec, grenu, crissant a la main, de classe D11 suivant la norme NF P 11 300. La friabilité des sables (Fs)
suivant la norme P 18 576 devra étre inférieure ou égale a 60. Il appartiendra a la catégorie « a » définie par la norme P 18 101.

2.0.3.0 - Sable stabilisé

Le sable stabilisé sera mis en ceuvre sur une épaisseur 8cm, il sera composé de sable calcaire 0/6.
La teinte sera claire et soumise a I'approbation du

L'entrepreneur prévoira la fourniture de différents échantillons soumis a la maitrise d'ouvrage et au maitre d'ceuvre pour le choix
du coloris.

2.0.4 - CHAUX ET CIMENTS

Les fournitures de chaux et ciments sont du ressort de I'entreprise. Elles devront satisfaire aux conditions générales fixées par les
décrets, les arrétés ministériels et les normes en vigueur.

Les liants hydrauliques, normalement employés dans les travaux faisant I'objet du présent marché, devront étre conformes aux
normes NF P 15 300 et P 15 301 et aux clauses du cahier des charges de 'AFNOR.

2.0.5 - ENROBE

2.0.5.0 - Provenance des constituants

L'entreprise indique dans son SOPAQ la ou les provenances prévisionnelles des constituants, granulats, liants, fines d’apport,
dopes et additifs.

Le PAQ précise la ou les provenances exactes des constituants en conformité avec celles indiquées dans le SOPAQ.

Les fournisseurs devront satisfaire le cas échéant les dispositions réglementaires traitant du marquage CE.

La fabrication d'un matériau bitumineux peut étre réalisée a partir de classes granulaires de provenances différentes pourvu qu'il
existe une étude de formulation acceptée par le maitre d'ceuvre. Les granulats d'une méme classe granulaire mais de provenance
différente sont alors stockés séparément.
L'acceptation des différents constituants par le maitre d'ceuvre fait I'objet d’un point d’arrét. Notamment pour les
granulats elle nécessite la fourniture par le titulaire du marché des fiches techniques produits (FTP).
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Les granulats sont impérativement issus de roche massive.

Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes aux spécifications des normes NF EN 13043 et NF P 18-545
rendues contractuelles. Le marché prévoit le recours a des codes tels que définis ci-aprés avec compensation entre LA et MDE,
conformément a la norme NF P 18-545. Cette compensation est justifiée par I'expérience technique régionale, avec le souci d'une
utilisation économe et rationnelle de la ressource sur le bassin susceptible d'alimenter le chantier et d'une économie de transport,
dans une perspective de développement durable.

Spécifications minimales des granulats pour couche de roulement :

Produits Caractéristiques Classe de Trafic (*)
<T3 T2-T1 | >T0
Résistance mécanique des Code C Code B

gravillons LA25- LA20-MDE15-PSV50
MDE20-
PSV50

BBSG ou BBM, Caractéristiques de fabrication de Code IIT**
gravillons Gc85/20-G20/15 ou G25/15 - e= 10(x 5) -
fi
BBME Caractéristiques de fabrication des Code a
sables Gf85-Gtc10-MB2

Spécifications minimales des granulats pour couches de liaison et d'assises

Usage Produits Caractéristiques Classe de Trafic
<13 | T2-T1 >T0
Assises Résistance mécanique des Code D Code C
gravillons LA30-MDE25 LA25-MDE20
GB, EME, Code III
Caractéristiques de fabrication | Gc85/20- G20/15 ou G25/15 - e=10(%
des gravillons 5)-f

Caractéristiques de fabrication

des sables Code a
Gf85-Gtc10-MB2

Les agrégats d'enrobés a recycler sont conformes a la norme NF EN 13108-8 pour la catégorie F1.
Dans le cadre du présent projet, les tolérances concernant le pourcentage d'agrégats recyclés dans les enrobés sont les suivants

¢ 10% pour les couches de roulement
e 40% pour les autres couches

Les liants hydrocarbonés doivent étre conformes aux spécifications des normes NF EN 12 591 pour les bitumes routiers, NF EN
13924 pour les bitumes routiers de grade dur et NF EN 14023 pour les liants modifiés par des polyméres
Les liants modifiés normalisés ou non sont soumis a I'accord du maitre d’ceuvre et leur acceptation fait I'objet d'un point d'arrét.
Dans le cas d'un liant modifié par des polyméres, I'entreprise doit fournir une fiche de spécifications qui valide le respect des
spécifications minimales ci-dessous :

e Pénétrabilité a 25°c (selon NF EN 1426) <70 1/10 mm

e Température de ramollissement bille anneau (selon NF EN 1427) > 55°C

e Point de fragilité Fraass (selon NF EN 12593) < -10°C

¢ Intervalle de plasticité (TBA - Fraass) > 65°C.
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Les caractéristiques des liants a la charge de I'entreprise, en fonction de leur destination et pour des usages courants, sont
données a titre indicatif dans le tableau ci-aprés :

Classe de bitume selon le trafic de la voie
ENROBES <T0 [ TletT2 | <T3

Pour couche de surface ou de liaison

EB10 ou EB14, *20/30 *20/30 *35/50
*35/50 *35/50 *50/70
BBSG * liant modifié ou dur | * liant modifié ou dur
EB10 ou EB14 *20/30 *20/30
*35/50 *35/50
BBME * liant modifié ou dur | * liant modifié ou dur _

Pour assise

%20/30 %20/30 %35/50
EB14 ou EB20 GB %35/50 %35/50 %50/70
% 50/70
liant modifié, liant modifié, liant modifié,
EB 14 ou EB20 EME 10/20 ou 20/30 10/20 ou 20/30 10/20 ou 20/30

2.0.5.3 - Couches d'accrochage

Pour les couches d'accrochage, le liant utilisé est une émulsion cationique a rupture rapide conforme a la norme NF EN 13808.
Elle est au bitume modifié sur toutes les sections notifiées par le maitre d'ceuvre.
Sur les sections notifiées, la couche d'accrochage doit permettre le non collage aux pneumatiques.
Pour valider I'atteinte de cet objectif, I'entreprise doit fournir une Fiche Technique Produit qui valide le respect des spécifications
ci-dessous, obtenues sur le liant stabilisé de I'émulsion (selon NF EN 13074-1 et NF EN 13074-2) :
Cas des émulsions de bitumes purs :
e température de ramollissement bille anneau (selon NF EN 1427) sur liant stabilisé : > 46°C;
Cas des émulsions de bitumes modifiés :
o température de ramollissement bille anneau (selon NF EN 1427) sur liant stabilisé : > 46°C;
e cohésion (selon NF EN 13588) sur liant stabilisé : > 1,0 J/cm2

2.0.6 - BETONS DE SOL

Le béton sera soigneusement étudié en fonction de I'aspect recherché et sera soumis a validation du maitre d'ceuvre sur
échantillons et planches d’essais. La composition exacte sera soumise au maitre d’ceuvre et a I'architecte:
e Le ciment pour la confection du béton est conforme a la norme NFP 15.301 et présente les caractéristiques adaptées et
définies dans I'annexe B de la norme NFP 98.170 ;
e Les granulats sont conformes a la norme NFP 18.301 ;
e L'eau sera conforme a la norme NFP 98.100 ;
e Les aciers pour bétons armés seront conformes aux régles mentionnées au fascicule n° 4 titre 1er du C.C.T.G. applicables
aux marchés de travaux publics passés au nom de I'Etat.

Classes de résistance et d'exposition :
e (25/30 XF2 ou C30/37 XF4 suivant zone géographique.

Formulation du béton :
e Ciment 350kg/m3 ;
Teinte, coloris du granulat et granulométrie au choix de I'architecte et soumis a validation du maitre d'ceuvre;
Fibres polypropyléne dosées a 0.9 kg/m3 ;
Plastifiant, entraineur dair.
Désactivant produit biologique ;

Béton balayé
Le béton balayé sera réalisé avec un balayage Iéger.

Béton désactivé
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Le béton désactivé devra étre vertueux (agrégats locaux), de formulation désactivée, de teinte claire et douce et composé a 30%
d’agrégats recyclés.
Il sera fibré et réalisé sur une épaisseur de 12 cm.

Le titulaire du lot devra proposer plusieurs possibilités de coloris. Le choix de la couleur du béton sera soumis par le titulaire du
lot a I'approbation du maitre d'ceuvre, du Maitre d’Ouvrage et des services techniques de la ville. Dans le cas contraire, le
Maitre d’'ceuvre et le Maitre d’ouvrage se réservent le droit de refus.

Ce coloris pourra étre en obtenu par la mise en ceuvre de gravillons de coloration douce et chaude (de gris clair a sable) ou la
mise en ceuvre de coloration (de gris clair a sable) dans le mortier avant mise en place du désactivant qui respectera les normes
environnementales en vigueur au niveau de sa composition et des rejets aprés lavage. Les joints de dilatation devront étre réalisés
sur le tiers de I'épaisseur du béton désactivé, un soin particulier sera apporté sur l'alignement des joints.

L’entrepreneur devra fournir, pendant la période de préparation des échantillons d'environ 1 m2 chacun.

2.0.8 - GEOTEXTILE

Le géotextile utilisé devra étre conforme aux recommandations pour I'emploi des géotextiles du comité frangais des géotextiles
et bénéficier d'un certificat de qualification délivré par ASQUAL. IIs devront étre conformes a la norme NF G 38-050.

Le géotextile ayant un role anti-contaminant, filtrant ou drainant sera un géotextile non tissé aiguilleté en polypropyléne.
Il sera au minimum de classe 6, définie par le Comité Frangais des Géotextiles et GEomembranes.
e masse surfacique : 250 gr/m2
résistance a la traction Tmax > 19 kN/m dans les deux sens,
déformation a I'effort maximal = max > 50 % dans les deux sens,
perméabilité normal au plan VIH50 > 0.05 m/s,
ouverture de filtration 60 u* m <90 < - 100u- m,

2.0.9 - BORDURES

2.0.9.0 - Bordures en béton

Les bordures seront des éléments préfabriqués en béton. Ils devront répondre aux prescriptions du fascicule n° 31 du C.C.T.G.
Ils devront provenir d'usines figurant sur la liste de titulaires d'une concession de la marque NF EN 1340 et NF P 98-340 pour les
bordures et NF EN 1433 et NF EN 1433/A1 pour les caniveaux.

Les bordures de type 20x30 et 15x25

Ils devront porter de maniére lisible les indications suivantes :
e Monogramme NF EN et NF P ;
e Marque de fabrication ;
¢ Chiffre caractérisant la classe de résistance ;
¢ Date de fabrication.

Bordures du secteur Direction : profil 15x25, gris brut, posée basse

Bordures du secteur Garage voirie : profil 15x25 ou 20x30, gris brut,
Bordures du secteur Garage cheminement : profil 20x30, finition grenaillée, teinte Volvic de chez SITINAO

2.1 - TRAVAUX D'AMENAGEMENTS

2.1.0 - DESCRIPTION DES STRUCTURES VIAIRES

L'entrepreneur réalisera I'ensemble des voies circulation, les stationnements, les cheminements.
Les structures de chaussée seront vérifiées au gel/dégel pour un hiver exceptionnel.

L'entrepreneur devra répondre en base aux structures définies ci-dessous (base de comparaison).
Il devra fournir les fiches techniques des granulats, bitumes, suivant les demandes du PAQ.
La prestation comprend :

e La réalisation des couches de réglage ;
¢ La réalisation des couches d'assise le cas échéant;
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e La réalisation des couches de surface.

Les travaux de voirie seront réalisés en conformité aux fascicules 23 a 29, 31,32 du CCTG et aux normes NF -P 98.115, NF - P
98.130 a NF - P 98.150-1.

Le tableau ci-aprés présente les structures de voirie :

OUVRAGES STRUCTURE

Voie circulée et stationnement en enrobés | 6 cm en BBSG/EB 10

5cm couche de réglage en GNT 0/20
50 cm en couche de forme GNO/60
Géotextile anti-contaminant

H total = 61 cm

Stationnement en béton (désactivé ou 15 cm béton désactivé ou brut
balayé) 5cm couche de réglage en GNT 0/20
50 cm en couche de forme GNO/60
Géotextile anti-contaminant

H total = 70cm

Cheminement piéton en béton 12 cm en béton

5cm couche de réglage en GNT 0/20
30 cm en couche de forme GNO/60
Géotextile anti-contaminant

H total = 47cm

Stationnement en pavés engazonnés 8cm pavés enherbés (a charge lot EV)

3cm en substrat ensemencé (a charge lot EV)
20cm de mélange terre-pierre (a charge lot EV)
30cm couche de réglage en GNT 0/60 Drainante
Géotextile anti-contaminant

H total = 61cm

2.1.1 - CHAUSSEE

Les chaussées circulées seront en enrobé ou béton désactivé.

Géotextile:

Le sol subira les préparations décrites au fascicule n°2 du CCTG.

La surface du sol ne présentera pas d‘irrégularités et sera nivelée suivant le profil définitif.

La plate-forme sera légerement compactée et sera réglée avec une tolérance de plus ou moins 2 cm.

Le type de géotextile proposé par le titulaire devra étre accompagné d’une note technique justifiant le choix de la classe retenue.
Le titulaire doit fournir un plan de pose, avant les travaux montrant la disposition relative des bandes, leur implantation sur le
terrain et leur ordre de mise en place.

Le recouvrement des nappes de géotextile devra étre de 0,30m minimum. La surface qui sera prise en compte pour les quantités
exécutées ne tient pas compte des sur-largeurs de recouvrement.

Il conviendra également de prévoir la pose du géotextile sur les parois de la fouille (remontée périphérique).

Couche de forme:

L'entreprise devra la réalisation de la couche de forme de chaussée y compris la fourniture, transport sur le lieu d’emploi,
déchargement, mise en ceuvre, compactage méthodique de ces matériaux, toutes reprises et rechargements éventuels, le réglage
mécanique et manuel des différentes couches et toutes sujétions d’exécution

Une partie des réseaux sont réalisés avec une couverture minimum de 0.10m environ par rapport a l'arase de terrassement avec
des émergences de toutes natures, I'attention de I'entrepreneur est attirée sur ce point. Les engins de mise en ceuvre et de
compactage seront adaptés en conséquence.

La couche de forme sera réalisée en matériau granulaire comme définie au CCTP.

L'épaisseur de la couche de forme varie selon les destinations de la plate-forme.

Le compactage sera réalisé selon les prescriptions du guide GTR et devra permettre I'obtention des criteres de réception définis
ci-dessous :
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Zones du projet Epaisseur prévue en CDF Critéres de réception en tous
points

Chaussée et stationnement (enrobé et 0.50 m de 0/60mm + objectif de portance > 50MPa

béton) géotextile (PF2)

EV2/EV1 <2.10

pour 100 % des valeurs
Stationnement perméable 0.40 m de 0/60mm + objectif de portance > 50MPa
géotextile (PF2)

EV2/EV1 <2.10

pour 100 % des valeur

La tolérance d'exécution du profil est de plus ou moins 2 centimétres.

Les essais a la plaque sont réalisés a raison de 1 essai / 100m2, Cette prestation est incluse dans le prix unitaire
des matériaux. Les campagnes d'essais a la plaque sont définies suivant I'avancement et le phasage du chantier.

Couche de réglage:
Avant mise en ceuvre de la couche de réglage, un nivellement et un nettoyage de la couche de forme est a prévoir.

Elle vient compléter la couche de forme.
La tolérance d’exécution du profil est de plus ou moins 1 centimétre.

Reconnaissance du support
Préalablement a tout chantier, le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur reconnaissent le support.

Les défectuosités ou discordances du support qui peuvent étre constatées sont notifiées et traitées en conséquence.

Fraisage
Engravures en rive.

Sur les sections notifiées par le maitre d'ceuvre, les engravures en rive de chaussée doivent étre réalisées par fraisage sur 1 métre
de largeur. La profondeur maximale est comprise entre 2 et 6 cm et arrétée lors de la reconnaissance du support.

Fraisage pour purge.
Il est a réaliser sur les sections notifiées par le maitre d'ceuvre qui fixe la profondeur moyenne de matériaux a fraiser.

Reprofilage
Sur les sections notifiées par le maitre d'ceuvre, le reprofilage est réalisé au finisseur ou a la niveleuse, avec accord préalable du
maitre d'ceuvre dans ce dernier cas.

Nettoyage du support
Le nettoyage du support est effectué préalablement a la mise en ceuvre des enrobés.

Entre la centrale d'enrobage et le chantier de mise en ceuvre, le maitre d'ceuvre peut imposer un itinéraire si les conditions
d'exploitation du chantier I'exigent.

Le bachage des camions est obligatoire et effectué au moyen de baches imperméables couvrant la totalité du chargement.

Le transport s'effectuera en bennes calorifugées pour limiter le refroidissement trop rapide.

Au vu des contraintes d'exploitation importantes, pour son intervention, I'entrepreneur aura prévu une centrale et du matériel de
"secours" en cas de défaillances, disponibles dans I'heure, afin de respecter le planning et les horaires de fermetures/balisages
consentis.

La fabrication des enrobés sera appropriée aux exigences de la mise en ceuvre (tenant compte de la distance de transport), et
modulée en fonction de I'avancement du chantier afin de minimiser les attentes avant répandage. Aucune dispersion ne sera
tolérée a ce niveau.

Tout chargement, dont les données quant a la fabrication ne répondront pas strictement a ces regles, sera irrémédiablement
écarté du chantier aux frais de I'entrepreneur, sans que ce dernier puisse obtenir une quelconque indemnisation.

L'entrepreneur met en permanence et pendant toute la durée des travaux un atelier de nettoyage efficace sur le chantier.

La mise en ceuvre sera conforme au fascicule 27 du CCTG et exécutée par des ateliers adaptés aux nécessités imposées par
chaque nature de travail.
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Le répandage est réalisé conformément a la Norme NF P 98-150-1 article 9.
Les températures de répandage sont conformes a la norme NF P 98-150-1 et rappelées ci-aprés :

Les joints longitudinaux, les joints transversaux et les raccordements définitifs a la voirie existante sont réalisés conformément a
la norme NF P 98-150-1 article 9.

L'entrepreneur indique dans le SOPAQ la composition théorique du ou des ateliers types de compactage qu'il propose de mettre
en ceuvre.

En fonction de la nature des enrobés, de I'épaisseur de mise en ceuvre et de leur utilisation, la composition de I'atelier, la mise
au point des modalités de compactage sont définies par I'entreprise dans le cadre de son PAQ.

Les modalités sont adaptées a la taille du chantier, conformément a la norme NF P 98-150-1 article 9.

La composition et les modalités de travail d'un atelier de compactage incluant des cylindres vibrants sont soumises a I'agrément
du maitre d'ceuvre.

La température des matériaux enrobés au moment du répandage sera toujours supérieure a la température requise :
e Par les spécifications mentionnées dans I'avis technique relatif au revétement retenu ;
e Pour l'obtention d'une couche en place de caractéristiques (surface, compacité, homogénéité, etc....) conformes aux
exigences.
En cas de pluie ou de température extérieure <5°C, l'application sera arrétée.

Le controle est conduit conformément aux dispositions de l'article 4.1 du fascicule 27 du CCTG et aux dispositions du plan
d’assurance de la qualité de I'entreprise. Il est complété par les dispositions ci - apres :

Contréle des constituants :
Le controle des constituants est réalisé conformément aux dispositions de la norme NF EN 13108-21, article 6.2.

Controle de la fabrication des enrobés :
Les controles sont réalisés conformément a la norme NF P 98 150-1 article 11.

Controéles de mise en ceuvre :
e Teneur en vide :
Pour les enrobés d'épaisseur supérieure ou égale a 5 cm les valeurs a obtenir sur 20 mesures sont les suivantes :

Couche de surface

pour 95% des valeurs

moyenne comprise

EB14, BBSG ou EB14 BBME

de4% a9 %

entre 5% et 8%

EB10,BBSG ou EB10, BBME

de 4 % a 10%

entre 5% et 8%

Couches d'assise

pour 95 % des valeurs

moyenne

EB14 ou EB20, GB classe 2

inférieure a 14 %

inférieure a 11 %

EB 14 ou EB20, GB classe 3

inférieure a 12 %

inférieure a 9 %

¢ Macrotexture

Elle est controlée pour les enrobés de couche de roulement par I'essai de profondeur moyenne de texture (PMT) selon la norme

NF EN 13036-1.
Produit

BBSG et BBME 0/10

Niveau de macrotexture minimal

exigé
0.4 mm pour 90 %

. I'Egaisseurs des couches mise en oeuvre

En cas de doute sur les épaisseurs d'enrobé mises en ceuvre des carottages pourront étre demandés par le maitre d'ceuvre, et

réalisés au frais de I'entreprise.

En complément:

La protection du chantier

CCTP

Lot N°1 - VRD

Page 21/ 36



Réaménagement des parkings Secteur Direction et Garages
LOT N°01 - VRD

Elle doit étre prévue de maniére a empécher le passage des véhicules, des piétons et des animaux sur le béton frais. Des
précautions de balisage seront prises par I'entrepreneur, seront également mis en place des aménagements pour le passage des
piétons et le maintien des acces aux habitations.

La protection des ouvrages existants
Tels que les fagades d'immeubles, candélabres, calepinage en pavés, bordures, tampons, etc,

Préparation du support

Préparation soignée du support :

Evacuation de toutes traces de boues, de matiéres organiques, etc,
Evacuation des eaux superficielles,

Compactage et réglage soigné

Implantation,

Joint de dilation
Des joints de dilatation seront réalisés autour des obstacles fixes : regards, candélabres, etc

Coffrage & calepinage

Les coffrages doivent étre réglés en hauteur pour correspondre a I'épaisseur de la dalle, la pose devra étre effectuée avec soin
(pas d'écart de plus de 1cm en hauteur & en plan par rapport a I'alignement théorique).

Calepinage posé sur lit de mortier de de béton (patins de calepinage) dosé a 300Kg de ciment/m3. Le patin doit étre a bord franc
et déborder le moins possible du calepinage. Il doit étre réalisé quelques jours avant les travaux de bétonnage pour permettre
au lit de pose d'acquérir une résistance suffisante.

Transport
Approvisionnement du béton par camions malaxeurs

Bétonnage / talochage / joints

Mise en ceuvre du béton de formulation dont la planche d'essai a été validée par le Maitre d'Ouvrage. Procédé de réalisation en
fonction des résultats obtenus sur la planche d’essai et en tenant compte du type de chantier, de la nature du trafic et du
rendement recherché.

En fonction de la solution de mise en ceuvre, un béton de consistance plastique ou ferme peut étre utilisé.

Talochage du béton aprés coulage afin de présenter une surface lisse, fermée, exempte de cavités apparentes et de vagues.
Réalisation des joints, par moulage dans le béton frais ou sciage dans le béton durci.

Application du désactivant / lavage / cure

Pulvérisation du désactivant sur la surface du béton directement apres talochage (s'il n'y a pas de ressuages d’eau en surface)
ou une demi-heure apres (jusqu’a ce que la surface du béton devienne mate).

Le produit doit &tre homogene, son choix et son dosage doivent étre adaptés en fonction de la taille du granulat utilisé et de
I'aspect recherché. Avant usage, consulter la fiche technique du produit, suivre avec précision les instructions du fabricant.

Dans le cas ou le produit désactivant ne faire pas également office de produit de cure, il est recommandé de pulvériser
immédiatement apres I'application du désactivant, un produit de cure compatible (demander conseil auprés du fournisseur du
produit désactivant). )

Lavage entre 5h et 24h aprés bétonnage. Evacuation de la laitance a I'aide d’'une machine a pression et évacuation des eaux de
lavage en dehors de la surface a désactiver.

Finition par ringage sans pression.

Pulvérisation d'un produit de cure apres lavage.

Réception des bétons de sols :

Lors de la réception des revétements, les modules non-conformes aux échantillons validés seront systématiquement repris aux
frais de I'entreprise.

Seront systématiquement repris les défauts d'aspect, défauts de sciage et défauts de planimétrie.

Les fissures qui apparaitront en cours de chantier donneront lieux a la reprise du module au frais de I'entreprise.

En complément:

La protection du chantier

Elle doit étre prévue de maniére a empécher le passage des véhicules, des piétons et des animaux sur le béton frais. Des
précautions de balisage seront prises par I'entrepreneur, seront également mis en place des aménagements pour le passage des
piétons et le maintien des accés aux habitations.

La protection des ouvrages existants
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Tels que les facades d'immeubles, candélabres, calepinage en pavés, bordures, tampons, etc,

Préparation du support

Préparation soignée du support :

Evacuation de toutes traces de boues, de matiéres organiques, etc,
Evacuation des eaux superficielles,

Compactage et réglage soigné

Implantation,

Joint de dilation
Des joints de dilatation seront réalisés autour des obstacles fixes : regards, candélabres, etc

Coffrage & calepinage

Les coffrages doivent étre réglés en hauteur pour correspondre a I'épaisseur de la dalle, la pose devra étre effectuée avec soin
(pas d'écart de plus de 1cm en hauteur & en plan par rapport a I'alignement théorique).

Calepinage posé sur lit de mortier de de béton (patins de calepinage) dosé a 300Kg de ciment/m3. Le patin doit étre a bord franc
et déborder le moins possible du calepinage. Il doit étre réalisé quelques jours avant les travaux de bétonnage pour permettre
au lit de pose d’acquérir une résistance suffisante.

Transport
Approvisionnement du béton par camions malaxeurs

Bétonnage / talochage / joints

Mise en ceuvre du béton de formulation dont la planche d'essai a été validée par le Maitre d'Ouvrage. Procédé de réalisation en
fonction des résultats obtenus sur la planche d'essai et en tenant compte du type de chantier, de la nature du trafic et du
rendement recherché.

En fonction de la solution de mise en ceuvre, un béton de consistance plastique ou ferme peut étre utilisé.

Talochage du béton aprés coulage afin de présenter une surface lisse, fermée, exempte de cavités apparentes et de vagues.
Réalisation des joints, par moulage dans le béton frais ou sciage dans le béton durci.

Réception des bétons de sols :

Lors de la réception des revétements, les modules non-conformes aux échantillons validés seront systématiquement repris aux
frais de I'entreprise.

Seront systématiquement repris les défauts d'aspect, défauts de sciage et défauts de planimétrie.

Les fissures qui apparaitront en cours de chantier donneront lieux a la reprise du module au frais de I'entreprise.

2.1.2 - TROTTOIR

Géotextile:

Le sol subira les préparations décrites au fascicule n°2 du CCTG.

La surface du sol ne présentera pas d‘irrégularités et sera nivelée suivant le profil définitif.

La plate-forme sera légérement compactée et sera réglée avec une tolérance de plus ou moins 2 cm.

Le type de géotextile proposé par le titulaire devra étre accompagné d’une note technique justifiant le choix de la classe retenue.
Le titulaire doit fournir un plan de pose, avant les travaux montrant la disposition relative des bandes, leur implantation sur le
terrain et leur ordre de mise en place.

Le recouvrement des nappes de géotextile devra étre de 0,30m minimum. La surface qui sera prise en compte pour les quantités
exécutées ne tient pas compte des sur-largeurs de recouvrement.

Il conviendra également de prévoir la pose du géotextile sur les parois de la fouille (remontée périphérique).

Couche de forme:

L'entreprise devra la réalisation de la couche de forme de chaussée y compris la fourniture, transport sur le lieu d’emploi,
déchargement, mise en ceuvre, compactage méthodique de ces matériaux, toutes reprises et rechargements éventuels, le réglage
mécanique et manuel des différentes couches et toutes sujétions d’exécution

Une partie des réseaux sont réalisés avec une couverture minimum de 0.10m environ par rapport a l'arase de terrassement avec
des émergences de toutes natures, I'attention de I'entrepreneur est attirée sur ce point. Les engins de mise en ceuvre et de
compactage seront adaptés en conséquence.

La couche de forme sera réalisée en matériau granulaire comme définie au CCTP.

L'épaisseur de la couche de forme varie selon les destinations de la plate-forme.

Le compactage sera réalisé selon les prescriptions du guide GTR et devra permettre I'obtention des critéres de réception définis
ci-dessous :

[ Zones du projet | Epaisseur prévue en CDF | Critéres de réception en tous |
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points
Cheminement piéton 0.30 m de 0/60mm objectif de portance > 35MPa
(PF1)

La tolérance d’exécution du profil est de plus ou moins 2 centimétres.

Les essais a la plaque sont réalisés a raison de 1 essai / 100m2. Cette prestation est incluse dans le prix unitaire
des matériaux. Les campagnes d'essais a la plaque sont définies suivant I'avancement et le phasage du chantier.

Couche de réglage:
Avant mise en ceuvre de la couche de réglage, un nivellement et un nettoyage de la couche de forme est a prévoir.

Elle vient compléter la couche de forme.
La tolérance d’exécution du profil est de plus ou moins 1 centimétre.

La protection du chantier

Elle doit étre prévue de maniére a empécher le passage des véhicules, des piétons et des animaux sur le béton frais. Des
précautions de balisage seront prises par I'entrepreneur, seront également mis en place des aménagements pour le passage des
piétons et le maintien des accés aux habitations.

La protection des ouvrages existants
Tels que les facades d'immeubles, candélabres, calepinage en pavés, bordures, tampons, etc,

Préparation du support
Préparation soignée du support :
e Evacuation de toutes traces de boues, de matiéres organiques, etc,
¢ Evacuation des eaux superficielles,
e Compactage et réglage soigné
e Implantation,

Joint de dilation
Des joints de dilatation seront réalisés autour des obstacles fixes : regards, candélabres, etc

Coffrage & calepinage

Les coffrages doivent étre réglés en hauteur pour correspondre a I'épaisseur de la dalle, la pose devra étre effectuée avec soin
(pas d'écart de plus de 1cm en hauteur & en plan par rapport a I'alignement théorique).

Calepinage posé sur lit de mortier de de béton (patins de calepinage) dosé a 300Kg de ciment/m3. Le patin doit étre a bord franc
et déborder le moins possible du calepinage. Il doit étre réalisé quelques jours avant les travaux de bétonnage pour permettre
au lit de pose d’acquérir une résistance suffisante.

Transport
Approvisionnement du béton par camions malaxeurs

Bétonnage / talochage / joints

Mise en ceuvre du béton de formulation dont la planche d’essai a été validée par le Maitre d'Ouvrage. Procédé de réalisation en
fonction des résultats obtenus sur la planche d’essai et en tenant compte du type de chantier, de la nature du trafic et du
rendement recherché.

En fonction de la solution de mise en ceuvre, un béton de consistance plastique ou ferme peut étre utilisé.

Talochage du béton aprés coulage afin de présenter une surface lisse, fermée, exempte de cavités apparentes et de vagues.
Réalisation des joints, par moulage dans le béton frais ou sciage dans le béton durci.

Application du désactivant / lavage / cure

Pulvérisation du désactivant sur la surface du béton directement aprés talochage (s'il n’y a pas de ressuages d'eau en surface)
ou une demi-heure apres (jusqu’a ce que la surface du béton devienne mate).

Le produit doit &tre homogéne, son choix et son dosage doivent étre adaptés en fonction de la taille du granulat utilisé et de
I'aspect recherché. Avant usage, consulter la fiche technique du produit, suivre avec précision les instructions du fabricant.

Dans le cas ou le produit désactivant ne faire pas également office de produit de cure, il est recommandé de pulvériser
immédiatement aprés I'application du désactivant, un produit de cure compatible (demander conseil auprés du fournisseur du
produit désactivant). )

Lavage entre 5h et 24h aprés bétonnage. Evacuation de la laitance a I'aide d'une machine a pression et évacuation des eaux de
lavage en dehors de la surface a désactiver.

Finition par rincage sans pression.

Pulvérisation d'un produit de cure aprés lavage.
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Réception des bétons de sols :

Lors de la réception des revétements, les modules non-conformes aux échantillons validés seront systématiquement repris aux
frais de l'entreprise.

Seront systématiquement repris les défauts d'aspect, défauts de sciage et défauts de planimétrie.

Les fissures qui apparaitront en cours de chantier donneront lieux a la reprise du module au frais de I'entreprise

2.1.2.1 - Trottoir en béton balayé
2.1.2.2 - Trottoir en béton désactivé

2.1.3 - FOURNITURE ET POSE DE BORDURE ET CANIVEAUX

Les bordures seront regus sur le chantier dans les conditions prévues par I'article 7 du fascicule n° 31 du C.C.T.G.
Elles seront posées de la maniére suivante :

e Sur une semelle en béton de 0,25 m d'épaisseur et débordement de 0,15 m minimum sur les faces verticales ; le béton
sera dosé a 250 kg de ciment par m3.

e Les butées en béton seront réalisées en continu sur chaque élément, les joints devront permettre la dilatation des éléments.

e Le profil en long du fil d'eau devra étre scrupuleusement respecté avec les tolérances suivantes - 1 cm ponctuellement par
rapport a la cote du projet,

e 1 mm par métre pour la pente moyenne mesurée sur une longueur de 10 métres.

Au-dela de ces tolérances, les bordures seront déposées et reposées aux frais de I'entrepreneur.

Les bordures seront des éléments droits de 1 m, sauf dans les courbes de rayon inférieur a 15 m ou elles pourront étre des
éléments de 0,33 m ou des éléments courbes selon le rayon défini dans le bordereau des prix ; dans ce cas un soin particulier
sera apporté aux joints et toute ouverture sera fermée au mortier tout en laissant la possibilité de dilatation par l'intermédiaire
de joints secs réguliérement répartis.

La réalisation de joints entre bordures sera a faire valider par le maitre d’ceuvre.

Les bordures employées seront les suivantes:
e Pour les bordures c6té direction: gris brut, profil pierre, L=15cm x 25 avec chanfrein, posées basses
e Pour les bordures coté garages: gris brut, profil pierre, L=20cm x 30 avec chanfrein, posée haute ou basse selon le cas
e Pour le cheminement coté garages (maintien des pas d'ane): bordures 20x30 finition grenaillée, teinte Volvic de chez
SITINAO

2.1.4 - ESPACE DETENTE

Cette prestation rémunére la réalisation d'aire de détente en sable stabilisé de teinte claire

Mise en ceuvre du stabilisé

Le sable stabilisé sera réparti de maniére réguliere, en veillant a augmenter I'épaisseur de 20 a 25 % pour le différentiel de
tassement au compactage, puis réglage de niveau arasé avec les bordures.

Le compactage sera soigné au rouleau vibrant, les premiers et derniers passages sans vibration.

Le matériau sera mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant

Condition de réception du stabilisé

Epaisseur

L'épaisseur mise en ceuvre se fera par mesure directe et sera contrélée par les quantités mises en ceuvre. L'épaisseur ne devra
pas différer de plus de 1 cm.

Profil en long
Tolérance : + 1,0 cm des profils de référence.

Profil en travers
Tolérance : £ 0,5 cm/m pour 100 % des mesures.

Flaches
Le contrble s'effectue a la régle de 3 métres (norme NF P98.218.1). Les mesures sont faites aux frais du Maitre d'Ouvrage.
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Fleche maximale inférieure a 5 mm en tout point mesuré de la couche de surface par rapport a la regle.

2.1.5 - PAS JAPONAIS BETON

Les pas japonais seront en béton clair de teinte St-Emillion de chez SITINAO de finition sablée
Ils respecteront les dimensions les dimensions suivantes: 40x100cm
La pose respectera le plan de I'architecte. L'espacement entre les pas sera régulier

2.1.6 - BANDE DE PROPRETE EN GRAVIER

Les travaux consistent en la création d'une bande de propreté de 30 cm de largeur au pied des facade non bordées d'un
revétement imperméable.

Les graviers employés seront de granulométrie 0/20 et seront soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre et de I'architecte.
La bande en gravier seront bordée par une volige bois (planchette en pin traité), maintenue a l'aide de piquet fichés dans le sol.
2.1.7 - TRAITEMENT DES SEUILS

Cette prestation rémunére la reprise des seuils existants endommagés.

2.1.8 - REFECTION DE CHAUSSEE LE LONG DE BORDURE

Les travaux consistent en la réfection de la chaussée existante en enrobés le long de bordures existantes ou projetées

Les travaux d'enrobés respecteront les conditions énoncées au MISE EN (EUVRE DES ENROBES2.1.1.0

2.1.9 - SIGNALISATION

2.1.9.1 - SIGNALISATION VERTICALE

Dimensionnement :

L'Entrepreneur devra préalablement a leur exécution produire les notes de calculs des divers massifs a réaliser.
Les calculs prendront en compte :

¢ Une portance au sol évaluée en fonction des matériaux existants a leur emplacement ;

e Les charges permanentes appliquées a la base du massif et au droit des éléments a vérifier ;

e Les surcharges réglementaires dues au vent

Mise en ceuvre ;
Les travaux a réaliser comprennent la fourniture et pose de panneaux, selon I'Instruction Interminestérielle de la Signalisation
Routiére, et selon localisation du plan masse.

Les panneaux seront posés sur mat indépendant ou sur candélabres.

Les massifs des mats indépendants sont a la charge de I'entrepeneur

Les subjectiles seront inoxydables par leur nature ou leur traitement de surfaces. Tous les bords seront tombés (ou procédé
équivalent), non agressifs et de finition soignée. Ils seront de couleur clair satiné sur mats et supports de méme couleur pour les
panneaux de police.

Les films sont de type rétro-réfléchissants, certifiés NF de classe II a structure micro prismatique.
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Les panneaux et panonceaux seront de gamme Petite.

Type de panneaux mis en place :
¢ Panneaux de police types : A (700mm), B (650mm), AB (600mm), C et CE (500mm) ;
e Panonceaux de type M (500mm) ;

Le marquage au sol sera conforme a la norme NF 98-601, de classe B2, et sera de couleur blanche, jaune ou bleue suivant
l'indication du Maitre d'ceuvre. La largeur des lignes respectera I'Instruction Interministérielle de la Signalisation Routiére - Partie
7. Les passages piétons, les cédez le passage et les STOP seront de 50 cm de large.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage, de controle
et de réception des matériaux et produits fabriqués devront étre conformes aux normes homologuées ou réglementairement en
vigueur au moment de la signature du marché.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'Euvre ne pourra pas avoir pour effet de dégager I'entrepreneur de ses responsabilités.

Les travaux a réaliser aux termes du présent lot comprennent la main-d‘ceuvre et la fourniture du matériel de toute nature pour
la bonne exécution des ouvrages pour la réalisation de la signalisation au sol.

Implantation des ouvrages

Les indications planimétriques de tous les ouvrages seront portées sur les plans et dessins d'exécution. L'Entrepreneur devra s'y
conformer et effectuer a ses frais les implantations et le piquetage sur le terrain de tous les ouvrages de son lot.

A cet effet, il fournira le matériel et le personnel nécessaire.

Il devra établir une épure de piquetage comportant toutes les cotes d'implantation qu'il soumettra a I'approbation du Maitre
d’uvre avant le démarrage des travaux.

L'accord de ce dernier ne dégagera en rien la responsabilité de I'Entreprise.
L'application des produits est interdite sur chaussée humide,

La peinture employée pour I'exécution des bandes devra étre conforme a la norme NF 98-601, de classe B2, et sera de couleur
Blanche,

Le marquage en résine sera réalisé par un revétement composé de granulats naturels, enchadssés dans une résine de synthése
haute performance. Il est doté d’une surface anti-glissante (SRT>0.55) et drainante.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage, de controle
et de réception des matériaux et produits fabriqués devront étre conformes aux normes homologuées ou réglementairement en
vigueur au moment de la signature du marché.

Les marquages des places PMR respecteront la 7&me du I'Instrcution Interministérielle de la Signalisation Routiére en vigueur.

Les marquages des places de stationnement seront matérialisés a l'aide de peinture routiére blanche.

Ligne pour marquage des places de stationnement.

Les places sur stationnement perméables seront délimitées par des T en amorce de places sur I'enrobé.
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3 - RESEAUX

3.0 - NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

3.0.1 - Canalisations EP

Le matériau des collecteurs d'eaux pluviales (EP) sera fonction du diamétre :
e Diamétre <= 315 mm : PVC SN8 ;

Elles seront conformes a la norme NFP 16-352 et munies de joints souples. Elles feront I'objet d’une certification de qualité NF-
SP.
Elles sont de la classe rigidité : SN8

Suivant les contraintes de pose (notamment le recouvrement inférieur a 80 cm sous une chaussée circulée ou en grande
profondeur), en plus de la réalisation d'une longrine de protection, les canalisations seront de classe SN16 pour les eaux usées et
en béton armé pour les eaux pluviales.

3.0.3 - Prescriptions spéciales aux tuyaux, raccord et accessoires

Les canalisations devront répondre quant a leurs caractéristiques géométriques et mécaniques aux prescriptions de fascicule n°70
du C.C.T.G. (chapitre 2).

3.0.4 - Ouvrages d'assainissement

Les éléments en béton font I'objet de la norme NF P 13-342. Les ciments rentrants dans leur composition répondent au minimum
aux exigences de la classe d’environnement 5b suivant la normalisation des ciments P 18.305, excepté pour les réseaux
strictement eaux pluviales.

D’autres matériaux (thermodurcissables, thermoplastiques, etc.) peuvent étre proposés par I'Entreprise.

En I'absence d'avis technique ou de normes sur ces matériaux, ils seront soumis a I'approbation du maitre d’'ceuvre.

3.0.5 - Ouvrages coulés en place

Les ouvrages coulés en place seront définis et dimensionnés par le titulaire dans ses plans d’exécution et de détails.
Les bétons employés seront calculés conformément aux dispositions des fascicules 62 et 70.

3.0.6 - Ouvrages préfabriqués

En béton armé ou pas, ils seront dimensionnés pour résister aux charges décrites au fascicule 70.
Les divers éléments préfabriqués en béton de ciment ne devront présenter aucun défaut de fabrication. Les éléments douteux
seront systématiquement refusés et leur enleévement sera a la charge de I'entreprise.
L'assemblage avec les tuyaux devra comporter un joint d'étanchéité en élastomeére.
Tampon de fermeture :
Les équipements de voiries satisferont la norme EN 124 (NF P 98-311) et auront la certification NF-VOIRIE.
Ils seront de classe :
e B125 sous espace vert ;
e (250 sous trottoir ou parking VL ;
¢ D400 sous voirie.
Ils seront de la marque PAM ou NORINCO ou équivalents.
Les tampons circulaires seront articulés.

3.0.7 - Regard a grille et avaloir

Les grilles devront répondre aux normes en vigueur.

Elles seront de forme plate ou concave, de classe D250 sous parking VL ou D400 sous chaussée lourde, de section 60*60 ou de
section 70*30 sous voirie et seront équipées d’un dispositif de verrouillage élastique.

Les grilles seront conformes a la réglementation PMR (ouverture de largeur inférieure ou égale a 20 mm)

Les ouvrages seront munies d'un pot de décantation de 30cm.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG et a la norme NF P 98.331.
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Les éléments préfabriqués, dont la provenance et la nature seront soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre, seront posés sur un
lit de béton.

Les éléments des regards coulés en place seront réalisés avec un béton conforme aux prescriptions du CCTP qui sera
impérativement vibré.

Tous les scellements seront réalisés a I'aide d'un mortier M 500.

Ils seront de la marque PAM ou NORINCO ou équivalents

3.1 - TRAVAUX DE RESEAUX

3.1.1 - DISPOSITIF D'INFILTRATION DE TYPE DEPRESSION

Les eaux pluviales des secteur "Direction" seront gérées par infiltration a I'aide de dépressions paysageres.

Les volumes et surfaces d'infiltration des ouvrages d'infiltrations devront respecter le dimensionnement présenté dans la notice
hydraulique.

Une partie des volumes de rétention seront stockés dans structures drainantes des stationnements perméables, épaisseur 30cm
Le complément et les volumes d'eaux induit par les autres revétements et délimitation de bassins versants seront gérés par les
dépressions.

A titre indicatif, les volumes d'eaux et surfaces a respecter selon les secteurs sont:
Secteur Direction - Ouest:

e Volume total de 11m3

e Surface d'infiltration totale de 150m?2

Secteur Direction - Est:
e Volume total de 11m3
e Surface d'infiltration totale de 103m?2

3.1.2 - GRILLES DE COLLECTE

D’une maniére générale, la réalisation des ouvrages d’assainissements, qu'ils soient coulés en place ou préfabriqués, seront
conformes aux directives du Cahier des Clauses Techniques Générales — Fascicule 70 et a la norme NF P 98-331.

Toutefois, il est précisé :
o Dans la mesure du possible, I'entrepreneur utilisera des ouvrages préfabriqués ;
e Les parois extérieures des ouvrages en béton armé seront traitées par application d’'un badigeon ;
o Tous ces ouvrages seront calculés pour résister a la poussée des terres aux charges et aux surcharges

Les grilles situées dans les poches de stationnement perméable fonctionneront en surverse des volumes des
structures drainantes.

3.1.3 - CANALISATION PVC @250mm ET RACCORDEMENT SUR INFILTRATION

D’une maniére générale, la pose des canalisations d’assainissement seront conformes aux directives du Cahier des Clauses
Techniques Générales — Fascicule 70 et a la norme NF P 98-331.

Toutefois, il est précisé :

¢ Qu’en aucun cas, I'Entrepreneur ne devra utiliser de tuyaux épaufrés, félés ou fissurés ;

¢ Que I'emboitement des tuyaux doit se faire par poussée rigoureusement axiale. Il pourra étre réalisé a I'aide d'engin de
manutention sans que celui-ci ait un appui direct sur le collecteur ;

¢ Que le fond de fouille soit soigneusement dressé d'apres la pente du profil en long. Il ne doit pas étre ameubli ; en cas
d'ameublissement accidentel, il y a lieu de rétablir la portance initiale par compactage ou par tout autre moyen adapté ;

¢ Que la canalisation soit, dans la mesure du possible, maintenue hors d'eau afin de garantir une pose et un compactage
irréprochables dans la zone de pose ;

¢ Que lorsque le fond de fouille est assaini par drainage provisoire, les drains ne doivent pas étre raccordés au réseau. ;

e Qu’en présence d'eaux, et afin de rendre la tranchée drainante, I'entrepreneur sera tenu de réaliser un lit de cailloux 20/40
de 0,2 m d'épaisseur enrobé de géotextile dans la fouille ;

e Que les tuyaux béton et P.V.C. comporteront des joints souples. Les joints au ciment sont totalement interdits.
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La manutention des tuyaux et des raccords de toutes especes doit s'effectuer avec les plus grandes précautions. Les tuyaux sont
déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées et ne doivent pas étre roulés.

L'élingage par l'intérieur de tuyaux est interdit. La manutention devra se faire obligatoirement avec des pinces appropriées
conformes aux normes de sécurité.

Les canalisations P.V.C. seront dans tous les cas équipés de joints automatiques a anneaux de caoutchouc comprimé. Les tuyaux
pour les canalisations gravitaires seront conformes aux prescriptions du fascicule 70 et a la norme NF T 54-003.

Les canalisations P.V.C. seront de classe SN8 minimum assainissement longueur 3,00 m minimale avec inscription lisible sur le
flanc du tuyau en application des normes AFNOR. L'entreprise devra fournir avant approvisionnement la liste de ses fournisseurs
avec la nomenclature détaillée des produits proposés.

Les tuyaux d'un type non courant ou nouveau sont soumis aux prescriptions du C.C.T.G. et doivent étre acceptés par le Maitre
d'Cuvre.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'exclure certains matériaux et tuyaux en fonction des conditions locales.

Les canalisations seront prévues pour résister aux agressions a la fois des terrains environnants et de I'effluent transporté. Elles
seront, le cas échéant, revétues de facon a éviter la corrosion des matériaux.
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4 - TRAVAUX DIVERS ET MACONNERIE

4.1 - REPRISE ESCALIER EN BLOC MARCHE

L'escalier existant sera démoli, I'escalier sera reconstruit en bloc marches réalisées a
I'aide d'éléments préfabriqués en béton foncé et en béton clair. Elles respecteront les
détails de coupes de I'architecte.

La pose sera faite a joints alignés.

Les nez de marches seront chanfreiné sur 1cm.

La premiére et derniére marche seront seront de teinte foncée Volvic de chez SITANO.
Les autres marches seront de teinte claire Saint-Emilion de chez SITINAO

Les marches de finition grenaillée.

Les blocs marches seront aux dimensions de 150x400mm.

4.2 - CONFORTEMENT DE MUR EXISTANT

Les travaux concernent le mur existant du secteur "Direction Ouest - Parking Direction"

/42 arceaux

Toutes les mises a la cote des émergences seront réalisées avant la mise en ceuvre des revétements finaux.
Les mises a la cotes peuvent concerner des regards a tampons circulaires ou carré, des chambres, les bouches a clés.

Comprend également la mise a la cote des ouvrages enterrés.
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4.4 - SIGNALISATION

4.4.0 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET DES PRODUITS

4.4.0.1 - Signalisation verticale

Les panneaux de signalisation seront conformes a la norme NF EN 12899-1 — juin 2008 « Signaux fixes de signalisation routiére
verticale - Partie 1 : panneaux fixes».

Tous les panneaux seront des gammes petite et normale.

Tous les types de panneaux, supports, films, rétroréfléchissants, encre et vernis devront avoir recus une homologation définitive
par le Ministére de I'Urbanisme, du Logement et des Transports.

Les références des certificats d’homologation devront étre présentées au Maitre d’ceuvre au moins un mois avant les travaux
correspondants.

Pour les panneaux de police, les supports seront en acier S 235 (conformément a la norme NF EN 10025), carré de section 80*80.
Les films sont de type rétro-réfléchissants, certifiés NF de classe II a structure micro prismatique.

4.4.0.2 - Signalisation horizontale

Les produits utilisés, tant pour la signalisation définitive que provisoire, devront étre homologués par le Ministére de I'Equipment,
en application de 'article 44 du code de la route ainsi qu‘a l'arrété du 24 novembre 1967, relatifs a la signalisation routiére et sa
version consolidée au 05 ao(t 2011.

Les certificats d’homologation relatifs aux produits utilisés seront soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

Tous les produits de marquage de couleur blanche seront réflectorisés.

Tous les produits de marquage doivent étre certifiés "NF-Equipements de la Route". Les produits de marquage visibles de nuit
par temps de pluie (VNTP) sont soumis a autorisation d'emploi délivrée par la DSR.

Les produits de marquage ainsi que les microbilles utilisés au saupoudrage pour la rétro réflexion doivent obligatoirement étre
homologués par le Ministere des Transports ; a ce titre, ils seront choisis parmi les produits a appliquer sur chaussées
hydrocarbonées.

Les produits rétro-réfléchissants doivent étre utilisés avec la méme nature de microbille que celle utilisée a I'hnomologation et
désignée au certificat d'homologation : hydrofugée — non hydrofugée. Il est rappelé qu'un produit non rétro-réfléchissant
homologué mis en ceuvre avec adjonction de billes de verre homologuée n'est pas considéré comme un produit rétro-réfléchissant
homologué.

4.4.1 - SIGNALISATION VERTICALE

Généralités :

Les normes a appliquer pour la signalisation verticale et ses conditions de mise en ceuvre seront les suivantes :

e NF P 98-501 : Signalisation routiere verticale - Généralités

e XP P 98-520 : Signalisation routiére verticale — Décors pour panneaux de signalisation — Performances — Caractéristiques
techniques et spécifications.

e NF P 98-630 : Signalisation routiére verticale permanente — Panneaux de signalisation et supports — Caractéristiques
techniques et spécifications.

e NF P 98-531 : Signalisation routiére verticale permanente — Dimensions principales des panneaux de signalisation — Valeurs
et tolérances dimensionnelles.

e NF P 98-532 : Signalisation routiére verticale — Catalogue des décors des panneaux de signalisation et des panonceaux
(Norme en huit parties).

e XP P 98-542-1 : Signalisation routiére verticale — Catalogue des décors des panneaux de signalisation et des panonceaux
— Partie 1 : caractéristiques typologiques des nouveaux panneaux.

e XP P 98-550 : Signalisation routiére verticale — Portiques, potences et hauts mats — Spécifications de calcul, mise en ceuvre,
contrble

Fournitures :
Les ensembles seront de type Gamme Traditionnelle (SD1) ou Aluminium profilé (SD2), conformément a la norme XP P 98-501 ;
Les panneaux de signalisation de police seront en aluminium laminé de 18/10éme d’épaisseur, a dos ouverts, a bords tombés

rebordés avec glissiére de fixation.
Le film rétro-réfléchissant de la face avant du panneau sera de classe 2. La face arriere du panneau sera de couleur nature
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Les supports des panneaux seront en aluminium a facettes, anodisé nature.
Les colliers de fixation seront réalisés en profilés aluminium filés de la méme couleur que le support.
La boulonnerie sera assurée par des Vis en aluminium HM10-20 avec boulon HM10-25

Les dimensions des panneaux de direction (catégorie SD) ne sont pas prédéfinies. Elles dépendent :
e Du nombre et de la longueur des messages délivrés,
e De la hauteur de base des caractéres qui est fonction de la vitesse d'approche.

Pour les panneaux directionnels (catégorie SD) :
e Les supports standards en acier (pour les panneaux de type SD1 qui sont implantés a 1 m de hauteur).
Les supports de type mat cylindrique (SD2),
Les supports constitués de profilés (SD3 sur accotement),
Les portiques, potences et hauts mats (SD3).

Les supports seront choisis parmi les dimensions normalisées aprées calcul du moment fléchissant et en tenant compte des
conditions climatiques locales.

Il n'y a aucune spécification particuliere quant au systéme de fixation. Toutefois, c'est I'ensemble panneau plus support qui doit
étre certifié.

Les panneaux de signalisation permanente font I'objet d'une certification "NF-Equipements de la Route".
Les panneaux seront de la marque Signaux Girod.
Les fil rétro-réfléchissant seront de la marque 3M.

Dimensionnement :

L’Entrepreneur devra préalablement a leur exécution produire les notes de calculs des divers massifs a réaliser.
Les calculs prendront en compte :

e Une portance au sol évaluée en fonction des matériaux existants a leur emplacement ;

¢ Les charges permanentes appliquées a la base du massif et au droit des éléments a vérifier ;

¢ Les surcharges réglementaires dues au vent

Les subjectiles :

Les subjectiles seront inoxydables par leur nature ou leur traitement de surfaces. Tous les bords seront tombés (ou procédé
équivalent), non agressifs et de finition soignée. Ils seront de couleur clair satiné sur mats et supports de méme couleur pour les
panneaux directionnels.

Les films sont de type rétro-réfléchissants, certifiés NF de classe II a structure micro prismatique.
Les panneaux et panonceaux seront de gamme Petite.

Les supports :

e Les supports seront en aluminium, de forme cylindrique ou carré. Les extrémités supérieures seront obturées. Les ferrures,
boulons, écrans, rondelles et colliers seront en acier galvanisé. Il y aura au moins 2 fixations par panneau et une fixation
par panonceau.

¢ Taille et type de support :

— Pour les panneaux de police, les supports seront en acier S 235 (conformément a la norme NF EN 10025), carré de
section 80*80. Afin de faciliter leur remplacement, les supports seront posés sous fourreau et remblayés en sable

— Pour les panneaux directionnels, les mats seront montés sur embase. La section des mats dépendra du nombre de
panneaux directionnels

— Pour 1 panneauy, la section du mét sera de 89mm

— Pour 2 panneaux et plus, la section du mat sera de 114mm

¢ La hauteur sous panneau sera au minimum de 2,30 m sur les cheminements piétonnier, avec mise en place d'un bandeau
réfléchissant a 1.20m de hauteur.

e Les dés d'ancrage des supports de panneaux seront constitués en béton et dimensionnés suivant note de calcul a fournir
selon la contrainte au vent de 160 daN/mz2.

¢ Afin de faciliter les opérations d'entretien, une dalle de propreté est systématiquement réalisée autour des supports de
panneaux d'accotement. Cette dalle de propreté en béton est rectangulaire.

e Ces cOtes minimums sont les suivantes :
— épaisseur : 10 cm,
- largeur (sens de circulation) équivalente a la largeur des massifs,
— longueur équivalente a la longueur du panneau correspondant.
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— La dalle est centrée autour du ou des supports. Le béton est lissé.
Mise en ceuvre :

Les travaux prévoient :

¢ la fourniture et pose des panneaux de police complémentaires, compris massif et support,
la remise en état des accotements et des terre-pleins aprés la pose de la signalisation.
I'évacuation des produits des fouilles et des emballages en décharge.
le controle de la qualité des travaux, conformément aux dispositions du Plan d’Assurance Qualité
les massifs coffrés et hors sol de 2cm avec une dallette en béton maigre, d’épaisseur 10 cm..

4.4.2 - SIGNALISATION HORIZONTALE

Généralités :

La couleur utilisée pour le marquage permanent est le blanc. Toutefois, le jaune est utilisé pour la ligne zigzag indiquant les arréts
d'autocars et les marques interdisant I'arrét ou le stationnement, le rouge pour les damiers matérialisant le début des voies de
détresse.

Les produits de marquage seront pris dans les trois familles de produits suivantes :
e Les peintures a un ou plusieurs composants,
e Les enduits a chaud ou résines thermoplastiques,
¢ Les bandes préfabriquées associées a un ou plusieurs produits de collage.

Les produits certifiés "NF-Equipements de la route" seront distingués d'apreés les natures suivantes :
e Nature 1 : peintures applicables en couche mince d'une épaisseur seche 800 um,
e Nature 2 : enduits a chaud ou a froid applicables en couche épaisse d'une épaisseur séche comprise entre 800 um et 3
000 pm,
e Nature 3 : produits préfabriqués d'une épaisseur séche 3 000 pmm.

Ces produits seront complétés par des microbilles de saupoudrage qui assurent la rétro-réflexion et selon le cas par des granulats
antidérapants.
Les produits seront certifiés pour une durée de vie déterminée en fonction de leur nature, a savoir (sauf mention contraire) :

e Pour les produits de nature 1 : 24 mois ;

e Pour les produits de natures 2 et 3 : 36 mois.

Tous les produits de marquage doivent étre certifiés "NF-Equipements de la Route". Les produits de marquage visibles de nuit
par temps de pluie (VNTP) sont soumis a autorisation d'emploi délivrée par la DSCR.

Les normes a respecter pour les produits de marque et leur application seront les suivantes :

e NF EN 1436+A1 : Produits de marquage routier - Performances des marques appliquées sur la route

e NF P 98-605 : Signalisation routiere horizontale — Marquages appliqués sur chaussées — Caractéristiques colorimétriques
en vision de jour — méthode d'essai in situ

e NF P 98-607 : Signalisation routiére horizontale — Marquages appliqués sur chaussées — Rétro-réflexion par temps sec :
méthode d'essai in situ

e NF P 98-608 : Signalisation routiére horizontale — Marquages appliqués sur chaussées — Rugosité méthode d'essai in situ

e NF P 98-609-1 : Signalisation routiére horizontale — Marquages appliqués sur chaussées — Essai conventionnel in situ -
Partie 1 : dénominations et spécifications.

e NF P 98-615 : Signalisation routiére horizontale — Marquages appliqués sur chaussées — Détermination du degré d'usure.

e XP P 98-655-1 : Signalisation routiére horizontale — Marquages appliqués sur chaussées — Machines d'application des
produits de marquage de chaussée - Partie 1 : Performances — caractéristiques.

Les caractéristiques des marquages sont conformes au Livre I de I'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiere du
24 novembre 1967 modifiée le 16 février 1988, 7éme partie : MARQUAGE SUR CHAUSSEES

Les produits de marquage ainsi que les microbilles utilisés au saupoudrage pour la rétro réflexion doivent obligatoirement étre
homologués par le Ministere des Transports ; a ce titre, ils seront choisis parmi les produits a appliquer sur chaussées
hydrocarbonées.

Les produits rétro-réfléchissants doivent étre utilisés avec la méme nature de microbille que celle utilisée a I'hnomologation et
désignée au certificat d'homologation : hydrofugée — non hydrofugée. 1l est rappelé qu'un produit non rétro-réfléchissant
homologué mis en ceuvre avec adjonction de billes de verre homologuée n'est pas considéré comme un produit rétro-réfléchissant
homologué.

Mise en ceuvre :
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Travaux de nettoyage :

Les nettoyages initiaux par décrottage, balayeuse et arrosage ainsi que le maintien en état de propreté de la partie de chaussée
a marquer sont exécutés par L'Entrepreneur et accepté par le représentant du Maitre d'ceuvre avant toute exécution du marquage.

Le nettoyage qui précéde immédiatement I'application des produits sur les bandes de chaussées a marquer est exécuté par
I'Entrepreneur et a ses frais.

Pré-marquage :

Pré-marquage des bandes

Le pré-marquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé. Il représente :
L'axe pour les bandes axiales,

Le bord intérieur pour les bandes de rive.

L'entrepreneur ne devant en aucun cas changer la ligne de référence au cours des travaux.

Le pré-marquage porte sur les bandes axiales et les bandes de rive. Toutefois, il peut n'étre effectué que sur la bande axiale, si
le matériel d'application du produit permet d'effectuer plusieurs bandes simultanément.

Pré-marquage des marquages spéciaux et sigles

Le pré-marquage des marquages spéciaux et des sigles, tels qu'ils sont définis sur le plan joint au dossier, soit effectués par un
filet continu en matérialisant le contour.

Vérification du pré-marquage

La vérification du pré-marquage est effectuée par le Maitre d'ceuvre. Les éventuelles modifications demandées a I'Entrepreneur
doivent étre faites dans un délai de quarante huit (48) heures. L'application des produits ne peut intervenir qu'aprés cette
vérification.

Application des produits :

L'entreprise réalisera les travaux de peinture au plus tot quinze jours aprés la réalisation des revétements et le nettoyage, lavage
et séchage complet des sols supports.

Elle prévoira également le pré-marquage qui sera implanté par le géométre de I'entreprise pour validation auprés du maitre
d’ceuvre avant tout travaux. Cette étape constitue un point d'arrét.

La peinture employée pour les marquages sur chaussée sera homologuée et microbillée.
Les produits utilisés seront sans solvant et des produits en phase aqueuse. Ils seront présentés a I'approbation avant mise en
ceuvre.

Cette prestation comprend notamment :
¢ la fourniture des produits de couleur blanche,
la fourniture de microbilles pour la rétro-réflexion,
le dépoussiérage et ou le nettoyage par balayage des parties de chaussée devant recevoir la signalisation horizontale,
I'implantation complémentaire sur la base des repéres fournis par I'Entreprise,
le pré-marquage obligatoire avec validation de la maitrise d'ceuvre,
I'application des produits de marquage,
le temps de séchage et de durcissage avant mise sous circulation,
I'évacuation des déchets et emballages vides, ainsi que le nettoyage éventuel des chaussées aprés les travaux,
le récolement des travaux exécutés,
le contréle de la qualité des travaux, conformément aux dispositions du Plan d’Assurance Qualité, approuvé par le maitre
d’'oeuvre,
¢ le suivi de la pérennité des marquages en période de garantie.
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5 - SIGNATURE

L'entrepreneur

Cachet et signature
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