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Généralités

Consistance générale des travaux

Généralités

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux a exécuter pour I'aménagement de locaux d'activité

Observations
Les spécifications indiquées dans le présent CCTP ne sont pas limitatives.

S'il ne formule aucune observation avant signature de son marché avec le maitre d'ouvrage, I'entrepreneur sera réputé avoir jugé compléte et
suffisante la description technique et quantitative des travaux figurant au présent devis et aucune réclamation postérieure ne sera admise.

Les quantités données au cadre du bordereau quantitatif, sont fournies pour la comparaison des offres. Il est tenu de répondre sur ces
quantités et aura pour obligation de les vérifier avant la signature des marchés.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot, devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa profession nécessaires et utiles au complet
achévement de I'ouvrage dans les regles de I'art.

Les vices cachés et découverts a I'exécution des travaux seront signalés par écrit au syndic et la réparation de ceux-ci sera exécutée
seulement avec un bon de commande. L'entreprise se rendra sur place avant de répondre pour se rendre compte du travail a effectuer et
apporter ses remarques éventuelles.

Liste des lots

Lot n°1 DESAMIANTAGE

Lot n°2 CURAGE - GROS-OEUVRE

Lot n°3 METALLERIE - SERRURERIE

Lot n°4 PLATRERIE - PEINTURE

Lot n°5 MENUISERIE

Lot n°6 REVETEMENT SOUPLE

Lot n°7 ETANCHEITE

Lot n°8 ELECTRICITE

Lot n°9 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
Lot n°10 PLOMBERIE

Données générales

Normes et réglements

Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront répondre aux prescriptions contenues dans les
documents techniques et normes en vigueur.

L’ensemble des DTU, des régles de calcul, les Normes Francgaises, les réglements et régles administratifs, et plus particulierement pour le
présent lot :

a) DTU et Normes

- DTU N° 37.1 : menuiserie métallique.

- DTU N° 32.1 : construction métallique charpente en acier.

- les Normes de la classe NF P 01.001 : dimensions des constructions.

- les Normes de la classe NF P 01.001 : dimensions et coordinations des ouvrages et des éléments de construction.
- La norme 26.304 : article de quincaillerie en applique.

- NF P 01.012 de juillet 88 « regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps

En I'absence de telles normes, procédés et matériaux non traditionnels devront avoir faits I'objet d’Avis Techniques
publiés par le CSTB, assortis de leur acceptation par la Commission Technique pour les assurances ou d’'une
disposition d’assurance fournissant des garanties équivalentes. Pour I'ossature, les matériaux et les procédés de
mise en ceuvre devront avoir fait I'objet d’'un avis technique du CSTB. L’exécution de I'ossature sera menée en conformité avec le dossier
d’exécution, les plans d’ensemble et de détails, spécifications techniques et suivant les directives du Maitre d'CEuvre.
b) régles de calcul des DTU-mémentos figurants sur la derniere liste publiée par le CSTB a la date de remise des offres

c) Les réglementations concernant

- risques d’incendie

- code du travail

- reglement d’hygiéne départemental

- regles et prescriptions des services publics : EDF-GDF-EAU-FRANCE TELECOM

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des

documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

- les prescriptions techniques générales du réglement sur les adjudications de travaux de construction;

- es documents techniques applicables aux travaux de Menuiserie Aluminium et de Vitrerie;

- les normes Frangaises homologuées (NF), en particulier les normes:

- les Normes de la classe NF P 20 : généralités menuiseries,

- NF P 20-302 Caractéristiques des fenétres;

- NF P 20501 (méthode d'essais des fenétres)

- NF P 24-101 Menuiserie métallique extérieure - Terminologie;

- NF P 24-301 Spécifications techniques des fenétres, portes fenétres et chassis fixes métalliques,

- NFP 24351 d'avril 82 (protection contre la corrosion et préservation des états de surface des fenétres et portes fenétres métalliques),
- NF P 25 : fermetures,

- NF P 26 : quincaillerie,
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- NF P 78 : vitrerie,

- NF P 01.001 : dimensions des constructions,

- NF P 01.001 : dimensions et coordinations des ouvrages et des éléments de construction.

- NF P 28-101 : Fagade légére - Définitions - Classifications - Terminologie;

- les normes DIN en vigueur pour ce corps de métier;

- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions des cahiers des clauses
techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) n°:

- 37.1 Menuiseries métalliques;

- 36.1/37.1 Choix des fenétres en fonction de leur exposition,

- 39 Miroiterie Vitrerie.

- ainsi qu'aux Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU,

- N 84 (DTU P 06-006) action de la neige sur les constructions,

- NV 65-67 (DTU P 06-002) regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions,

- le cahier du CSTB n°840 de février 1969, recommandations de mise en ceuvre et classement EdRK,

- es regles de sécurité éditées par le Ministere du Travail,

- le code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des

immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements

recevant du public articles L. 123.1 a L. 123.2, articles R. 123.1 a R. 123.55 (arrétés du 23 mars 1965 et

du 25 juin 1980 et suivants),

- I'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments d'habitation,

- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),

- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

La conception et la mise en ceuvre des ossatures et fixations, des produits verriers, des remplissages et des joints

seront conformes aux :

- directives communes pour I'agrément des fagades légéres de I'UEAtc d'octobre 1972

- regles professionnelles pour la conception des verriéres, vérandas et oriels d'avril 1983

- regles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des fagades rideaux et fagades panneaux

métalliques de septembre 1979

- recommandations professionnelles de sécurité contre I'incendie concernant les fagades et fenétres

métalliques.

- DTU-NV 65 réglements définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

- DTU-N 84 de février 1986 reglements définissant les effets de la neige sur les constructions.

- Cahier du CSTB n° 840 de février 1969, recommandations de la mise en ceuvre et classement EdRK.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en

ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dd, tous les travaux annexes

nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.

Le reglement de sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du public et tous les reglements directs complétant ou modifiants
les documents susvisés ayant trait aux présents travaux et connus au jour de la

remise des offres.

La commission chargée de formuler des Avis Techniques, groupe N° 6 composant des baies vitrées.

Les bulletins des Avis Techniques N° 273.3 d’octobre 1986.

Les menuiseries faisant I'objet d’'un Avis Technique sont susceptibles d’'une certification de qualification de type loi Scrivener certification de
suivi et marquage dont le CSTB est I'organisme certificateur. Il est rappelé que la production du certificat de suivi et marquage garantit les
caractéristiques annoncées (A.E.V.) et dispense de toute autre justification entre autre de la présentation des procés-verbaux d’essais.

Document technique d'application
Les Avis Techniques
Reégle de I'art

Les Normes Francgaises et Européennes
Limite de prestations

Prestations dues au présent lot

- Tous les réglages nécessaires.

- Les études, les dessins d’exécution et de détails des ouvrages.

- La fourniture des bois, produits dérivés du bois, produit en fibre de ciment, plaques de parement platre, produit métalliques ou en matériaux
de synthése entrant dans la constitution des menuiseries.

- Le traitement et la protection des bois.

- La fabrication en atelier, la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et le fixation définitive ou le maintien provisoire des
matériaux.

- Le tracé de la cloison ou est incorporé un ouvrage de menuiserie et I'implantation des distributions sur ce tracé.

- La fourniture et la pose des huisseries, batis métalliques non incorporés dans les murs banchés.

- L’'exécution a sec des scellements a I'aide de chevilles.

- La mise en jeux, réglages et ajustage des menuiseries.

- L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et en particulier celle des garnitures d'étanchéité entre ouvrant et dormant contre la
peinture et le vernis.

- La fourniture et la pose des quincailleries.

- Tous les éléments de fixations, réglage, raidissements, qu'ils soient ou non décrits dans ce document.

- Le remplacement ou la réparation des éléments détériorés avant réception.

- Le remplacement ou la réfection gratuite de tous les éléments défectueux pendant la période de garantie sur simple demande du Maitre
d'Ouvrage, ou du Maitre d'CEuvre (sauf dans le cas reconnu de mauvaise utilisation).

- Le nettoyage général des ouvrages en fin de travaux.

- La fourniture de tous les matériels, matériaux, et accessoires nécessaire au bon achévement des travaux.

- Les transports, chargements, déchargements, stockage et distribution sur le chantier.

- La mise en ceuvre y compris toutes sujétions d'acces et de déplacement dans I'enceinte du chantier.
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- L'exécution de prototype pour le choix des aspects.

- La réception des surfaces avant commencement de son travail.

- Les protections et nettoyages en cours et en fin de travaux ainsi que la protection des ouvrages de maniére qu'aucune trace de peinture ou
salissure n'apparaisse.

- Les droits de voirie.

- Les frais de chantier.

- La fourniture de tous les matériels, matériaux, et accessoires nécessaire au bon achevement des travaux.

- Les transports, chargements, déchargements, stockage et distribution sur le chantier.

- La mise en ceuvre, y compris toutes sujétions d'accés et de déplacement dans I'enceinte du chantier.

- L'exécution de surfaces, échantillons pour le choix des aspects.

- La peinture des locaux type, a la demande du Maitre d'Ouvrage.

- La réception des surfaces avant commencement de son travail.

- La coordination entre les autres corps d'état.

- Les raccords de flocage nécessaires suite aux diverses intervention des autres corps d'état.

- Les protections et nettoyages en cours et en fin de travaux ainsi que la protection des ouvrages de maniére qu'aucune trace de peinture ou
salissure n'apparaisse.

- Le nettoyage "fin" des locaux avant livraison au Maitre de I'Ouvrage.

Prestations exclues au présent lot
Sans objet

Etanchéité a I'air du batiment
Pour obtenir les résultats demandés, une exécution soignée, la mise au point des détails de traitement des liaisons, I'utilisation de produits et

composants spécialement congus pour limiter les infiltrations, sont nécessaires. L'impact financier de ces sujétions est a prendre en compte
dans I'offre et a intégrer au prix unitaire des ouvrages

PRESCRIPTIONS :

Chaque entreprise doit assurer la continuité de I'étanchéité et notamment au niveau des :

- Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries, liaisons menuiserie/fagade).

- Liaisons entre les parois.

- Equipements électriques et plomberie ventilation (manchons).

- Trappes et tout élément traversant les parois.

L’ensemble des éléments nécessaires pour assurer I'étanchéité des liaisons (adhésifs adaptés, joint pré-comprimé, joint acrylique, joint
silicone, etc) devront étre prévus par les entreprises.

* Etanchéité a I'air autour des ouvertures par pose d'un joint en mousse pré-comprimée et imprégnée

de résines synthétiques stables (certifié classe 1 / norme NF P 85-570). Le joint est collé a l'aide d'une bande autoadhésive incorporée sur
une face.

Mise en oeuvre sous la piece d'appui, sur toute la périphérie des piéces d'encadrement et sur toute la périphérie du bati dormant de la
menuiserie.

La largeur du joint doit étre ajustée a la largeur du profilé de la menuiserie.

Caractéristique des matériaux et matériel

Qualité des matériaux et garantie de qualité

Les produits employés pour les travaux devront étre en provenance d'une marque de réputation solidement établie. lls seront utilisés
uniquement suivant le mode d'emploi prescrit par le fabricant

Protection contre I'humidité

Les ouvrages livrés avant la mise hors-d'eau et la pose des vitrages, placés dans les pieces humides doivent étre protégés contre les reprises
d'humidité. La nature de cette protection hydrofuge ou impression doit étre compatible avec les finitions usuelles. Cette protection doit
intéresser toutes les faces, rives et abouts des éléments de menuiserie et elle doit étre appliquée au plus tard a I'arrivée sur le chantier.

Protection des quincailleries et éléments métalliques

Les éléments métalliques destinés aux locaux humides doivent avant leur mise en place, recevoir une protection contre la corrosion conforme
aux normes en vigueur.

Conditions de mise en oeuvre

Coordination

L'entrepreneur adjudicataire devra tenir compte de l'intervention des autres entreprises afin que I'enchainement des prestations s'effectue
dans les conditions logiques pour I'achévement et le bon fonctionnement de I'ensemble des ouvrages. Il pourra lui étre demandé une
intervention en deux temps.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre la nomenclature des produits et des matériaux qu'il se propose
d'utiliser.

Aprés accord, le Maitre d'CEuvre retournera un exemplaire de cette nomenclature pour commande des produits et des matériaux. Il en remet
un exemplaire pour information aux entrepreneurs des autres corps d'état qui pourraient étre concernés
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Reconnaissance préalable des subjectiles

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles tant pour en tirer tous renseignements utiles a
la bonne marche du chantier, que pour vérifier leurs états et présenter ses réserves éventuelles.

Les réserves devront étre consignées dans un proces-verbal établi avec le Maitre d'CEuvre, des ouvrages sur lesquels il doit effectuer ses
propres ouvrages.

Protection des ouvrages

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pendant I'exécution des travaux et jusqu'a leur réception,
pour assurer la protection des surfaces qui pourraient étre souillées.

Précautions pour matériaux a risque

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions d'intervention sur des revétements contenant du plomb et notamment :

- Choisir des techniques d'intervention les moins polluantes possibles en y associant une technique de réduction de I'empoussiérement a la
source adaptée,

- Choisir les protections collectives et individuelles adaptées a la technique,

- Délimiter les zones a risque, isoler hermétiquement les zones de chantier suivant les phases, afin d'éviter la propagation des poussiéres,

- Aspirer réguliérement les poussiéres par aspirateur a trés haute efficacite,

- Ramasser réguliérement les déchets (au moins une fois par jour),

- Aménager un local inaccessible au public pour le stockage des déchets

Protections individuelles et collectives

L'Entrepreneur est soumis a l'application de la réglementation concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers, par conséquent il aura la responsabilité d'assurer une bonne mise en application des principes généraux de prévention en
concertation avec les autres intervenants responsables : Maitre d'Ouvrage, Maitre d'ceuvre, coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du
Travail). Il devra respecter I'ensemble des textes réglementaires et législatifs en vigueur.

L'Entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le colt des prestations, ouvrages et mesures de prévention et protection collectives
imposées par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et
la Protection de la Santé si celui-ci est requis.

Etudes d'exécution EXE

Les notes de calcul et les plans d'exécution sont a la charge et sous la responsabilité de I'entreprise et seront impérativement rédigés par un
bureau d'étude présentant une qualification professionnelle en béton armé.

Les plans figurant dans les documents du Marché ne sont pas des plans d'exécution. Les dimensions sont fournies a titre indicatif, sous
réserve des impératifs architecturaux.

Les plans d'exécution feront I'objet de notes de calculs prenant explicitement en compte les charges et surcharges a supporter ainsi que
toutes charges provisoires si nécessaire.

Les documents devront tenir compte de tous les parameétres et modifications susceptibles d'étre apportées au tout dernier moment précédant
I'exécution.

L'exécution des ouvrages devra étre subordonnée a leur approbation par le Maitre d'ceuvre et avis du Bureau de Contréle.

L'entrepreneur devra lui-méme définir ces détails et les soumettre a I'accord du Maitre d'ceuvre avant début d'exécution.

Il est bien entendu que dans tous les cas, I'exécution de ces ouvrages reste comprise dans I'offre forfaitaire de I'entrepreneur du présent
marché.

L'entrepreneur est tenu de fournir ses plans en nombre d'exemplaires suffisant pour tous les intervenants dont en particulier (en format pdf et
dwg):

- Maitre d'ouvrage

- Maitre d'oeuvre

- Bureau de controle

Etudes et plans d'atelier et de chantier

Les études et Plans d'Atelier et de Chantier sont a la charge et sous la responsabilité de I'entreprise.

C'est-a-dire que I'entreprise a pour mission d'établir les documents relatifs suivants:

- Les plans de ferraillage ;

- Relevé contradictoire de I'implantation réelle des fondations existantes aprés terrassement et plans complémentaires correspondants ;

- Note de calcul et Plan des éléments préfabriqués en béton armé.

Les Plans d'Atelier et de Chantier seront impérativement rédigés par un bureau d'étude présentant une qualification professionnelle en béton
armé.

Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise remettra les plans d'exécution mis en conformité avec les travaux réellement exécutés et constituera le dossier des ouvrages
exécutés. Ces documents seront remis sur support papier et support informatique.

Obligation de vérification des quantités

L’entrepreneur a 'obligation de vérifier 'ensemble des quantités indiquées dans la DPGF, et relatif aux travaux décrits dans le présent CCTP.
Cette vérification doit se faire au plus tard avant signature du marché. En tout état de cause, si I'entrepreneur constatait une quelconque
omission ou imprécision, il devra immédiatement le signaler, par écrit, au Maitre d’Ouvrage, pour obtenir les renseignements complémentaires
avant la remise de son offre ou au pire lors de la remise de son offre afin de pouvoir prendre en compte les observations pour la mise au point
du marché.
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Toutes les erreurs constatées aprés la signature des marchés ne sauraient en aucun cas remettre en cause le prix global de ces derniers.
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou du CCTP pour se soustraire ou se limiter dans
I'exécution des travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de supplément de prix.

Il est rappelé que les quantités établies par I'équipe d'ingénierie ou Maitre d'CEuvre n'engagent pas sa responsabilité (circulaire du 9 mars
1982) vis-a-vis des entreprises (ou envers le Maitre de I'Ouvrage) et ne sont données qu'a titre indicatif. Si I'entreprise considére ces quantités
comme base de I'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité

Nota préalable

Traitement des déchets

L'entrepreneur devra prévoir dans I'évaluation des marchés, les colts engendrés par I'évacuation réglementaire des déchets de chantier
(déchets inertes, déchets ménagers et assimilés, déchets dangereux), sous peine de sanctions pénales et civiles, conformément a la Loi du
17 juin 1994 relative a la prévention et la gestion des déchets.

Ce poste comprend le triage, la valorisation et le transport aux centres de stockage. Le brllage a I'air libre sur le chantier est interdit.
Conformément au décret n°2021-345 du 30 mars 2021 et aux dispositions du nouvel article D. 541-48-1 en vigueur au 1er juillet 2021,
I'entreprise devra indiquer une mention "déchet" comprenant :

- une estimation de la quantité totale de déchets produits par I'entreprise pendant le chantier;

- les modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets, et notamment I'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour
lesquels une collecte séparée est prévue;

- le ou les points de collecte ou I'entreprise prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et
le type d'installation;

- une estimation des colts associés aux modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets

L'entreprise devra également fournir un bordereau de dép6t des déchets
Obligation du Maitre d'Ouvrage

Conformément au code du travail et si la résidence ou I'immeuble concerné par le projet émane d'un permis de construire antérieur au 1er
juillet 1997, le Maitre d'ouvrage doit fournir au Maitre d'ceuvre et aux entreprises intervenantes, avant la réalisation des travaux, le dossier
technique sur la détection de I'amiante et du plomb (art 1-4532-7 du code du travail).

En fonction du dossier remis, I'offre de prix pourra étre reconsidérée afin de se conformer au code de la santé publique (art R-1334-23).

Description des ouvrages

Etudes

Forfait Etudes
Réalisation des études d'exécution, des plans d'ateliers, des plans de chantier et des DOE suivant le chapitre 1 généralités du présent lot.
Mode de métré : Au forfait
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PHASE 2
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DEPOSE
DEPOSE DE GRILLAGE

CCTP - Lot n°3

Forfait pour dépose soignée de grillage / filet, compris tuyauterie pour passage de gaine technique et évacuation en décharges concernées,

compris tout moyen de levage, accés et mise en sécurité.

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Sur mezzanine

Bloc-porte étanche a joint gonflable - salles ISO

Fourniture et pose de bloc porte hermétique a joint gonflable, simple vantail, de la société LA SALLE BLANCHE :

- Cadre de porte inox / HPL

- Joint intégré dans I'épaisseur du vantail de la porte, travaille en expansion vers le dormant en acier inox 304L
- Hauteur de seuil réduite pour faciliter le déplacement de servante a roulettes

- Oculus biaffleurant taille maximale

- Paumelles

- Poignées avec commande de décondamnation

- Ventouse électromagnétique

- Platines de commande

- Signalisation

Porte double (0,93 + 0,93) x 2,05 m ht
Mode de métré : A l'unité

Localisation :
- Entre la piece 6 salle Supervision et la salle 4 Cryostats

Porte 0,93 x 2,05 m ht

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Entre salle 2 Ecrans cryogéniques et salle 3 SAS
Porte 0,93 x 2,05 m ht

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Entre salle 3 SAS et salle 4 Cryostats

Edition du 29/11/2024

Page 8/17



3134

3.1.4.1

3.14.2

3143

3.1.51

3.1.6.1

3.1.6.2

2UZ3-UUbU - REHABILITATIUN HAEFELY SUITE A LARKE T DE LAUUELERAIT EUR UE PARTIUULED -
PHASE 2 CCTP - Lotn°®3

Batiment HAEFLELY
24 hld Niele Rnhr

Porte 0,93 x 2,05 m ht

Compris systéme d'évacuation d'urgence type barre anti-panique
Mode de métré : A |'unité

Localisation : Entre salle 1 Détecteurs et salle Polisseuse

Bloc-porte étanche a joint statique

Fourniture et pose de bloc porte hermétique a joint statique, simple vantail, de la société LA SALLE BLANCHE :
- Cadre de porte inox / HPL

- Joint statique en périphérie

- Hauteur de seuil réduite pour faciliter le déplacement de servante a roulettes

- Oculus biaffleurant taille maximale

- Paumelles

- Poignées avec commande de décondamnation

- Ventouse électromagnétique

- Platines de commande

- Signalisation

Porte double (0,93 + 0,93) x 2,05 m ht
Mode de métré : A l'unité

Localisation :
- Entre la piece 6 et I'extérieur de la zone cryogénie

Porte 0,93 x 2,04 m ht
Mode de métré : A l'unité
Localisation : - Entre la piece 6 salle Supervision et la piece 8 Laboratoire de chimie

Porte 0,93 x 2,05 m ht
Mode de métré : A l'unité
Localisation : Entre salle 4 Cryostats et salle 5 d"Activation

Trappes métalliques

Trappe au sol

Fourniture et pose d'une trappe au sol métallique comprenant :

- Encadrement en panneau plein en acier laqué avec ouverture a 180° en deux parties, cadre fournit par le présent lot et incorporés
dans le feuillure par le lot "Gros Oeuvre" ;

- Serrure de sureté avec cylindre européen, compris fourniture de trois jeux de clés ;

- Compris quincaillerie, toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dimensions : 0.90 x 0.90 m
Mode de métré : A l'unité

Localisation : Accés au sous-sol dans la polisseuse (trémie bouchée)

Escalier

Escalier métallique droit

Réalisation d’'un escalier métallique droit avec marches caillebotis :
Dimensions :
- Hauteur de marche : 16.5 cm
- Largeur de I'escalier : 0,90 m
- Hauteur escalier : 1,15 m depuis la dalle BA créée jusqu'au cheminement existant
- Longueur totale : 1,68 m
- Nombre de marches : 6
- Nombre de niveaux avec cheminement existant : 7
- Compensation sur la premiere marche : 16 cm
- Fixation limons par platine métallique sur murs BA et dalle BA, compris toutes sujétions de fixation sur béton, section selon calcul a charge
de la présente entreprise
Limons métalliques (profilé UPN ou tubulaire selon calculs entreprise) et équerres soudés pour pose des emmarchements (section a
déterminer par entreprise).
Marches portantes acier galvanisé sans contremarches en caillebotis métallique galvanisé.
Les marches seront fixées par en-dessous par boulons inox sur limons intérieurs et extérieurs
Ensemble réalisé en acier galvanisé, I'exécution sera de qualité et destinées a étre apparente
Garde-corps rampant et main courante
Garde-corps conforme NF P 01012 et NF P 01013
Hauteur de garde-corps : 1,10 m
Compris toutes sujétions et mise en oeuvre conformément a la réglementation en vigueur.
Mode de métré :
Al'ensemble
Localisation : Acces au fond de fosse depuis le cheminement périphérique existant en béton de la zone ILM

Escalier métallique 1/4 tournant
Réalisation d’'un escalier métallique 1/4 tournantavec marches caillebotis :
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Dimensions :

- Hauteur de marche : 17 cm

- Largeur de l'escalier : 1,40 m

- Hauteur escalier : 2,50 m

- Longueur totale : 4.16 m

- Nombre de marches : 14

- Nombre de niveaux a franchir

- Compensation entre la derniére marche et la dalle de RDC : 12 cm

- Fixation limons par platine métallique sur murs BA et dalle BA, compris toutes sujétions de fixation sur béton, section selon calcul a charge

de la présente entreprise

Limons métalliques (profilé UPN ou tubulaire selon calculs entreprise) et équerres soudés pour pose des emmarchements (section a

déterminer par entreprise).

Marches portantes acier galvanisé sans contremarches en caillebotis métallique galvanisé.

Les marches seront fixées par en-dessous par boulons inox sur limons intérieurs et extérieurs
Ensemble réalisé en acier galvanisé, I'exécution sera de qualité et destinées a étre apparente
Garde-corps rampant et main courante
Garde-corps conforme NF P 01012 et NF P 01013
Hauteur de garde-corps : 1,10 m

Compris toutes sujétions et mise en oeuvre conformément a la réglementation en vigueur.

Mode de métré :

A I'ensemble

Localisation : Acces au vide sanitaire depuis la salle polisseuse de I'lP2]

Escalier métallique hélicoidal

Fourniture et pose d'un escalier métallique hélicoidal ayant les caractéristiques suivantes:

- Emmarchement : 1100 mm réduit a 900 mm par main courante au fat

- Escalier conforme IS 1 unité de passage art CO 56 et code du travail art 4216

- Hauteur totale : 3340 mm en 1 volée avec un palier de 1210 x 1210 mm

soit 20 niveaux = 19 marches hauteur 167 mm + palier

- Tube central acier : diamétre 168 mm avec écrous noyés M10

- Plaque d'assise diam 260 x 5 et chevilles a expansion

- Marches modulaires en aluminium avec revétement Topgrit ép. 2,5 mm sans contremarche avec nez de marche antidérapant, contraste
visuel noir RAL 9005

- Palier : Ossature en tube acier avec téle Topgrit ép. 2,5 mm

- Garde-corps hélicoidal enveloppant I'escalier en téle alu 1050 H24, ép. 2,5 mm

Perforation R20T25 avec double film de protection

Garde-corps conforme NF P 01012 et NF P 01013

- Main courante : tube alu diam. 50 mm débillardé

- Montant départ/arrivée : plat 60 x 10 mm acier avec platine

- Boulonnerie : acier inox 18/8 sauf chevilles de fixations zinguées

- Protection par galvanisation a chaud au trempé NF EN ISO 1461 des parties acier

Mode de métré :

A l'ensemble

Localisation : Accés a la mezzanine métallique (R+2) depuis la zone de dépose au R+1 de la zone IP2I suivant plan de maitrise d'oeuvre.

Mezzanine métallique

Réalisation d'une structure métallique composée de :

- Poutres primaires fixées sur poteaux métalliques ou sur murs BA existants
- Pannes secondaires fixées sur les poutres primaires dans la méme hauteur
- Plancher collaborant venant se poser sur les poutres et poutrelles

- Charge admissible : 600 kg/m?

Les aciers utilisés auront une classe S 355 ou éventuellement S 275.

Compris toutes sujétions pour la mise en place :

- Des raidisseurs, renforts, goussets.

- Des anti-déversements, des liernes, ... .

- Des fixations et scellements dans I'existant ou du neuf.

- Des percements nécessaires (trous oblongs, ..)pour que les autres lots puissent venir fixer leurs ouvrages.

- Des profilés secondaires participant a la stabilité d’ensemble et autres.

Dimensionnement des profils et respect des dispositions réglementaires, suivant calculs a soumettre a I'approbation du Contréleur Technique

Poutres et poutrelles métalliques

Cette charpente, support de plancher bois de la mezzanine, sera constituée de la fagon suivante :
- Poutres principales et poutrelles secondaires réalisées a partir de profils type IPE et/ou HEA
- Liaisons entre poutres et poutrelles par platines boulonnées
- Liaisons sur poteaux par platines métalliques boulonnées
-'Y compris toutes sujétions pour la fourniture et mise en place :
* De profils métalliques pour finition en rive.
* Des connecteurs pour faire participer 'ensemble comme une structure mixte.
* Des raidisseurs, goussets ou jarrets, etc.
* Fagon de trémies a réaliser dans les planchers (avec mise en place de chevétres, ...)
* De percements nécessaires pour fixations diverses des autres lots, en particulier :
Percements pour passage de chemin de cables CFa et CFO suivant plans marché,
Liste non exhaustive
* Dimensionnement des profils suivant portées, degré de SF et respect des dispositions réglementaires, calculs a soumettre a
'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Bureau de Contrdle. Traitement au feu de 'ossature selon les valeurs données par la notice

Edition du 29/11/2024 Page 10/17



3.1.7.2

3173

3174

3.1.7.5

3.1.8.1

2UZ3-UUbU - REHABILITATIUN HAEFELY SUITE A LARKE T DE LAUUELERAIT EUR UE PARTIUULED -
PHASE 2 CCTP - Lotn°®3

Batiment HAEFLELY
24 hld Niele Rnhr

sécurité.

Les boulons seront au moins en classe 6.8 ainsi qu'un diameétre minimum 12 mm.
Les comniéres participant dans la stabilité seront au moins du type 50 x 50.

Mode de métré : A la surface d'emprise

Localisation : Au dessus de I'Atelier 1 du R+1 de la zone IP2I suivant plans CVC

Plus-value passage gaine air neuf

Plus-value par rapport a la solution de base (article précédant) pour création de réservation dans plancher mezzanine
Forfait pour :

* 2 U diam 400mm

*1 U en diam 450mm

* 4U de diam 200mm

*1 U de diam 50mm

Mode de métré : forfait

Localisation : sur plancher mezzanine, emplacement précis a définir avec plan fluide

Poteaux métalliques

Ces poteaux seront constitués a partir de profils métalliques du commerce, type HEA

La liaison avec les poutres métalliques nouvelles se fera par platines boulonnées sur les ames ou les ailes suivant cas.

Détail de ces platines a faire approuver par le Contréleur Technique

Les boulons auront une classe minimum 6.8 et de diamétre minimum 12 mm

Dimensionnement et respect des dispositions réglementaires, suivant calculs a soumettre a I'approbation du bureau de contrdle.
Compris toutes sujétions pour:

- Liaison poteaux métalliques avec les poutres métalliques nouvelles par platines métalliques.

- De dimensionnement des profils et respect des dispositions réglementaires, suivant calculs a soumettre a I'approbation du Bureau de
Controle.

- Construction suivant plans de Maitrise d'oeuvre

-'Y compris mise en place de raidisseurs, fixations, pour la stabilité de chaque élément

- Longueur de poteaux : 3,00 m

Les boulons seront au moins en classe 6.8 ainsi qu'un diametre minimum 12mm

Les corniéres participant dans la stabilité seront au moins du type 50 x 50 x 5

Mode de métré : A |'unité

Localisation : Zone Atelier 1 du R+1 de la zone IP2I suivant plans CVC

Protection au feu

Réalisation d'une protection / finition par peinture intumescente sur la structure métallique de mezzanine
Degré de protection au feu : REI30
Les travaux comprennent :
- Préparation de surface
* Décapage des ossatures par projection d’abrasif au stand Sa 2 %2 de la norme ISO 8501-1 (jusqu’a élimination totale des anciennes
peintures et trace de corrosion afin d’obtenir une surface exempte de rouille et d’éléments polluant) et présentant la rugosité nécessaire a un
bon accrochage du systéme.
* Dépoussiérage soigné.
- Couche primaire
* Application d’une couche primaire d’alkyde au phosphate de zinc type PERMACOR 1705 des Etablissements FREITAG ou équivalent —
épaisseur film sec : 80 microns
- Revétement intumescent
* Application au pistolet airless d’un revétement intumescent type UNITHER 38 091 intérieur des Etablissements FREITAG ou équivalent
en couche successive afin d’obtenir I'épaisseur requise en fonction de la stabilité exigée et du coefficient de massivité des ouvrages a traiter.
* L'épaisseur de chaque couche sera conforme a la fiche technique du produit
* Présentation du procés verbal de résistance au feu du produit
* L’entreprise devra effectuer un contréle des épaisseurs avec fourniture a la Maitrise d’ceuvre et au Contréleur Technique du relevé.
Dans le cas ou les épaisseurs ne seraient pas satisfaisantes, I'entreprise devra réaliser le complément.
- Couche de finition
* Application de deux couches de finition monocomposant PVC acrylique type UNITTHERM 7854, teinte au choix de I'architecte dans la
gamme compléte RAL et épaisseur film sec : 50 micron/couche
Mode de métré : A l'ensemble

Localisation : Au dessus de I'Atelier 1 du R+1 de la zone IP2I suivant plans CVC

Plancher sec acier bois

Fourniture et pose de plancher sec acier-bois composé de :

- Bac acier de type Supportsol 56 d'ArcelorMittal fixés sur poutres et poutrelles selon prescription du fournisseur
- Panneaux bois en MDF épaisseur 22 mm fixés sur bac acier

- Le passage des réseaux sera effectué par les lots fluides

Nota important:

Pour la sécurité des personnes aucune fixation ne sera apparente et débordante du niveau fini du plancher.
Mode de métré : A la surface d'emprise

Localisation : Au dessus de I'Atelier 1 (labo1 et labo 2du R+1 de la zone IP2l suivant plans CVC

Protection

Garde-corps de 1,10 m ht
Fourniture et pose de rambarde métallique
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Les rambardes seront constituées de :

- 1 main courante aluminium & 30 mm; a hauteur de 1100 mm par rapport au sol

- 1 lisse intermédiaire aluminium @ 30 mm; a hauteur de 500 mm par rapport au sol
- 1 plinthe basse a hauteur de 150 mm par rapport au sol en en acier galvanisé

CCTP - Lot n°3

- Compris portillon métallique a double battant pour chargement/déchargement du four en zone ILM, largeur utile 1,30 m, systéme de

fermeture a clé

- Montants tube acier galvanisé 40 x 40 mm

- Finition thermolaquée jaune

- Compris toutes sujétions d'exécution et de finition
Mode de métré : Au métre linéaire

Localisation : - En périphérie de la mezzanine R+2 en zone IP2I|
- En périphérie du cheminement autour de la fosse ILM
- En périphérie de la trémie au R+1 en zone IP2]

Habillage extérieur

Cloison grillagée

Fourniture et pose de cloison grillagée de type COXCOAT de chez FH METAL.
Cette cloison est constituée de panneaux en treillis soudés maintenus par des poteaux en acier.
- Poteau : tube acier 80 x 40 mm
- Poteau d'angle : tube acier 80 x 80 mm
- Linteau : 80 x40 mm , Manchon 70 x 35 mm
- Platine de fixation : Plat 140 x 10 mm
- Ossature module :
* Lisse basse en tube acier 80 x 40 mm
* Tube acier 30 x 30 mm en lisse intermédiaire
* Montant + lisse haute en corniére 35 x 35 mm
- Remplissage en treillis soudé rigide
- Chevillage dans dallage béton et poteaux béton
- Pose conforme aux prescriptions du fabricant
- Hauteur : 3000 mm
- Finition galvanisée
Mode de métré :
A la surface
Localisation : En périphérie du local gaz situé sur le dallage extérieur ouest du batiment suivant plans RDC

Porte métallique grillagée rigide

Fourniture et pose de porte grillagée battante de type COXCOAT de chez FH METAL.

Cette porte est constituée de :

- Dormant en tube 40 x 40 mm

- Linteau en tube 60 x 40 mm

- Cadre vantail en tube a aile 40*27

- Remplissage en treillis soudé rigide

- Pose conforme aux prescriptions du fabricant

- Hauteur : 3000 mm

- Finition galvanisée

- serrure avec cylindre européen avec organigramme a définit selon les besoins du maitre d'ouvrage

Porte zone "azote liquide"

- Largeur de passage utile: 2000 mm

Mode de métré : A I'unité

Localisation : Accés a la zone azote liquide du local gaz suivant plans RDC

Porte zone "bouteilles"

- Largeur de passage utile: 1820 mm

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Acces a la zone centrale des bouteilles du local gaz suivant plans RDC

Porte zone "Racks Ar"

- Largeur de passage utile: 1900 mm

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Acces a la zone "Racks Ar" du local gaz suivant plans RDC

Porte zone "mélange Ar/H2"

- Largeur de passage utile: 900 mm

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Acces a la zone "mélange Ar/H2" du local gaz suivant plans RDC
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Bardage acoustique a ventelles

Fourniture et pose de bardage acoustique a ventelles de marque ECIB ou équivalent

- Compris création de chassis métallique permettant la pose de la porte métallique en applique décrite ci-aprés.
- Hauteur : 2,70 m

- Affaiblissement acoustique Rw = 15 dB

-Compris ossature pour fixation sur plot béton et toutes sujétions de prestations et mise en oeuvre.

Mode de métré : A la surface
Localisation : En périphérie du "Groupe eau glacée "ILM" 125 kW" a I'extérieur c6té sud-est au RDC du béatiment.

Plus-value pour tasseaux bois

Plus-value pour fourniture et pose d'un bardage rapporté ventilé constitué de clins composites en bois massif naturel étuvé mis en oeuvre par
insertion sur un réseau vertical de tasseaux en bois fixés aux bardages a ventelles.

Caractéristiques des clins de parement :

- Le clins d'habillage extérieur est constitué de bois massif naturel traité fongicide, insecticide, contre les champignons et hydrofugé au
préalable. Classe 4.

Caractéristique dimensionnelles :

- L'épaisseur du clins sera de 20 mm

- Les modules de fagade sont calpinés au format suivant : 300 x ht 13.2 cm

Caractéristiques Esthétiques :

Clins de type Méleze

Teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Durabilité :

Le clins de parement devra assurer, pour une durée de 10 ans une tenue des bois et coloris.

Mise en oeuvre :

- Fourniture et mise en oeuvre d'une ossature secondaire verticale en tasseaux bois fixés par vis inox a bois sur structure porteuse.

- Fourniture et pose des clins de bardage assemblés les uns aux autres par rainure et languettes, fixés par pointes inox a corps annelé sur
ossature secondaire. Compris pénétration des fixations de 22 mm minimum.

- Compris réalisation d'orifices de ventilation haute et basse du bardage, implantation soumise a I'approbation de I'Architecte.

-'Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément a la réglementation en vigueur et avis technique du fabricant.

- Compris échafaudage

Mode de métré : A la surface

Localisation : En périphérie du "Groupe eau glacée "ILM" 125 kW" a I'extérieur c6té sud-est au RDC du béatiment.

Porte métallique pleine

Bloc porte en acier thermolaqué un vantail, comprenant :

- Dimensions 1030 x 2040 mm.

- Ame pleine avec mousse polyuréthane de 40 mm

- Parement en tole d'acier thermolaquée

- Teinte orange : RAL au choix du Maitre d'ouvrage.

- Pose : en applique sur chéassis prévu a l'article précédent

- Serrure a clés (cylindre européen non reproductible sur organigramme).
- Fermeture : béquille double sur garniture et ferme porte.

Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Mode de métré :
A l'unité
Localisation : En périphérie du "Groupe eau glacée "ILM" 125 kW" a I'extérieur c6té sud-est au RDC du béatiment.

Cléture en panneaux grillagés rigides

Reéalisation de cléture en panneaux grillagés métalliques rigides sur poteaux (espacés tous les 1,40 m maximum).

Fixation des poteaux par scellement dans plots en béton réalisés par le présent lot

Cléture de type Nylofor 3D de BETAFENCE ou équivalent en mailles de 200 x 50 mm, & fils de 5mm, a plastification haute adhérence selon
norme NF EN 10244-2 sur acier galvanisé selon norme NF EN 10016-1/2.

Toutes les configurations incluses : courbes, angles, dénivelés, ...

Teinte de plastification : au choix du Maitre d'Ouvrage

Hauteur : 2,43 m

L'ouvrage devra permettre I'accessibilité a la commande de coupure gaz.

Mode de métré :

A la surface

Localisation : En périphérie du "Groupe eau glacée "IP2I" 200 kW" a I'extérieur du batiment au niveau sous sol c6té nord selon plan fluides

Portail grillagé larg 1.00ml

Fourniture et pose de portail grillagé un vantail de type Nylofor de de BETAFENCE.
Spécifications du vantail :

- Cadre en tubes d’acier carrés 60 x 60 x 2 mm

- Soudage des profilés du cadre en onglet

- Remplissage en panneau a plis Nyofor 3D soudé sur le cadre

- Poussant droit ou tirant droit en standard (gauche: sur commande)

- Poteaux et accessoires inclus

Fixation des poteaux par scellement dans plots en béton réalisés par le présent lot.
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3.1.10

3.1.101

3.1.11

3.1.111

2UZ3-UUbU - REHABILITATIUN HAEFELY SUITE A LARKE T DE LAUUELERAIT EUR UE PARTIUULED -
PHASE 2 CCTP - Lotn°®3

Batiment HAEFLELY
24 hld Niele Rnhr

Mode de métré :
A l'unité
Localisation : En périphérie du "Groupe eau glacée "IP2I" 200 kW" a I'extérieur du batiment au niveau sous sol c6té nord selon plan fluides

Levage (salle cryostat)

Systeme de levage

Systéme de levage comprenant :
- Fourniture et pose de profilé HEB 180 a I'horizontal :

* longueur totale 4,90 m

* fixation de la premiére extrémité du profilé en sabot contre mur avec chevillage adapté

* fixation de la deuxieme extrémité du profilé a la dalle haute du RDC par l'intermédiaire d'un profilé HEB 180 vertical (soudé au profilé
horizontal en partie basse et fixé en partie haute par platine et chevillage adapté

* fixation intermédiaire par plat soudé sous poutre avec chevillage adapté

* longueur en débord de poutre 1,61 m

* butées soudée en extrémité du profilé pour éviter le basculement du chariot électrique ou les chocs avec le mur. Localisation des
butées avec maitre d'ouvrage selon ses besoins
- Fourniture et pose de chariot électrique de déplacement et levage a hauteur réduite et a chariot de déplacement latéral de série RE et de
référence 1000W 14 de la société RWM :

* Capacité de levage : 1000 kg

* Vitesse de montée/descente : 1 a4 m / min.

* Compris branchement et essais

* Alimentation du chariot électrique avec systéme de cables en accordéon prévu au lot Electicité

* Boitier de commande a cable
L'ensemble des pieces métalliques disposera d'un traitement anti-corrosion.

Hauteur de levage estimée pour déplacement de cryostat : 17 cm environ

Chariot électrique de déplacement / levage

Mode de métré :
Al'ensemble
Localisation : Sous poutre de la piéce 4 Salle Crysostats en zone IP2I suivant plans MOE

Passe plat

Passe plat de transfert

Fourniture et pose d'un passe plat de transfert de type Mini SAS de la société EUROFLUX permettant de passer des objets a I'intérieur des
salles propres en toute sécurité.

Caractéristiques :

- Sas non ventilé

- Structure extérieure : Tole acier, peinture Epoxy RAL 9002, fine texture

- Structure intérieure : Inox 304L

- Portes : Tole acier, peinture Epoxy RAL 9002, fine texture + vitrage verre trempé « securit »

- Dimension extérieure (mm) : L 814 x H 760 x P 680

- Dimension intérieure (mm) : 600 x 600 x 600

- Pose en applique contre la plaque de platre c6té salle écrans cryogéniques (suivant plans)

- Pose sur 4 pieds en profilés acier carré creux de section 40 mm, conforme aux prescriptions du fabricant, compris peinture de finition anti
corrosion
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3.1.12

3.1.121

3.1.13

3.1.131

3.1.13.2

3.1.13.3

ZUZ3-UU0U - REHABILITATIUN HAEFELY SUITE ALARRET DE LAVCUELERAITEUR DE PARITICULEDS -

PHASE 2

Batiment HAEFLELY
24 hld Niele Rnhr

- Pose de 2 pieds de renfort pour sécurisé le passe-plat en sous-face, compris fixations mécaniques. et toutes sujétions.
- Positionnement : sous le chassis vitré

Mode de métré : A I'unité
Localisation : Salle cryostats selon plans de maitrise d'oeuvre

Chassis

Remplacement de chassis

Travaux comprenant :
- Dépose de chassis métallique vitré compris évacuation en déchetterie spécialisée

CCTP - Lot n°3

- Fourniture et pose de chéassis métallique a double vitrage équipé d'une réservation pour le passage de gaine de diametre 200 mm.

- Compris finition thermolaquée

Nota : La fourniture et la pose des grilles est a la charge des lots fluides.
Mode de métré :

A l'unité.

Localisation : - Chassis métallique vitré extérieur du nouveau local HTA et BT au sous sol selon plans Electricité (Qté: 1) et CVC ('Qté: 1)

Divers

Plaque métallique

Fourniture et pose de plaque en acier d'épaisseur 8 mm :

- Fixation par chevillage dans socle en béton existant

- Dimensions indicatives : 2,10 x 1,80 m

- Compris traitement anti-corrosion

- Désolidarisation du socle par interposition de panneaux en matériau résilient de 4 cm d'épaisseur.
Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : Sous I'ensemble "panoplies eau glacée + ballon tampon dans le local chauffage 09-019 au sous sol selon plan CVC

Echelle a crinoline

Fourniture et pose d'échelons en acier galvanisé de @ 30 mm avec about fendus pour scellement dans la magonnerie et crosse escamotable

en partie haute.

Au pourtour, fourniture et pose d'une crinoline de sécurité en fer plat galvanisé conforme a la réglementation en vigueur.
Protection par galvanisation a chaud et thermolaquage RAL au choix du maitre d'ouvrage.

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Du R+2

Ratelier

Fourniture et pose de support mural en acier inoxydable avec chainon permettant de fixer une bouteille de gaz pour assurer une stabilité

optimale et travailler en toute sécurité.

Type ratelier chaine pour 1 bouteille de LINDE

Fixation au 2/3 de la hauteur de la bouteille par rapport au sol
Mode de métré : A I'unité

Localisation : Pour la fixation des bouteilles dans le local gaz a I'ouest du batiment cé6té RDC suivant plans CVC
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2UZ3-UUbU - REHABILITATIUN HAEFELY SUITE A LARKE T DE LAUUELERAIT EUR UE PARTIUULED -
PHASE 2 CCTP - Lotn°®3

Batiment HAEFLELY
24 hld Niele Rnhr

3.1.134 Lanterneau

Repérage des lanterneaux a déposer

- Les travaux comprennent :
- La dépose complete et évacuation en décharge de lanterneau d'éclairage (section (indicative 1,50 m x 1,50) comprenant dome et costiere
magonnée
- Fourniture de coiffante acier standard de type BLUECOIF PERMANENT de BLUETEK :
* Protection contre la pluie
* Grillage anti-nuisibles
* Costiére coiffante magonnée, compris joints et remplissage, hauteur 100 cm, compris réservation conduit d'extraction sorbonne
* Caractéristiques des ventelles et bouches d'évacuation selon plans CVC en toiture
* Compris fourniture et pose gaine galva, en attente pour lot CVC, pour raccordement des extractions sorbonne (forfait pour 10.00 ml de
diametre moyen 300 mm), compris angle, raccords, et fixations mécaniques et toutes sujétions .
* Remplissage PCA 10 mm opale
- La pose sera effectuée par le lot Etanchéité
Compris toutes sujétions de prestations et mise en oeuvre
Mode de métré : A I'unité

Localisation : - En toiture suivant plans CVC
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PHASE 2
Béatiment HAEFLELY

2023-0060 - REHABILITATION HAEFELY SUITE A L'ARRET DE L'ACCELERATEUR DE PARTICULES -

CCTP - Lot n°3

RECAPITULATIF

Lot n°3 METALLERIE - SERRURERIE

3.1.1 - Etudes
3.1.2 - DEPOSE

3.1.3 - Bloc-porte étanche a joint gonflable - salles ISO

3.1.4 - Bloc-porte étanche a joint statique

3.1.5 - Trappes métalliques
3.1.6 - Escalier

3.1.7 - Mezzanine métallique
3.1.8 - Protection

3.1.9 - Habillage extérieur
3.1.10 - Levage (salle cryostat)
3.1.11 - Passe plat

3.1.12 - Chassis

3.1.13 - Divers

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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