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Généralités

Consistance générale des travaux

Généralités

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux a exécuter pour le réaménagement de locaux d'activité.

Observations
Les spécifications indiquées dans le présent CCTP ne sont pas limitatives.

S'il ne formule aucune observation avant signature de son marché avec le maitre d'ouvrage, I'entrepreneur sera réputé avoir jugé compléte et
suffisante la description technique et quantitative des travaux figurant au présent devis et aucune réclamation postérieure ne sera admise.

Les quantités données au cadre du bordereau quantitatif, sont fournies pour la comparaison des offres. Il est tenu de répondre sur ces
quantités et aura pour obligation de les vérifier avant la signature des marchés.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot, devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa profession nécessaires et utiles au complet
achévement de I'ouvrage dans les regles de I'art.

Les vices cachés et découverts a I'exécution des travaux seront signalés par écrit au syndic et la réparation de ceux-ci sera exécutée
seulement avec un bon de commande. L'entreprise se rendra sur place avant de répondre pour se rendre compte du travail a effectuer et
apporter ses remarques éventuelles.

Liste des lots

Lot n°1 DESAMIANTAGE

Lot n°2 CURAGE - GROS-OEUVRE

Lot n°3 METALLERIE - SERRURERIE

Lot n°4 PLATRERIE - PEINTURE

Lot n°5 MENUISERIE

Lot n°6 REVETEMENT SOUPLE

Lot n°7 ETANCHEITE

Lot n°8 ELECTRICITE

Lot n°9 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
Lot n°10 PLOMBERIE

Données générales

Normes et réglements
Les fournitures et la mise en ceuvre seront conformes aux stipulations et réglementation en vigueur et plus particulierement :

DTU

- DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs
- DTU 20.13 (P10-204) : Cloisons en macgonnerie de petits éléments

- DTU 21 (P18-201) : Exécution des ouvrages en béton

-DTU 23.1 (P18-210) : Murs en béton banché
- DTU 23.3 (P19-202) : Ossatures en éléments industrialisés en béton
- DTU 26.1 (P15-201) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne
- DTU 27.1 (P15-202) : Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant
- DTU 27.2 (P15-203) : Réalisation de revétements par projection de produits pateux
):

- DTU 33.1 (P28-002) : Fagades rideaux, fagades semi-rideaux, fagades panneaux
- DTU 39 (P78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie

- DTU 41.2 (P65-210) : Revétements extérieurs en bois

- DTU 42.1 (P84-404) : Réfection de fagades en services par revétements d'imperméabilité a base de polyméres
- DTU 44.1 (P85-210) : Etanchéité des joints de fagade par mise en oeuvre de mastics

- DTU 55.2 (P65-202) : Revétements muraux attachés en pierre mince

- DTU 59.1 (P74-201) : Travaux de peinture des batiments

Cahier des charges

Cahier des clauses techniques

Cahier des clauses spéciales

Document technique d'application

Les Avis Techniques

Reégle de l'art

Les Normes Frangaises et Européennes

- NF EN 12810-1 (septembre 2004) : Echafaudages de fagade a composants préfabriqués - Partie 1 : spécifications de produits (Indice de

classement : P93-500-1) )
- NF EN 12810-2 (septembre 2004) : Echafaudages de fagade a composants préfabriqués - Partie 2 : méthodes particulieres de calcul des
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structures (Indice de classement : P93-500-2)
- NF EN 12811-1 (aoGt 2004) : Equipements temporaires de chantiers - Partie 1 : échafaudages - Exigences de performance et étude, en
général (Indice de classement : P93-501-1)

Limite de prestations

Prestations dues au présent lot

- Les droits de voirie.

- Les frais de chantier.

- La fourniture de tous les matériels, matériaux, et accessoires nécessaire au bon achevement des travaux.
- Les transports, chargements, déchargements, stockage et distribution sur le chantier.

- La mise en ceuvre, y compris toutes sujétions d'accés et de déplacement dans I'enceinte du chantier.

- L'exécution de surfaces, échantillons pour le choix des aspects.

- La peinture des locaux type, a la demande du Maitre d'Ouvrage.

- La réception des surfaces avant commencement de son travail.

- La coordination entre les autres corps d'état.

- Les raccords de flocage nécessaires suite aux diverses intervention des autres corps d'état.

- Les protections et nettoyages en cours et en fin de travaux ainsi que la protection des ouvrages de maniére qu'aucune trace de peinture ou
salissure n'apparaisse.

- Le nettoyage "fin" des locaux avant livraison au Maitre de I'Ouvrage.

Prestations exclues au présent lot
Sans objet

Etanchéité a I'air et a I'eau du batiment
Pour obtenir les résultats demandés, une exécution soignée, la mise au point des détails de traitement des liaisons, I'utilisation de produits et

composants spécialement congus pour limiter les infiltrations, sont nécessaires. L'impact financier de ces sujétions est a prendre en compte
dans l'offre et a intégrer au prix unitaire des ouvrages

PRESCRIPTIONS :

Chaque entreprise doit assurer la continuité de I'étanchéité et notamment au niveau des :

- Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries, liaisons menuiserie/fagade).

- Liaisons entre les parois.

- Equipements électriques et plomberie ventilation (manchons).

- Trappes et tout élément traversant les parois.

L’ensemble des éléments nécessaires pour assurer I'étanchéité des liaisons (adhésifs adaptés, joint pré-comprimé, joint acrylique, joint
silicone, etc) devront étre prévus par les entreprises.

* Etanchéité a I'air autour des ouvertures par pose d'un joint en mousse pré-comprimée et imprégnée

de résines synthétiques stables (certifié classe 1 / norme NF P 85-570). Le joint est collé a I'aide d'une bande autoadhésive incorporée sur
une face.

Mise en oeuvre sous la piece d'appui, sur toute la périphérie des piéces d'encadrement et sur toute la périphérie du bati dormant de la
menuiserie.

La largeur du joint doit étre ajustée a la largeur du profilé de la menuiserie.

Caractéristique des matériaux et matériel

Les produits employés pour les travaux devront étre en provenance d'une marque de réputation solidement établie. lls seront utilisés
uniquement suivant le mode d'emploi prescrit par le fabricant.

Les peintures, vernis, enduits parviendront sur le chantier dans des récipients clos comportant les marques d'origines et d'identification.

Afin d'effectuer un contrle efficace, le Maitre d'CEuvre pourra exiger la présentation des factures et des bons de livraison des différents
fournisseurs.

Conditions de mise en oeuvre

Coordination

L'entrepreneur adjudicataire devra tenir compte de l'intervention des autres entreprises afin que I'enchainement des prestations s'effectue
dans les conditions logiques pour l'achévement et le bon fonctionnement de I'ensemble des ouvrages. Il pourra lui étre demandé une
intervention en deux temps.

Les échafaudages seront laissés a la disposition des divers intervenants du chantier avec réalisation d'une convention d'utilisation.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre la nomenclature des produits qu'il se propose d'utiliser suivant
les surfaces a recouvrir avec la référence des couleurs retenues par type de locaux.

Aprés accord, le Maitre d'CEuvre retournera un exemplaire de cette nomenclature pour commande des produits et exécution des supports. Il
en remet un exemplaire pour information aux entrepreneurs des autres corps d'état qui pourraient étre concernés.
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Reconnaissance préalable des subjectiles

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles tant pour en tirer tous renseignements utiles a
la bonne marche du chantier, que pour vérifier leurs états et présenter ses réserves éventuelles.

Les réserves devront étre consignées dans un proces-verbal établi avec le Maitre d'CEuvre, des ouvrages sur lesquels il doit effectuer ses
propres ouvrages.

Reégles générales d'exécution et emploi des produits
Les travaux devront étre exécutés sur des subjectiles parfaitement secs, suivant les normes, reglements, régles de I'art en vigueurs

Protection des ouvrages

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pendant I'exécution des travaux et jusqu'a leur réception,
pour assurer la protection des surfaces qui pourraient étre souillées.

Précautions pour matériaux a risque

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions d'intervention sur des revétements contenant du plomb et notamment :

- choisir des techniques d'intervention les moins polluantes possibles en y associant une technique de réduction de I'empoussiérement a la
source adaptée,

- choisir les protections collectives et individuelles adaptées a la technique,

- délimiter les zones a risque, isoler hermétiquement les zones de chantier suivant les phases, afin d'éviter la propagation des poussieres,

- aspirer régulierement les poussiéres par aspirateur a trés haute efficacite,

- ramasser régulierement les déchets (au moins une fois par jour),

- aménager un local inaccessible au public pour le stockage des déchets

Essai - Controle & Réception

A Tl'origine des travaux, il est précédé a l'exécution de surfaces de référence. Ces surfaces seront choisies dans des emplacements
correspondants a I'exposition moyenne du chantier considéré.

Leur exécution comportera par nature de travail toutes les opérations, travaux préparatoires et application des produits prévus au document
particulier du marché. Il sera exécuté autant de surfaces de références

Elles seront conservées par le Maitre d'CEuvre jusqu'a la réception des travaux pour confronter leur qualité de brillance avec celles des
surfaces témoins fixes.

Des préléevements pourront étre effectués en cours d'emploi par les soins du Maitre d'CEuvre ou du bureau de contrdle aux fins d'analyse et de
vérification. lls comprendront deux exemplaires prélevés dans la forme usuelle, assurant I'authenticité des échantillons.

L'un sera envoyé au fabricant pour examen de conformité. Dans le cas de non-conformité, le second sera soumis a un laboratoire officiel pour
vérification et les frais d'analyses seront a la charge de I'entrepreneur.

Etudes d'exécution EXE

Les notes de calcul et les plans d'exécution sont a la charge et sous la responsabilité de I'entreprise et seront impérativement rédigés par un
bureau d'étude présentant une qualification professionnelle en béton armé.

Les plans figurant dans les documents du Marché ne sont pas des plans d'exécution. Les dimensions sont fournies a titre indicatif, sous
réserve des impératifs architecturaux.

Les plans d'exécution feront I'objet de notes de calculs prenant explicitement en compte les charges et surcharges a supporter ainsi que
toutes charges provisoires si nécessaire.

Les documents devront tenir compte de tous les parameétres et modifications susceptibles d'étre apportées au tout dernier moment précédant
I'exécution.

L'exécution des ouvrages devra étre subordonnée a leur approbation par le Maitre d'ceuvre et avis du Bureau de Contréle.

L'entrepreneur devra lui-méme définir ces détails et les soumettre a I'accord du Maitre d'ceuvre avant début d'exécution.

Il est bien entendu que dans tous les cas, I'exécution de ces ouvrages reste comprise dans I'offre forfaitaire de I'entrepreneur du présent
marché.

L'entrepreneur est tenu de fournir ses plans en nombre d'exemplaires suffisant pour tous les intervenants dont en particulier (en format pdf et
dwg):

- Maitre d'ouvrage

- Maitre d'oeuvre

- Bureau de controle

Etudes et plans d'atelier et de chantier

Les études et Plans d'Atelier et de Chantier sont a la charge et sous la responsabilité de I'entreprise.

C'est-a-dire que I'entreprise a pour mission d'établir les documents relatifs suivants:

- Les plans de ferraillage ;

- Relevé contradictoire de I'implantation réelle des fondations existantes aprés terrassement et plans complémentaires correspondants ;

- Note de calcul et Plan des éléments préfabriqués en béton armé.

Les Plans d'Atelier et de Chantier seront impérativement rédigés par un bureau d'étude présentant une qualification professionnelle en béton
armé.
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Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise remettra les plans d'exécution mis en conformité avec les travaux réellement exécutés et constituera le dossier des ouvrages
exécutés. Ces documents seront remis sur support papier et support informatique.

Obligation de vérification des quantités

L’entrepreneur a 'obligation de vérifier 'ensemble des quantités indiquées dans la DPGF, et relatif aux travaux décrits dans le présent CCTP.
Cette vérification doit se faire au plus tard avant signature du marché. En tout état de cause, si I'entrepreneur constatait une quelconque
omission ou imprécision, il devra immédiatement le signaler, par écrit, au Maitre d’Ouvrage, pour obtenir les renseignements complémentaires
avant la remise de son offre ou au pire lors de la remise de son offre afin de pouvoir prendre en compte les observations pour la mise au point
du marché.

Toutes les erreurs constatées aprés la signature des marchés ne sauraient en aucun cas remettre en cause le prix global de ces derniers.
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou du CCTP pour se soustraire ou se limiter dans
I'exécution des travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de supplément de prix.

Il est rappelé que les quantités établies par I'équipe d'ingénierie ou Maitre d'CEuvre n'engagent pas sa responsabilité (circulaire du 9 mars
1982) vis-a-vis des entreprises (ou envers le Maitre de I'Ouvrage) et ne sont données qu'a titre indicatif. Si I'entreprise considére ces quantités
comme base de I'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité

Nota préalable

Traitement des déchets

L'entrepreneur devra prévoir dans I'évaluation des marchés, les colts engendrés par I'évacuation réglementaire des déchets de chantier
(déchets inertes, déchets ménagers et assimilés, déchets dangereux), sous peine de sanctions pénales et civiles, conformément a la Loi du
17 juin 1994 relative a la prévention et la gestion des déchets.

Ce poste comprend le triage, la valorisation et le transport aux centres de stockage. Le brllage a I'air libre sur le chantier est interdit.
Conformément au décret n°2021-345 du 30 mars 2021 et aux dispositions du nouvel article D. 541-48-1 en vigueur au 1er juillet 2021,
I'entreprise devra indiquer une mention "déchet" comprenant :

- une estimation de la quantité totale de déchets produits par I'entreprise pendant le chantier;

- les modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets, et notamment I'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour
lesquels une collecte séparée est prévue;

- le ou les points de collecte ou I'entreprise prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et
le type d'installation;

- une estimation des colts associés aux modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets

L'entreprise devra également fournir un bordereau de dép6t des déchets

Obligation du Maitre d'Ouvrage

Conformément au code du travail et si la résidence ou I'immeuble concerné par le projet émane d'un permis de construire antérieur au 1er
juillet 1997, le Maitre d'ouvrage doit fournir au Maitre d'ceuvre et aux entreprises intervenantes, avant la réalisation des travaux, le dossier
technique sur la détection de I'amiante et du plomb (art 1-4532-7 du code du travail).

En fonction du dossier remis, I'offre de prix pourra étre reconsidérée afin de se conformer au code de la santé publique (art R-1334-23).

Description des ouvrages

Etudes

Forfait Etudes
Réalisation des études d'exécution, des plans d'ateliers, des plans de chantier et des DOE suivant le chapitre 1 généralités du présent lot.
Mode de métré : Au forfait

Installation de chantier

Avant tout début des travaux, I'entrepreneur devra prendre les mesures qui s'imposent, en particulier en ce qui concerne:

- les autorisations administratives,

- les démarches aupres des propriétés mitoyennes,

- le balisage du chantier de démolition, son contrdle et son entretien pendant les heures travaillées, comme pendant les heures de repos, que
ce soit sur le domaine privé du Maitre d'Ouvrage comme sur tout autre domaine privé ou public.

L'entrepreneur devra prendre parfaitement connaissance de la structure du batiment et de celle des batiments accolés, en particulier en ce qui
concerne les reprises en sous-ceuvre, les liaisons et éventuellement les continuités, ceci de fagon a adapter sa technique de démolition.

Il devra par ailleurs prendre parfaitement connaissance du nombre et de la position des réseaux eau, gaz, électricité, PTT, égouts situés dans

I'emprise des parcelles et particulierement en limite du domaine public et procéder a toutes déviations, démolitions et neutralisations rendues
nécessaires pour I'exécution du corps d'état démolition suivant plans réseaux existant.
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Base vie

WC de chantier

Mise en place d'un WC chimique de chantier comprenant location, double transport et entretien hebdomadaire pendant la durée du chantier.
Compris nettoyage hebdomadaire
Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : Base vie selon implantation a définir

Bungalow de chantier

Mise en place d'un bungalow de chantier comprenant location, double transport et entretien hebdomadaire pendant la durée du chantier.
Compris nettoyage hebdomadaire
Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : Base vie selon implantation a définir

Zone de stockage

Réalisation d'une zone de stockage selon implantation a définir, comprenant mise en place de barrieres type HERAS sur plots béton. Toutes
sujétions de protection et de remise en état des environnants.
Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : Base vie selon implantation a définir
Branchement de chantier

Comptage eau froide

Mise en place d'un sous comptage eau froide sur borne extérieure ou robinet de puisage a l'intérieur (sous réserve d'acceptation par le maitre
d'ouvrage), compris consommation durant les travaux.
Mode de métré : A 'ensemble

Localisation : Base vie selon implantation a définir

Branchement provisoire de chantier

Mise en place d'un coffret électrique portatif de chantier en 2 x 220V avec disjoncteur différentiel 2 x 10/32A 30mA et prise de service. Les
consommations et I'entretien sont a la charge de I'entreprise.
Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : Base vie selon implantation a définir
Divers

Constat d'huissier

L'entreprise devra faire établir par un huissier agréé par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre, un constat sur I'état avant réalisation des
travaux des lieux suivants

Mode de métré : Au forfait
Localisation : Ensemble des zones impactées par les travaux

Traitement des déchets

L'entrepreneur devra prévoir dans I'évaluation des marchés, les colts engendrés par |'évacuation réglementaire des déchets de chantier
(déchets inertes, déchets ménagers et assimilés, déchets dangereux), sous peine de sanctions pénales et civiles, conformément a la Loi du
17 juin 1994 relative a la prévention et la gestion des déchets.

Ce poste comprend le triage, la valorisation et le transport aux centres de stockage. Le bralage a I'air libre sur le chantier est interdit.
Conformément au décret n°2021-345 du 30 mars 2021 et aux dispositions du nouvel article D. 541-48-1 en vigueur au 1er juillet 2021,
I'entreprise devra indiquer une mention "déchet" comprenant :

- Une estimation de la quantité totale de déchets produits par I'entreprise pendant le chantier;

- Les modalités de gestion et d’enlevement de ces déchets, et notamment I'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour
lesquels une collecte séparée est prévue;

- ILe ou les points de collecte ou I'entreprise prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et
le type d'installation;

- Une estimation des colts associés aux modalités de gestion et d’enlevement de ces déchets

L'entreprise devra également fournir un bordereau de dép6t des déchets

Mode de métré : A l'ensemble
Localisation : Pour I'ensemble du chantier

PLATELAGE DE PROTECTION CUVE D'AZOTE

Travaux comprenant :

- Mise en place de barrieres type HERAS sur plots béton.

- Mise en oeuvre d'un platelage de protection autour de la cuve pour protection de cette derniére et toutes sujétions de mise en oeuvre.
Mode de métré : Au forfait

Localisation : en périphérie Cuve d'azote coté EST
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2.1.31

213141

2132

2.1.3.21

2.1.41

2142

2143

2.1.51

ZUZ3-UU0U - REHABILITATIUN HAEFELY SUITE ALARRET DE LAVCUELERAITEUR DE PARITICULEDS -

PHASE 2

Batiment HAEFLELY
24 hld Niele Rnhr

Curage
Zone ILM
Dépose GC bois

Dépose soignée complet des garde corps compris descellement et rebouchage des parties dégradés.

Chargement et évacuation des matériaux en décharge.
Mode de métré : A l'ensemble

Localisation : En périphérie de la fosse de la zone ILM
Zone IP2]

Sas

Les travaux comprennent :
- Dépose des 2 porte de sas
- Dépose de cloisons de sas (7.5 m? environ)

- Dépose de sol PVC du sas + reste du local futur local HTA et BT (22.70 m?)

CCTP - Lot n°2

Nota : la dépose des cloisons de sas devra permettre un ragréage et une mise en peinture prévu au lot 4 Platrerie Peinture.

Mode de métré : A l'ensemble
Localisation : - Local HTA et BT au sous sol selon plan

Démolition

Dalle de fosse & escalier ILM
Les travaux comprennent :

- La démolition de plancher en poutrelles hourdis, y compris la découpe des aciers.

- La démolition de l'escalier en béton armé,y compris la découpe des aciers.

- La démolition partielle des murs de refend support de dalle existante en poutrelle hourdis
- Sortie des gravats, manutention et transport inclus a la prestation.

Nota : La démolition des éléments en béton énoncés ci-avant devra permettre la création d'une dalle pleine en béton armé permettant une

reprise de charge supérieure sur le méme emplacement.
Mode de métré : A la surface

Localisation : Fond de fosse de la zone ILM.

Plots béton non utilisés - Local 09

Travaux comprenant :
- Démolition des plots béton existants non utilisé ;
- Chargement, gravats, roulage, descente ;
- Evacuation des déblais en centre de tri agréé ;
- Nettoyage de la zone d'intervention.
Mode de métré : Au forfait

Localisation : Au sous-sol

Purge ancrages piéces métalliques

Travaux comprenant :
- Dépose des ancrages métalliques apparents non utilisés ;
- Dépose des anciens supports chemins de cables ;
- Passivation des fers si nécessaire
- Evacuation en centre de tri agréé ;
- Nettoyage de la zone d'intervention.
Mode de métré : Au forfait

Localisation : Sur I'ensemble des zones a traiter
Plancher

Création de dalle pleine BA - Fosse [LM

Nota : Aprés démolition de la dalle précédemment décrite, un équipement de pompage/récupération sera installé dans le vide sanitaire par

I'entreprise exécutrice des travaux de plomberie dans I'angle nord est de la fosse.
Le haut de cette équipement viendra a fleur de la surface de la dalle pleine BA décrite ci-aprés.

Aussi, I'entreprise exécutrice du présent ouvrage devra se coordonner avec l'entreprise de plomberie pour installer le coffrage et réaliser un

systeme dalle BA / équipement efficient.
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21512

21513
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215221
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2UZ3-UUbU - REHABILITATIUN HAEFELY SUITE A LARKE T DE LAUUELERAIT EUR UE PARTIUULED -
PHASE 2 CCTP - Lotn°®2

Batiment HAEFLELY
24 hld Niele Rnhr

Béton

- Fourniture et mise en oeuvre de béton XC1 C25/30 compris vibrage parfait, pour donner des parois lisses et unies y compris sujétions pour
mise en oeuvre entre coffrage et dans I'embarras des armatures, rebouchage des trous de serres joints, reprise de bétonnage et meulage des
balevres.

- Réservation de passages et prises pour les autres corps d'état, garnissage apres coup.

- Mise en place de fourreaux pour passage des fluides si nécessaire

- Finition lissée mécaniquement afin permettre le déplacement d'équipements a roulettes

- Profondeur de fosse : 1,15 m par rapport au sol du RDC

- Epaisseur : 25 cm

Mode de métré : Au métre cube
Localisation : Fond de fosse de la zone ILM.

Coffrage

- Fourniture et mise en place de coffrage indéformable, imperméables, en panneaux bois ou métalliques et présentant des parements nets de
décoffrage, soignés, uniformes, homogeénes, vide de cailloux, de zone sableuse ou manque de matiéres.

- Compris réservations pour les corps d'états secondaires, pour les ouvrages de gros-oeuvre, rebouchage et calfeutrement soigné aprés coup
- Compris décoffrage et toutes sujétions en vue d'une parfaite réalisation

Mode de métré : A la surface

Localisation : Fond de fosse de la zone ILM.

Aciers

- Aciers d'armature "Haute adhérence" ou "Treillis soudé" Fe E500, fournis, fagonnés, mis en place, suivant quantités données par I'lngénieur
béton armé. Y compris tolérance et tréfilerie, chutes et ligatures, recouvrements, coupes, déchets, écarts de laminage, collage, toutes
fixations pour maintien en place et calage pour enrobage minimal.

Compris aciers en attente pour réalisation de poteaux porteur BA, supports de dalle d'extension du cheminement périphérique autour de la
fosse au niveau RDC

- Ratio : a déterminer

Mode de métré : A I'ensemble
Localisation : Fond de fosse de la zone ILM.

Création de dalles pleine BA - périphérie de fosse ILM

La dalle en béton armé décrite ci-aprés prend appui sur des poteaux en profilés HEA 200.
Les poteaux seront chevillés mécaniquement a la dalle BA de fond de fosse décrite dans le sous chapitre "Création de dalle pleine BA - Fosse
ILM".

Poteaux métalliques

Poteaux HEA 200

- Mise en place de poteaux en profilés métalliques de type HEA 200 :

- Platine soudée au HEA 200 en partie basse

- Fixation mécanique par chevillage platine basse / dalle en béton armé de fond de fosse nouvellement créée
- Systeme d'ancrage en partie haute de HEA 200 pour liaisonnement aux dalles en béton armé a réaliser

- Compris traitement de finition anti corrosion sur I'ensemble des éléments métalliques

- Hauteur de poteau avec platine: 95 cm

Mode de métré : A I'unité
Localisation : En appuis des dalles d'extension des cheminements périphériques de la fosse ILM

Dalles BA

Béton

- Fourniture et mise en oeuvre de béton XC1 C25/30 compris vibrage parfait, pour donner des parois lisses et unies y compris sujétions pour
mise en oeuvre entre coffrage et dans I'embarras des armatures, rebouchage des trous de serres joints, reprise de bétonnage et meulage des
balevres.

- Réservation de passages et prises pour les autres corps d'état, garnissage apres coup.

- Mise en place de fourreaux pour passage des fluides si nécessaire

- Finition lissée mécaniquement afin permettre le déplacement d'équipements a roulettes

- Epaisseur : 20 cm

Mode de métré : Au métre cube
Localisation : En extension du cheminement périphérique autour de la fosse au niveau RDC

Coffrage

- Fourniture et mise en place de coffrage indéformable, imperméables, en panneaux bois ou métalliques et présentant des parements nets de
décoffrage, soignés, uniformes, homogénes, vide de cailloux, de zone sableuse ou manque de matiéres.

- Compris réservations pour les corps d'états secondaires, pour les ouvrages de gros-oeuvre, rebouchage et calfeutrement soigné apres coup
- Compris décoffrage et toutes sujétions en vue d'une parfaite réalisation

Mode de métré : A la surface

Localisation : Fond de fosse de la zone ILM.

Edition du 29/11/2024 Page 9/18



2UZ3-UUbU - REHABILITATIUN HAEFELY SUITE A LARKE T DE LAUUELERAIT EUR UE PARTIUULED -
PHASE 2 CCTP - Lotn°®2

Batiment HAEFLELY
24 hld Niele Rnhr

215223 Aciers

2153

2.1.5.31

21532

21533

21534

21535

2154

- Aciers d'armature "Haute adhérence" ou "Treillis soudé" Fe E500, fournis, fagonnés, mis en place, suivant quantités données par I'lngénieur
béton armé. Y compris tolérance et tréfilerie, chutes et ligatures, recouvrements, coupes, déchets, écarts de laminage, collage, toutes
fixations pour maintien en place et calage pour enrobage minimal.

- Ratio : a I'ensemble

Mode de métré : A I'ensemble
Localisation : Fond de fosse de la zone ILM.

Reprise de dalle poutrelles hourdis 1- IP2I

Reéalisation d'une ouverture dans dalle en poutrelles hourdis avec reprise en dalle pleine en béton armé compris réservations pour le passage
des réseaux. CVC / plomberie

Création de trémie

Les travaux comprennent :

- Le tracé de la trémie au dessus et au dessous de la dalle

- L'étaiement provisoire en périphérie de la trémie a créer

- La protection des ouvrages attenants (sol, murs et cloisons) par panneau de bois et mise en place de polyane anti poussiére.

- L'ouverture de la trémie par démolition soignée en petits éléments de I'angle de la dalle haute, par machine de type lapidaire, grosse

disqueuse ou disqueuse thermique, compris évacuation des gravats en déchetterie spécialisée.

- Compris réalisation de chevétre en profilé métallique de type et de section adaptée, pour reprise d'appuis de poutrelles existantes
Dimensions de la trémie : 3,80 x 1,60 m

Mode de métré : A la surface
Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 3,80 x 1,60 m cété sud de la dalle haute de RDC de la zone polisseuse (zone IP2I).

Réservations

Mise en place de réservations pour le passage de réseaux par mise en place de mannequins de formes, dimensions et d'épaisseur adaptée
dans la dalle.

Selon plans fluides

Mode de métré : A l'ensemble

Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 3,80 x 1,60 m cété sud de la dalle haute de RDC de la zone polisseuse (zone IP2I).

Béton

- Fourniture et mise en oeuvre de béton XC1 C25/30 compris vibrage parfait, compris sujétions pour mise en oeuvre entre coffrage et dans
I'embarras des armatures, rebouchage des trous de serres joints, reprise de bétonnage

- Toutes sujétions d'exécution et de finition

- Epaisseur : 15 cm

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 3,80 x 1,60 m cété sud de la dalle haute de RDC de la zone polisseuse (zone IP2I).

Coffrage

- Fourniture et mise en place de coffrage indéformable, imperméables, en panneaux bois ou métalliques et présentant des parements nets de
décoffrage, soignés, uniformes, homogénes, vide de cailloux, de zone sableuse ou manque de matiéres.

- Toutes sujétions en vue d'une parfaite réalisation

Mode de métré : A la surface

Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 3,80 x 1,60 m cété sud de la dalle haute de RDC de la zone polisseuse (zone IP2I).

Aciers

- Aciers d'armature "Haute adhérence" ou "Treillis soudé" Fe E500, fournis, fagonnés, mis en place, suivant quantités données par I'lngénieur
béton armé. Y compris tolérance et tréfilerie, chutes et ligatures, recouvrements, coupes, déchets, écarts de laminage, collage, toutes
fixations pour maintien en place et calage pour enrobage minimal.

- Ratio : a définir

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 3,80 x 1,60 m cété sud de la dalle haute de RDC de la zone polisseuse (zone IP2I).

Reprise de dalle poutrelles hourdis 2- IP2I

Reéalisation d'une ouverture dans dalle en poutrelles hourdis avec reprise en dalle pleine en béton armé compris réservations pour le passage
des réseaux. CVC / plomberie.
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2UZ3-UUbU - REHABILITATIUN HAEFELY SUITE A LARKE T DE LAUUELERAIT EUR UE PARTIUULED -
PHASE 2 CCTP - Lotn°®2

Batiment HAEFLELY
24 hld Niele Rnhr

Création de trémie

Les travaux comprennent :

- Le tracé de la trémie au dessus et au dessous de la dalle

- L'étaiement provisoire en périphérie de la trémie a créer

- La protection des ouvrages attenants (sol, murs et cloisons) par panneau de bois et mise en place de polyane anti poussiére.

- L'ouverture de la trémie par démolition soignée en petits éléments de I'angle de la dalle haute, par machine de type lapidaire, grosse

disqueuse ou disqueuse thermique, compris évacuation des gravats en déchetterie spécialisée.

- Compris réalisation de chevétre en profilé métallique de type et de section adaptée, pour reprise d'appuis de poutrelles existantes
Dimensions de la trémie : 2.50 x 1,80m

- Toutes sujétions d'exécution et de finition de la trémie.

Mode de métré : A la surface

Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 2.50 x 1,80 m cété est de la dalle haute de RDC a I'aplomb surface Sas cryogénie de la
zone IP2I.

Réservations

Mise en place de réservations pour le passage de réseaux par mise en place de mannequins de formes, dimensions et d'épaisseur adaptée
dans la dalle.
Selon plans fluides

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 2.50 x 1,80 m cété est de la dalle haute de RDC a I'aplomb surface Sas cryogénie de la
zone IP2I.

Béton

- Fourniture et mise en oeuvre de béton XC1 C25/30 compris vibrage parfait, compris sujétions pour mise en oeuvre entre coffrage et dans
I'embarras des armatures, rebouchage des trous de serres joints, reprise de bétonnage

- Toutes sujétions d'exécution et de finition

- Epaisseur : 15 cm a confirmer

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 2.50 x 1,80 m cété est de la dalle haute de RDC a I'aplomb surface Sas cryogénie de la
zone IP2I.

Coffrage

- Fourniture et mise en place de coffrage indéformable, imperméables, en panneaux bois ou métalliques et présentant des parements nets de
décoffrage, soignés, uniformes, homogénes, vide de cailloux, de zone sableuse ou manque de matiéres.

- Toutes sujétions en vue d'une parfaite réalisation

Mode de métré : A la surface

Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 2.50 x 1,80 m c6té est de la dalle haute de RDC a I'aplomb surface Sas cryogénie de la
zone IP2I.

Aciers

- Aciers d'armature "Haute adhérence" ou "Treillis soudé" Fe E500, fournis, fagonnés, mis en place, suivant quantités données par I'lngénieur
béton armé. Y compris tolérance et tréfilerie, chutes et ligatures, recouvrements, coupes, déchets, écarts de laminage, collage, toutes
fixations pour maintien en place et calage pour enrobage minimal.

- Ratio : a définir

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 2.50 x 1,80 m cété est de la dalle haute de RDC a I'aplomb surface Sas cryogénie de la
zone IP2I.

Socle BA extérieur

Socle en béton armé extérieur

Les travaux comprennent :
- Terrassement sur I'emprise du socle sur une profondeur de 25 cm
- Réalisation d'une couche de forme compacté en graves naturelles de 20 cm d'épaisseur
- Mise en place d'un feutre géotextile sur couche de forme, compris remontées
- Réalisation d'un socle en béton classe C25/30 hydrofuge armé d'un treillis soudé, compris coffrage périphérique et toutes sujétions
d'exécution et de finition, compris forme de pente de 0.5%
* Dimensions : 2,00 m x 3,00 m
* Epaisseur : 20 cm
- Désolidarisation du socle par interposition de panneaux en matériau résilient de 4 cm d'épaisseur adapté a une utilisation extérieure.
Nota : le socle sera désolidarisé du mur a une distance de 10 cm
Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : Sous I'ensemble "Groupe eau glacée "ILM" 125 kW" a l'extérieur cété sud-est au RDC du bétiment.
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2UZ3-UUbU - REHABILITATIUN HAEFELY SUITE A LARKE T DE LAUUELERAIT EUR UE PARTIUULED -
PHASE 2 CCTP - Lotn°®2

Batiment HAEFLELY
24 hld Niele Rnhr

Tabouret de branchement

Création de plot béton pour réception des nouvelles canalisations (candélabres et bornes), compris calages, fouille, ferraillage, coffrage et
toutes sujétions de prestations.

De @ 60/80 en PVC

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Au niveau de la pompe de relevage

Création d'ouverture

Travaux comprenant :

- Dépose de l'existant

- Découpe des parois par sciage diamant (marteau piqueur a proscrire sauf pour les diverses finitions seuils, angles, ...).

- Dépose des parties a évacuer (avec précaution), sans laisser tomber sur les structures horizontales.

- Réalisation du linteau BA, compris coffrage et coulages du linteau en béton armé de type XC1 C25/30, avec scellement des aciers de
liaisons dans mur porteur, ou d'un renfort par profilés métalliques.

- Reprise des jambages, seuils et linteau au mortier de ciment finition lissée.

- Evacuation des gravats a la décharge agréée suivant tri.

Création ouverture de 1,05 x 2,10 m ht sur une épaisseur de 0.24 m dans mur porteur

Mode de métré :
Au forfait
Localisation : Entre salle 39440 et circulation au bout du couloir nouvellement créé.

Création d'ouverture - épaisseur 1m

Les travaux comprennent :

- Le percement de trous sur toutes I'épaisseur du mur

- Le sciage par fil diamanté

- Compris renforts structurels si nécessaire

- Toutes sujétions d'exécution et de finition

- Nota : L'entreprise exécutrice du présent ouvrage devra régulierement surveiller les témoins mesurant les fissures des murs. Si
I'entreprise constate une variation de ces fissures, elle devra stopper ses travaux et en informer la maitrise d'oeuvre en charge du suivi
des travaux.

Ouverture de 82 x 42 cm dans mur porteur d'épaisseur 1 m

Mode de métré :
Au forfait
Localisation : Suivant plans fluides

Local gaz

Le local gaz a créer est constitué de murs en agglomérés de bétons creux de 10 cm et 20 cm d'épaisseurs, ainsi que de poteaux métalliques
creux de section carrée.

La couverture est en bac acier reposant sur une charpente métallique .

La couverture en partie basse et la charpente métallique recevront un flocage en sous face de degré feu E30

Nota : L'entreprise responsable du présent ouvrage devra la protection de la cuve d'azote et laisser libre I'acces au point d'usage selon les
contraintes des utilisateurs

Protection de cuve

Fourniture et pose d'un ensemble de protection provisoire composé des éléments suivant :

- Ossature en bois massif de section adaptée compris éléments verticaux et horizontaux,piétements et lestage ou systeme de fixation
meécanique avec bouchement aprés réalisation de I'ouvrage

- Panneaux OSB vissé sur ossatures

- Démontage et évacuation de I'ensemble aprés réalisation du local gaz

Nota : L'entreprise devra se rapprocher du maitre d'ouvrage pour connaitre les contraintes a respecter pour la protection et I'utilisation de la
cuve d'azote pendant la réalisation du local gaz.
L'entreprise peut mettre en place un systéme de protection différent, mais équivalent techniquement, si c'est économiquement justifié.

Localisation : En protection de la cuve d'azote au RDC cété ouest du batiment pendant les travaux d'exécution du local gaz.

Murs - épaisseur 20 cm

Réalisation de murs en blocs de béton agglomérés de béton creux de 0,20 x 0,20 x 0,50 m de type B60.

Les éléments seront labellisés, et porteront la marque NF. Les agglomérés de ciment seront hourdés au mortier de ciment dosé a 300 kg/m3
Les chainages, linteaux et raidisseurs seront exécutés a l'aide d'éléments spéciaux (angles, blocs en U, etc...).

Une arase rampante au mortier sera réalisée en téte des murs.

Mode de métré : A la surface
Localisation : Local gaz a I'ouest du béatiment cété RDC suivant plans CVC
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2UZ3-UUbU - REHABILITATIUN HAEFELY SUITE A LARKE T DE LAUUELERAIT EUR UE PARTIUULED -
PHASE 2 CCTP - Lotn°®2

Batiment HAEFLELY
24 hld Niele Rnhr

Murs séparatifs - épaisseur 10 cm

Réalisation de murs en blocs de béton agglomérés de béton creux de 0,10 x 0,20 x 0,50 m

Les éléments seront labellisés, et porteront la marque NF. Les agglomérés de ciment seront hourdés au mortier de ciment dosé a 300 kg/m3
Les chainages, linteaux et raidisseurs seront exécutés a l'aide d'éléments spéciaux (angles, blocs en U, etc...).

Dimensions de chaque séparatif: 1 m x 1 m ht

Mode de métré : A la surface

Localisation : Local gaz a I'ouest du béatiment cété RDC suivant plans CVC

Forme de pente

Nota : Une forme de pente supérieure a 0,5% a déja été réalisée sur le dallage extérieur, c6té ouest du RDC, en phase 1 des travaux.
Mode de métré : A 'ensemble

Localisation : Local gaz a I'ouest du béatiment cété RDC suivant plans CVC

Charpente métallique

Réalisation d'une charpente métallique a 1 versant, support de couverture, comprenant :

- Pannes sabliéres en profilé HEA fixées sur poteaux en béton armé

- Pannes intermédiaires et faitieres en profilés IPE fixées sur arase rampante des murs de 20 cm précédemment décrits
- Accessoires et visseries adaptés

- Dimensionnement et fixation suivant étude d'exécution

- Compris application de peinture anticorrosion

Nota : La cuve d'azote liquide ne sera pas couverte.

Mode de métré : A L'ensemble

Localisation : Zones "Bouteilles”, "Rack AR" et mélange Ar/H2"™ du Local gaz a l'ouest du béatiment cété RDC suivant plans CVC

Couverture bac acier

Fourniture et mise en ceuvre d’'une couverture type COVEO 3.35 de chez BACACIER ou équivalent composé de :
- Couverture en tole nervurée d’une épaisseur de 75 mm traitée anticondensation

- Panneaux fixés mécaniquement sur les pannes IPE prévues a cet effet

Montage comprenant :

- Calepinage préalable

- Pergage et découpes des panneaux

- Pose de solin en jonction du mur de fagade et de la couverture

- Exécution des joints mastic type silicone STYLPRUF ou équivalent, de polyuréthane

- Teinte a définir avec architecte et maitre d’'ouvrage a I'exécution.

- Application de flocage fibreux sur couverture et charpente métallique, épaisseur 2 a 3 cm, par projection de flocage EI60 de type
ISOTHERM d'EURISOL, compris protection des ouvrages attenants

Mode de métré : A La surface
Localisation : Zones "Bouteilles”, "Rack AR" et mélange Ar/H2"" du Local gaz a I'ouest du bétiment cété RDC suivant plans CVC

Carottage / percements pour traversée de réseaux

Le présent corps d’état aura a sa charge la réalisation de tous percements utiles aux autres corps d’état, dans les éléments porteurs ou non
porteurs du batiment. L’entreprise aura a sa charge d’en vérifier les conditions d’exécutions (ferroscan ou tout autre moyen) a ses frais.

Le présent corps d’'état aura a sa charge la réalisation de carottage a la carotteuse a eau ou percement a la scie a cloche pour les autres
matériaux.

L’entreprise devra tous les carottages nécessaires aux autres corps d’état (évacuation EU, alimentation) Le repérage et le dévoiement (si
nécessaire) des réseaux existants auront été réalisés au préalable.

Tous nettoyages ou reprise de finition nécessaire aprés exécution du carottage (exemple coulures d’eau dues au carottage, éclats dans la
magonnerie).

La prestation comprend également toutes protections, moyens d’acceés, de sécurité des intervenants.

Réseau Electricité

Carottage horizontal dans béton armé - Diamétre 100 mm, profondeur 100 cm

Mode de métré :
A l'unité
Localisation : Entre zone ILM et polisseuse IP2] du RDC Suivant plans fluides

Carottage horizontal dans béton armé - Diamétre 150 mm, profondeur 100 cm

Mode de métré :
A l'unité
Localisation : Entre zone Reprograpphie et local technique de I' IP2] RDC suivant plans fluides
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Carottage vertical en dalle dans béton armé -2 x (150 x 300 mm )
Nota : Carrotage relié a I'engravure de sol

Mode de métré :
A l'unité
Localisation : Sol du R+1 suivant plans fluides

Réseau CVC / PLOMBERIE

Percement acier/bois dans imposte porte - Diamétre 50 mm

Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Sous sol suivant plans fluides

Percement acier/bois dans imposte porte - Diamétre 50 mm

Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Sous sol suivant plans fluides (entre circulation SS et local 09-019)
Elargissement acier/bois dans imposte porte - Diamétre 250 mm

Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Sous sol suivant plans fluides

Carottage dans béton armé - Diamétre 100 mm, profondeur 100 cm

Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Entre local gaz et zone ILM du RDC suivant plans fluides
Carottage dans béton armé - Diamétre 200 mm, profondeur 80 cm

Mode de métré :

A l'unité

Localisation : fagade Sud, toiture ILM (acrotéere)

Elargissement de conduit diam 100 mm en diam 200 profondeur 80 cm
Mode de métré :

A l'unité

Localisation : facade Sud, toiture ILM (acrotéere)

Carottage dans dalle béton armé - Diamétre 150 mm, profondeur 100 cm
Mode de métré :

A l'unité

Localisation : dans la dalle béton, entre polisseuse et vide sanitaire IP2]
Carottage dans dalle béton armé - Diamétre 200 mm, profondeur 100 cm
Mode de métré :

A l'unité

Localisation : dans mur périphérique fagcade Ouest du labo 1.1, emplacement précis a définir avec BE fluide pour réseau gaz /plomberie
Elargissement de conduit DN 250 mm en DN 400 mm

Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Entre local gaz et zone ILM du RDC suivant plans fluides pour conduite ventilation
Elargissement de conduit 100 x 100 mm en 150 x 100 mm, profondeur 100 cm
Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Entre salle de manip 36713 (labrador) et I'extérieur du batiment du RDC suivant plans fluides
Elargissement de conduit 2 x 250 mm profondeur 25 cm

Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Entre salle préparatoire 09-0.29 et pied de fagade Nord

Engravure

Le présent corps d’état aura a sa charge la réalisation d'une engravure de sol utiles au lot Electricité, dans les éléments porteurs ou non
porteurs du batiment. L’entreprise aura a sa charge d’en vérifier les conditions d’exécutions (ferroscan ou tout autre moyen) a ses frais.

Le présent corps d’état aura a sa charge la réalisation de d'engravure par sciage sucessifs.

Tous nettoyages ou reprise de finition nécessaire aprés exécution de I'engravure

La prestation comprend également toutes protections, moyens d’acceés, de sécurité des intervenants.
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Engravure de sol en béton

Les travaux comprennent :

- Création d'engravure
* Section d'engravure : 30 cm large x 15 cm ht pour passage de réseaux électriques
* Longueur d'engravure : correspond au décroché de mur entre RDC et R+1

- Fourniture pose de cadre métallique et de grille en fonte affleurante au sol

E||Chiprpins de cibles murau
| [Poselen vertscal

A7) |

2 jeux de carrotages & prévair (CFO et Cfa) : 2 x (150x300 mm)
+ rainurages au sol pour rattraper le mur (CFO et Cfa distincts, espacés de 30 km)
+ 2 canivesux métalliques 3 prévoir

Engravure au sol du R+1 zone IP2|

Mode de métré :
Au métre linéaire
Localisation : Suivant carnet de plans Electricité page 6

Bouchement

Bouchement de regard et conduit

Travaux comprenant :

- Purge du support avant exécution des travaux (téle larmée, cadre métallique, etc.)

- Réalisation de coffrage provisoires en bois

- Bouchement de regards et de gaine technique en béton par coulage de béton de type XC1 C25/30 ou autre suivant la nature des supports
Compris :

- Toutes sujétions de réalisation au choix de I'entreprise en accord avec le maitre d'ouvrage
- Coordination avec les autres lots, pour parfaite réalisations et finitions

- Protection soignée de tous les ouvrages attenants

- La finition de devra étre compatible avec la pose du résine de sol époxy.

La dépose des réseaux est a la charge du maitre d'ouvrage.

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : - Sol de Salle ILM compris jonction de sol du RDC avec la fosse suivant plan de repérage
- Sol du local chauffage 09 019 au sous sol suivant plan de repérage

Bouchement caniveau - Sous-sol

Fourniture et pose de mur de parpaing creux normalisés de 0.10 ml d'épaisseur hourdés au mortier batard compris remplissage des joints
horizontaux et verticaux.

Compris liaison avec semelle, arase en téte de mur, etc.

Toutes sujétions de prestations.

Mode de métré : Au forfait

Localisation : Plancher bas du Sous-sol dans le local 09.019

Bouchement dalle - Local 39.440

Fourniture et pose de parpaing creux normalisés de 0.10 ml d'épaisseur hourdés au mortier batard compris remplissage des joints horizontaux
et verticaux.

Compris liaison avec semelle, arase en téte de mur, etc.

Toutes sujétions de prestations.

Mode de métré : Au forfait

Localisation : Plancher bas du RDC, Local 39.440
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Bouchement d'engravure

Bouchement d'engravure comprenant :

- Nettoyage soignée des surfaces

- Pongage et aspiration si nécessaire

- Mise en place d'ancrages dans la partie haute du nez de dalle
- Application d'un primaire d'accrochage du béton

- Mise en place de coffrage périphérique

- Coulage et vibrage de béton C25/30 dosé a 350 kg/m3

- Volume de béton : 0.08 m3

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : Nez de dalle haute de RDC au droit de la zone polisseuse (RDC) et du Labo 1 (R+1).

Garnissage-calfeutrement

L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser le garnissage et le calfeutrement autour des gaines et tuyauteries a chaque traversée de
mur, cloison, dalle, par matériaux restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.

Réseau CVC

Calfeutrement suite a carottage dans béton armé - Diametre 150 mm, profondeur 100 cm
Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Suivant plans fluides

Calfeutrement suite a création ouverture de 80 x 40 cm sur une épaisseur de 1,00 m

Mode de métré :
Au forfait
Localisation : Suivant plans fluides

Réseau Electricité

Calfeutrement suite a carottage dans béton armé - Diamétre 200 mm, profondeur 20 cm
Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Suivant plans fluides

Calfeutrement suite a carottage dans béton armé - Diamétre 100 mm, profondeur 100 cm
Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Entre zone polisseuse et implanteur.

Calfeutrement suite a carottage dans béton armé - Diamétre 150 mm, profondeur 100 cm
Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Suivant plans fluides

Calfeutrement suite a carottage dans béton armé - Diamétre 200 mm, profondeur 100 cm
Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Suivant plans fluides

Calfeutrement suite a percement acier/bois - Diamétre 150 mm

Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Suivant plans fluides

Calfeutrement suite a percement acier/bois - Diamétre 200 mm

Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Suivant plans fluides

Calfeutrement suite a percement acier/bois - Diamétre 250 mm

Mode de métré :

A l'unité

Localisation : Suivant plans fluides

Ouvrages divers

Plots en béton armé

Travaux comprenant :

- Terrassement en fouille isolée aprés découpe soignée du bitume selon forme et dimensions des plots, compris évacuation des déblais en
déchetterie spécialisée

- Mise en place de ferraillage : kg d'acier HA par m3 de béton. L'épaisseur d'enrobage réglementaire devra étre respectée afin d'éviter les
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taches de rouille et une détérioration prématurée des plots.

- Mise en place de coffrage provisoire en bois. La face supérieure des plots se situera a une hauteur minimum de 5 cm par rapport au sol en
goudron. L'ensemble des plots se situera dans le méme plan d'altimétrie. Coffrage de type C4 finition soignée.

- Mise en oeuvre de béton de propreté en fond de fouille

- Mise en oeuvre de béton type C25/30 hydrofuge vibré dans la masse entre coffrages

- hauteur des plots : 50 cm depuis les fonds de fouilles

- Section des poteaux : 30 x 30 cm

- Exécution des plots permettant la mise en place de plots anti-vibratiles a la charge du lot CVC par chevillage mécanique

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Sous I'emprise du groupe d'eau glacée IP2| a I'extérieur du batiment au niveau sous sol cété nord selon plan fluides

Plots en béton armé pour ossature ventelles

Travaux comprenant :

- Terrassement en fouille isolée aprés découpe soignée du bitume selon forme et dimensions des plots, compris évacuation des déblais en
déchetterie spécialisée

- Mise en place de ferraillage : kg d'acier HA par m3 de béton. L'épaisseur d'enrobage réglementaire devra étre respectée afin d'éviter les
taches de rouille et une détérioration prématurée des plots.

- Mise en place de coffrage provisoire en bois. La face supérieure des plots se situera a une hauteur minimum de 5 cm par rapport au sol en
goudron. L'ensemble des plots se situera dans le méme plan d'altimétrie. Coffrage de type C4 finition soignée.

- Mise en oeuvre de béton de propreté en fond de fouille

- Mise en oeuvre de béton type C25/30 hydrofuge vibré dans la masse entre coffrages

- hauteur des plots : 50 cm depuis les fonds de fouilles

- Section des poteaux : 30 x 30 cm

- Exécution des plots permettant la mise en place de plots anti-vibratiles a la charge du lot CVC par chevillage mécanique

Mode de métré : A 'unité
Localisation : plot béton pour fixation de I'ossature du bardage/ventelles

Plaque de répartition de charge intérieure

Fourniture et mise en place d'une plaque en polyéthyléene haute densité (PEHD) de répartition des charges au sol pour permettre la pose du
four "saphir"sans nuire a l'intégrité de la dalle nouvellement créée :

- Type plaque de répartition de charges de la société ROKA DISTRIBUTION

- Bords chanfreinés sur 4 c6tés pour faciliter I'accés d'équipements sur roulettes

- 1 face antidérapante

- Dimensions de la plaque : larg.2,70 m, longueur 2,70 m

- Epaisseur :15 mm

Mode de métré : A I'unité

Localisation : entre le four "Saphir" et la dalle pleine en béton armé créée au fond de la fosse ILM

Support d'équipement électrique

Réalisation de murets en blocs de béton agglomérés de béton creux de 0,20 x 0,20 x 0,50 m de type B60.

Les éléments seront labellisés, et porteront la marque NF. Les agglomérés de ciment seront hourdés au mortier de ciment dosé a 300 kg/m3
- Configuration : rectangle d'"1m x 2m x 1m ht

- Finition par enduit de mortier fin réalisé manuellement

Mode de métré : A la surface

Localisation : salle de manip 09 _013 existante (futur local HTA et BT au sous sol selon plans Electricité)
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PHASE 2
Béatiment HAEFLELY

2023-0060 - REHABILITATION HAEFELY SUITE A L'ARRET DE L'ACCELERATEUR DE PARTICULES -

CCTP - Lot n°2

RECAPITULATIF

Lot n°2 CURAGE - GROS-OEUVRE

211 - Etudes

2.1.2 - Installation de chantier
2.1.3 - Curage

2.1.4 - Démolition

2.1.5 - Plancher

2.1.6 - Socle BA extérieur
2.1.7 - Création d'ouverture

2.1.8 - Création d'ouverture - épaisseur 1m

2.1.9 - Local gaz

2.1.10 - Carottage / percements pour traversée de réseaux

2.1.11 - Engravure

2.1.12 - Bouchement

2.1.13 - Garnissage-calfeutrement
2.1.14 - Ouvrages divers

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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