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Généralités

Consistance générale des travaux

Généralités

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux a exécuter pour le réaménagement de locaux d'activité

Observations
Les spécifications indiquées dans le présent CCTP ne sont pas limitatives.

S'il ne formule aucune observation avant signature de son marché avec le maitre d'ouvrage, I'entrepreneur sera réputé avoir jugé compléte et
suffisante la description technique et quantitative des travaux figurant au présent devis et aucune réclamation postérieure ne sera admise.

Les quantités données au cadre du bordereau quantitatif, sont fournies pour la comparaison des offres. Il est tenu de répondre sur ces
quantités et aura pour obligation de les vérifier avant la signature des marchés.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot, devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa profession nécessaires et utiles au complet
achévement de I'ouvrage dans les regles de I'art.

Les vices cachés et découverts a I'exécution des travaux seront signalés par écrit au syndic et la réparation de ceux-ci sera exécutée
seulement avec un bon de commande. L'entreprise se rendra sur place avant de répondre pour se rendre compte du travail a effectuer et
apporter ses remarques éventuelles.

Liste des lots

Lot n°1 DESAMIANTAGE

Lot n°2 CURAGE - GROS-OEUVRE

Lot n°3 METALLERIE - SERRURERIE

Lot n°4 PLATRERIE - PEINTURE

Lot n°5 MENUISERIE

Lot n°6 REVETEMENT SOUPLE

Lot n°7 ETANCHEITE

Lot n°8 ELECTRICITE

Lot n°9 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
Lot n°10 PLOMBERIE

Données générales

Normes et réglements

Les fournitures et la mise en ceuvre seront conformes aux stipulations et réglementation en vigueur et plus particulierement :
DTU

- DTU 36.1 : Menuiseries en bois : Normes NF P 23-201

- DTU 39. :Miroiterie - vitrerie : Normes NF P 78-201

- NF P 78-455 : Vitrage isolant

- Label SNJF : Produit de calfeutrement et complément d'étanchéité

- Label ACOTHERM : Performances acoustiques et thermiques des fenétres,

- Label CEKAL : qualité des doubles vitrages

- Régles de calcul : Régles NV 65, définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

Cahier des charges

Cahier des clauses techniques
Cahier des clauses spéciales
Document technique d'application
Les Avis Techniques

Reégle de l'art

Les Normes Frangaises et Européennes
Limite de prestations

Prestations dues au présent lot

- Tous les réglages nécessaires.

- Les études, les dessins d’exécution et de détails des ouvrages.

- La fourniture des bois, produits dérivés du bois, produit en fibre de ciment, plaques de parement platre, produit métalliques ou en matériaux
de synthése entrant dans la constitution des menuiseries.

- Le traitement et la protection des bois.

- La fabrication en atelier, la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et le fixation définitive ou le maintien provisoire des
matériaux.
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- Le tracé de la cloison ou est incorporé un ouvrage de menuiserie et I'implantation des distributions sur ce tracé.

- La fourniture et la pose des huisseries, batis métalliques non incorporés dans les murs banchés.

- L'exécution a sec des scellements a I'aide de chevilles.

- La mise en jeux, réglages et ajustage des menuiseries.

- L’enlévement des protections provisoires des ouvrages et en particulier celle des garnitures d'étanchéité entre ouvrant et dormant contre la
peinture et le vernis.

- La fourniture et la pose des quincailleries.

- Tous les éléments de fixations, réglage, raidissements, qu'ils soient ou non décrits dans ce document.

- Le remplacement ou la réparation des éléments détériorés avant réception.

- Le remplacement ou la réfection gratuite de tous les éléments défectueux pendant la période de garantie sur simple demande du Maitre
d'Ouvrage, ou du Maitre d'CEuvre (sauf dans le cas reconnu de mauvaise utilisation).

- Le nettoyage général des ouvrages en fin de travaux.

- La fourniture de tous les matériels, matériaux, et accessoires nécessaire au bon achevement des travaux.

- Les transports, chargements, déchargements, stockage et distribution sur le chantier.

- La mise en ceuvre y compris toutes sujétions d'acces et de déplacement dans I'enceinte du chantier.

- L'exécution de prototype pour le choix des aspects.

- La réception des surfaces avant commencement de son travail.

- Les protections et nettoyages en cours et en fin de travaux ainsi que la protection des ouvrages de maniére qu'aucune trace de peinture ou
salissure n'apparaisse.

- Les droits de voirie.

- Les frais de chantier.

- La fourniture de tous les matériels, matériaux, et accessoires nécessaire au bon achévement des travaux.

- Les transports, chargements, déchargements, stockage et distribution sur le chantier.

- La mise en ceuvre, y compris toutes sujétions d'acces et de déplacement dans I'enceinte du chantier.

- L'exécution de surfaces, échantillons pour le choix des aspects.

- La peinture des locaux type, a la demande du Maitre d'Ouvrage.

- La réception des surfaces avant commencement de son travail.

- La coordination entre les autres corps d'état.

- Les raccords de flocage nécessaires suite aux diverses intervention des autres corps d'état.

- Les protections et nettoyages en cours et en fin de travaux ainsi que la protection des ouvrages de maniére qu'aucune trace de peinture ou
salissure n'apparaisse.

- Le nettoyage "fin" des locaux avant livraison au Maitre de I'Ouvrage.

Prestations exclues au présent lot
Sans objet

Etanchéité a I'air du batiment
Pour obtenir les résultats demandés, une exécution soignée, la mise au point des détails de traitement des liaisons, I'utilisation de produits et

composants spécialement congus pour limiter les infiltrations, sont nécessaires. L'impact financier de ces sujétions est a prendre en compte
dans l'offre et a intégrer au prix unitaire des ouvrages

PRESCRIPTIONS :

Chaque entreprise doit assurer la continuité de I'étanchéité et notamment au niveau des :

- Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries, liaisons menuiserie/fagade).

- Liaisons entre les parois.

- Equipements électriques et plomberie ventilation (manchons).

- Trappes et tout élément traversant les parois.

L’ensemble des éléments nécessaires pour assurer I'étanchéité des liaisons (adhésifs adaptés, joint pré-comprimé, joint acrylique, joint
silicone, etc) devront étre prévus par les entreprises.

* Etanchéité a I'air autour des ouvertures par pose d'un joint en mousse pré-comprimée et imprégnée

de résines synthétiques stables (certifié classe 1 / norme NF P 85-570). Le joint est collé a I'aide d'une bande autoadhésive incorporée sur
une face.

Mise en oeuvre sous la piece d'appui, sur toute la périphérie des piéces d'encadrement et sur toute la périphérie du bati dormant de la
menuiserie.

La largeur du joint doit étre ajustée a la largeur du profilé de la menuiserie.

Caractéristique des matériaux et matériel

Qualité des matériaux et garantie de qualité

Les produits employés pour les travaux devront étre en provenance d'une marque de réputation solidement établie. lls seront utilisés
uniguement suivant le mode d'emploi prescrit par le fabricant

Protection contre I'humidité

Les ouvrages livrés avant la mise hors-d'eau et la pose des vitrages, placés dans les pieces humides doivent étre protégés contre les reprises
d'humidité. La nature de cette protection hydrofuge ou impression doit étre compatible avec les finitions usuelles. Cette protection doit
intéresser toutes les faces, rives et abouts des éléments de menuiserie et elle doit étre appliquée au plus tard a I'arrivée sur le chantier.

Protection des quincailleries et éléments métalliques

Les éléments métalliques destinés aux locaux humides doivent avant leur mise en place, recevoir une protection contre la corrosion conforme
aux normes en vigueur.

Conditions de mise en oeuvre

Coordination
L'entrepreneur adjudicataire devra tenir compte de l'intervention des autres entreprises afin que I'enchainement des prestations s'effectue
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dans les conditions logiques pour I'achévement et le bon fonctionnement de I'ensemble des ouvrages. Il pourra lui étre demandé une
intervention en deux temps.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre la nomenclature des produits et des matériaux qu'il se propose
d'utiliser.

Aprés accord, le Maitre d'CEuvre retournera un exemplaire de cette nomenclature pour commande des produits et des matériaux. Il en remet
un exemplaire pour information aux entrepreneurs des autres corps d'état qui pourraient étre concernés

Reconnaissance préalable des subjectiles

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles tant pour en tirer tous renseignements utiles a
la bonne marche du chantier, que pour vérifier leurs états et présenter ses réserves éventuelles.

Les réserves devront étre consignées dans un proces-verbal établi avec le Maitre d'CEuvre, des ouvrages sur lesquels il doit effectuer ses
propres ouvrages.

Protection des ouvrages

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pendant I'exécution des travaux et jusqu'a leur réception,
pour assurer la protection des surfaces qui pourraient étre souillées.

Précautions pour matériaux a risque

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions d'intervention sur des revétements contenant du plomb et notamment :

- choisir des techniques d'intervention les moins polluantes possibles en y associant une technique de réduction de I'empoussierement a la
source adaptée,

- choisir les protections collectives et individuelles adaptées a la technique,

- délimiter les zones a risque, isoler hermétiquement les zones de chantier suivant les phases, afin d'éviter la propagation des poussiéres,

- aspirer régulierement les poussieres par aspirateur a trés haute efficacité,

- ramasser régulierement les déchets (au moins une fois par jour),

- aménager un local inaccessible au public pour le stockage des déchets

Protections individuelles et collectives

L'Entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers, par conséquent il aura la responsabilité d'assurer une bonne mise en application des principes généraux de prévention en
concertation avec les autres intervenants responsables : Maitre d'Ouvrage, Maitre d'ceuvre, coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du
Travail). Il devra respecter I'ensemble des textes réglementaires et |égislatifs en vigueur.

L'Entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le colt des prestations, ouvrages et mesures de prévention et protection collectives
imposées par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et
la Protection de la Santé si celui-ci est requis.

Etudes d'exécution EXE

Les notes de calcul et les plans d'exécution sont a la charge et sous la responsabilité de I'entreprise et seront impérativement rédigés par un
bureau d'étude présentant une qualification professionnelle en béton armé.

Les plans figurant dans les documents du Marché ne sont pas des plans d'exécution. Les dimensions sont fournies a titre indicatif, sous
réserve des impératifs architecturaux.

Les plans d'exécution feront I'objet de notes de calculs prenant explicitement en compte les charges et surcharges a supporter ainsi que
toutes charges provisoires si nécessaire.

Les documents devront tenir compte de tous les parametres et modifications susceptibles d'étre apportées au tout dernier moment précédant
I'exécution.

L'exécution des ouvrages devra étre subordonnée a leur approbation par le Maitre d'ceuvre et avis du Bureau de Contréle.

L'entrepreneur devra lui-méme définir ces détails et les soumettre a I'accord du Maitre d'ceuvre avant début d'exécution.

Il est bien entendu que dans tous les cas, I'exécution de ces ouvrages reste comprise dans |'offre forfaitaire de I'entrepreneur du présent
marché.

L'entrepreneur est tenu de fournir ses plans en nombre d'exemplaires suffisant pour tous les intervenants dont en particulier (en format pdf et
dwg):

- Maitre d'ouvrage

- Maitre d'oeuvre

- Bureau de controle

Etudes et plans d'atelier et de chantier

Les études et Plans d'Atelier et de Chantier sont a la charge et sous la responsabilité de I'entreprise.

C'est-a-dire que I'entreprise a pour mission d'établir les documents relatifs suivants:

- Les plans de ferraillage ;

- Relevé contradictoire de I'implantation réelle des fondations existantes aprés terrassement et plans complémentaires correspondants ;

- Note de calcul et Plan des éléments préfabriqués en béton armé.

Les Plans d'Atelier et de Chantier seront impérativement rédigés par un bureau d'étude présentant une qualification professionnelle en béton
armé.
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Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise remettra les plans d'exécution mis en conformité avec les travaux réellement exécutés et constituera le dossier des ouvrages
exécutés. Ces documents seront remis sur support papier et support informatique.

Obligation de vérification des quantités

L’entrepreneur a 'obligation de vérifier 'ensemble des quantités indiquées dans la DPGF, et relatif aux travaux décrits dans le présent CCTP.
Cette vérification doit se faire au plus tard avant signature du marché. En tout état de cause, si I'entrepreneur constatait une quelconque
omission ou imprécision, il devra immédiatement le signaler, par écrit, au Maitre d’Ouvrage, pour obtenir les renseignements complémentaires
avant la remise de son offre ou au pire lors de la remise de son offre afin de pouvoir prendre en compte les observations pour la mise au point
du marché.

Toutes les erreurs constatées aprés la signature des marchés ne sauraient en aucun cas remettre en cause le prix global de ces derniers.
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou du CCTP pour se soustraire ou se limiter dans
I'exécution des travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de supplément de prix.

Il est rappelé que les quantités établies par I'équipe d'ingénierie ou Maitre d'CEuvre n'engagent pas sa responsabilité (circulaire du 9 mars
1982) vis-a-vis des entreprises (ou envers le Maitre de I'Ouvrage) et ne sont données qu'a titre indicatif. Si I'entreprise considére ces quantités
comme base de I'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité

Nota préalable

Traitement des déchets

L'entrepreneur devra prévoir dans I'évaluation des marchés, les colts engendrés par I'évacuation réglementaire des déchets de chantier
(déchets inertes, déchets ménagers et assimilés, déchets dangereux), sous peine de sanctions pénales et civiles, conformément a la Loi du
17 juin 1994 relative a la prévention et la gestion des déchets.

Ce poste comprend le triage, la valorisation et le transport aux centres de stockage. Le brllage a I'air libre sur le chantier est interdit.
Conformément au décret n°2021-345 du 30 mars 2021 et aux dispositions du nouvel article D. 541-48-1 en vigueur au 1er juillet 2021,
I'entreprise devra indiquer une mention "déchet" comprenant :

- une estimation de la quantité totale de déchets produits par I'entreprise pendant le chantier;

- les modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets, et notamment I'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour
lesquels une collecte séparée est prévue;

- le ou les points de collecte ou I'entreprise prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et
le type d'installation;

- une estimation des colts associés aux modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets

L'entreprise devra également fournir un bordereau de dép6t des déchets
Obligation du Maitre d'Ouvrage

Conformément au code du travail et si la résidence ou I'immeuble concerné par le projet émane d'un permis de construire antérieur au 1er
juillet 1997, le Maitre d'ouvrage doit fournir au Maitre d'ceuvre et aux entreprises intervenantes, avant la réalisation des travaux, le dossier
technique sur la détection de I'amiante et du plomb (art 1-4532-7 du code du travail).

En fonction du dossier remis, I'offre de prix pourra étre reconsidérée afin de se conformer au code de la santé publique (art R-1334-23).

Description des ouvrages

Etudes

Forfait Etudes
Réalisation des études d'exécution, des plans d'ateliers, des plans de chantier et des DOE suivant le chapitre 1 généralités du présent lot.
Mode de métré : Au forfait

Bloc porte bois

Bloc-porte EI30- 1 vantail - Dimensions 0,93 x 2,04 m ht

Bloc-porte technique de chez JELDWEN avec fourniture, pose, ajustage, prises et scellements et toutes sujétions comprenant notamment:
- Huisserie : bois dur TECH + a peindre 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 cotés
- Chant du vantail :
* Chant droit
* Chant dégraissé
* Montants bois durs, traverses résineux
- Vantail:
* Vantail d'épaisseur 40 mm
* Ame acoustique et feu
* Coupe-feu: EI30
* Parement de fibre prépeint
- Serrure : de s(reté 1 point a rouleau axe a 50 JPM Multibat 290000
- Articulation : 4 Paumelles de 130
- Quincaillerie :
* Ferme-porte a compas BRICARD série 610, 620 , 630
* Béquilles et rosaces de propreté sur les 2 faces de type AMSTERDAM E1400Z/848N de chez HOPPE, compris fixation suivant
prescriptions du fabricant
- Toutes les portes seront équipées de butée en caoutchouc gris teinté dans la masse, fixée au sol ou sur la paroi selon les cas par visserie
inoxydable dans la méme série que les garnitures.
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- Bas du vantail : Joint balai double levres
Mode de métré : A l'unité

Bloc porte bois acoustique

Bloc-porte acoustique EI30- 1 vantail - Dimensions 0,73 x 2,04 m ht

Bloc-porte technique de chez JELDWEN avec fourniture, pose, ajustage, prises et scellements et toutes sujétions comprenant notamment:
- Huisserie : bois dur TECH + a peindre 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 cotés
- Chant du vantail :
* Chant dégraissé
* Montants bois durs, traverses résineux
- Vantail:
* Vantail d'épaisseur 40 mm
* Ame acoustique et feu
* Coupe-feu: EI30
* Affaiblissement acoustique : Rw :42 (-2,-5) dB
- Serrure : mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe a 120 Vachette 5000 xI / 5700 XL / 5900 XL (A2P**)
- Articulation : Paumelles 130 et 140
- Quincaillerie :
* Ferme-porte a compas BRICARD série 610, 620 , 630
* Béquilles et rosaces de propreté sur les 2 faces de type AMSTERDAM E1400Z/848N de chez HOPPE, compris fixation suivant
prescriptions du fabricant
- Toutes les portes seront équipées de butée en caoutchouc gris teinté dans la masse, fixée au sol ou sur la paroi selon les cas par visserie
inoxydable dans la méme série que les garnitures.
- Bas du vantail : Joint balai double Iévres
Mode de métré : A l'unité

Localisation : Salle de commande

Bloc-porte acoustique EI30- 1 vantail - Dimensions (93+53) x 2,04 m ht

Bloc-porte technique de chez JELDWEN avec fourniture, pose, ajustage, prises et scellements et toutes sujétions comprenant notamment:
- Huisserie : bois dur TECH + a peindre 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 cotés
- Chant du vantail :
* Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joint intumescent et joint acoustique
* Montants bois durs, traverses résineux
- Vantail:
* 1 vantail de largeur 930 mm
* 1 vantail de largeur 530 mm
* Vantail d'épaisseur 40 mm
* Ame acoustique et feu
* Coupe-feu: EI30
* Affaiblissement acoustique : Rw :41 (-2,-4) dB
* Parement de fibre prépeint
- Serrure : mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe a 120 Vachette 5000 xI / 5700 XL / 5900 XL (A2P**)
- Articulation : Paumelles 130 et 140
- Quincaillerie :
* Crémone pompier VACHETTE gamme AEROLIS
* Ferme-porte a compas BRICARD série 610, 620 , 630
* Béquilles et rosaces de propreté sur les 2 faces de type AMSTERDAM E1400Z/848N de chez HOPPE, compris fixation suivant
prescriptions du fabricant

- Toutes les portes seront équipées de butée en caoutchouc gris teinté dans la masse, fixée au sol ou sur la paroi selon les cas par visserie
inoxydable dans la méme série que les garnitures.
- Bas du vantail : Joint balai double Iévres

-Compris systéme d'évacuation d'urgence type barre anti-panique.
Mode de métré : A l'unité

Localisation : Local HTA et BT au sous sol selon plans Electricité

Bloc-porte acoustique EI30- 1 vantail - Dimensions 93 x 2,04 m ht

Bloc-porte technique de chez JELDWEN avec fourniture, pose, ajustage, prises et scellements et toutes sujétions comprenant notamment:
- Affaiblissement acoustique de 100 dB
- Huisserie : bois dur TECH + a peindre 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 cotés
- Chant du vantail :
* Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joint intumescent et joint acoustique
* Montants bois durs, traverses résineux
- Vantail:
* 1 vantail de largeur 930 mm
* Vantail d'épaisseur 40 mm
* Ame acoustique et feu
* Coupe-feu: EI30
* Affaiblissement acoustique : Rw :41 (-2,-4) dB
* Parement de fibre prépeint
- Serrure : mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe a 120 Vachette 5000 xI / 5700 XL / 5900 XL (A2P**)
- Articulation : Paumelles 130 et 140
- Quincaillerie :
* Crémone pompier VACHETTE gamme AEROLIS
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* Ferme-porte a compas BRICARD série 610, 620 , 630
* Béquilles et rosaces de propreté sur les 2 faces de type AMSTERDAM E1400Z/848N de chez HOPPE, compris fixation suivant
prescriptions du fabricant

- Toutes les portes seront équipées de butée en caoutchouc gris teinté dans la masse, fixée au sol ou sur la paroi selon les cas par visserie
inoxydable dans la méme série que les garnitures.
- Bas du vantail : Joint balai double Iévres

-Compris systéme d'évacuation d'urgence type barre anti-panique.
Mode de métré : A l'unité

Localisation : Local CFO

Bloc-porte acoustique double EI30- 2 vantaux - Dimensions (84+84) x 2.08 m ht

Bloc-porte technique de chez JELDWEN avec fourniture, pose, ajustage, prises et scellements et toutes sujétions comprenant notamment:
- Huisserie : bois dur TECH + a peindre 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 cotés
- Chant du vantail :
* Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joint intumescent et joint acoustique
* Montants bois durs, traverses résineux
- Vantail:
* 2 vantaux largeur 840 mm avec 1 oculus rond diamétre 300 mm pour chaque vantail
* Vantail d'épaisseur 40 mm
* Ame acoustique et feu
* Coupe-feu: EI30
* Affaiblissement acoustique : Rw :41 (-2,-4) dB
* Parement de fibre prépeint
- Serrure : mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe a 120 Vachette 5000 xI / 5700 XL / 5900 XL (A2P**)
- Articulation : Paumelles 130 et 140
- Quincaillerie :
* Crémone pompier VACHETTE gamme AEROLIS
* Ferme-porte a compas BRICARD série 610, 620 , 630
* Béquilles et rosaces de propreté sur les 2 faces de type AMSTERDAM E1400Z/848N de chez HOPPE, compris fixation suivant
prescriptions du fabricant
- Toutes les portes seront équipées de butée en caoutchouc gris teinté dans la masse, fixée au sol ou sur la paroi selon les cas par visserie
inoxydable dans la méme série que les garnitures.
- Bas du vantail : Joint balai double Iévres
Mode de métré : A l'unité

Localisation : - entrées des Labos 1 et 2 au R+1 de la zone IP2I

Facgade de gaine technique

Composition :

- Bati en bois exotique de section 68 x 48 mm.

- Montant intermédiaire selon nécessité

- Vantail en panneau en fibre moyenne densité (MDF) de 40 mm d'épaisseur, a peindre, qualité E1.
- Battement en bois exotique pour portes a 2, 3 ou 4 vantaux .
Quincaillerie :

- Ferrage par 4 paumelles 140 x 70 ouverture 180°.

- Joint intumescent

- Fermeture par serrure a clefs triangle

Mise en oeuvre :

- Pose dans cloisons platre sur ossature métallique.

- Protection provisoire de arétes.

- Compris tous accessoires de pose.

- Finition : a peindre

- Résistance au feu : EI30

Facade de gaine technique - Labo 1.1

-2 x 2 vantaux de 45 cm de large
- Dimensions totales : 3.80 x 2,50 m ht x prof 1.60 ml
Mode de métré : A la surface

Localisation : - Gaine technique dans le labo 1.1

Facade de gaine technique - Labo 2.2

- 2 x 2 vantaux de 45 cm de large
- Dimensions totales : 2.50 x 2,50 m ht x prof 1.80 ml
Mode de métré : A la surface

Localisation : - Gaine technique dans le labo 2.2
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Facade de gaine technique - Salle détecteur

- Dimensions totales : 1.60 x 2,40 m ht

Mode de métré : A la surface

Localisation : - Gaine technique dans salle de détecteur (45° fond de piéce)

Chassis vitré EI30

Fourniture et pose de chassis fixe vitré :
- Cadre d'huisserie en bois exotique dur assemblés a tenons et mortaises de section minimum 90 x 56 mm
- Baguettes de finition
- 1 Vitrage feuilleté et 1 vitrage feuilleté séparés par une lame d’air avec joint de vitrage sec
* 33.2/16/ EI30
* Acoustique Rw (C ; Ctr) du vitrage : 42 (-1 ; -5) dB
- Compris montants en bois intermédiaires pour assurer la rigidité de I'ensemble

Chassis fixe vitré - dim 1,60 x 1, 10 m ht
Mode de métré : A la surface

Localisation : - Entre salle écrans et salle Cryostats de la zone IP2]
- Entre salle Cryostats et salle de supervision de la zone IP2]

- Entre salle de supervision et extérieur de la zone cryogénie de I'lP2]
- Salle de commande zone ILM

Chassis fixe vitré - dim 1,60 x 1, 20 m ht
Mode de métré : A la surface
Localisation : - Entre piéce 6 et Piece 8 de la zone IP2/

Chassis fixe vitré - dim 2,40 x 1, 10 m ht

2 Unités

Mode de métré : A la surface

Localisation : - Entre Labo 1 et I'extérieur de la zone IP2]

Chassis fixe v

1 Unité

Mode de métré : A la surface

Localisation : Entre la salle supervision et la salle chimie

Chassis fixe v

1 Unité

Mode de métré : A la surface

Localisation : Entre la salle cryostats et la salle supervision
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516  Rideau

5.1.6.1 Rideau a laniére pour salle blanche

Fourniture et pose de rideau a laniéres pour salle blanche de type ayant les caractéristiques suivantes :
- Lanieres en PVC souple aux bords arrondis pour éviter tout risque de coupure a la manipulation

- Largeur des laniéres : 200 mm

- Epaisseur des lanieres : 2 mm

- Etat de surface : plat, bleuté transparent

PROPRIETES STANDARD UNITE VALEUR DESCRIPTION
\ s o . ndex basé sur la pénétration d de section plate
Durete Shore A EM ISC B68 ShaA 80 i i i
dans I'echantillon. Echelle de 0 {mou) O (dur).
Résistance au o . Mesure de force nécessaire pour déchirer une ép
DIN 53515 N/mm 50 &
fendue.
. i . o Force de traction maximale que le matériau peut supporter
Contrainte a la rupture N/mm? 16
avant de rompre.
Allongement & la ASTM D 638 Allongement maximum du matériau avant de rompre lors
rupture EN 150 527 : d'une sollicitation en traction.
Allongement apres - e Allongement qui perdure aprés rupture du matériau lors de
o, 68
essai de traction.
e Capacité & conduire la chaleur. Plus cette valeur est faible,
ASTM C177 06
plus le matériau est isclant.
Temp. de rupture au Tempéerature pour laquelle une éprouvette mise en torsion
: ISC 8570 e -35° ; S P
froid rompt. Point de fragilisation (CLASH-BERG)
_ ) I Rt . R empeérature dans lequel le matériau conserve
emp. d'utilisation EN 1876 " -15%+50° L
riétés mecanigues (souplesse).
Temp. ramollissement Temperature pour laquelle une tige de Tkg avec une section
i EN ISO 306 e 50° ¥ ! 3 ]
{Vicat) plate de Imm? pénétre de Tmm dans le matériau.
) A . N Energie nécessaire pour augmenter la températu Tkg
Capacité thermigue ISO 357 ki kg K 16 _
du mateériau de 1°C.
. o ~ Valeur moy. (freg, 0,1 & 3,2 kHz) d'atténuation du vol. sonore
[Atténuation sonore DIN 52210 dB =35 i o "
par un rideau de PVC souple de 1,76m* x 5mm épais
. i - by Classification normalisée des propriétés d'ignifugation et de
Résistance au feu EN 13501-1:2007 - 5 ) i
resistance a la comb a'un materiau
Transmission : - e = ; ]
ASTM D 1003 85 aux de lumiere visible transmise a travers le materiau.
umineuse
Resistance aux UV S04892 - Ou Capacité a résister aux rayons UV (soleil, arc de soudure).
_ 5 e Résistivité électrique de |a surface du matériau mesuré en
Résistivité surfacigue EC 60093 L E 1
appliquant une tension de 500V.
B, - s o Variation de masse du materiau dans des conditions
[Absorption d'eau EN IS0 62 1ale 2 ; 2 %
d'humidités définies. (=0 si libération/=0 si absorption)
Densite ASTM D 792 g/cm 1,22 Masse par unité de volume
Habilite & filtrer ayons eémis par le soudage a l'arc
EN 1598 - - autorisant l'utilisation du matériau comme ecran de
soudure.
’ Habilite a éloigner les in (industrie agro-alimentaire,
Anti-insectes - - - 3
régions tropicales)

Mode de métré : A la surface
Localisation : Entre la piece 1 salle détecteurs et la piece 2 Ecrans cryogéniques

5.1.7 Mobilier

51.7.1 Paillasse

Fourniture et pose d'une paillasse comprenant :
- Un plateau de travail :
* Plateau de travail en un seul élément de 1,80 m x 0,80 m
* Support de plateau en panneau d'aggloméré hydrofuge de 22 mm d'épaisseur
* En glace trempée émaillée (EMALIT) épaisseur 8 mm sur support hydrofuge, teinte a déterminer, protection latérale par rive PVC et
joints souple
* Chant collé et agrafé pour la protection du plateau sur ses 4 cotés
* La hauteur du plateau au-dessus du sol sera de 0,90 m avec une hauteur libre disponible sous la paillasse de 0,70 m
* Protection du plan de travail par un dosseret de 10 cm de hauteur au-dessus du plan de sur les cotés en contact avec des parois.
* Réservations dans le plateau pour passage de cables avec caches plastique modulables
- Un chassis métallique :
* Fixation du plateau sur un chassis métallique chassis constitué de profils métalliques avec protection par plastification époxy
* Piétements du chassis en caoutchouc ne dépassant pas en projection les profils métalliques
- Equipement informatique :
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* 3 caissons double porte pour unité centrale fermant a clef (tour verticale)
* 3 caissons support écran vidéo
_ * 3 supports de clavier rétractables
- Equipement électrique : 4 prises 230 V fournies et posées par le lot Electricité
Mode de métré : A l'unité

Localisation : Contre la salle de stockage 7 m?de I'lLM selon plan de maitrise d'oeuvre
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RECAPITULATIF
Lot n°5 MENUISERIE

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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