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Généralités

Consistance générale des travaux

Généralités

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux a exécuter pour le réaménagement de locaux d'activité

Observations
Les spécifications indiquées dans le présent CCTP ne sont pas limitatives.

S'il ne formule aucune observation avant signature de son marché avec le maitre d'ouvrage, I'entrepreneur sera réputé avoir jugé compléte et
suffisante la description technique et quantitative des travaux figurant au présent devis et aucune réclamation postérieure ne sera admise.

Les quantités données au cadre du bordereau quantitatif, sont fournies pour la comparaison des offres. Il est tenu de répondre sur ces
quantités et aura pour obligation de les vérifier avant la signature des marchés.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot, devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa profession nécessaires et utiles au complet
achévement de I'ouvrage dans les regles de I'art.

Les vices cachés et découverts a I'exécution des travaux seront signalés par écrit au syndic et la réparation de ceux-ci sera exécutée
seulement avec un bon de commande. L'entreprise se rendra sur place avant de répondre pour se rendre compte du travail a effectuer et
apporter ses remarques éventuelles.

Liste des lots

Lot n°1 DESAMIANTAGE

Lot n°2 CURAGE - GROS-OEUVRE

Lot n°3 METALLERIE - SERRURERIE

Lot n°4 PLATRERIE - PEINTURE

Lot n°5 MENUISERIE

Lot n°6 REVETEMENT SOUPLE

Lot n°7 ETANCHEITE

Lot n°8 ELECTRICITE

Lot n°9 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
Lot n°10 PLOMBERIE

Données générales

Normes et réglements

Les fournitures et la mise en ceuvre seront conformes aux stipulations et réglementation en vigueur et plus particulierement :
DTU

- DTU 36.1 : Menuiseries en bois : Normes NF P 23-201

- DTU 39. :Miroiterie - vitrerie : Normes NF P 78-201

- NF P 78-455 : Vitrage isolant

- Label SNJF : Produit de calfeutrement et complément d'étanchéité

- Label ACOTHERM : Performances acoustiques et thermiques des fenétres,

- Label CEKAL : qualité des doubles vitrages

- Régles de calcul : Régles NV 65, définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

Cahier des charges

Cahier des clauses techniques
Cahier des clauses spéciales
Document technique d'application
Les Avis Techniques

Reégle de l'art

Les Normes Frangaises et Européennes
Limite de prestations

Prestations dues au présent lot

- Tous les réglages nécessaires.

- Les études, les dessins d’exécution et de détails des ouvrages.

- La fourniture des bois, produits dérivés du bois, produit en fibre de ciment, plaques de parement platre, produit métalliques ou en matériaux
de synthése entrant dans la constitution des menuiseries.

- Le traitement et la protection des bois.

- La fabrication en atelier, la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et le fixation définitive ou le maintien provisoire des
matériaux.
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- Le tracé de la cloison ou est incorporé un ouvrage de menuiserie et I'implantation des distributions sur ce tracé.

- La fourniture et la pose des huisseries, batis métalliques non incorporés dans les murs banchés.

- L'exécution a sec des scellements a I'aide de chevilles.

- La mise en jeux, réglages et ajustage des menuiseries.

- L’enlévement des protections provisoires des ouvrages et en particulier celle des garnitures d'étanchéité entre ouvrant et dormant contre la
peinture et le vernis.

- La fourniture et la pose des quincailleries.

- Tous les éléments de fixations, réglage, raidissements, qu'ils soient ou non décrits dans ce document.

- Le remplacement ou la réparation des éléments détériorés avant réception.

- Le remplacement ou la réfection gratuite de tous les éléments défectueux pendant la période de garantie sur simple demande du Maitre
d'Ouvrage, ou du Maitre d'CEuvre (sauf dans le cas reconnu de mauvaise utilisation).

- Le nettoyage général des ouvrages en fin de travaux.

- La fourniture de tous les matériels, matériaux, et accessoires nécessaire au bon achevement des travaux.

- Les transports, chargements, déchargements, stockage et distribution sur le chantier.

- La mise en ceuvre y compris toutes sujétions d'acces et de déplacement dans I'enceinte du chantier.

- L'exécution de prototype pour le choix des aspects.

- La réception des surfaces avant commencement de son travail.

- Les protections et nettoyages en cours et en fin de travaux ainsi que la protection des ouvrages de maniére qu'aucune trace de peinture ou
salissure n'apparaisse.

- Les droits de voirie.

- Les frais de chantier.

- La fourniture de tous les matériels, matériaux, et accessoires nécessaire au bon achévement des travaux.

- Les transports, chargements, déchargements, stockage et distribution sur le chantier.

- La mise en ceuvre, y compris toutes sujétions d'acces et de déplacement dans I'enceinte du chantier.

- L'exécution de surfaces, échantillons pour le choix des aspects.

- La peinture des locaux type, a la demande du Maitre d'Ouvrage.

- La réception des surfaces avant commencement de son travail.

- La coordination entre les autres corps d'état.

- Les raccords de flocage nécessaires suite aux diverses intervention des autres corps d'état.

- Les protections et nettoyages en cours et en fin de travaux ainsi que la protection des ouvrages de maniére qu'aucune trace de peinture ou
salissure n'apparaisse.

- Le nettoyage "fin" des locaux avant livraison au Maitre de I'Ouvrage.

Prestations exclues au présent lot
Sans objet

Etanchéité a I'air du batiment
Pour obtenir les résultats demandés, une exécution soignée, la mise au point des détails de traitement des liaisons, I'utilisation de produits et

composants spécialement congus pour limiter les infiltrations, sont nécessaires. L'impact financier de ces sujétions est a prendre en compte
dans l'offre et a intégrer au prix unitaire des ouvrages

PRESCRIPTIONS :

Chaque entreprise doit assurer la continuité de I'étanchéité et notamment au niveau des :

- Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries, liaisons menuiserie/fagade).

- Liaisons entre les parois.

- Equipements électriques et plomberie ventilation (manchons).

- Trappes et tout élément traversant les parois.

L’ensemble des éléments nécessaires pour assurer I'étanchéité des liaisons (adhésifs adaptés, joint pré-comprimé, joint acrylique, joint
silicone, etc) devront étre prévus par les entreprises.

* Etanchéité a I'air autour des ouvertures par pose d'un joint en mousse pré-comprimée et imprégnée

de résines synthétiques stables (certifié classe 1 / norme NF P 85-570). Le joint est collé a I'aide d'une bande autoadhésive incorporée sur
une face.

Mise en oeuvre sous la piece d'appui, sur toute la périphérie des piéces d'encadrement et sur toute la périphérie du bati dormant de la
menuiserie.

La largeur du joint doit étre ajustée a la largeur du profilé de la menuiserie.

Caractéristique des matériaux et matériel

Qualité des matériaux et garantie de qualité

Les produits employés pour les travaux devront étre en provenance d'une marque de réputation solidement établie. lls seront utilisés
uniguement suivant le mode d'emploi prescrit par le fabricant

Protection contre I'humidité

Les ouvrages livrés avant la mise hors-d'eau et la pose des vitrages, placés dans les pieces humides doivent étre protégés contre les reprises
d'humidité. La nature de cette protection hydrofuge ou impression doit étre compatible avec les finitions usuelles. Cette protection doit
intéresser toutes les faces, rives et abouts des éléments de menuiserie et elle doit étre appliquée au plus tard a I'arrivée sur le chantier.

Protection des quincailleries et éléments métalliques

Les éléments métalliques destinés aux locaux humides doivent avant leur mise en place, recevoir une protection contre la corrosion conforme
aux normes en vigueur.

Conditions de mise en oeuvre

Coordination
L'entrepreneur adjudicataire devra tenir compte de l'intervention des autres entreprises afin que I'enchainement des prestations s'effectue
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dans les conditions logiques pour I'achévement et le bon fonctionnement de I'ensemble des ouvrages. Il pourra lui étre demandé une
intervention en deux temps.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre la nomenclature des produits et des matériaux qu'il se propose
d'utiliser.

Aprés accord, le Maitre d'CEuvre retournera un exemplaire de cette nomenclature pour commande des produits et des matériaux. Il en remet
un exemplaire pour information aux entrepreneurs des autres corps d'état qui pourraient étre concernés

Reconnaissance préalable des subjectiles

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles tant pour en tirer tous renseignements utiles a
la bonne marche du chantier, que pour vérifier leurs états et présenter ses réserves éventuelles.

Les réserves devront étre consignées dans un proces-verbal établi avec le Maitre d'CEuvre, des ouvrages sur lesquels il doit effectuer ses
propres ouvrages.

Protection des ouvrages

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pendant I'exécution des travaux et jusqu'a leur réception,
pour assurer la protection des surfaces qui pourraient étre souillées.

Précautions pour matériaux a risque

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions d'intervention sur des revétements contenant du plomb et notamment :

- choisir des techniques d'intervention les moins polluantes possibles en y associant une technique de réduction de I'empoussierement a la
source adaptée,

- choisir les protections collectives et individuelles adaptées a la technique,

- délimiter les zones a risque, isoler hermétiquement les zones de chantier suivant les phases, afin d'éviter la propagation des poussiéres,

- aspirer régulierement les poussieres par aspirateur a trés haute efficacité,

- ramasser régulierement les déchets (au moins une fois par jour),

- aménager un local inaccessible au public pour le stockage des déchets

Protections individuelles et collectives

L'Entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers, par conséquent il aura la responsabilité d'assurer une bonne mise en application des principes généraux de prévention en
concertation avec les autres intervenants responsables : Maitre d'Ouvrage, Maitre d'ceuvre, coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du
Travail). Il devra respecter I'ensemble des textes réglementaires et |égislatifs en vigueur.

L'Entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le colt des prestations, ouvrages et mesures de prévention et protection collectives
imposées par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et
la Protection de la Santé si celui-ci est requis.

Etudes d'exécution EXE

Les notes de calcul et les plans d'exécution sont a la charge et sous la responsabilité de I'entreprise et seront impérativement rédigés par un
bureau d'étude présentant une qualification professionnelle en béton armé.

Les plans figurant dans les documents du Marché ne sont pas des plans d'exécution. Les dimensions sont fournies a titre indicatif, sous
réserve des impératifs architecturaux.

Les plans d'exécution feront I'objet de notes de calculs prenant explicitement en compte les charges et surcharges a supporter ainsi que
toutes charges provisoires si nécessaire.

Les documents devront tenir compte de tous les parametres et modifications susceptibles d'étre apportées au tout dernier moment précédant
I'exécution.

L'exécution des ouvrages devra étre subordonnée a leur approbation par le Maitre d'ceuvre et avis du Bureau de Contréle.

L'entrepreneur devra lui-méme définir ces détails et les soumettre a I'accord du Maitre d'ceuvre avant début d'exécution.

Il est bien entendu que dans tous les cas, I'exécution de ces ouvrages reste comprise dans |'offre forfaitaire de I'entrepreneur du présent
marché.

L'entrepreneur est tenu de fournir ses plans en nombre d'exemplaires suffisant pour tous les intervenants dont en particulier (en format pdf et
dwg):

- Maitre d'ouvrage

- Maitre d'oeuvre

- Bureau de controle

Etudes et plans d'atelier et de chantier

Les études et Plans d'Atelier et de Chantier sont a la charge et sous la responsabilité de I'entreprise.

C'est-a-dire que I'entreprise a pour mission d'établir les documents relatifs suivants:

- Les plans de ferraillage ;

- Relevé contradictoire de I'implantation réelle des fondations existantes aprés terrassement et plans complémentaires correspondants ;

- Note de calcul et Plan des éléments préfabriqués en béton armé.

Les Plans d'Atelier et de Chantier seront impérativement rédigés par un bureau d'étude présentant une qualification professionnelle en béton
armé.
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Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise remettra les plans d'exécution mis en conformité avec les travaux réellement exécutés et constituera le dossier des ouvrages
exécutés. Ces documents seront remis sur support papier et support informatique.

Obligation de vérification des quantités

L’entrepreneur a 'obligation de vérifier 'ensemble des quantités indiquées dans la DPGF, et relatif aux travaux décrits dans le présent CCTP.
Cette vérification doit se faire au plus tard avant signature du marché. En tout état de cause, si I'entrepreneur constatait une quelconque
omission ou imprécision, il devra immédiatement le signaler, par écrit, au Maitre d’Ouvrage, pour obtenir les renseignements complémentaires
avant la remise de son offre ou au pire lors de la remise de son offre afin de pouvoir prendre en compte les observations pour la mise au point
du marché.

Toutes les erreurs constatées aprés la signature des marchés ne sauraient en aucun cas remettre en cause le prix global de ces derniers.
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou du CCTP pour se soustraire ou se limiter dans
I'exécution des travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de supplément de prix.

Il est rappelé que les quantités établies par I'équipe d'ingénierie ou Maitre d'CEuvre n'engagent pas sa responsabilité (circulaire du 9 mars
1982) vis-a-vis des entreprises (ou envers le Maitre de I'Ouvrage) et ne sont données qu'a titre indicatif. Si I'entreprise considére ces quantités
comme base de I'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité

Nota préalable

Traitement des déchets

L'entrepreneur devra prévoir dans I'évaluation des marchés, les colts engendrés par I'évacuation réglementaire des déchets de chantier
(déchets inertes, déchets ménagers et assimilés, déchets dangereux), sous peine de sanctions pénales et civiles, conformément a la Loi du
17 juin 1994 relative a la prévention et la gestion des déchets.

Ce poste comprend le triage, la valorisation et le transport aux centres de stockage. Le brllage a I'air libre sur le chantier est interdit.
Conformément au décret n°2021-345 du 30 mars 2021 et aux dispositions du nouvel article D. 541-48-1 en vigueur au 1er juillet 2021,
I'entreprise devra indiquer une mention "déchet" comprenant :

- une estimation de la quantité totale de déchets produits par I'entreprise pendant le chantier;

- les modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets, et notamment I'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour
lesquels une collecte séparée est prévue;

- le ou les points de collecte ou I'entreprise prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et
le type d'installation;

- une estimation des colts associés aux modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets

L'entreprise devra également fournir un bordereau de dép6t des déchets
Obligation du Maitre d'Ouvrage

Conformément au code du travail et si la résidence ou I'immeuble concerné par le projet émane d'un permis de construire antérieur au 1er
juillet 1997, le Maitre d'ouvrage doit fournir au Maitre d'ceuvre et aux entreprises intervenantes, avant la réalisation des travaux, le dossier
technique sur la détection de I'amiante et du plomb (art 1-4532-7 du code du travail).

En fonction du dossier remis, I'offre de prix pourra étre reconsidérée afin de se conformer au code de la santé publique (art R-1334-23).

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Etudes

Forfait Etudes
Réalisation des études d'exécution, des plans d'ateliers, des plans de chantier et des DOE suivant le chapitre 1 généralités du présent lot.
Mode de métré : Au forfait

Etanchéité liquide

Groupe eau glacée "ILM"

Résine d'étanchéité

Fourniture et pose d'étanchéité a base de résine polyuréthane du type ALSAN 500 de chez SOPREMA ou équivalent comprenant :

- La préparation des supports existants par pongage et décapage des surfaces a traiter

- Un brossage et un nettoyage parfait avant application, balayage et dépoussiérage des supports

- Application d'une couche de primaire au roulot en couches croisées a raison de 250g/m2 minimum sur I'ensemble de la surface y compris
les

relevés

- Traitement des retombées et points singuliers par application de résine Alsan + entoilage en retombée sur 10 cm minimum a raison de 500
g/m2

- Application en 2 ou 3 couches croisées d'étanchéité par résine Alsan sur I'ensemble de la surface a raison de 700 g/m2, compris mise en
place des voiles tissés intermédiaires

- Compris toutes fournitures, transport, tous détails et toutes sujétions suivant normes en vigueurs a ce jour et recommandations de mise en
oeuvre du fabricant.

Mode de métré : Surface traitée compris refombées

Localisation : - Au droit du "Groupe eau glacée "ILM" 125 kW" a I'extérieur cété sud-est au RDC du béatiment selon plan CVC.
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Résine de sol

Travaux préparatoires

Les travaux comprennent :
- Nettoyage fin du support
- Rebouchage des cavités par mise en oeuvre d'un mortier de réparation classe R4 type SIKA MONOTOP 410 R ou équivalent
- Préparation des supports béton par pongage diamant pour création d'un profil de microrugosité compatible avec le revétement a venir
- Reprofilage des supports béton par ragréage des supports planchers béton par mise en oeuvre d'un coulis constitué de liant époxy
bi-composant sans solvant type EPOFOND R de KRISTO TECHNIA ou équivalent et d'une charge silicieuse calibrée micronisée type SILMIX
300 de SIFRACO au ratio de 1 pour 1.
* consommation estimative : 3 kg/ m?
* Epaisseur moyenne hors perte : 2 mm
Mode de métré : A la surface

Localisation : - Zone ILM suivant plans de repérage de la maitrise d'oeuvre.

Revétement de sol coulé

Mise en oeuvre d'un revétement de sol coulé type SIKA EPOXYFLOOR ESau3.

Les travaux comprennent :

- Nettoyage soigné des supports préparés

- Application en primaire d'une couche de liant époxy bi-composant sans solvant type SIKAFLOOR 161 a environ 500g /m?
- Sablage a refus dans le frais de la couche de primaire par soufflage de silice calibrée type 0,4/0,8 mm

- Enlévement du surplus de silice par aspiration

- Mise en oeuvre de la couche de masse du revétement constituée de la résine époxydique bi-composant sans solvant type SIKAFLOOR 263
sl et de la charge SIKA QUARTZ 0,1-0,3 mm en rapport liant/charge de 1/1 appliquée a raison de 6 kg/m?

- Débullage et lissage dans le frais pour obtention d'une surface lisse et plane

Nota : Les tolérances de planéité du revétement fini sont définies au paragraphe 8 du e-cahier n°3716 du CSTB.

- Teinte au choix du maitre d'ouvrage

Mode de métré : A la surface

Localisation : - Zone ILM suivant plans de repérage de la maitrise d'oeuvre.

Peinture de sol

Marquage

Fourniture et pose d'un systéme de marquage au sol comprenant :

- Nettoyage soigné du support

- Application d'une couche de primaire fixateur en phase aqueuse de type STRIAQUA P15 de MAESTRIA ou équivalent, rendement : 150
g/m?

- Application de 2 a 3 couches de peinture polyuréthane de type STRIAQUA B 58 de MAESTRIA, rendement : 6 m?kg

- compris additif anti glissance en poudre de polyéthyléne

Mode de métré : A la surface

Localisation : - Zone prioritaire piétons dans la zone ILM
- Derriere la porte sectionnelle de la zone ILM
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2UZ3-UUbU - REHABILITATIUN HAEFELY SUITE A LARKE T DE LAUUELERAIT EUR UE PARTIUULED -
PHASE 2 CCTP - Lotn°7

Batiment HAEFLELY
24 hld Niele Rnhr

715  Divers

7.1.5.1 Coiffante acier

"
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) Yl &
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EA

Repérage des coiffantes aprés dépose de lanterneaux

- Pose de coiffante en acier fournie par le lot Serrurerie métallerie

- Compris reprise d'étanchéité entre la toiture et la rehausse costiére magonnée (relevés) selon DTU 43
- Protection contre les chutes durant les travaux

- Toutes sujétions de prestations et mise en oeuvre

Mode de métré : A l'unité

Localisation : - En toiture suivant plans CVC
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PHASE 2
Béatiment HAEFLELY

2023-0060 - REHABILITATION HAEFELY SUITE A L'ARRET DE L'ACCELERATEUR DE PARTICULES -

CCTP - Lot n°7

7.1.1 - Etudes

7.1.2 - Etanchéité liquide
7.1.3 - Résine de sol
7.1.4 - Peinture de sol
7.1.5 - Divers

RECAPITULATIF
Lot n°7 ETANCHEITE

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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