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Cheminements existants en

chemins de câbles en circulation,

mais à compléter pour les

nouveaux besoins

(indépendants) par des

chemins de câbles

complémentaires (existants

trop chargés)

Cheminements existants vers la

galerie technique, vers les

bâtiments Dirac, Virgo, et Van de

Graaff.

Transformateur d'isolement de 63 kVA - Existant

Création d'un nouveau poste de

transformation HT/BT pour les

nouvelles machines scientifiques -

1000 kVA

Nouveau transformateur HT/BT 1000 kVA

Cellules HTA

Sol

Sol

Sol
Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Traversées de murs existantes

Sol

Depuis RdC

Vers RdC

Nouveau local

HTA et BT

Existant

Création de chemins de câbles

dédiés HTA en circulation

Environ 16 ml jusqu'à la galerie technique 

Passage du réseau HTA 20 kV

existant entre les bâtiments Virgo

et Dirac dans la galerie technique

(Entre les postes T06 Nord et T07

Nord) -

Boucle à ouvrir pour insertion du

nouveau poste Haefely (2 saumons

HTA à réaliser)

Percements, cheminements, fourreaux 

et calfeutrements des réseaux électriques

pour alimentation des terminaux extérieurs

Sol

(Angle de la partie transversale)

Passage du réseau de fibre optique

principal de fibre optique du réseau

du CISR (galerie technique)
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Transformateur d'isolement de 63 kVA - Existant

Création d'un nouveau poste de

transformation HT/BT pour les

nouvelles machines scientifiques -

1000 kVA

Nouveau transformateur HT/BT 1000 kVA

Cellules HTA

Nouveau local

HTA et BT

Existant

DI existante (PM)

Eclairage existant conservé,

à remodeler simplement

y compris commande

Eclairage existant conservé

Passage du réseau HTA 20 kV

existant entre les bâtiments Virgo

et Dirac dans la galerie technique

(Entre les postes T06 Nord et T07

Nord) -

Boucle à ouvrir pour insertion du

nouveau poste Haefely (2 saumons

HTA à réaliser)

Passage du réseau de fibre optique

principal de fibre optique du réseau

du CISR (galerie technique)

Protection DGPT2 à raccorder en HTA et BT

2 Relais "Bardin" à installer sur les 2 lignes HTA

Eclairage du vide sanitaire sous la polisseuse
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PIECE

170.85

Salle Cyostats

41.13 m²

HSFP 2.40 m

HSFP 2.40 m

HSP 2.40 m

HSD 4.02 m

Cote indicative

passage / escalier

Descente des liaisons Cfa

vers le SS-1

Actuelle zone

implanteur

Future zone Machine Saphir

 (Four)

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Traversées de murs existantes

Sol

Vers SS-1

Mesures conservatoires pour

Salle de manipulation 3

Mesures conservatoires pour

Salle de manipulation 2

2 jeux de carrotages à prévoir (CFO et Cfa) : 2 x (150x300 mm)

+ rainurages au sol pour rattraper le mur (CFO et Cfa distincts, espacés de 30 cm)

+ 2 caniveaux métalliques à prévoir

Carrotage Diam. 150mm à prévoir - Cfa

A hauteur de mobilier : 1m

Zone ILM ("Implanteur")

Trémie

Zone Reprographie

Chemins de câbles muraux (CFO et Cfa)

Pose en vertical

Sol

Vers SS-1

Rayonnages

Rayonnages

Rayonnages

Rayonnages

Au-dessus de l'onduleur

Chemins de câbles sous dalle pour

ne pas gêner les cryostats et les HEB de levage

Carrotage Diam. 100mm

à prévoir - Cfa

Vers SS-1

Et imprimantes 3D

Zone IP2i

Carrotage

La distribution des Cfa pour la zone ILM ne passera pas par la zone ISO.

Echelle

Chemins de câbles sous dalle pour

ne pas gêner les cryostats

Percements à prévoir CFO et Cfa pour la

distribution du local Reprographie (au présent lot)

Remontées de chemins de câbles capotées pour le CFO et le Cfa

Remontées de chemins de câbles capotées pour le CFO et le Cfa

à crinoline

Chemins de câbles : Installations sous les

réseaus de CVC et Plomberie - Altimétrie

environ 3.20 m

Chemins de câbles : Installations sous les

réseaus de CVC et Plomberie - Altimétrie

environ 3.20 m

Chemins de câbles : Installation à une

altimétrie au-dessus du plafond filtrant

Chemins de câbles :

zone restreinte

Chemins de câbles : Installations sous les

réseaus de CVC et Plomberie - Altimétrie

environ 3.20 m

Nouveau coffret VDI pour l'ILM (A charge projet) 

2 nouveaux coffrets VDI (par Armand Vallet) 

Percements, cheminements, fourreaux 

et calfeutrements des réseaux électriques

pour alimentation des terminaux extérieurs

Cheminements via chemins de câbles CFO existants

et à compléter suivant les besoins
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PIECE

170.85

Salle Cyostats

41.13 m²

HSFP 2.40 m

HSFP 2.40 m

HSP 2.40 m

HSD 4.02 m

Cote indicative

passage / escalier

Actuelle zone

implanteur

Future zone Machine Saphir

 (Four)

Lecteur de badges à créer (Porte Piétons)

Lecteur de badges existant (PM)

Mesures conservatoires pour

Salle de manipulation 3

Mesures conservatoires pour

Salle de manipulation 2

Anciens coffrets VDI existants déplacés 

2 nouveaux coffrets VDI (par Armand Vallet) 

Etanche

Nouvelle sirène complémentaire

DI à prévoir dans les manipulations

lors de leur installation (hors lot)

DI à prévoir dans les manipulations

lors de leur installation (hors lot)

DM existant à repositionner 

suivant mise au point des cloisons

Nouvelle sirène complémentaire

Sirène existante 

(à repositionner)

DALI-Push

DALI-Push

Avec seuil de luminosité à régler

Avec seuil de luminosité à régler

DALI-Push

Dérogation-

Gradation

Dérogation-

Gradation

Eclairage existant conservé

(4 pavés 4x14W T5)

Localisations précises à voir avec ILM

Wifi

Wifi

A hauteur de mobilier : 1m

Zone ILM ("Implanteur")

Lecteur de badges à créer

Version grande hauteur
Version grande hauteur

Trémie

Zone Reprographie

Réseau   Tél.

Réseau   Tél.

Avec du mou pour intégration finale

Avec du mou pour intégration finale

Eclairage remodelé par la maintenance

Eclairage remodelé par la maintenance

Plexo

Dérogation-

Gradation

Dérogation-

Gradation

Wifi

Dérogation-

Gradation

Dérogation-

Gradation

Dérogation-

Gradation

16A

16A

16A32A

32A

16A

Plaque

20A Four

1.10m

1.10m

1.10m

UTL-IP

Caméra IP

Caméra IP

Caméra IP

Caméra IP

Lecteur de badges à créer (Porte Piétons)

A hauteur de mobilier

Maître 

Esclave

de propreté du local

Luminaires encastrés dans le faux-plafond

Salle ISO5

Hypra -32A - 3P+N+PE 

Plexo

Dérogation-

Gradation

DALI-Push

Dérogation-

Gradation

Salle ISO7

Luminaires suspendus en l'absence de faux-plafond

Dérogation-

Gradation

Rayonnages

Rayonnages

Tél.

Tél.

Compr.

Compr.

Automate

Automate

Rayonnages

Rayonnages

Intégration dans les armoires

Salle ISO7

Au-dessus de l'onduleur

Réseau       Tél.

Avec du mou pour intégration finale

Et imprimantes 3D

Zone IP2i

Nouvelle sirène complémentaire

TOR

Wifi

Echelle

La disposition des luminaires

 évitera le pont roulant.

O2

CO

O2

O2

O2

O2

O2

CO
O2

Mise à la Terre spécifique du local gaz en général

Mise à la Terre informatique en 35mm² cuivre

Avec câble spiralé souple - 4ml
Avec câble spiralé souple - 4ml

à crinoline

Adoucisseur

1,10m

1,10m

Dérogation-

Gradation

DALI-Push

Dérogation-

Gradation

DALI-Push

1,10m

Appareillages en nourrices suspendues

avec gaine torsadée depuis CdC

Nouveau coffret VDI pour l'ILM (A charge du projet) 

par Armand Vallet (pour mémoire)

Avec seuil de luminosité à régler

Version grande hauteur

DALI-Push 1/2

DALI-Push 2/2
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174.45

Mesures conservatoires pour

Salle de manipulation 3

Mesures conservatoires pour

Salle de manipulation 2

Zone de dépose

Trémie

2 jeux de carrotages à prévoir (CFO et Cfa) : 2 x (150x300 mm)

+ rainurages au sol pour rattraper le mur (CFO et Cfa distincts, espacés de 30 cm)

+ 2 caniveaux métalliques à prévoir

Chemins de câbles muraux (CFO et Cfa)

Pose en vertical

Zone IP2i

Echelle

Remontées de chemins de câbles capotées pour le CFO et le Cfa

à crinoline

Chemins de câbles : Installations sous les

réseaus de CVC et Plomberie - Altimétrie

environ 3.20 m
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174.45

Mesures conservatoires pour

Salle de manipulation 3

Mesures conservatoires pour

Salle de manipulation 2

Zone de dépose

Trémie

DI à prévoir dans les manipulations

lors de leur installation (hors lot)

DI à prévoir dans les manipulations

lors de leur installation (hors lot)

Nouvelle sirène complémentaire

DALI-Push 1/2

DALI-Push 2/2

Wifi

Réseau   Tél.

Réseau   Tél.

Avec du mou pour intégration finale

Avec du mou pour intégration finale

Dérogation-

Gradation

Dérogation-

Gradation

DALI-Push

DALI-Push

Zone IP2i

Wifi

Echelle

à crinoline

Allumage des zones à 50/50

1,10m

Appareillages en nourrices suspendues

avec gaine torsadée depuis CdC

1,10m

Dérogation-

Gradation

DALI-Push

Dérogation-

Gradation

DALI-Push

1,10m

Appareillages en nourrices suspendues

avec gaine torsadée depuis CdC

O2 (neuf)

CO2 (existant déplacé)

Isobutane (existant déplacé)

Eclairage géré par moitié :

DALI-Push 1/2

DALI-Push 2/2
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Très grande hauteur

Terrasse R+1 + 3m environ

Terrasse R+1

Terrasse R+1

Terrasse R+1
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RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR RADIATEUR RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

RADIATEUR

R
A
D

I
A
T
E
U

R

A

09_020

Salle de manip

38.71 m2

09_021

Salle de manip

60.29 m2

09_019

Salle de manip

20.14 m2

09_018

Salle de manip

20.26 m2

09_015

Salle de manip

30.45 m2

09_043

Stockage

divers

2.83 m2

09_042

Stockage

divers

2.83 m2

09_037

Stockage divers

23.14 m2

09_041

Local chauffage (C/SS)

24.03 m2

09_038

Sas

8.26 m2

C09_526

Sas

4.35 m2

09_040

Vide sanitaire

31.22 m2

09_016

Salle de

manip

2.74 m2

09_017

Salle de

manip

4.55 m2

C09_517

Sas

2.44 m2

T09_020

Gaine

tech

divers

0.41

m2

T09_503E

Gaine

tech

divers

0.48 m2

T09_503B

Gaine

fluides

0.41

m2

09_013

Stockage divers

30.10 m2

09_025

Stockage divers

18.62 m2

09_028

Salle d'archives

18.67 m2

09_032

Stockage divers

59.46 m2

09_033

Stockage divers

19.95 m2

09_008

Stockage divers

27.86 m2

B09_503

Circulation

46.89 m2

C09_506b

Circulation

13.86 m2

C09_506a

Circulation

7.65 m2

C09_501

Circulation

4.03 m2

C09_506d

Circulation

21.59 m2

C09_504

Circulation

66.42 m2

C09_504c

Circulation

1.50

m2

C09_505

Circulation

12.03 m2

B09_502

Hall d'entrée

10.58 m2

09_014

Salle préparatoire

29.03 m2

AR-09-03

Gaine

CFO/CFA

0.89 m2

T09_019

Gaine

tech

divers

0.11

m2

T09_505

Gaine

tech

divers

0.08

m2

T09_503A

Gaine

fluides

0.63

m2

C09_518

Sas

10.83 m2

09_024

Local CFA/VDI

(C/SS)

4.83 m2

09_011

Local

CFA/VDI

(C/SS)

6.28 m2

09_012

Bureau

8.31 m2

09_022

Salle

d'archives

60.47 m2

09_026

Local technique

divers (C/SS)

23.93 m2

09_027

Local

CFA/VDI

(C/SS)

30.29 m2

09_030

Salle de manip

29.33 m2

09_031

Salle de manip

19.74 m2

09_023

Local

CFO

(C/SS)

48.10 m2

09_034

Bureau

18.60 m2

09_002

Bureau

20.58 m2

09_035

Salle de

repos

5.21 m2

09_001

Salle de repos

5.21 m2

09_036

Local

médical

5.02

m2

09_005

Local

médical

13.29 m2

09_003

Local

médical

9.22 m2

09_004

Stockage

divers

3.02 m2

C09_519

Sas

4.02 m2

S09_303

Sanitaire

1.76

m2

S09_303B

Sanitaire

1.22 m2

S09_303A

Sanitaire

1.85 m2

09_006

Garage

29.63 m2

09_007

Local

ménage

21.01 m2

C09_516

Circulation

2.54 m2

C09_512A

Stockage

divers

0.55

m2

AR-09-01

Gaine

CFO/CFA

0.44

m2

T09_003

Gaine

tech

divers

0.18

m2

09_034A

Stockage

divers

0.49

m2

T09_504

Trémie

ascenseur

0.05 m2

1242A

Trémie monte charge

8.60 m2

S09_300

Sanitaire

2.44 m2

S09_300A

Sanitaire

1.33

m2

S09_301A

Sanitaire

1.26

m2

S09_301

Sanitaire

3.14 m2

S09_302

Sanitaire

8.84 m2

S09_302A

Douche

personnels

3.68 m2

S09_302B

Douche

personnels

1.77 m2

S09_302C

Douche

personnels

1.77 m2

S09_302D

Douche

personnels

1.75 m2

T09_300

Gaine

tech

divers

1.92

m2

T09_502A

Gaine

fluides

0.74 m2

T09_506C

Gaine

fluides

0.74 m2

AR-09-02

Gaine

CFO/CFA

0.77 m2

T09_502E

Gaine

tech

divers

1.10

m2

T09_502D

Gaine

tech

divers

0.70

m2

09_009

Stockage

divers

2.17 m2

09_010

Local chauffage (C/SS)

14.88 m2

E09_507

Palier

4.22 m2

C09_507

Palier

6.20 m2

09_099

Palier

extérieur

5.04 m2

09_029

Stockage

divers

19.13 m2

1143A

Trémie

ascenseur

2.01 m2

T09_034

Gaine

tech

divers

0.04

m2

09_039

Stockage divers

118.51 m2

Transformateur HT/BT T7 Nord de 800 kVA

Baie existante du CISR au bâtiment Dirac

Environ 60 ml jusqu'à l'entrée du SS-1 

du bâtiment Haefely
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