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Généralités

Consistance générale des travaux

Généralités

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux a exécuter pour le réaménagement de locaux d'activité

Observations
Les spécifications indiquées dans le présent CCTP ne sont pas limitatives.

S'il ne formule aucune observation avant signature de son marché avec le maitre d'ouvrage, I'entrepreneur sera réputé avoir jugé compléte et
suffisante la description technique et quantitative des travaux figurant au présent devis et aucune réclamation postérieure ne sera admise.

Les quantités données au cadre du bordereau quantitatif, sont fournies pour la comparaison des offres. Il est tenu de répondre sur ces
quantités et aura pour obligation de les vérifier avant la signature des marchés.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot, devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa profession nécessaires et utiles au complet
achévement de I'ouvrage dans les regles de I'art.

Les vices cachés et découverts a I'exécution des travaux seront signalés par écrit au syndic et la réparation de ceux-ci sera exécutée
seulement avec un bon de commande. L'entreprise se rendra sur place avant de répondre pour se rendre compte du travail a effectuer et
apporter ses remarques éventuelles.

Liste des lots

Lot n°1 DESAMIANTAGE

Lot n°2 CURAGE - GROS-OEUVRE

Lot n°3 METALLERIE - SERRURERIE

Lot n°4 PLATRERIE - PEINTURE

Lot n°5 MENUISERIE

Lot n°6 REVETEMENT SOUPLE

Lot n°7 ETANCHEITE

Lot n°8 ELECTRICITE

Lot n°9 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
Lot n°10 PLOMBERIE

Données générales

Normes et réglements
Les fournitures et la mise en ceuvre seront conformes aux stipulations et réglementation en vigueur et plus particulierement :

DTU

- DTU 25.1 : Enduits intérieurs en platre.

- DTU 25.232 : Plafonds suspendus - Plaques de platre,

- DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre Exécution de cloisons en carreaux de
platre.

- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement de platre,

- DTU 25.42 : Ouvrage de doublage et habillage en complexes et sandwiches.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments.

- DTU 59.3 : Peinture de sols.

- DTU 59.4 : Mise en ceuvre de papiers peints et des revétements muraux.

- DTU 59.3 (P74-203) : Peinture de sols

- Aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

- Normes acoustiques,

- Normes NF,

- L'ensemble des documents relatifs aux régles de I'art en vigueur.

- Toutes Regles en vigueur pour le dimensionnement des ouvrages.

Cahier des charges

Cahier des clauses techniques

Cahier des clauses spéciales

Document technique d'application

Les Avis Techniques

Reégle de l'art

Les Normes Frangaises et Européennes

- NF EN 12810-1 (septembre 2004) : Echafaudages de fagade a composants préfabriqués - Partie 1 : spécifications de produits (Indice de
classement : P93-500-1)

- NF EN 12810-2 (septembre 2004) : Echafaudages de fagade a composants préfabriqués - Partie 2 : méthodes particuliéres de calcul des
structures (Indice de classement : P93-500-2)
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- NF EN 12811-1 (ao(t 2004) : Equipements temporaires de chantiers - Partie 1 : échafaudages - Exigences de performance et étude, en
général (Indice de classement : P93-501-1)

Limite de prestations

Prestations dues au présent lot

- Les droits de voirie.

- Les frais de chantier.

- La fourniture de tous les matériels, matériaux, et accessoires nécessaire au bon achevement des travaux.
- Les transports, chargements, déchargements, stockage et distribution sur le chantier.

- La mise en ceuvre, y compris toutes sujétions d'accés et de déplacement dans I'enceinte du chantier.

- L'exécution de surfaces, échantillons pour le choix des aspects.

- La peinture des locaux type, a la demande du Maitre d'Ouvrage.

- La réception des surfaces avant commencement de son travail.

- La coordination entre les autres corps d'état.

- Les raccords de flocage nécessaires suite aux diverses intervention des autres corps d'état.

- Les protections et nettoyages en cours et en fin de travaux ainsi que la protection des ouvrages de maniére qu'aucune trace de peinture ou
salissure n'apparaisse.

- Le nettoyage "fin" des locaux avant livraison au Maitre de I'Ouvrage.

Prestations exclues au présent lot
Sans objet

Etanchéité a I'air du batiment
Pour obtenir les résultats demandés, une exécution soignée, la mise au point des détails de traitement des liaisons, I'utilisation de produits et

composants spécialement congus pour limiter les infiltrations, sont nécessaires. L'impact financier de ces sujétions est a prendre en compte
dans l'offre et a intégrer au prix unitaire des ouvrages

PRESCRIPTIONS :

Chaque entreprise doit assurer la continuité de I'étanchéité et notamment au niveau des :

- Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries, liaisons menuiserie/fagade).

- Liaisons entre les parois.

- Equipements électriques et plomberie ventilation (manchons).

- Trappes et tout élément traversant les parois.

L’ensemble des éléments nécessaires pour assurer I'étanchéité des liaisons (adhésifs adaptés, joint pré-comprimé, joint acrylique, joint
silicone, etc) devront étre prévus par les entreprises.

* Etanchéité a I'air autour des ouvertures par pose d'un joint en mousse pré-comprimée et imprégnée

de résines synthétiques stables (certifié classe 1 / norme NF P 85-570). Le joint est collé a I'aide d'une bande autoadhésive incorporée sur
une face.

Mise en oeuvre sous la piece d'appui, sur toute la périphérie des piéces d'encadrement et sur toute la périphérie du bati dormant de la
menuiserie.

La largeur du joint doit étre ajustée a la largeur du profilé de la menuiserie.

Caractéristique des matériaux et matériel

Les produits employés pour les travaux devront étre en provenance d'une marque de réputation solidement établie. lls seront utilisés
uniquement suivant le mode d'emploi prescrit par le fabricant.

Les peintures, vernis, enduits parviendront sur le chantier dans des récipients clos comportant les marques d'origines et d'identification.

Afin d'effectuer un controle efficace, le Maitre d'CEuvre pourra exiger la présentation des factures et des bons de livraison des différents
fournisseurs.

Conditions de mise en oeuvre

Coordination

L'entrepreneur adjudicataire devra tenir compte de l'intervention des autres entreprises afin que I'enchainement des prestations s'effectue
dans les conditions logiques pour l'achévement et le bon fonctionnement de I'ensemble des ouvrages. Il pourra lui étre demandé une
intervention en deux temps.

Les échafaudages seront laissés a la disposition des divers intervenants du chantier avec réalisation d'une convention d'utilisation.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre la nomenclature des produits qu'il se propose d'utiliser suivant
les surfaces a recouvrir avec la référence des couleurs retenues par type de locaux.

Aprés accord, le Maitre d'CEuvre retournera un exemplaire de cette nomenclature pour commande des produits et exécution des supports. Il
en remet un exemplaire pour information aux entrepreneurs des autres corps d'état qui pourraient étre concernés.
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Reconnaissance préalable des subjectiles

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles tant pour en tirer tous renseignements utiles a
la bonne marche du chantier, que pour vérifier leurs états et présenter ses réserves éventuelles.

Les réserves devront étre consignées dans un proces-verbal établi avec le Maitre d'CEuvre, des ouvrages sur lesquels il doit effectuer ses
propres ouvrages.

Reégles générales d'exécution et emploi des produits
Les travaux devront étre exécutés sur des subjectiles parfaitement secs, suivant les normes, reglements, régles de I'art en vigueurs

Protection des ouvrages

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pendant I'exécution des travaux et jusqu'a leur réception,
pour assurer la protection des surfaces qui pourraient étre souillées.

Précautions pour matériaux a risque

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions d'intervention sur des revétements contenant du plomb et notamment :

- choisir des techniques d'intervention les moins polluantes possibles en y associant une technique de réduction de I'empoussiérement a la
source adaptée,

- choisir les protections collectives et individuelles adaptées a la technique,

- délimiter les zones a risque, isoler hermétiquement les zones de chantier suivant les phases, afin d'éviter la propagation des poussieres,

- aspirer régulierement les poussiéres par aspirateur a trés haute efficacite,

- ramasser régulierement les déchets (au moins une fois par jour),

- aménager un local inaccessible au public pour le stockage des déchets

Essai - Controle & Réception

Platrerie :

Les joints seront lissés pour permettre une exécution d'un enduit de lissage par I'entrepreneur du lot Peinture.
Aucun manque ou changement de plan brutal entre carreaux ne doit étre observeé.

Les tolérances maximums sont de :

- planitude locale - 0,5 mm sous la régle de 0,20 ml

- planitude générale - 5 mm sous la régle de 2 ml

- équerrage - 1° pour les angles

Respect des valeurs de perméabilité a I'air du batiment par un Contrdle.

Peinture

Travaux en vue d'une qualité de finition A :

- La planéité finale est satisfaisante. |l aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires.
- De faibles défauts d’aspect sont tolérés.

- L’aspect d’ensemble est uniforme, soit Iégérement poché, soit lisse.

- Le rechampissage ne présente pas d’irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).
Travaux en vue d'une qualité de finition B :

- La planéité générale initiale n’est pas modifiée.

- Les altérations accidentelles sont corrigées.

- La finition est d’aspect poché.

- Quelques défauts d’épiderme et quelques traces d’outils d’application sont admis.

Travaux en vue d'une qualité de finition C :

- Le film de peinture couvre le subjectile.

- Il lui apporte un coloris, mais I'état de finition, refléte celui du subjectile.

- La finition est d’aspect poché.

Etudes d'exécution EXE

Les notes de calcul et les plans d'exécution sont a la charge et sous la responsabilité de I'entreprise et seront impérativement rédigés par un
bureau d'étude présentant une qualification professionnelle en béton armé.

Les plans figurant dans les documents du Marché ne sont pas des plans d'exécution. Les dimensions sont fournies a titre indicatif, sous
réserve des impératifs architecturaux.

Les plans d'exécution feront I'objet de notes de calculs prenant explicitement en compte les charges et surcharges a supporter ainsi que
toutes charges provisoires si nécessaire.

Les documents devront tenir compte de tous les parametres et modifications susceptibles d'étre apportées au tout dernier moment précédant
I'exécution.

L'exécution des ouvrages devra étre subordonnée a leur approbation par le Maitre d'ceuvre et avis du Bureau de Contréle.

L'entrepreneur devra lui-méme définir ces détails et les soumettre a I'accord du Maitre d'ceuvre avant début d'exécution.

Il est bien entendu que dans tous les cas, I'exécution de ces ouvrages reste comprise dans |'offre forfaitaire de I'entrepreneur du présent
marché.

L'entrepreneur est tenu de fournir ses plans en nombre d'exemplaires suffisant pour tous les intervenants dont en particulier (en format pdf et
dwg):

- Maitre d'ouvrage

- Maitre d'oeuvre

- Bureau de controle
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Etudes et plans d'atelier et de chantier

Les études et Plans d'Atelier et de Chantier sont a la charge et sous la responsabilité de I'entreprise.

C'est-a-dire que I'entreprise a pour mission d'établir les documents relatifs suivants:

- Les plans de ferraillage ;

- Relevé contradictoire de I'implantation réelle des fondations existantes aprés terrassement et plans complémentaires correspondants ;

- Note de calcul et Plan des éléments préfabriqués en béton armé.

Les Plans d'Atelier et de Chantier seront impérativement rédigés par un bureau d'étude présentant une qualification professionnelle en béton
armé.

Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise remettra les plans d'exécution mis en conformité avec les travaux réellement exécutés et constituera le dossier des ouvrages
exécutés. Ces documents seront remis sur support papier et support informatique.

Obligation de vérification des quantités

L’entrepreneur a 'obligation de vérifier 'ensemble des quantités indiquées dans la DPGF, et relatif aux travaux décrits dans le présent CCTP.
Cette vérification doit se faire au plus tard avant signature du marché. En tout état de cause, si I'entrepreneur constatait une quelconque
omission ou imprécision, il devra immédiatement le signaler, par écrit, au Maitre d’Ouvrage, pour obtenir les renseignements complémentaires
avant la remise de son offre ou au pire lors de la remise de son offre afin de pouvoir prendre en compte les observations pour la mise au point
du marché.

Toutes les erreurs constatées aprés la signature des marchés ne sauraient en aucun cas remettre en cause le prix global de ces derniers.
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou du CCTP pour se soustraire ou se limiter dans
I'exécution des travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de supplément de prix.

Il est rappelé que les quantités établies par I'équipe d'ingénierie ou Maitre d'CEuvre n'engagent pas sa responsabilité (circulaire du 9 mars
1982) vis-a-vis des entreprises (ou envers le Maitre de I'Ouvrage) et ne sont données qu'a titre indicatif. Si I'entreprise considére ces quantités
comme base de I'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité

Nota préalable

Traitement des déchets

L'entrepreneur devra prévoir dans I'évaluation des marchés, les colts engendrés par |'évacuation réglementaire des déchets de chantier
(déchets inertes, déchets ménagers et assimilés, déchets dangereux), sous peine de sanctions pénales et civiles, conformément a la Loi du
17 juin 1994 relative a la prévention et la gestion des déchets.

Ce poste comprend le triage, la valorisation et le transport aux centres de stockage. Le bralage a I'air libre sur le chantier est interdit.
Conformément au décret n°2021-345 du 30 mars 2021 et aux dispositions du nouvel article D. 541-48-1 en vigueur au 1er juillet 2021,
I'entreprise devra indiquer une mention "déchet" comprenant :

- une estimation de la quantité totale de déchets produits par I'entreprise pendant le chantier;

- les modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets, et notamment I'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour
lesquels une collecte séparée est prévue;

- le ou les points de collecte ou I'entreprise prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et
le type d'installation;

- une estimation des colts associés aux modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets

L'entreprise devra également fournir un bordereau de dép6t des déchets
Obligation du Maitre d'Ouvrage

Conformément au code du travail et si la résidence ou I'immeuble concerné par le projet émane d'un permis de construire antérieur au 1er
juillet 1997, le Maitre d'ouvrage doit fournir au Maitre d'ceuvre et aux entreprises intervenantes, avant la réalisation des travaux, le dossier
technique sur la détection de I'amiante et du plomb (art 1-4532-7 du code du travail).

En fonction du dossier remis, I'offre de prix pourra étre reconsidérée afin de se conformer au code de la santé publique (art R-1334-23).

Description des ouvrages

Etudes

Forfait Etudes
Réalisation des études d'exécution, des plans d'ateliers, des plans de chantier et des DOE suivant le chapitre 1 généralités du présent lot.
Mode de métré : Au forfait

Platrerie

Doublages

Doublage thermique 1/2 stil

Fourniture et mise en place de cloison seche de doublage sur ossature métallique comprenant notamment :

- Fourniture, manutention, stockage et mise en ceuvre des plaques et des divers accessoires

- Tous travaux de mise en ceuvre conformément a I'avis technique et aux prescriptions techniques du fabricant

- Ossature métallique galvanisée compris fixation mécanique des coulisses hautes et basses délimitant un vide de construction et
emboitements des montants

- Interposition d'un feutre bitumineux sous la coulisse basse

- Plaque de platre cartonnée a bords amincis de 13 mm standard
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- Incorporation d'une isolation thermique compris pare-vapeur comprenant un panneau semi-rigide en laine de verre de forte résistance
thermique revétu d'un surfagage raft sur une face

- Fixation des lisses horizontales intermédiaires en profilés métalliques

- Renforts pour consoles, appareils sanitaires et radiateurs (les positionnements seront indiqués par le corps d'état concerné)

- Calicot et fagon de joints ratissés entre plaques et jonction entre murs et plafonds

- Coupes biaises, entailles, réservation pour grilles et divers.

- Renforts d'angle par arétes métalliques constitués de deux feuilles d'acier ou bandes armées, collés sur support de hauteur d'étage

- Raidisseurs éventuels

- Reprise intermédiaire

- Traitement des joints par calicot, rebouchage des trous, calfeutrements, garnissages, enduit surfin éventuel de finition sur 'ensemble de ces
cloisons

- Habillage en plaque de platre du chant lors de I'arrét du doublage et des embrasures

- Nettoyage aprés coup

- Echafaudage et platelage éventuel

- Parements livrés préts a peindre

- La conception de ces cloisons devra avoir obtenu un avis technique

- La mise en ceuvre sera conforme a la réglementation en vigueur, aux avis techniques et recommandations du fournisseur.

Mode de métré : Au metre carré

Localisation : Retour tableau pour ouvertures créées et arrétes des murs ou cloisons démolis

Doublage isolant 60+ 13 mm

Caractéristiques techniques:

- Epaisseur totale de la cloison de doublage: 73 mm

- Largeur de l'ossature: 48 mm

- Epaisseur de l'isolant : 60 mm, lambda = 0.035; R=1,70m.K/W
Mode de métré : Au metre carré

Localisation : Selon plan de repérage de maitrise d'oeuvre

Doublage isolant 100 + 13 mm

Caractéristiques techniques:

- Epaisseur totale de la cloison de doublage: 113 mm

- Largeur de I'ossature: 900 mm

- Epaisseur de l'isolant : 100 mm, lambda = 0.035; R=2,85 m2.K/W
Mode de métré : Au metre carré

Localisation : Selon plan de repérage de maitrise d'oeuvre
Cloison de distribution Placostil

Cloison sur ossature métallique

Cloison séche type PLACOSTIL de chez BPB PLACO ou équivalent, constituée par 'assemblage de plaques de platre cartonnées a bords
amincis, standard ou hydrofuge (dans les pieces humides), vissées sur ossature métallique galvanisée centrale avec ou sans incorporation
d’une isolation centrale constituée d'un matelas de laine minérale.

La conception de ces cloisons devra avoir obtenu un avis technique.

Travaux comprenant notamment :

- Fourniture, manutention, stockage et mise en oeuvre des plaques, des rouleaux de laine minérale et des divers accessoires,

- Tous travaux de mise en oeuvre conformément a I'avis technique et aux prescriptions techniques du fabricant

- Fixation mécanique des rails hauts et bas

- Interposition d'un feutre bitumineux (piéces séches) ou d'un film polyéthylene (piéces humides) sous le rail bas

- Renforts pour : consoles, appareils sanitaires, chaudiéres murales, radiateurs (les positionnements seront indiqués par les corps d'état
concernés),etc...

- Calicotage et fagon de joints ratissés entre plagues et jonction entre murs et plafonds,

- Coupes biaises, entailles, réservation pour grilles et divers, garnissages et calfeutrements,

- Renforts d'angle par arétes métalliques constitués de deux feuilles d'acier ou bandes armées, collés sur support de hauteur d'étage

- Raidisseurs éventuels.

- Traitement des joints par calicotage, rebouchage des trous, calfeutrements, garnissages, enduit surfin éventuel de finition sur I'ensemble de
ces cloisons, profil de finition type PLACOLISTEL ou produit équivalent le cas échéant

- Habillage en plaque de platre du chant lors de I'arrét du doublage et des embrasures

- Nettoyage aprés coup

- Echafaudage et platelage éventuel

- Pose d'huisseries des portes intérieures (fourniture au corps d'état Menuiserie)

- Parement livré prét a peindre

- Compris réservation pour pose de passe-plats et renforts par le lot Serrurerie, dans cloison entre piece "salle écrans cryogéniques " et "salle
cryostats" selon plans de maitrise d'oeuvre

Cloison 98/48
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Caractéristiques techniques:

- Désignation de la cloison: 98/48

- Epaisseur totale de la cloison: 98 mm

- Largeur de l'ossature: 48 mm

- Pas de laine minérale entre ossature

- Nombre et épaisseur des plaques par parement: 2 x 13 mm

- Hauteur maximale (montants doubles entraxe de 0.40 m): 4.60 ml
- Résistances au feu: EI60

Mode de métré :

Au métre carré

Localisation : - Couloir nouvellement créé de la salle 39440 en prolongement du couloir IP2]
- Pieces au RDC de la zone ILM

- entre sas IP2I et salle écrans au RDC

- entre labo 1 et 2 au R+1 de la zone IP2]

A déduire

Cloison 98/62

Caractéristiques techniques:

- Désignation de la cloison: 98/62

- Epaisseur totale de la cloison: 98 mm

- Largeur de l'ossature: 62 mm

- Epaisseur de la laine minérale de type ALPHAROCK de ROCKWOOL : 60 mm
- Nombre et épaisseur des plaques par parement: 2 x BA18S (2 x 18 mm)

- Hauteur maximale (montants doubles entraxe de 0.45 m): 4.50 ml

- Résistances au feu: EI60

- Résistance thermique (avec laine minérale): 1,80 W/m2.K

- Affaiblissement acoustique (avec laine minérale): 47 dB

Nota : L'axe de la cloison située en bord de trémie au R+1 de la zone IP2I devra étre placé a 50 mm minimum du bord de dalle
Mode de métré :

Au métre carré

Localisation :

- Salle de commande au RDC de la zone ILM

- Pieces de la zone IP2] au RDC et R+1

A déduire

Cloison 98/62 Acoustique en plus-value
Plus-value par rapport a la solution de base prévu, pour cloison acoustique 100dB

Mode de métré :
Au metre carré
Localisation : entre la salle cryostat et local technique

Panneau de protection mural antibactérien

Fourniture et pose de panneau lisse de protection et d'habillage de type Decoclean de SPM en PVC rigide antibactérien:

- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant (support, colle et contexte d'application permettant le niveau Bs2d0)

- Coloré dans la masse

- Classement au feu : M1 (Bs2d0)

- Dimensions de panneau : 3,00 x 1,30 m

- Epaisseur : 2 mm

- Résistance aux chocs > 300J

- Résistance du panneau aux produits chimiques et aux taches selon la norme NF EN ISO 26987 sur les produits de nettoyage usuels.
- Certifié ISO classe 5 selon la norme I1ISO 14644 -1 .

- Coloris : au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant.

Nota :

- Pour limiter le nettoyage avant réception, un film de protection est exigé

- Une attention particuliéres devra étre portée vis-a-vis des joints entre panneaux ainsi que des angles rentrant et sortants.
Mode de métré : A la surface

Localisation : Salles classées ISO 5et ISO 7:
- Piece 1 Salle Détecteurs

- Piece 2 Salle écrans cryogéniques

- Piece 3 SAS

Gaine technique

Gaine technique sur ossature métallique ép. 98/62 mm et 98/48 mm

Gaine technique de type PLACOSTIL de chez BPB PLACO ou équivalent, constituée par 'assemblage de plaques de platre cartonnées a
bords amincis, standard ou hydrofuge (dans les piéces humides), vissées sur ossature métallique galvanisée centrale avec ou sans
incorporation d’une isolation centrale constituée d'un matelas de laine minérale.

La conception de ces gaines techniques devra avoir obtenu un avis technique.

Travaux comprenant notamment :

- Fourniture, manutention, stockage et mise en oeuvre des plaques, des rouleaux de laine minérale et des divers accessoires

- Tous travaux de mise en oeuvre conformément a I'avis technique et aux prescriptions techniques du fabricant,
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- Fixation mécanique des rails hauts et bas

- Interposition d'un feutre bitumineux (piéces séches) ou d'un film polyéthylene (piéces humides) sous le rail bas

- Renforts pour : consoles, appareils sanitaires, chaudiéres murales, radiateurs (les positionnements seront indiqués par les corps d'état
concernés),etc...

- Calicotage et fagon de joints ratissés entre plagues et jonction entre murs et plafonds,

- Coupes biaises, entailles, réservation pour grilles et divers, garnissages et calfeutrements,

- Renforts d'angle par arétes métalliques constitués de deux feuilles d'acier ou bandes armées, collés sur support de hauteur d'étage

- Raidisseurs éventuels.

- Traitement des joints par calicotage, rebouchage des trous, calfeutrements, garnissages, enduit surfin éventuel de finition sur I'ensemble de
ces cloisons, profil de finition type PLACOLISTEL ou produit équivalent le cas échéant,

- Habillage en plaque de platre du chant lors de I'arrét du doublage et des embrasures

- Nettoyage aprés coup,

- Echafaudage et platelage éventuel,

- Pose d'huisseries des portes intérieures (fourniture au corps d'état Menuiserie).

- Parement livré prét a peindre

- Compris four

Caractéristiques techniques:

- Désignation de la cloison: 98/62 ou 98/48

- Epaisseur totale de la cloison: 98 mm

- Largeur de l'ossature: 62 mm ou 48 mm

- Epaisseur de la laine minérale de type ALPHAROCK de ROCKWOOL : 60 mm ou 40 mm
- Nombre et épaisseur des plaques par parement: 2 x BA18S (2 x 18 mm)

- Hauteur maximale (montants doubles entraxe de 0.45 m): 4.50 ml

- Résistances au feu: EI60

- Résistance thermique (avec laine minérale): 1,80 W/m2.K

- Affaiblissement acoustique (avec laine minérale): 47 dB

Mode de métré : Au métre carré

Localisation : - Gaine technique 1 zone atelier 1 au R+1 de la zone IP2]
- Gaine technique 2 zone atelier 2 au R+1 de la zone IP2I

- Gaine technique 3 piece 1 salle détecteurs au RDC de la zone IP2]
Cloisons 98/48

Cloisons 98/62
A déduire

Faux-plafonds

Faux plafond en dalle minérale 60 x 60 cm - BLANKA

Fourniture et mise en ceuvre d'un plafond de type BLANKA de chez ROCKFON ou équivalent comprenant notamment :

- Dalles de plafonds BLANKA de chez ROCKFON ou équivalent de 600 x 600 de 20 mm d'épaisseur.

- Face visible : voile peint extra blanc (finition lisse et mate)

- Face arriere : contre-voile

- Systéme de suspension T24 de chez ROCKFON et fixée a la structure par l'intermédiaire de suspentes, profils laqué blanc, compris
corniéres de rives.

- Réaction au feu : REI30

- Absorption acoustique : AlphaW = 1.00

Mode de métré : A la surface

Localisation : - Salles de stockage au RDC de la zone ILM
- Sanitaires au RDC de la zone ILM

- Piece 6 Salle de Supervision de la zone IP2]

- Piece 7 Local technique de la zone IP2|

- Salle 39440 en prolongement du couloir IP2]

Faux plafond en dalle minérale 60 x 60 cm - BLANKA + isolation

Fourniture et mise en ceuvre d'un plafond de type BLANKA de chez ROCKFON ou équivalent comprenant notamment :

- Dalles de plafonds BLANKA de chez ROCKFON ou équivalent de 600 x 600 de 20 mm d'épaisseur.

- Face visible : voile peint extra blanc (finition lisse et mate)

- Face arriére : contre-voile

- Systéme de suspension T24 de chez ROCKFON et fixée a la structure par lintermédiaire de suspentes, profils laqué blanc, compris
corniéres de rives.

- Réaction au feu : REI30

- Absorption acoustique : AlphaW = 1.00

- Compris fourniture et pose d'isolant de type SOUFACE ALU de ROCKWOOL, épaisseur 102 mm , R = 3 m2K/W
Mode de métré : A la surface

Localisation : Labo 1 et labo 2 au R+1 de la zone IP2]
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Habillage supérieur de plafond

Fourniture et pose d'habillage en plaque de platre type BA13 de chez Placo en protection des plénum des faux plafond.
Compris ossature Placostil F530 et traitement des joints entre plaques.

Finition brute sans peinture.

Mode de métré : A la surface

Localisation : En couverture des pieces au RDC de la zone ILM

Faux plafond en dalle minérale 60 x 60 cm - MEDICARE STANDARD

Fourniture et mise en ceuvre d'un plafond de type MEDICARE STANDARD de chez ROCKFON ou équivalent comprenant notamment :

- Dalles de plafonds MEDICARE STANDARD de chez ROCKFON ou équivalent de 600 x 600 de 20 mm d'épaisseur.

- Face visible : voile peint en blanc (finition structurée)

- Face arriére : contre-voile

- Systéme de suspension T24 de chez ROCKFON et fixée a la structure par l'intermédiaire de suspentes, profils laqué blanc, compris
corniéres de rives.

- Taux d’émission de particules faible (ISO 5)

- Réaction au feu : REI30

- Absorption acoustique : AlphaW = 1.00

Mode de métré : A la surface

Localisation : - Piece 5 Salle d'activation de la zone IP2I
- Piéce 8 Laboratoire de chimie de la zone IP2I

Faux plafond étanche salle propre

Fourniture et pose de plafond étanche pour salle propre de type ISO5 a ISO8 aynat les caractéristiques suivantes :

- Plafond de type EFFICIENCA de CLIPCONCEPT

- Nettoyable et étanche, il n'émet pas de fibres et limite les émanations de particules intrinséques.

- Faux-plafond modulaire en dalles démontables une a une en aluminium composite.

- Dalles 600 x 600 mm

- Epaisseur de la dalle 3 mm

- Poids pour une dalle 600 x 600 : 1900 g, soit poids au m? 5,3 kg, ou 3580 g soit poids au m? 9,97 kg en version FR.

- Plenum minimum requis 150 mm.

- Chaque dalle pouvant donner l'accés au plenum, faisant d'elle une trappe de visite possible.

- Fixation a une structure acier galvanisé T24 selon DTU 58.1, invisible.

- Joint d'étanchéité compribande entre la structure et les dalles, ne génant pas la démontabilité.

- Les dalles, affleurantes, sont fixées par le dessous par systeme de boitiers " clips " de verrouillage, et déverrouillables par effet magnétique,
trés facilement démontables rendant la structure porteuse invisible par recouvrement total.

- Accés au plenum sécurisé, au moyen de I'outil magnétique.

- Etanchéité a I'air de 0,05 m3*h/m?/Pa jusqu'a delta P de 50 Pa en pression et dépression. Le plafond peut tenir des écarts de 300 Pa lors des
essais d'aérauliques ou autre cas de fluctuation de fonctionnement. Au moyen d'un profil joint silicone additionnel, les dalles constituent un
faux-plafond étanche.

- Le plafond est lavable et décontaminable H2O2.

- Possibilité d'encastrer de maniére hermétique des terminaux de filtration d'air soufflage et reprise, luminaires led, dans la planéité des dalles,
ainsi que dalles vidéo, dalles acoustiques ou encore dalles sonores avec systéme de haut-parleur invisible (pour couloirs sonores d'orientation
ou ambiances sonores dans les salles d'examens...)

Classement au feu : M1 ou Bs1-d0

Mode de métré : A la surface

Localisation : Salles classées ISO 5 et ISO 7:

- Piece 1 Salle Détecteurs zone cryogénie

- Piece 2 Salle écrans cryogéniques one cryogénie
- Piece 3 SAS one cryogénie

Divers

Mise en place d' huisserie

Travaux comprenant :

- L'intégration dans le mur porteur de cadres bois des portes (fourniture au lot menuiseries intérieures).
- La fixation de ceux-ci par vissage dans le mur en béton armé

- La vérification de la bonne mise en place des cadres (aplomb).

- Compris habillage périphérique de finition en bois

- Compris toutes sujétions et mise en oeuvre conformément a la réglementation en vigueur.

Mode de métré :

A l'unité.

Localisation : Pour 'ensemble du projet

Flocage

- Application de flocage fibreux en sous face de dalle par projection de flocage EI60 de type ISOTHERM d'EURISOL, compris protection des
ouvrages attenants:

- Epaisseur 11 cm pour R = 2,85 m2K/W

Mode de métré : A la surface

Localisation : En sous face de dalle haute de sous-sol a I'angle sud ouest de I'lP2l suivant plans
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Habillage d'ouverture

Fourniture et pose de toile de verre collée dito ouvrage attenant.
Application de 2 couche de peinture dito ouvrage attenant.
Mode de métré : A l'ensemble

Localisation : - Porte 0,93 x 2,04 m ht entre salle 39440 et circulation au bout du couloir nouvellement créé.

Doublage de propreté sur ossature

Fourniture et mise en place de cloison seche de doublage sur ossature métallique comprenant notamment :

- Fourniture, manutention, stockage et mise en ceuvre des plaques et des divers accessoires,

- Tous travaux de mise en ceuvre conformément a I'avis technique et aux prescriptions techniques du fabricant,

- Ossature métallique galvanisée compris fixation mécanique des coulisses hautes et basses délimitant un vide de construction et
emboitements des montants

- Interposition d'un feutre bitumineux sous la coulisse basse

- Plaque de platre cartonnée a bords amincis de 13 mm standard

- Fixation des lisses horizontales intermédiaires en profilés métalliques

- Renforts pour consoles, appareils sanitaires et radiateurs (les positionnements seront indiqués par le

corps d'état concerné),

- Calicot et fagon de joints ratissés entre plaques et jonction entre murs et plafonds,

- Coupes biaises, entailles, réservation pour grilles et divers.

- Renforts d'angle par arétes métalliques constitués de deux feuilles d'acier ou bandes armées, collés sur support de hauteur d'étage,
- Raidisseurs éventuels,

- Reprise intermédiaire,

- Traitement des joints par calicot, rebouchage des trous, calfeutrements, garnissages, enduit surfin éventuel de finition sur 'ensemble de ces
cloisons,

- Habillage en plaque de platre du chant lors de I'arrét du doublage et des embrasures

- Nettoyage aprés coup,

- Echafaudage et platelage éventuel,

- Parements livrés préts a peindre

- La conception de ces cloisons devra avoir obtenu un avis technique.

- La mise en ceuvre sera conforme a la réglementation en vigueur, aux avis techniques et recommandations du fournisseur.

Caractéristiques techniques:

- Epaisseur totale de la cloison de doublage: 39 mm
- Largeur de l'ossature: 26 mm

- Epaisseur de l'isolant : 0 mm

- Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 13 mm
Mode de métré : A la surface

Localisation : - Poteaux HEA au R+1 support de mezzanine

Reprise en sous oeuvre - sas

Les travaux comprennent :

- Ragréage a I'enduit, pongage soigné et mise en peinture des cloisons
Surface de cloison : 43 m? environ

- Reprise de faux plafond de la zone du sas dito faux plafond contigu du reste du local
Surface de faux plafond: 2 m? environ

Nota : le sol est traité dans un article précédent

Mode de métré : A l'ensemble

Localisation : - local HTA et BT selon plan de sous sol
Peinture

Murs / cloisons

Peinture satin

Exécution de peinture en sous face de plafond comprenant :

- Préparation : suivant état du support, brossage, époussetage

- 1 couche d'impression a base de résine acrylique et alkyde de type DECONATURE IMPRESSION MAT de MAESTRIA; COV < 1g/l

- Finition : exécution de 2 couches de peinture a base de copolymére acryliqgue en dispersion aqueuse de type DECONATURE SATIN de
MAESTRIA; COV / MAXIMUM 1g/I

- Classe d'émission : A+

- Label : ECOLABEL, LLEED, BREEAM, HQE

- Teinte : blanc

Peinture sur doublage isolant 60+ 13 mm
Mode de métré : A la surface
Localisation : Selon plan de repérage de maitrise d'oeuvre
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Peinture sur doublage isolant 100 + 13 mm
Mode de métré : A la surface
Localisation : Selon plan de repérage de maitrise d'oeuvre

Peinture sur cloison 98/48
Mode de métré : A la surface

Localisation : - Couloir nouvellement créé de la salle 39440 en prolongement du couloir IP2]
- Pieces au RDC de la zone ILM

- Sas de la zone IP2] au RDC et R+1

- entre labo 1 et 2 au R+1 de la zone IP2]

Peinture sur cloison 98/62

Mode de métré :

A la surface

Localisation :

- Salle de commande au RDC de la zone ILM
- Pieces de la zone IP2I au RDC et R+1

Peinture sur cloison existante

Mode de métré :
A la surface
Localisation : - Futur local HTA et BT au sous sol selon plans Electricité

Peinture sur gaine technique sur ossature métallique ép. 98/62 mm
Faux plafond EI60 + isolation

Mode de métré :

Au métre carré

Localisation : - Gaine technique 1 zone atelier 1 au R+1 de la zone IP2]
- Gaine technique 2 zone atelier 2 au R+1 de la zone P2/

- Gaine technique 3 zone polisseuse au RDC de la zone IP2|

Peinture sur mur et poteau béton - paroi verticale
Nota : traiter deuxiéme zone

Mode de métré :

Au meétre carré

Localisation : Murs sans doublage

Déduire

Plafond

Peinture mate sur béton

Exécution de peinture en sous face de plafond comprenant :

- Préparation : suivant état du support, brossage, époussetage

- 1 couche d'impression a base de résine acrylique et alkyde de type DECONATURE IMPRESSION MAT de MAESTRIA; COV < 1g/l

- Finition : exécution de 2 couches de peinture a base de copolymeére acrylique en dispersion aqueuse de type DECONATURE MAT de
MAESTRIA; COV / MAXIMUM 1g/I

- Classe d'émission : A+

- Label : ECOLABEL, LLEED, BREEAM, HQE

- Teinte : blanc

Mode de métré : A la surface

Localisation : - Plafond de Salle 4 Cryostats de la zone IP2| compris poutres
- Plafond du couloir de la zone IP2l hors cryogénie

Poteau

Peinture mate sur poteau béton

Exécution de peinture en sous face de plafond comprenant :

- Préparation : suivant état du support, brossage, époussetage

- 1 couche d'impression a base de résine acrylique et alkyde de type DECONATURE IMPRESSION MAT de MAESTRIA; COV < 1g/l

- Finition : exécution de 2 couches de peinture a base de copolymeére acrylique en dispersion aqueuse de type DECONATURE MAT de
MAESTRIA; COV / MAXIMUM 1g/I

- Classe d'émission : A+

- Label : ECOLABEL, LLEED, BREEAM, HQE

- Teinte : blanc

Mode de métré : A la surface

Localisation :
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Ouvrages bois

Peinture satinée

Exécution de peinture en sous face de plafond comprenant :

- Préparation : suivant état du support, brossage, époussetage

- 1 couche d'impression a base de résine acrylique et alkyde de type DECONATURE IMPRESSION MAT de MAESTRIA; COV < 1g/l

- Finition : exécution de 2 couches de peinture satinée a base de résine biosourcée supérieure a 97% de type OLEO SATIN de MAESTRIA;
COV / MAXIMUM 1g/I

- Classe d'émission : A+

- Label : ECOLABEL, HQE

- Teinte : au choix du maitre d'ouvrage

Porte de couloir
Mode de métré : A la surface, compté 2 faces, compris dormant
Localisation : - 2 faces de porte et habillage périphérique entre salle 39440 et circulation au bout du couloir nouvellement créé.

Porte sanitaires - 0,93 x 2,04 m ht
Mode de métré : A la surface, compté 2 faces, compris dormant
Localisation : Zone ILM

Porte salle de stockage 7 m? - 0,93 x 2,04 m ht
Mode de métré : A la surface, compté 2 faces, compris dormant
Localisation : Zone ILM

Porte Local technique - 0,90 x 2,04 m ht
Mode de métré : A la surface, compté 2 faces, compris dormant
Localisation : Zone IP2]

Porte salle de stockage 9 m?- 0,93 x 2,04 m ht
Mode de métré : A la surface, compté 2 faces, compris dormant
Localisation : Zone ILM

Porte d'accés vide sanitaire - 0,93 x 2,04 m ht
Mode de métré : A la surface, compté 2 faces, compris dormant
Localisation : Zone polisseuse IP2|

porte salle de commande - 0,93 x 2,04 m ht

2 Unités

Mode de métré : A la surface, compté 2 faces, compris dormant
Localisation : Zone ILM

Porte (0.84+0.84) x 2,08 m ht

2 Unités

Mode de métré : A la surface, compté 2 faces, compris dormant
Localisation : - Labos 1 et 2 au R+1 de la zone IP2|

Chassis vitré
Mode de métré : Au metre linéaire de dormant
Localisation : Zone ILM

4.13.4.1.10 Fagade de gaine technique 1

4.1.3.41.11

- 3 vantaux de 90 cm de large

- Dimensions totales : 2,90 x 2,50 m ht

Mode de métré :

A la surface, compté 1 face

Localisation : - Gaine technique 1 zone atelier 1 au R+1 de la zone IP2]

Facade de gaine technique 2

- 2 x 2 vantaux de 80 cm de large

- Dimensions totales : 3,35 x 2,50 m ht

Mode de métré :

A la surface, compté 1 face

Localisation : - Gaine technique 2 zone atelier 2 au R+1 de la zone IP2/
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4.1.3.4.1.12 Facade de gaine technique 3

4.1.41

4142

- 1 vantail de 80 cm de large

- Dimensions totales : 0,90 x 2,50 m ht

Mode de métré :

A la surface, compté 1 face

Localisation : - Gaine technique 3 piéce 1 salle détecteurs au RDC de la zone IP2]

Divers

FAIENCE

Fourniture et mise en place de revétement en carreaux de faience, avec bords adoucis et chants émaillés, type CALEDOSSCOPIO de chez
CASALGRANDE ou équivalent comprenant :

- Dimensions : 20 x 20 cm

- Teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

- Pose a la colle spéciale recommandée par le fabricant et ayant regu un avis du CSTB

- Coupes, entailles, pieces de raccord, pieces métalliques de protection des angles

- Jointoiement a la barbotine de ciment blanc ou époxy suivant la nature des locaux

- Garnissage en périphérie des faiences

- Joints souples de couleur claire au pourtour des appareils sanitaires

- Mise en place de profilés d'arrét ou de baguette d'angle en PVC ou Aluminium en extrémité de surface en faience avec chants non émaillés

- Nettoyage en fin de travaux

- Enlévement et transports de gravois aux décharges publiques

- Compris tous détails et toutes sujétions de réalisation pour un bon fonctionnement de I'ensemble, et conformément aux prescriptions du
fabricant et au cahier des charges

Mode de métré : A la surface
Localisation : Sur lavabo

Nettoyage avant réception

Conformément au DTU 59, un nettoyage avant réception doit étre réalisé, comprenant :
- le débarrassage de I'ensemble des déchets et déblais présente sur le chantier;

- le nettoyage des vitres (2 faces);

- I'aspiration et le lavage des sols

- le dépoussiérage général.

Mode de métré : A I'ensemble
Localisation : Ensemble de la zone de travaux.
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PHASE 2
Béatiment HAEFLELY

2023-0060 - REHABILITATION HAEFELY SUITE A L'ARRET DE L'ACCELERATEUR DE PARTICULES -

CCTP - Lot n°4

Lot n°4 PLATRERIE - PEINTURE

RECAPITULATIF

4.1.1 - Etudes
4.1.2 - Platrerie
4.1.3 - Peinture
4.1.4 - Divers

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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