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1  PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET

Le présent CCTP concerne la réfection du complexe d’isolation et d’étanchéité de la toiture du batiment « extension » du site du
DSDEN81 a Albi (81).

1.2 LOCALISATION DES TRAVAUX

Le batiment est situé 69, avenue du Maréchal Foch, 81000 Albi.

—_— —_—
p T

Vue aérienne et facade du site

Photo de la toiture
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1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

Affichages réglementaires (ex : port du casque obligatoire) ;

L'installation de chantier propre au lot ;

La protection de la cage d’escalier pendant toute la durée du chantier ;

Le nettoyage en fin de chantier ;

Le maintien des protections collectives jusqu’a la mise en service de la ligne de vie ;
Le levage en toiture ;

La dépose de 'isolation, de I'étanchéité et des couvertines existantes ;

La fourniture et la mise en place des baches et protections provisoires durant les travaux ;
La fourniture et pose de I'isolation et étanchéité sur I'ensemble de |a toiture ;

La fourniture et pose des relevés d’étanchéité ;

La fourniture et pose de solins ;

La fourniture et pose des naissances EP ;

La fourniture et pose des couvertines, capotage des édicules et d’un contre bardage ;
La fourniture et pose d’une ligne de vie ;

La fourniture et pose d’accessoires divers ;

Reprise des costiéres existantes.

Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent également de maniere générale :

Les essais et mises en service ;

Le nettoyage du chantier ;

La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le montage, les essais, et le réglage de tout le matériel nécessaire au fonctionnement
correct des installations telles que décrites dans le présent devis descriptif ;

Les percements et rebouchages ;

Les études, plans, schémas et notes de calculs d'exécution ;

La collecte et présentation de I'ensemble des notices d'exploitation des matériels, certificats de garantie, agréments CSTB
éventuels ;

Les travaux nécessaires a la remise en état des défectuosités constatées pendant la période de garantie.

La responsabilité de I'entrepreneur est engagée sur le résultat des calculs permettant d’obtenir les conditions quantitatives et
qualitatives considérées dans I'obligation de résultat.

1.4 LISTE DES DOCUMENTS DU DOSSIER DE CONSULTATION

Il est rappelé a I'entrepreneur qu’il doit prendre connaissance et se soumettre a I'ensemble des documents du DCE :

CCAP et documents administratifs ;
Les rapports préalables du bureau de controle et du CSPS ;
Le plan d’Installation de chantier ;
Le tableau des limites de prestations ;
Le planning de I'opération ;
Le CCTP spécifique a la description des travaux du présent lot ;
Le CCTP des autres lots ;
Le CDPGF du présent lot : I'entrepreneur devra respecter la décomposition proposée voire la détailler ;
Piéces graphiques :
Le plan de situation ;
Le plan de masse ;
Le plan de toiture ;
Un carnet de détails.

Piéces graphiques tous lots.
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1.5 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Le batiment est classé ERT.

1.6 QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES

La qualification des soumissionnaires doit étre au moins :
= QUALIBAT 3213 — Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles technicité supérieure

1.7 CONNAISSANCE DES LIEUX

Par le fait d'avoir remis son offre, |I'entrepreneur est réputé :
= S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

= Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulieres qui
y sont attachées ;

= Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux, des disponibilités en eau,
en énergie électrique, etc. ;

= Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

= L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére
que ce soit exercer une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Il ne
pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.

1.8 CONTENU DU PRIX DU MARCHE

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :
= L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

= Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son marché ;

= Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

= Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents
contractuels ;

= Lafixation par tous moyens de ses ouvrages ;

= L'enlevement de tous les gravois de ses travaux ;

= La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

= L'établissement des plans d'exécution dans le cas oU ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;

= La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages
en fin de travaux et aprés réception ;

= La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre d'ouvrage a la réception
des travaux ;

= Ettous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux;

= Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

= Leramassage et la sortie des déchets et des emballages ;

= Le tri sélectif des emballages et des déchets et |I'enlevement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur ;
= Laremise au maitre d'ouvrage lors de la réception de : la ou les notices de fonctionnement ;

= Laou les notices d'entretien ainsi que les DOE des ouvrages exécutés.

1.9 REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques
et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient
les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et
leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection

Rénovation du batiment « extension » du site du DSDEN81 a Albi | CCTP — Lot 2 : Etanchéité

DCE Phase DCE Indice O 10/01/2025 Page 6



EREAH — Bureau d’études ingénierie des fluides et de I'énergie

des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée. Tous les
matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions
de I'Avis Technique.

1.10 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de premiére qualité. Les
matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre |'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux
et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique. Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme
certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

1.11 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN (EUVRE

L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante, traditionnelle ou non traditionnelle se référer
aux textes techniques de références, notamment :

= LesDTU et NF-DTU ;

. Les normes ;

= Les Eurocodes ;

= Les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;

= Les cahiers du CSTB;

= Les guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen ;

= Les fiches d'application et solutions techniques ;

= Lesregles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P ;
= Les recommandations professionnelles RAGE et les guides RAGE/PACTE.

Chaque CCTP dresse un inventaire détaillé des regles a respecter pour I'exécution de I'ouvrage.

1.12 LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et pendant
I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

= Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la
bonne exécution de ses prestations ;

= Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin
d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

= Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le
cadre de la coordination d'ensemble ;

= Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite
liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer
des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état
pour la poursuite de leurs travaux. L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les
plans d'exécution, les renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.
En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter toutes les conséquences
qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état. En tout état de cause, I'entrepreneur du
présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite, de manques de renseignements ou autres pour réclamer un
supplément aux prix de son marché.

1.13 COORDINATION AVANT ET PENDANT LES TRAVAUX

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent Lot devra :

= Remettre a I'entreprise de gros ceuvre par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, toutes indications relatives a I'état de livraison,
a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot ;
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= Remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, tous les renseignements et
éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou l'exécution des ouvrages pouvant avoir une
influence sur I'exécution des travaux du présent Lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

= De s'informer auprés du maitre d'ceuvre des éventuelles conditions d'acces au sol et aux toitures pouvant avoir une influence
sur ses travaux ;

= De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes
dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

1.14 PROTECTIONS DES OUVRAGES EXISTANTS

Lors de toute exécution de travaux dans des ouvrages existants, |'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes
précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contiglis ou situés a
proximité. Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le
passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront particulierement étre protégés dans la mesure oU ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des travaux prévus :

= Lesrevétements de sol et plus particulierement ceux en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que ceux en marbre ou pierre,
le cas échéant ;

= Les escaliers, et plus particulierement ceux en bois et ceux avec revétements textiles et moquette ;

= Les ouvrages en bois apparent, le cas échéant ;

= Les appareils sanitaires et robinetteries ;

= Les menuiseries extérieures et murs rideaux en interface avec les ouvrages d'étanchéité et de couvertines.

= Des protections provisoires pour protéger le batiment des infiltrations dues aux pluies est a prévoir pendant la durée des
travaux.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet.

1.15 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus
conservés. Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels
que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc. Les méthodes et les
moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature de I'ouvrage a déposer, de
son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulieres rencontrées.

1.16 ECHAFAUDAGES, AGRES, PROTECTIONS, ETC.

Les prix du marché comprendront implicitement tous les échafaudages, agres, etc. nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que
tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans, etc. nécessaires pour assurer la sécurité.
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2  CADRE REGLEMENTAIRE

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires
francaises, normes francgaises et européennes homologuées par I'AFNOR, Documents Techniques Unifiés, etc. applicables aux
travaux décrits dans le présent document et en vigueur au mois avant la date de la remise des offres, ainsi qu'aux régles de I'Art.

Les références aux documents énoncés ci-dessous ne constituent pas une liste limitative. Elles sont un rappel des principaux
documents applicables. Toute installation non conforme a la réglementation en fin de chantier sera totalement refusée.

2.1 NORMES ETANCHEITE

NF P84-354 (P84-354) — Juil.. 19 - Etanchéité des batiments - Utilisation des systémes d'étanchéité en toiture - Classement FIT
et méthodes d'essais

NF EN 13707 (P84-138) - Janv. 14 - Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses armées pour I'étanchéité de toiture -
Définitions et caractéristiques

NF EN 13956 (P84-141) - Avril 13 - Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomeres -
Définitions et caractéristiques

NF EN 13970 (P84-145) - Avril 05 - Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses utilisées comme pare-

NF EN 13984 (P84-146) - Mai 13 - Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomeres utilisées comme pare vapeur

2.2 NORMES PRODUITS ISOLANTS

NF EN 13162 (P75-403) - Mai 15 - Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en laine minérale
(MW) - Spécification

NF EN 13163+A2 (P75-404) - Janv. 17 - Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en polystyrene
expansé (EPS) - Spécification -

NF EN 13163+A1 (P75-404) - Mars 15 - Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en polystyréne
expansé (EPS) - Spécification

NF EN 13164+A1 (P75-405) - Mars 15 - Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en mousse de
polystyrene extrudé (XPS) - Spécification

NF EN 13165+A2 (P75-406) - Ao(t 16 - Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en mousse rigide
de polyuréthane (PUR) - Spécification

NF EN 13167+A1 (P75-408) - -Avril 2015 - Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en verre
cellulaire (CG) - Spécification

NF EN 13169+A1 (P75-410) - Mars 2015 - Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en perlite
expansé (EPB) - Spécification -

2.3 NORMES METHODES D'ESSAIS

NF P30-310 (P 30-310) - Juill. 16 - Travaux de couverture et de bardage - Détermination de la résistance caractéristique
d'assemblage - Méthode d'essai d'arrachement des fixations de leur support

NF P30-317 (P30 - 317) - Nov. 06 - Eléments de fixation - Revétements d'étanchéité et isolants supports fixés mécaniquement
- Méthode d'essai conventionnelle de la caractéristique " solide au pas " des fixations

2.4 NORMES DTU ETANCHEITE

NF DTU 43.3 (P84-206) : Mise en ceuvre des toitures en toles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité

NF DTU 43.3 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des toitures en téles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P84-206-1-1)

NF DTU 43.3 P1-2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre de toitures en tbles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P84-206-1-2)

NF DTU 43.3 P2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des toitures en tbles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P84-206-2)

NF DTU 43.5 ( P84-208) - Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures terrasses ou inclinés

DTU 43.5 (NF P84-208-1) (novembre 2002) : Travaux de batiment - Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses
ou inclinées - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement Al (septembre 2007) (Indice de classement : P84-208-1)
DTU 43.5 (NF P84-208-2) (novembre 2002) : Travaux de batiment - Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses
ou inclinées - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P84-208-2).
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2.5 TEXTES DE REFERENCE :

Principes généraux de prévention :
o Article L. 4121-2 du Code du travail. ;
Plan de prévention :
o Articles R. 4512-6 a R. 4512-12 du Code du travail (plan de prévention),
o Article R. 4514-2 du Code du travail (information du CHSCT),
o Article R. 4513-4 du Code du travail (mise a jour du plan de prévention),
o Arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux) ;
Equipements de protection individuelle (EPI) :
o ArticlesR.4311-8 3 R.4311-11 du Code du travail,
o Articles L. 4321-1a L. 4321-5 et R. 4321-4 a R. 4322-3 du Code du travail (regles générales),
o Articles R. 4323-91 a R. 4323-106 du Code du travail (conditions d'utilisation, vérifications, formation et information),
o Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle
utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante ;
o Affichage obligatoire :
o Articles D. 4711-1, R. 4227-37 et R. 4323-76 du Code du travail ;
Coordination SPS :
o Articles R. 4532-1 a R. 4532-98 du Code du travail ;

PPSPS :
o Articles L. 4532-9 et R. 4532-56 a R. 4532-76 du Code du travail ;
Apprentis :

o Décret n® 2015-443 et décret n° 2015-444 relatifs aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes dgés de moins
de dix-huit ans,
o Articles L4153-1 a L4153-9, D4153-1 a R4153-52 du Code du travail (jeunes travailleurs) ;
Travail en hauteur :
Articles R. 4323-58 et suivants du Code du travail (dispositions générales),
Article R. 4534-3 et suivants du Code du travail (dispositions de chantiers,
Article L. 4731-1 du Code du travail (arrét de chantier),

Décret n® 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du Code du travail (relatif a
|'affectation des jeunes agés de moins de dix-huit ans a des travaux temporaires en hauteur),

O O O O

o Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant publication, avec restriction,
au Journal officiel de I'Union européenne de la référence a la norme EN 795 : 2012, Equipements de protection
individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage, en application du réglement (UE) n® 1025/2012 du Parlement
européen et du Conseil,

o Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au systeme applicable pour I'évaluation
et la vérification de la constance des performances des dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction
et destinés a prévenir ou arréter les chutes de hauteur de personnes, conformément au réglement (UE) n° 305/2011
du Parlement européen et du Conseil,

o NF EN 795 (mars 2016) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage (Indice de
classement : S71-513),

o NF EN 1496 (février 2017) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs de sauvetage par
élévation (Indice de classement : S71-515).
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3  DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 PREPARATION DE CHANTIER- LIVRAISON - STOCKAGE MATERIEL

3.1.1 Préparation de Chantier :

La période de préparation est incluse dans le délai global d'exécution. Sa durée est de 30 jours au minimum pour permettre
|'établissement des PPSPS des entreprises appelées a intervenir sur le chantier.

= L'entreprise doit la mise en place de la signalisation de chantier conformément aux normes en vigueur.

= La définition et délimitation de la zone de chantier.

= L'installation des acces et des protections nécessaires pour garantir la sécurité des intervenants et des tiers.

. La vérification de la conformité des documents administratifs et des autorisations nécessaires.

3.1.2 Livraison du Matériel :

L'entreprise doit :

= L'organisation des livraisons en coordination avec le planning de chantier.

= La vérification de la conformité des matériaux livrés par rapport aux commandes (quantité, qualité, type).
= La mise en place d’un registre de livraison pour le suivi des matériaux recus.

= Lentreprise doit les moyens de levage pour la totalité de la durée des travaux en toiture (lot 2 et 3). Une convention sera
réalisée entre les deux entreprises des deux lots.

3.1.3 Stockage du Matériel :

L'entreprise doit :

= Aménagement d’une zone de stockage sécurisée et protégée des intempéries.

= ldentification et étiquetage des matériaux stockés pour faciliter I'accés et le suivi.
= Mise en place de mesures de sécurité pour prévenir le vol et les dégradations.

= Gestion des stocks pour assurer une disponibilité continue des matériaux nécessaires au bon déroulement des travaux.

3.1.4  Sécurité :

= L'entreprise doit prévoir la fourniture et mise en ceuvre d’un accés provisoire a la toiture terrasse pendant les travaux de
réfection de la couverture et les travaux de zinguerie liés a celle-ci.

= L'entreprise doit la mise en place des dispositifs de sécurité réglementaires, conformes a la législation SPS en vigueur, et
comprenant notamment sans que la liste soit exhaustive : la mise en place de protections périphériques en acrotéres et rives.

= Lintervention se fera par zone pour garantir une continuité de hors d’eau du batiment.

= L'entreprise doit la mise en place de protections collectives de la toiture pendant la totalité des travaux en toiture (lot 2 et 3)
ou jusqu’a la mise en service de la ligne de vie. Une convention sera réalisée entre les deux entreprises des deux lots.

= L'entreprise doit la protection de la cage d’escalier pendant toute la durée du chantier.

3.2 DEPOSE ISOLATION + ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE ET SUR EDICULES

Localisation : Partie courante et édicules - voir plans

L'entreprise doit la dépose et I'évacuation de du complexe d’étanchéité existant, comprenant :

= Dépose de I'étanchéité bitumineuse autoprotégée,

= Dépose de I'isolation thermique existante, de 130mm de laine de roche,

= Ladépose de la membrane multicouche mise en ceuvre aux droits des édicules 01 et 02.

= Les délardages des relevés d’étanchéité,

= Dépose des bandes solins faisant obstacle a la nouvelle étanchéité,

= Dépose de toutes les zingueries telles que trop-plein, et naissances EP existantes.

= Protection des ouvrages adjacents conservés, en particulier le support d’étanchéité existant en TAN.

= Le maintien hors d'eau des toitures pendant les travaux de réfection de la couverture.
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= Trietvalorisation des déchets (acier, gravois, etc...),

= Y compris évacuation, chargement sur camion, transport dans une décharge agréée, et frais de décharge.

Suivant les phasages du chantier, les emprises des toitures déposées seront obligatoirement protégées par bachage étanche évitant
toute infiltration dans les locaux sous-jacents.

En cas de non-respect de cette régle, les travaux de remise en état des ouvrages, qui seraient dégradés, seront exclusivement a la
charge de la présente entreprise.

3.3 DEPOSE ISOLATION + ETANCHEITE AU DROIT DE L'ENCLOS TECHNIQUE

Localisation : Enclos technique - voir plans

L'entreprise doit la dépose et I'évacuation de du complexe d’étanchéité existant, comprenant :

= Dépose de I'étanchéité bitumineuse autoprotégée,

= Dépose de I'isolation thermique existante, de 130mm de laine de roche,

= L'intervention au droit de I'enclos technique et droit des différents équipements de CVC localisés en toiture.
= Les délardages des relevés d’étanchéité,

= Dépose des bandes solins faisant obstacle a la nouvelle étanchéité,

= Dépose de toutes les zingueries telles que trop-plein, et naissances EP existantes.

= Protection des ouvrages adjacents conservés, en particulier le support d’étanchéité existant en TAN.

= Le maintien hors d'eau des toitures pendant les travaux de réfection de la couverture.

= Trietvalorisation des déchets (acier, gravois, etc...),

= Y compris évacuation, chargement sur camion, transport dans une décharge agréée, et frais de décharge.

Suivant les phasages du chantier, les emprises des toitures déposées seront obligatoirement protégées par bachage étanche évitant
toute infiltration dans les locaux sous-jacents.

En cas de non-respect de cette régle, les travaux de remise en état des ouvrages, qui seraient dégradés, seront exclusivement a la
charge de la présente entreprise.

3.4 DEPOSE COUVERTINES EXISTANTES

Localisation : Totalité de la toiture

L'entreprise doit la dépose et le stockage des couvertines présentes sur I'ensemble de la toiture terrasse.
= Retrait des couvertines en veillant a ne pas endommager les structures sous-jacentes.
= Evacuation et stockage des éléments détachés.

= Toutes sujétions de manutentions, de stockage et d’évacuation

3.5 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE BACHES ET PROTECTIONS PROVISOIRES DURANT LES TRAVAUX

Localisation : Totalité de la toiture

= Fourniture et mise en place de baches et protections provisoires pour éviter les infiltrations et les sinistres au droit des locaux
sous toiture pendant la durée des travaux.

= Baches en polyéthyléne ou en PVC, résistantes aux intempéries et aux déchirures.

= Baches permettant de mettre a I'abris I'ensemble de la couverture entre les périodes de travaux.

= Fixation des baches par des moyens appropriés (cordes, clips, adhésifs) pour garantir leur maintien en place.

= Toutes sujétions comprises, et notamment la manutention des baches, la mise en place et le retrait des différentes protections
tout au long du chantier.
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3.6 FOURNITURE ET POSE ISOLATION EN PARTIE COURANTE LAINE DE ROCHE EP 130M CLASSE C +
FOURNITURE ET POSE D'UN PARE VAPEUR

Localisation : Partie courante couverture

PARE VAPEUR :

= Fourniture et pose d'un pare vapeur autocollant sur bac acier, de type SOPRAVAP STICK S18 ou équivalent, au-dessus de locaux
a faible et moyenne hygrométrie.

= Bitume élastomeére SBS * Epaisseur 1,9 mm (-5 % ; +5 %), Face supérieure Sable, Face inférieure Film siliconé.

= Mis en ceuvre par auto-collage directement sur le support préalablement débarrassé des poussiéres éventuelles et primairisé.

= Température de pose minimum = 10°.

ISOLATION LAINE DE ROCHE 130mm - CLASSE C - COMPATIBLE AVEC SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE :

L'entreprise doit la fourniture et pose de :

= Panneaux isolants sont en laine de roche mono densité, de classe C, conductivité thermique A 38 mW/m.K, incombustibles
d’Euroclasse A1, de la gamme ROCKACIER C Nu Energy ou équivalent, pour une Up=0,28 et une épaisseur de 130mm.

. Les fixations sont a rupture de pont thermique et solide au pas. Le certificat ACERMI justifiant la résistance thermique R =
3,40 m2.K/W est a fournir.

= L'isolant est décrit dans un ATEC ou une ATEX de systéme photovoltaique ou justifie d'une contrainte a 10% de déformation en
compression CS (10) 70 et d'un essai de comportement sous charge maintenue sur support discontinu. Dans tous les cas
I'ensemble du systéme est validé par une étude du fabricant du systéme photovoltaique.

Mise en ceuvre en partie courante de la toiture, dégagée de toute contrainte.

Compris toute sujétions de pose et de mise en ceuvre.

3.7 FOURNITURE ET POSE ETANCHEITE BICOUCHE BITUME SBS - AUTOPROTEGEE - PARTIE COURANTE

Localisation : Partie courante couverture

L'entreprise doit la Fourniture et pose d'un revétement d’étanchéité SOPRAFIX ou équivalent,
= De type bicouche élastomeére, posé en semi-indépendance, conforme au document technique d’application “SOPRAFIX
Bicouche”.
= |l posséde une Résistance au Poinconnement Statique (Rps) > 15 kg (classe L3). Classement au feu, Broof t3 et conforme aux
regles AMS.
= Le complexe est composé de :
o SOPRAFIX HP, chape élastomére avec armature polyester 140 g/m2, 2,6 mm d’épaisseur, fixée mécaniqguement au
support, et
o ELASTOPHENE FLAM 25 Ard chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/m2, 2,6 mm d’épaisseur, contenant
des agents ignifuges et une auto-protection par paillettes d’ardoise colorées, soudée en plein.
Mise en ceuvre en partie courante de la toiture, libre de toute contrainte.

Compris toute sujétions de pose et de mise en ceuvre.

3.8 FOURNITURE ET POSE ISOLATION ENCLOS TECHNIQUE LAINE DE ROCHE EP 130M CLASSE C +
FOURNITURE ET POSE D'UN PARE VAPEUR

Localisation : Enclos technique

PARE VAPEUR :

= Fourniture et pose d'un pare vapeur autocollant sur bac acier, de type SOPRAVAP STICK S18 ou équivalent, au-dessus de locaux
a faible et moyenne hygrométrie.

= Bitume élastomére SBS * Epaisseur 1,9 mm (-5 % ; +5 %), Face supérieure Sable, Face inférieure Film siliconé,

= Mis en ceuvre par auto-collage directement sur le support préalablement débarrassé des poussiéres éventuelles et primairisé.

= Température de pose minimum = 10°
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ISOLATION LAINE DE ROCHE 130mm - CLASSE C - COMPATIBLE AVEC SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE :

L'entreprise doit la fourniture et pose de :

= Panneaux isolants sont en laine de roche mono densité, de classe C, conductivité thermique A 38 mW/m.K, incombustibles
d’Euroclasse A1, de la gamme ROCKACIER C Nu Energy ou équivalent, pour une Up=0,28 et une épaisseur de 130mm.

= Les fixations sont a rupture de pont thermique et solide au pas. Le certificat ACERMI justifiant la résistance thermique R =
3,40 m2.K/W est a fournir.

= L'isolant est décrit dans un ATEC ou une ATEX de systéme photovoltaique ou justifie d'une contrainte a 10% de déformation en
compression CS (10) 70 et d'un essai de comportement sous charge maintenue sur support discontinu. Dans tous les cas
I'ensemble du systéme est validé par une étude du fabricant du systéme photovoltaique.

Mise en ceuvre au droit de I'enclos technique, avec une contrainte d'exiguité pendant la mise en ceuvre du complexe a cause de la

présence de nombreux appareils techniques.

Compris toute sujétions de pose et de mise en ceuvre.

3.9 FOURNITURE ET POSE ETANCHEITE BICOUCHE BITUME SBS - AUTOPROTEGEE - ENCLOS TECHNIQUE

Localisation : Enclos technique

L'entreprise doit la Fourniture et pose d'un revétement d’étanchéité SOPRAFIX ou équivalent,
= De type bicouche élastomeére, posé en semi-indépendance, conforme au document technique d’application “SOPRAFIX
Bicouche”.
= |l posséde une Résistance au Poinconnement Statique (Rps) > 15 kg (classe L3). Classement au feu, Broof t3 et conforme aux
regles AMS.
= Le complexe est composé de :
o SOPRAFIX HP, chape élastomére avec armature polyester 140 g/m2, 2,6 mm d’épaisseur, fixée mécaniqguement au
support, et
o ELASTOPHENE FLAM 25 Ard chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/m2, 2,6 mm d’épaisseur, contenant
des agents ignifuges et une auto-protection par paillettes d’ardoise colorées, soudée en plein.
Mise en ceuvre au droit de I'enclos technique, avec une contrainte d'exiguité pendant la mise en ceuvre du complexe a cause de la
présence de nombreux appareils techniques,

Compris toute sujétions de pose et de mise en ceuvre.

3.10 RELEVES D'ETANCHEITE PARTIE COURANTE

Localisation : Partie courante couverture

Les relevés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine bitume polyuréthane mono-composante ALSAN FLASHING ou équivalent
répondant a une contrainte d’adhérence de I'ordre de 4 MPa.

Sur costiere métallique, ils comprennent :

= Une armature de renfort polyester/polyuréthane en VOILE FLASHING ou équivalent, de développé 0.10 m collée dans I'angle a
I'aide de la résine ALSAN FLASHING (500 g/m?2).

= Une premiére couche de résine ALSAN FLASHING ou équivalent, appliquée a raison de 900 g/m2 ; avec talon de 15 cm en
horizontal et sur la hauteur du relevé.

= Une seconde couche de résine ALSAN FLASHING ou équivalent, appliquée a raison de 700 g/m2 ; avec talon de 15 cm en
horizontal et sur la hauteur du relevé.

Localisation : Partie courante

3.11 RELEVES D'ETANCHEITE ENCLOS TECHNIQUE

Localisation : Enclos technique

Les relevés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine bitume polyuréthane mono-composante ALSAN FLASHING ou équivalent
répondant a une contrainte d’adhérence de I'ordre de 4 MPa.

Sur costiere métallique, ils comprennent :
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= Une armature de renfort polyester/polyuréthane en VOILE FLASHING ou équivalent, de développé 0.10 m collée dans I'angle a
I'aide de la résine ALSAN FLASHING (500 g/m2).

= Une premiére couche de résine ALSAN FLASHING ou équivalent, appliquée a raison de 900 g/m2 ; avec talon de 15 cm en
horizontal et sur la hauteur du relevé.

= Une seconde couche de résine ALSAN FLASHING ou équivalent, appliquée a raison de 700 g/m2 ; avec talon de 15 cm en

horizontal et sur la hauteur du relevé.

Localisation : Enclos technique

3.12 RELEVES D'ETANCHEITE EMERGENCES, PENETRATIONS, CROSSES

Localisation : Emergences couverture

Les relevés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine bitume polyuréthane mono-composante ALSAN FLASHING ou équivalent
répondant a une contrainte d’adhérence de I'ordre de 4 MPa.

Sur costiere métallique, ils comprennent :

= Une armature de renfort polyester/polyuréthane en VOILE FLASHING ou équivalent, de développé 0.10 m collée dans I'angle a
I'aide de la résine ALSAN FLASHING (500 g/m?2).

= Une premiére couche de résine ALSAN FLASHING ou équivalent, appliquée a raison de 900 g/m2 ; avec talon de 15 cm en
horizontal et sur la hauteur du relevé.

= Une seconde couche de résine ALSAN FLASHING ou équivalent, appliquée a raison de 700 g/m2 ; avec talon de 15 cm en
horizontal et sur la hauteur du relevé.

Localisation : Emergences, lanterneaux et crosses

3.13 FOURNITURE ET POSE DE SOLINS

Localisation : Sur I'ensemble des relevés

L'entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre d’une bande solin aluminium contre les magonneries ou éléments de charpente
métalliques comprenant :

= Bande solin aluminium,
= Fixations nécessaires et adaptées aux supports,

= Toutes sujétions d’étanchéité afin de réaliser la protection en téte des relevés.

Localisation : au droit de I'ensemble des relevés d'étanchéité.

3.14 FOURNITURE ET POSE DE NAISSANCES EP - COMPRIS MANCHONS CYLINDRIQUE - ACCESSOIRES ET
CRAPAUDINES

Localisation : Selon plan de toiture

L'entreprise doit la fourniture et mise en ceuvre de naissance EP cylindrique, comprenant :
= Dimensionnement et localisation selon étude due au présent lot.
= Naissances d'eau pluviales @125mm x8
. Naissances d'eau pluviales 3200mm x2 — centre batiment
. Naissances d'eau pluviales @80mm x2 — coursive
= Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale & base de polypropylénes modifiés (FPO) - Y compris crapaudine
galvanisée (selon D.T.U).
= Toutes sujétions suivant prescriptions du fabricant.
o Les descentes du batiment sont dues au lot Plomberie sanitaire en PVC diameétre et nombre suivant note de calcul a
faire valider par le bureau de contréle, emplacement a faire valider par I'architecte.
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3.15 FOURNITURE ET POSE DE COUVERTINES PARTIE COURANTE

Localisation : Partie courante couverture

Mise en ceuvre de couvertines en téle d’acier épaisseur 75/100° pliées thermolaquées teinte au choix architecte.
= Epaisseur suivant longueur de mise en ceuvre et de contraintes techniques.
= Fagonnage a 2 plis et 2 pinces formant larmier, compris toutes pieces d'angles rentrants et sortants.

= Jonction des profils par raccords coulissants avec joint d'étanchéité au mastic élastomére. Pose par clipsage sur support en

acier galvanisé fixés sur maconnerie par chevilles a expansion en inox.

= Les largeurs des ouvrages nécessitent une section d'acier suffisante afin de garantir une parfaite planimétrie ainsi que tous les
accessoires de fixation permettant de garantir I'étanchéité en dilatation.

= Laretombée de la couvertine ne dépassera pas 6¢cm sur les parties vues.

Compris sujétions de fixation, de recouvrement et d’étanchéité au droit des recouvrements.

Facon de larmier extérieur avec saillie de 2.5 cm minimum depuis le mur fini.

Localisation : partie courante - interaction avec maconnerie.

3.16 FOURNITURE ET POSE DE COUVERTINES COURSIVE

Localisation : Coursive

Mise en ceuvre de couvertines en téle d’acier épaisseur 75/100° pliées thermolagquées teinte au choix architecte.

= Epaisseur suivant longueur de mise en ceuvre et de contraintes techniques.

= Fagonnage a 2 plis et 2 pinces formant larmier, compris toutes pieces d'angles rentrants et sortants.

= Jonction des profils par raccords coulissants avec joint d'étanchéité au mastic élastomere. Pose par clipsage sur support en
acier galvanisé fixés sur maconnerie par chevilles a expansion en inox.

= Les largeurs des ouvrages nécessitent une section d'acier suffisante afin de garantir une parfaite planimétrie ainsi que tous les
accessoires de fixation permettant de garantir I'étanchéité en dilatation.

= Laretombée de la couvertine ne dépassera pas 6¢cm sur les parties vues.

Compris sujétions de fixation, de recouvrement et d’étanchéité au droit des recouvrements.

Facon de larmier extérieur avec saillie de 2.5 cm minimum depuis le mur fini.

Localisation : coursive - interaction avec mur rideau et charpente métallique coursive.

3.17 FOURNITURE ET POSE CAPOTAGE EDICULES

Localisation : Edicules 01 et 02

Mise en ceuvre d'un capotage en tole d’acier épaisseur 75/100° pliés thermolaqués teinte au choix architecte au droit des deux
édicules :

= Epaisseur suivant longueur de mise en ceuvre et de contraintes techniques.

= Fagonnage a 2 plis et 2 pinces formant larmier, compris toutes pieces d'angles rentrants et sortants.

= Jonction des profils par raccords coulissants avec joint d'étanchéité au mastic élastomere. Pose par clipsage sur support en
acier galvanisé fixés sur maconnerie par chevilles a expansion en inox.

= Les largeurs des ouvrages nécessitent une section d'acier suffisante afin de garantir une parfaite planimétrie ainsi que tous les
accessoires de fixation permettant de garantir I'étanchéité en dilatation.

= Jonction propre et soignée avec couvertines,

Compris toutes sujétions de pose et de mise en ceuvre,

3.18 FOURNITURE ET POSE D'UN CONTRE BARDAGE

Localisation : Relevés d'étanchéité pignons

Fourniture et pose de contre-bardage simple peau, pose verticale, compris :
= Ossature horizontale fixée sur magonnerie.

= Peau en acier thermolaqué plane,
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= Profils spéciaux de finition angles, coiffe d'acrotere, (les profils seront de dimensions, débord et teinte identique au bardage.
= Couleur au choix de l'architecte.

= Toutes sujétions de pose et de mise en ceuvre comprises.

3.19 OUVRAGES PARTICULIERS - LIGNE DE VIE

Localisation : Selon plan de toiture

Fourniture et pose de points d'ancrages et de ligne de vie pour I'entretien des panneaux photovoltaiques.

POINTS D'ANCRAGE

Les dispositifs d'ancrage seront des potelets d'ancrage en acier inoxydable dimensionnés pour les efforts donnés par la norme EN
795 Classe A, force de rupture minimum 1000 daN munis d'une élingue en acier Inoxydable atteignable par un opérateur depuis
son point d'acces en toiture.

lls devront permettre de s'accrocher avec une ligne de vie et un harnais antichute individuel.
Fixés sur support CHARPENTE METALLIQUE.
Suivant plans et demande du CSPS.

LIGNE DE VIE

Fourniture et pose de lignes de vie horizontale a cable acier inoxydable sur bac étanché de marque PLACEO ou équivalent
composées de : Cable acier inoxydable de diametre 8mm 7x19 homologué.

Toute sujétions de pose et de mise en ceuvre.

Tracé suivant recommandations du CSPS.

3.20 ACCESSOIRES DIVERS

L'entreprise doit la fourniture et l'installation des accessoires divers nécessaires a I'achévement du projet.
. Supports et fixations

. Raccords et joints

. Eléments de protection (caches, couvercles)

. Accessoires de sécurité

. Outils et équipements de maintenance

. Les accessoires doivent étre résistants aux conditions d'utilisation prévues (corrosion, température, etc.).

3.21 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Localisation : Totalité de la toiture

L'entreprise doit en fin de chantier le nettoyage de I'ensemble de la toiture, des zones de stockage de matériel ainsi que toutes les
surfaces utilisées, dans le cadre des travaux du présent lot,

Les déchets de chantiers, gravois et autres emballages doivent étre soigneusement ramassés et mis en décharge selon les normes
en vigueur,

3.22 MAINTIEN PROTECTIONS COLLECTIVES PROVISOIRES APRES FIN DES TRAVAUX - POUR TEST LIGNE DE VIE

Localisation : Totalité de la toiture

Afin de procéder aux tests réglementaires sur la ligne de vie, il est demandé a I'entreprise de maintenir les garde-corps de sécurité
pendant la durée de chantier du lot Photovoltaique et tant que la ligne de vie n’est pas mise en service afin de sécuriser au mieux
les acces en toiture.

3.23 REPRISE DES COSTIERES PERIPHERIQUES (SELON LEUR ETAT A DEPOSE DE L'ETANCHEITE)

L'entreprise doit :
= Reprendre les costieres éventuellement endommagées lors de la dépose de I'étanchéité existante.

= Quantités et localisation a adapter selon les circonstances du chantier.
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4  SPECIFICATIONS TECHNIQUES

4.1 ETUDES TECHNIQUES - NOTES DE CALCUL - PLANS

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP :
= Alacharge de l'entrepreneur.
En revanche, I'entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas :

= |'établissement des plans d'atelier et des plans d'exécution sur chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc., ils seront cotés, établis a
une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages. Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d'ceuvre
en temps voulu en fonction du planning d'exécution.

4.2 PLANS DE RESERVATIONS

L'entrepreneur du présent Lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et établir les plans
de réservations, dont notamment :

= Points particuliers et autres concernant les rives, les émergents, etc. ;
= Chaperons, becquets, etc. de recouvrement des relevés ;

. Engravures ;

= Passages a travers la toiture ;

= Supports et fixation d'équipements techniques le cas échéant ;

= Etc.

Il est bien spécifié que dans le cas ou par la faute de I'entrepreneur du présent Lot certaines réservations dont notamment les
engravures, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entierement a la charge du présent Lot,
et il devra en particulier effectuer les engravures manquantes.

4.3 DIMENSIONNEMENT DES EVACUATIONS DES ENTREES D'EAU PLUVIALES (EEP)

Les sections et dimensions des ouvrages d'entrée des eaux pluviales indiquées sur les plans ou sur le CCTP ci-apres, sont données a
titre strictement indicatif. Il appartiendra a I'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier le cas échéant si ses
calculs le justifient. Ces calculs de ces dimensionnements seront a effectuer sur la base des DTU et du notamment du NF DTU 60.1.

4.4 COMPLEXES ET SYSTEMES D'ETANCHEITE

Tous les complexes et systémes d'étanchéité devant étre mis en ceuvre devront bénéficier d'un Avis Technique ou d'un Document
Technique d'Application visant favorablement I'emploi prévu.

= Dans le présent document ci-apres, sont décrits des complexes et systemes d'étanchéité de marques connues bénéficiant tous
d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application. L'entrepreneur pourra toujours proposer a l'agrément du
maftre d'ceuvre des complexes et systémes d'autres marques, sous réserves qu'ils soient équivalents et qu'ils bénéficient des
Avis Techniques ou d'un Document Technique d'Application voulus.

4.5 EPREUVES D'ETANCHEITE A L'EAU

Le maftre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur d'effectuer une épreuve d'étanchéité a I'eau. Cette épreuve sera alors réalisée
dans les conditions précisées aux DTU. Les frais de cette épreuve d'étanchéité seront a la charge du présent Lot.

4.6 REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE DES OUVRIERS

En matiere de santé et de sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat. Cela implique qu'il doit prendre toutes
les mesures nécessaires pour respecter la reglementation en vigueur, assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
de tous ses salariés, y compris de ses salariés temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD). A ce titre, il doit prendre différentes
mesures qui comprennent :

= Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
= Des actions d'information et de formation ;

= La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
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Ces mesures doivent étre adaptées en cas de changement de circonstances ou pour améliorer les situations existantes et elles
doivent se baser sur les principes généraux de prévention.

Tous les frais liés a la sécurité et la santé pour |'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs
marchés. Dans le cas ou l'entrepreneur ferait intervenir une ou des entreprise(s) sous-traitante(s) et/ou un ou des travailleur(s)
indépendant(s), amenés a travailler simultanément, la mise en place d'un coordonnateur sécurité est obligatoire. Toutefois, malgré
son role et les missions de santé et de sécurité qui lui sont confiées, son intervention ne modifie ni la nature, ni I'étendue des
responsabilités des autres intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, entreprise(s) sous-traitante(s), travailleur(s)
indépendant(s), etc.). Si un plan de prévention est exigé, il sera rédigé conjointement par le responsable de I'entreprise extérieure
et I'entrepreneur. L'arrété du 19 mars 1993 fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels le chef d'entreprise intervenant dans
une autre entreprise doit établir un plan de prévention, quel que soit le nombre d'heures travaillées. L'entrepreneur prendra en
charge la rédaction du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement. Si nécessaire, et avant
intervention, I'entrepreneur doit solliciter le maftre d'ouvrage pour demander I'autorisation de travailler par point chaud. En retour,
et avant le début des opérations, le permis de feu est transmis a I'entreprise pour accord et signature. L'entrepreneur devra rédiger
le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), avant le début des travaux et dans un délai de trente jours a
compter de la réception du contrat signé par le maitre d'ouvrage (huit jours pour les travaux de second ceuvre). L'entrepreneur se
chargera d'établir les notices de postes sur la base de I'évaluation des risques du document unique. L'entrepreneur devra mettre
en place les documents pour maitriser les travaux réalisés en présence d'amiante :

= Un mode opératoire pour toute intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante
(travaux dits de « sous-section 4 ») ;

= Un plan de retrait, de démolition ou d'encapsulage pour les travaux de retrait, de démolition ou d'encapsulage de matériaux
amiantés (travaux dits de « sous-section 3 »).
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5  LIMITE D'INTERVENTION

L'entreprise attributaire du présent lot doit notamment, en plus des prestations traditionnelles liées au photovoltaiques, I'ensemble
des prestations afférentes a la réalisation de ses travaux suivant la liste non limitative des travaux énumérés ci-dessous, sauf
mention particuliere.

5.1 GENERALITES

L'intégralité des fournitures et de la main d’ceuvre nécessaire a la réalisation des installations et notamment toutes les fournitures
et prestations dont il n'est pas expressément fait mention dans le présent cahier des charges, mais indispensables a la mise en place
de I'installation, comme : la livraison de matériels, leur déchargement, comme toutes les prestations et fournitures conformes aux
regles de l'art : nettoyage, finitions, etc.

= Le nettoyage de ses zones de chantier et I'évacuation de ses déchets courants.

= Le nettoyage de I'installation avant mise en service.

= Les essais et mise en service des installations y compris la main d’ceuvre nécessaire et les matiéres consommables.

= La vérification de tous les plans et documents en sa possession et la consultation de I'ensemble du dossier tous corps d'état.

= Lecalcul de tous les dimensionnements de matériels dont il demeure entierement responsable.

= Lesnotes de calcul.

Le présent lot doit prendre également en compte le tableau de limite de prestation concernant les « installations de chantier et
généralités ».

5.2 CVC

Sont dus par le lot « Etanchéité » :
= Lafourniture et pose des naissances EP de la coursive.
Ne sont pas dus par le lot « Etanchéité » :

= Les EP alintérieur du batiment.

5.3 PHOTOVOLTAIQUES

Sont dus par le lot « Etanchéité » :

= La dépose et mise en place du complexe d’isolation + étanchéité ;

= La dépose et mise en place des couvertines ;

= L'ensemble des relevés d’étanchéité sur I'ensemble des édicules, émergences, pénétrations, acroteres, ... ;
= La mise en place de bache de protection provisoire pendant la durée du chantier ;

= Lafourniture et pose de solins.

Ne sont pas dus par le lot « Etanchéité » :

= Mise en place du systeme d’intégration des modules sur I'étanchéité ;
= Mise en place des chemins de cables sur I'étanchéité ;
= Le calfeutrement de la pénétration en facade dans a cage d’escalier.

5.4 EN COURS DE CHANTIER

Sont dus par le lot « Photovoltaique »

= En permanence, le nettoyage du chantier et I'évacuation des déchets du présent lot
= Ensemble de I'étiquetage réglementaire
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