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Limites de prestations

"Installations de chantier et généralités"

Rénovation du batiment "Extension" du site du DSDEN81 a Albi
69 avenue du Maréchal Foch, 81000 ALBI

01/2025

Lot1:CVC

Lot 2 : Etancheité

Lot 3 : PV

MOA

Remarques

Base de vie

Mise en place d'une cabine de WC
chimigue dans la zone prévue sur le PICy
compris entretien et nettoyage.

Mise a disposition d'un local dans le batiment de la
conciergeire comme réfectoire pour les pauses du
midi.

Mise a disposition d'une salle de réunion a l'intérieur
du batiment concerné par les travaux.

Acces au toit

Prévoir la protection des couloirs et de la cage
d'escalier pour les allers et venues pendant la
période des travaux y compris du lot 3 PV.
Prévoir les équipements de levage jusqu'en
toiture depuis la zone prévue sur le PICy
compris pour le lot 3 PV.

L'accés du personnel de chantier
jusqu'en toiture se fera depuis la zone
prévue par le PIC et par la cage d'escalier
a l'intérieur du batiment.

Zone a sécuriser

Prévoir la sécurisation de la zone de
chantier définie sur le PIC avec des
barrieres de type HERAS.

Prévoir la sécurisation des zones de
chantier dans le batiment en fonction du
plan de zoning prévu.

Prévoir la mise en place de garde-corps
temporaires pour la protection collective en
toiture avant la mise en palce des protections
définitives (ligne de vie).

Les garde-corps devront étre maintenus
pendant la durée des interventions du présent
lot ainsi que du lot 3 PV et jusqu'a mise en
service de la ligne de vie.

Sécurité des
compagnons

Prévoir l'utilisation de petits montes
charges telescopiques (mini gerbeur)
pour le levage des unités intérieures.
Prévoir ['utilisation de PIRL, GAZELLE,
ECHAFFAUDAGE ROULANT.
Selon préconisation du PGC.

Gestion des déchets

Chaque entreprise a a sa charge la
gestion de ses déchets.

Chaque entreprise a a sa charge la gestion de
ses déchets.

Chaque entreprise a a sa charge la
gestion de ses déchets.

Panneau de chantier

Fournir et poser le panneau de chantier.

Coactivité avec le
personnel du site

Utilisation des accés et zones prévues
sur le PIC.

Prévoir le déplacement des bureaux
pour les interventions dans les
différentes piéces.

Utilisation des acces et zones prévues sur le
PIC.

Utilisation des accés et zones prévues
sur le PIC.

Fournir de badge et acces jusqu'a la zone de chantier.

Fourniture des fluides
(électricité, eau)

Le maitre d'ouvrage met a disposition I'électricité et
I'eau du site.
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