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1. GENERALITES

1.1. OBJET DES TRAVAUX - PRESENTATION GENERALE

Le présent document a pour objet la description des travaux de platrerie et faux plafonds a mettre en ceuvre pour
I’opération d’aménagement immobilier du plateau RMSB au R+1 ROTULE 1A situé au 146 rue Leo Saignat.

1.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
1.2.1. Prescriptions générales — Réglementations

Pour l'exécution de I'ensemble de ces travaux, l'entreprise devra se conformer aux dispositions des documents
normatifs que sont les DTU, normes, arrétés et circulaires en vigueur au moment de la réalisation.

Tous les ouvrages et travaux du présent Lot, seront conformes aux prescriptions des documents ci-apres et a
leurs annexes :

- DTU 25.1 : travaux d'enduits intérieurs en platre

- DTU 25.222 : Travaux de plafonds fixés - Plaques de platre

- DTU 25.232 : Travaux de plafonds suspendus - Plaques de platre

- DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit platre

- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parements en platre

- DTU 27.1 : Réalisation revé€tements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant

- Les agréments et les classements du CSTB

- Les cahiers du CSTB

- Les normes AFNOR

- Normes NFT 3000.1 et regles de l'art.

- Normes francaises applicables aux composants, aux matériaux, aux tolérances et aux essais

correspondants,

- Le code de la construction et de 1'habitation,

- Reglements de sécurité concernant I’incendie,

- Reéglementation thermique des batiments neufs (Arrétés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012).

- Toutes les réglementations complémentaires en vigueur a la date de la soumission d'entreprise,

- Reglement en vigueur concernant I'hygiene et la Sécurité du travail,

Le caractere de ces documents n'est pas limitatif. La proposition remise par l'entrepreneur doit comprendre
implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et complet achevement de chaque ouvrage
et ensemble d'ouvrages.

En outre, tous les matériaux répondront aux prescriptions des Normes Frangaises les intéressants, ainsi d’ailleurs
que tous les produits manufacturés, sans que les fabrications soient soumises a marque et label, elles devront
comporter la marque NF.

En ce qui concerne les matériaux au systéme non traditionnel, seuls seront acceptés ceux ayant fait I’objet d’un
agrément CSTB et dont la validité sera confirmée a la passation du marché.

Si en cours de travaux, I’agrément vient a expiration et n’est pas renouvelé, un nouveau matériau ou systeme
sera proposé a I’accord du Maitre d’ceuvre. Dans le cas de renouvellement, toutes les réserves faites par le CSTB
seront rigoureusement respectées. Dans le cas d’un choix d’un nouveau matériau, celui-ci devra bénéficier d’un

agrément dans les conditions ci-dessus.

1.2.2. Prises de possession de I’ouvrage
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L'Entrepreneur aura pris connaissance de la nature et de I'emplacement du chantier et de toutes les indications
sur les plans annexés au présent projet. Les prix tiendront compte de toutes les sujétions pour les possibilités
d'acces, de stockage de matériaux et matériels. Ils comprendront ainsi toutes les sujétions pour les difficultés et
limites d'acces et les déplacements des engins et véhicules.

1.3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
1.3.1. Acces au chantier

L'acces du chantier sera défini d'un commun accord entre I'Entrepreneur et le Maitre d'ceuvre, en fonction de
I'aménagement futur du chantier prévu au titre du plan d'organisation du chantier, et prendra en compte les
contraintes liées a la spécificité du lieu de construction. Le cheminement des engins liés au chantier et les abords
du chantier seront maintenus propres, et les dispositions et les moyens nécessaires seront a la charge de
I'Entrepreneur.

Pour la manutention des matériels lourds et volumineux, 1’utilisation du monte-charge présent au niveau de
I’escalier C pourra étre autorisée, sous réserve de planification des livraisons, d’accord avec le maitre d’ouvrage
et de coordination avec les utilisateurs. Toutes les protections devront étre prévues afin de ne pas dégrader le
moyen. Les limites de charge devront impérativement étre formellement respectées. charge max : 525 kg.

Un état des lieux en présence du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre et des entreprises ayant formulé une
demande d’utilisation du moyen sera réalisé avant le démarrage des travaux.

Le nettoyage de I’ascenseur apres utilisation est a la charge des entreprises utilisatrices.
1.3.2. Echantillons

Des sa désignation, l'entrepreneur du présent lot devra présenter a l'approbation du Maitre d'(Buvre, les
échantillons et prototypes des diverses fournitures qu'il compte utiliser. Les échantillons et prototypes seront
remplacés jusqu'a ce qu'un choix définitif soit intervenu.

1.3.3. Prévisions

Les travaux prévus répondront a I'ensemble des prescriptions énoncées dans le CCTP et seront, en outre,
assujettis aux dispositions suivantes :
- Lanature et I'exécution des ouvrages feront I’objet de certaines adaptations et mises au point a proposer
al’accord du Maitre d’(Buvre et du Bureau de Controle.
- Les modalités opératoires et matérielles seront adaptées aux implantations, aux possibilités de dessertes,
acces, levages et sujétions diverses du terrain.
- Autitre des liaisons avec les autres Corps d’état, les ouvrages concernés devront étre complémentaires,
coordonnés et sans aucune incompatibilité.

1.3.4. Coordination

L'entrepreneur du présent lot établira tous contacts nécessaires et obtiendra tous renseignements utiles avec les
autres intervenants ayant des prestations sur ou a proximité des ouvrages qu'il aura a exécuter.

1.3.5. Hygiéne et sécurité du chantier
L'Entrepreneur devra se conformer a I'ensemble des dispositions du Code du Travail et des réglements en
vigueur a la date d'exécution, l'application de ces dispositions relevant de sa totale responsabilité. De plus, il

devra se conformer a toute disposition particuliere locale qui sera jugée indispensable par le coordonnateur
sécurité, le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage, en raison d'impératifs locaux.
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1.4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
1.4.1. Qualité des matériaux et produits

Le choix des matériaux en contact avec I’air intérieur tiendra compte de la qualité sanitaire de ’air. Les
prescriptions suivantes devront étre respectées :

- Classe A+ et bénéficiant d’Ecolabels pour les peintures, lasures

- Classe EC1+ exigée pour les colles et produits de pose

Toutes les colles seront acryliques sans solvant et émettant le minimum de Composés Organiques Volatils
(fiches techniques ou fiches de données environnementales et sanitaires a fournir).

1.4.2. Matériaux

La nature et la qualité des matériaux utilisés, leur mise en ceuvre et I’exécution des ouvrages devront Etre
conformes a la liste du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux.
Les prescriptions et les marques des matériaux sont données a titre indicatif. Les entrepreneurs pourront utiliser
des produits de marque différente des lors que ceux-ci sont similaires et de qualité équivalente et qu’ils auront
recu I’accord de I’ Architecte, maitre d'ouvrage et maitre d'ceuvre apres présentation des échantillons. Cette
mention ne porte pas sur les appareils d’équipements décrits sur les plans de vente.

A défaut de documents techniques précisant les conditions, regles et prescriptions de mise en ceuvre données
par le fabricant. Il est bien entendu que 1’emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut
étre admis que sur présentation par I’entrepreneur de 1’avis technique du CSTB et dans tous les cas ot un accord
des assurances de responsabilités biennale ou décennale est nécessaire, I’entrepreneur doit justifier cet accord.
Tous les choix de matériaux (teintes, ...) devront tre proposés par les entreprises et acceptés par le maitre
d’ceuvre.

Les labels suivants sont exigés :
- PEFC ou FSC pour les boiseries
- NF environnement ou ECO label européen pour les peintures et les vernis
- GUT pour les moquettes
- ECO label européen pour les ampoules, les tubes électriques et les revétements de sols durs.
Pour les matériaux non concernés par cette liste, tout autre label environnemental pourra également étre fourni.

1.4.3. Qualité de la mise en ceuvre

Les travaux seront exécutés conformément aux stipulations du D.T.U. et aux regles de l'art, aux spécifications
des CCTP et autres pieces du marché.

1.4.4. Protections
L'Entrepreneur devra la protection de tous les ouvrages risquant d'étre tachés, attaqués ou détériorés. Ces
protections seront exécutées avec la derniere perfection, aucune dérogation a cette regle n'étant admise. Ces
protections seront dues quelle qu’en soit leur nature, y compris frais pour location, pose, dépose et double
transport.

1.4.5. Mise en ceuvre

Les matériaux sont mis en ceuvre dans les régles de 1'Art selon les prescriptions du fabricant du matériau et de
l'avis du C.S.T.B.

Toutes les colles seront acryliques sans solvant et émettant le minimum de Composés Organiques Volatils
(fiches techniques ou fiches de données environnementales et sanitaires a fournir).
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1.4.6. Garanties

L'Entrepreneur garantit ses ouvrages en responsabilité biennale et décennale Pendant cette période, toutes les
défectuosités qui viendraient a se révéler a 1'usage seraient réparées aux frais de I'Entrepreneur, ainsi que tous
les remplacements nécessaires y compris toutes les conséquences des dommages.

1.4.7. Réception des supports

L'Entrepreneur suit la progression des travaux des autres lots, tant pour en vérifier I'état en vue de la réception,
que pour en tirer les renseignements utiles a la bonne marche de ses propres travaux. L'Entrepreneur du présent
lot procede a la réception des supports réalisés par les autres corps d'état, en présence des différents
entrepreneurs les ayant réalisés.

L'Entrepreneur signale au Maitre d’(Euvre les imperfections relevées sur les supports, qu'il juge préjudiciables
a la bonne exécution de son lot. Les entrepreneurs ayant réalisé les supports procedent, a leurs frais, aux travaux
nécessaires pour lever les observations formulées qui auraient été reconnues valables.

1.4.8. Brevets

L'Entrepreneur déclare qu'il a bien la propriété industrielle des systemes, procédés ou objets qu'il emploie, et a
défaut, s'engage, vis a vis du Maitre d'Ouvrage, a acquérir, sous sa responsabilité et a ses frais, toutes les licences
nécessaires relatives aux brevets qui les couvrent. Il garantit, en conséquence, le Maitre d'Ouvrage contre tous
recourt qui pourraient étre exercés a ce sujet par des tiers.

1.4.9. Consistance des travaux

Font partie du présent lot les tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, la vérification de 1'ossature et
des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires notamment a celles relatives aux risques d'incendie et de
panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, et de non soulevement, d'adaptation a I'hygrométrie
des locaux et d'isolations thermique et acoustique, la fourniture et la pose des ossatures métalliques et des
dispositifs de leur fixation a la structure porteuse.

Ne font pas parti du présent lot la fourniture et la pose des éléments d'équipement (appareils d'éclairage), des
canalisations de fluide et toutes liaisons entre ces éléments et ceux des plafonds, les dispositifs assurant la
suspente des luminaires et appareillages divers non solidaires du plafond. Seuls les ouvrages de faible poids,
peuvent étre solidaires des plafonds. Le poids de ces éléments ne doit entrainer aucune déformation du plafond.
A l'endroit des découpes nécessaires, l'appareil doit étre concu afin de masquer le joint.

1.4.10. Nettoyages — Préparation

Apres pose, il doit I'enlevement des déchets et emballages de ses matériaux. Il est responsable de tous les dégats
qu'il provoque aux ouvrages des autres corps d'état (taches de colle, marques de doigts sur les portes, ...).

1.4.11. Réception

Avis d'acheévement des travaux, il sera adressé par 1'Entreprise au Maitre d'Ouvrage sous forme d'imprimé (Avis
d'Achévement des Travaux) fourni par le Maitre d'Ouvrage. Le Maitre d'Ouvrage entrera en possession des
ouvrages lors de la premiere visite de réception, si celle-ci est prononcée SANS réserves. De méme, il fournira,
en fin de travaux un D.O.E. (dossier des ouvrages exécutés), détaillant les plans et les différentes fournitures
mises en place lors des travaux

1.4.12. Vérification d’aptitude a ’emploi
A l'exception des produits titulaires d'une marque NF ou d'un agrément technique, I'entrepreneur procede a ses

frais a des prélevements destinés a permettre d'éventuelles vérifications d'aptitude a 'emploi des produits. Si
des désordres apparaissent, les frais d'essais nécessaires sont supportés par 1'entrepreneur.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. CONSTAT D’HUISSIER

L’entrepreneur du présent lot devra, avant de commencer et a la fin des travaux, procéder a un constat d’état
des lieux par un huissier assermenté, en présence du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre afin que le constat
soit contradictoire.

Cet état des lieux sera complété par des photos ou tout élément permettant de rendre compte de I’état de
I’existant.

L’ensemble des frais relatifs a ces prestations sont a la charge du présent lot.

2.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER

2.2.1. Installations de chantier propre a I’entreprise
L’entrepreneur du présent lot aura en charge toutes les installations nécessaires a ses travaux.

2.2.2. Installations de chantier communes
Les installations de chantier communes a toutes les entreprises telles que gestion des sanitaires, réfectoire et
vestiaires et mise en place d’un panneau de chantier seront a la charge du présent lot.

La maitrise d’ouvrage met a disposition, une zone intérieure du batiment a proximité de la zone de travaux, pour
I’installation de la base vie. Cette zone est a aménager par le présent lot. Un nettoyage des zones de la base vie
par le service intra UB sera réalisé avant I’installation des entreprises

La prestation comprendra :

- La mise en place des clotures de chantier, des protections diverses des espaces extérieurs et intérieurs
nécessaires aux travaux ;

- Les branchements en eau, électricité — Les consommations d’énergies seront prises directement sur les
installations existantes du batiment aux frais de la maitrise d’ouvrage ;

- Les aménagements tels que vestiaires, réfectoire et salle de réunion y compris leur nettoyage
hebdomadaire, dans la zone dédiée par la MOA * (voir document annexe « Univ Bx-IBIO-PRO-BASE
VIE ») ;

- Les sanitaires seront mis a disposition par la MOA, 1’entretien quotidien est a la charge du présent lot

- Les tables, chaises, réfrigérateur, poubelle y compris sacs, savon et essuie-tout dans la zone réfectoire.
Les papiers toilette dans les sanitaires.

- La remise en état des sanitaires a I’issue du chantier (nettoyage, remise en peinture, remplacement
d’équipements endommagés, ...)

- Mise a disposition et roulement des bennes de tri (prévoir 3 types de bennes) hors déchets dus au lot 01
Démolition / GO / Désamiantage qui aura en charge ses évacuations.

Ce dernier aura en charge la gestion du compte prorata qui intégrera les dépenses communes telles que :
- Gestion des bennes
- Installation de sous-compteurs et répartition des dépenses entre entreprises.

Le compte prorata demandé aux autres entreprises est de 2% du montant de leur offre.

Ces installations s’entendent sur toute la durée des travaux de 1’ensemble des entreprises, y compris pour
I’intervention du lot démolition.

NOTA : La zone mise a disposition par la MOA pour I’aménagement de la base vie sera préalablement
débarrassée par la MOA.
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AMENAGEMENTS A PREVOIR (LOT 03) POUR LA BASE VIE

1 i & prévair (Reéfectoing) - Evier sur meuble bas (installafion ef raccordement aux attentes existantes {armivées et évacuations), tables, chaises,
efrige e, poubeiles, {savon, essuie-tout, sac poubelles),

2 Equipements & prévoir (Salle de réunicn) : tables, chaises (en quantité adaptée pour réunions avec MOA, MOE, BC, SPS, Entreprises)

2 A 1 3 Eauipemens  prévoir (vesliaire) - Casiers cadenassables, aménagement d'un poini d'eau (i d'un évier et aux attentes (arrivées
e r et évacuations), Amenagement d'une douche pour 8 personnes
Cloisonnement + bloc!
4 & prévair (Cloisonnement) : Ossature bois + panneaux OSB toute hauteur, bloc porte de service avec poignée & code + molette

porte a metire en
oeuvre

\47 45 43 M 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17

N
gn::zm 200
1 a8 3 34 2 0 m %, LIy
A I
162 1
3 4 142 24m?
4 3
6\‘-_ ) 1
Q;::g'senﬁn:i:::ezone - C;n;i:?rg:mentﬁ'unezane - Finerdh dharger
g:;in:g?gt;r;ég‘unezone - S:f:i;:i;e;g:ismms N - Zone de chantier option

2.2.2.1 Clotures de chantier
L'entreprise du présent lot devra la fourniture, la pose et la maintenance des clotures et protections de chantier
pendant la durée des travaux au droit des installations y compris zones de stockage des déchets accordée aux
entreprises.

Les clotures en tube galvanisé de type Héras ou équivalent sera composée de :
- Sabots amovibles en béton préfabriqué ;
- Grilles en délimitation de la zone chantier, hauteur 2m ;
- Fixations mécaniques type « menottes » obligatoires pour solidariser les différents panneaux entre eux ;
- Signalétique de chantier sur chaque face des clotures.

Le port des badges visibles avec le nom de I’entreprise sera obligatoire dans 1’enceinte du site.

L’entrepreneur devra également 1’entretien constant des installations de chantier prévues a son lot et
notamment le maintien en bon état des clotures. Aucune défaillance ne sera acceptée pour les ouvrages assurant
la sécurité des usagers.

2.2.2.2 Balisage / Signalétique de chantier
L'entrepreneur du présent lot doit, pendant toute la durée des travaux, I'ensemble des signalétiques et balisages
nécessaires tant en extérieur qu’en intérieur des zones de chantier notamment celles en croisement avec les
flux des résidents.

2.2.2.3 Maintien en état des voies et espaces
L’entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies et espaces utilisés pour les installations de
chantier. Une remise en état y compris régalage des terres et complément d’engazonnent si nécessaire en cas de
dégradation constatée apres le retrait des installations de chantier.
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2.3. DEPOSE DE FAUX PLAFOND DEMONTABLE EN LAMES METALLIQUES

L’entrepreneur du présent lot devra la dépose partielle de faux plafond en lames métalliques se trouvant sous le
porche extérieur en RDC. L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour ne pas endommager les surfaces
conservées.

La prestation comprend :

- Ladépose des lames métalliques

- Ladépose de I’isolant

- La dépose de la structure porteuse

- La dépose des suspentes

- L’évacuation et le traitement des déchets

Les luminaires seront déposés par le lot électricité.

Localisation : En sous face de plancher haut, sous le porche en rez-de-chaussée entre le
batiment IBIO et le batiment Z.

2.4. DEPOSE/REPOSE DE FAUX PLAFOND DEMONTABLE EN LAMES METALLIQUES

L’entrepreneur du présent lot devra la dépose de faux plafond en lames métalliques se trouvant dans la
circulation au sous-sol de I'IBIO. L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour ne pas endommager les
plaques déposées qui seront ensuite remises en ceuvre par le présent lot.

La prestation comprend :

- Ladépose des lames métalliques

- Larepose des lames métalliques apres intervention du lot CVC
- Le remplacement des lames détériorées

- La coordination avec le lot CVC

Les luminaires seront déposés par le lot électricité.

NOTA : L’entreprise devra prévoir toutes les protections nécessaires afin d’éviter toute dégradation des

zones. En cas de dégradation, ’entreprise prendra a sa charge la remise en état. Un constat
photographique sera a réaliser par I’entreprise avant le démarrage des travaux.

Localisation : En sous face des circulations au RDC du batiment IBIO, depuis la sous-station
vers la gaine technique de remontée des gaines.

2.5. DEPOSE/REPOSE DE FAUX PLAFOND DEMONTABLE EN DALLES MINERALES

L’entrepreneur du présent lot devra la dépose de faux plafond en dalles minérales se trouvant dans la circulation
au sous-sol de I'IBIO. L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour ne pas endommager les plaques
déposées qui seront ensuite remises en ceuvre par le présent lot.

La prestation comprend :
- Ladépose des dalles minérales
- Ladépose des ossatures

- Larepose des ossatures
- Larepose des dalles minérales apres intervention du lot CVC

MATH Ingénierie Page 9/18



UNIVERSITE DE BORDEAUX Septembre 2024
Aménagement du plateau IBIO - Bordeaux

Phase : DCE

Lot 03 : Platreries / Faux Plafonds

- Le remplacement des dalles détériorées
- La coordination avec le lot CVC

Les luminaires seront déposés par le lot électricité.

NOTA : L’entreprise devra prévoir toutes les protections nécessaires afin d’éviter toute dégradation des
zones. En cas de dégradation, ’entreprise prendra a sa charge la remise en état. Un constat
photographique sera a réaliser par I’entreprise avant le démarrage des travaux.

Localisation : En sous face des circulations au RDC du batiment IBIO, depuis la sous-station vers la gaine
technique de remontée des gaines.

2.6. DOUBLAGE SUR OSSATURE

Afin de recouvrir les fagades nord et sud, I’entrepreneur du présent lot devra la réalisation d’un doublage demi-
stil sur ossature métallique comprenant :
- Une ossature métallique constituée de rails et de montants en profilés en acier galvanisé 48mm,
entraxe montant simple 60cm.
- Incorporation de deux épaisseurs de laine minérale sur toute la hauteur y compris isolation du
plénum et du soubassement,
- Deux plaques Placodur BA 13 ou techniquement équivalent, vissées sur I’ossature,
- Deux plaques BA18S pour le doublage au droit du local de stockage
- R2>=232m2K/W

La prestation comprend :
- La mise en place de I’ensemble
- Les joints entre plaques

- Les bandes de finition entre plaques et poncage (2 passes au minimum)

Les joints des angles saillants seront renforcés soit par une bande armée soit par une corniere d’angle métallique
ou plastique (traitements suivant les prescriptions du fabricant).

L’entrepreneur integrera également 1’ application d’un joint acrylique en périphérie de tout type de menuiserie
extérieure.

Nota 1 : L’espace sous appuis en allege est a combler d’isolant. L’espace autour des coffres de BSO est a
combler d’isolant.

Nota 2 : Le doublage du local de stockage sera constitué de 2 plaques BA18S afin d’obtenir un coupe-feu
1h de la paroi. L’entreprise devra la fourniture du PV feu correspondant.

Localisation : Habillage des facades nord et sud de la zone du projet.
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2.7. CLOISON DE DISTRIBUTION 98/48
Toutes les cloisons neuves seront a réaliser sur ossature métallique.

Cloisons constituées de la fagon suivante :
- Ossature métallique constituée de rails et de montants en profilés en acier galvanisé 48mm,
montant simple, entraxe de 40 et 60 cm en fonction des hauteurs
- Incorporation d'une laine minérale de 45 mm d'épaisseur sur toute la hauteur
- Chaque parement sera constitué¢ de deux plaques Placodur BA 13 ou techniquement équivalent,
vissées de chaque coté de I’ossature

La prestation comprend :
- Mise en place de I’ensemble
- Intégration des renforts nécessaires pour les équipements a fixer
- Les joints entre plaques
- Les bandes de finition entre plaques et pongage (2 passes au minimum)

Les joints des angles saillants seront renforcés soit par une bande armée soit par une corniere d’angle métallique
ou plastique (traitements suivant les prescriptions du fabricant).

L’entrepreneur integrera également 1’ application d’un joint acrylique en périphérie de tout type de menuiserie
intérieure.

La prestation inteégrera la pose de tous les huisseries, trappes, encadrements, fournies par le lot menuiseries
intérieures.

Localisation : Toutes cloisons neuves du projet selon repérages sur plans.

2.8. CLOISON EI 60

Cloisons constituées de la facon suivante :
- Ossature métallique constituée de rails et de montants en profilés en acier galvanisé 48mm,
montant simple, entraxe de 40 et 60 cm en fonction des hauteurs
- Incorporation d'une laine minérale de 45 mm d'épaisseur sur toute la hauteur
- Chaque parement sera constitué¢ de deux plaques Placodur BA 13 ou techniquement équivalent,
vissées de chaque coté de 1’ossature

La prestation comprend :
- Mise en place de I’ensemble
- Intégration des renforts nécessaires pour les équipements a fixer
- Les joints entre plaques
- Les bandes de finition entre plaques et pongage (2 passes au minimum)

Les joints des angles saillants seront renforcés soit par une bande armée soit par une corniere d’angle métallique
ou plastique (traitements suivant les prescriptions du fabricant).

L’entrepreneur integrera également 1’ application d’un joint acrylique en périphérie de tout type de menuiserie
intérieure.

La prestation inteégrera la pose de tous les huisseries, trappes, encadrements, fournies par le lot menuiseries
intérieures.

L’entreprise devra transmettre le PV feu 1h a la MOE.

Localisation : Entre le local stockage repro et le point café.
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2.9. CLOISON 72/48

Réalisation de cloisons a ossature métallique type 72/48 mm de type FERMACELL ou techniquement
équivalent.

Réalisation de cloisons de distribution en plaques fibres-gypse FERMACELL sur ossature métallique
conformément aux prescriptions du fabriquant comprenant :

- Ossature métallique constituée de rails et de montants en profilés galvanisés d’une épaisseur de

6/10° et de 48 mm de largeur.

- Les montants seront simples, avec un entraxe de 60 cm

- Plaques fibres-gypse FERMACELL a bords amincis de 12.5 mm d’épaisseur

- Plaques hydrofuges pour les cloisons des pieces humides

- Chaque parement recevra 1 plaque fibres-gypse FERMACELL de 12.5 mm d’épaisseur

La prestation comprend :
- Mise en place de I’ensemble
- Les joints entre plaques
- Les bandes de finition entre plaques et poncage (2 passes au minimum)

La prestation comprend également la fourniture et la mise en ceuvre d’un matelas de laine minérale de 45 mm
d’épaisseur a poser sur toute la hauteur des cloisons.

L’entrepreneur aura a sa charge la pose des huisseries de portes, poteaux d’about et cadres de trappes fournies
par le lot menuiseries intérieures.

L’entrepreneur prévoira les renforts de cloisons nécessaires pour la pose des équipements pour handicapés ainsi
que les équipements sanitaires.

L’entrepreneur integrera également I’application d’un joint acrylique en périphérie des huisseries de portes,
poteaux d’about et trappes.

Les présentes cloisons de distribution devront étre réalisées apres celles des gaines techniques afin de respecter
la continuité de ces parois CF.
De méme, les cloisons séparatives devront étre réalisées apres les cloisons de doublage

Tous les joints d’isolation et de finition entre les matériaux sont a la charge du présent lot.
Pour les pieces humides, il sera prévu un parement en plaque de platre BA 13 hydrofuge.

Localisation : Sanitaires (hydrofuge).

2.10. CONDAMNATION OUVERTURE CF 1H

L’entreprise devra la condamnation de 1’ouverture existante entre le local de stockage repro et la salle de
réunion. Cette ouverture étant située au droit d’un joint de dilatation, I’entrepreneur devra la réalisation d’une
paroi en carreaux de platre pleins d’épaisseur 100mm de part et d’autre de ce joint.

La prestation comprendra :

- Pose conformément a I’ Avis Technique.

- Montage du premier rang sur bande résiliente en métal sur un sol de niveau et propre.

- Le premier rang sera toujours réalisé en carreau de platre hydrofuge dans les locaux secs, ils seront de
type hydrofuge toute hauteur dans les locaux humides.

- Les carreaux seront hourdés au liant-colle préconisé par le fabricant pour les locaux humides, a base de
ciment et de charges minérales.
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Les coupes seront sciées.

L’entreprise devra prévoir autant de raidisseurs métalliques que nécessaire,

Bouchement de I’espace résiduel entre le dernier rang et le plafond au mortier colle.

Une attention toute particuliere sera portée au raccordement avec les ouvrages existants pour éviter tout
désaffleurement.

L’entreprise devra transmettre le PV feu 1h a la MOE.

Localisation : Ouverture existante entre la salle de réunion et le local stockage repro. (Suivant
plan projet)

2.11. CREATION D’OUVERTURE

L’entreprise devra la création d’ouverture dans cloison en carreau platre.
La prestation comprend :

La dépose de tous les éléments composant le placard existant

Découpe soignée aux dimensions de la menuiserie a installer dans la cloison en carreau platre
La coordination avec le lot 04 menuiserie intérieure pour les dimensions d’ouverture

Toutes sujétions de finition en coordination avec le lot menuiseries intérieures

L’évacuation et le traitement des déchets

Localisation : pour création acces WC PMR.

2.12. RECONSTITUTION DE CLOISONS

L’entreprise devra la reconstitution de cloisons ou parties de cloison en carreaux de platre afin de réduire les
ouvertures existantes donnant sur la circulation pour la mise en ceuvre des nouvelles menuiseries intérieures.

La prestation comprendra :

Pose conformément a I’ Avis Technique.

Montage du premier rang sur bande résiliente en métal sur un sol de niveau et propre.

Le premier rang sera toujours réalisé en carreau de platre hydrofuge dans les locaux secs, ils seront de
type hydrofuge toute hauteur dans les locaux humides.

Les carreaux seront hourdés au liant-colle préconisé par le fabricant pour les locaux humides, a base de
ciment et de charges minérales.

Les coupes seront sciées.

L’entreprise devra prévoir autant de raidisseurs métalliques que nécessaire,

Bouchement de I’espace résiduel entre le dernier rang et le plafond au mortier colle.

Une attention toute particuliere sera portée au raccordement avec les ouvrages existants pour éviter tout
désaffleurement.

Toute coordination avec le lot menuiseries intérieures sur les dimensions des tableaux

L’entreprise devra transmettre le PV feu 1h a la MOE pour les cloisons ou parties de cloisons le nécessitant.

Localisation : Ouvertures existantes donnant sur la circulation pour adaptation aux dimensions
des nouvelles menuiseries.

2.13. BA13 DE PROPRETE

Fourniture et pose d’habillages en plaques de platre BA13 collées conformément aux prescriptions du fabricant.

La prestation comprend :

MATH Ingénierie Page 13/18



UNIVERSITE DE BORDEAUX Septembre 2024
Aménagement du plateau IBIO - Bordeaux

Phase : DCE

Lot 03 : Platreries / Faux Plafonds

- La mise en ceuvre des plaques,
- Laréalisation des joints entre plaques,
- Les bandes de finition entre plaques et poncage (2 passes au minimum),

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placo Saint Gobain ou techniquement équivalent.
La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux préconisations du fabriquant.

Localisation : A D’arriere des gaines techniques conservées (coté bureaux) et sur la paroi de
séparation de la salle Etudiants avec la zone hors projet.
Sur la paroi séparant le local repro de la salle de réunion (des 2 cdtés et sur la paroi opposée).

2.14. HABILLAGE DES BATIS-SUPPORTS DES WC SUSPENDUS
L’entreprise devra I’habillage des batis-supports des WC suspendus.
La prestation comprend :

- Ossature métallique
- Parement extérieur constitué d’une plaque type Placomarine BA 13 ou équivalent
- Les réservations pour mise en ceuvre du WC

Les joints des angles saillants seront renforcés soit par une bande armée soit par une corniere d’angle métallique
ou plastique (traitements suivant les prescriptions du fabricant).

Localisation : Tous WC suspendus dans sanitaires hommes et femmes.

2.15. REPRISE DE CLOISON EXISTANTE

L’entreprise devra la finalisation de cloisons existantes par la mise en ceuvre d’un matelas d’isolant en laine
minérale et de plaques de parement de type BA18S.
La prestation comprendra :

- Incorporation de panneaux semi-rigide de laine minérale de 45 mm d'épaisseur sur toute la
hauteur,

- Deux parements en plaque de platre de type BA18S ou techniquement équivalent, vissées du
méme coté de 1’ossature,

La prestation comprend :
- Mise en place de I’ensemble,
- Les joints entre plaques,
- Les bandes de finition entre plaques et pongage (2 passes au minimum),
- Les raccords avec les parois conservées

Le CF 1h devra étre assuré.
L’entreprise devra transmettre le PV feu 1h a la MOE.

Localisation : Cloison existante a I’entrée du point café
Cloison existante entre la salle NEUVASC et la zone hors projet.
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2.16. DRESSAGE/RATISSAGE DE SURFACE BETON ET GOUTELETTES

L’entrepreneur devra le dressage/ratissage des surfaces en béton existantes et non doublée ou recouvertes de
BA13, avant leur mise en peinture par le lot 07 ainsi que le grattage de la gouttelette sur les parois existantes
non replaquées.

- Ratissage a I’enduit platre y compris préparation des supports et jonctions soignées avec les
surfaces conservées,
- Pongage de I’ensemble des surfaces pour I’élimination des défauts de surfaces.

Localisation : Toutes surfaces apparentes en béton et en gouttelettes.

2.17. RECOUPEMENT CF 1H30 DANS LES GAINES TECHNIQUES
L’entreprise aura a sa charge, la réfection des recoupements au feu des planchers dans les gaines techniques.

La prestation comprendra :

- L’évacuation des gravats et encombrants existants dans les gaines techniques,

- Le rebouchage des toutes les réservations et ouvertures existantes dans les batardeaux sur
plancher bas de gaines techniques, le degré feu attendu est CF 1h30,

- Le rebouchage des toutes les réservations et ouvertures existantes dans le plancher haut des
gaines techniques, le degré feu attendu est CF 1h30,

- Le rebouchage de toutes les réservations inutilisées suite a la dépose des réseaux existants, le
degré feu attendu est CF 1h30,

- Le nettoyage de la gaine technique,

- L’évacuation des déchets,

Localisation : Toutes les gaines et placards techniques de la zone du projet.

2.18. FLOCAGE CF 1h30

Fourniture et pose d’un revétement projeté pré mélangé a base de vermiculite et de platre de type
PROMASPRAY P300 ou équivalent pour une protection coupe-feu 1h30 du plancher haut en béton.

Caractéristiques techniques :

- Imputrescible

- Incombustible

- Non toxique

- Aspect brut de projection

- Masse volumique 365kg/m®

- Réaction au feu Al

- PHS8-85

- Température d’utilisation 5°C a 45°C

- Classement COV A+

- Produit sous avis technique avec PV
L’entreprise fournira la justification de I’épaisseur de produit a appliquer en fonction de 1’objectif & atteindre,
soit une protection CF 1h30 du plancher haut en béton.

Localisation : Tout le plancher haut de I’emprise des travaux.
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2.19. FAUX PLAFOND DEMONTABLE

Réalisation de faux plafonds démontables, en plaques minérales de dimensions 600x600 mm et ossature
apparente de 24 mm de largeur.

Caractéristiques techniques :
- Couleur : Blanc
- Réaction au feu : EEA - Euroclass A2-s1, dO
- Absorption de bruit (aw) : 0,70 (H)
- Atténuation acoustique Dnfw : 36 dB
- Réflexion de la lumiere : 87%
- Résistance a I'humidité : 95%
- Emissions de formaldéhydes : E1
- Recyclabilité : 100%
- Matériaux recyclés : 50%
- Emissions COV : A+
- Lavabilité : avec une éponge humide

La mise en ceuvre sera conforme aux regles de 1'art du DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

Localisation : Toutes zones du projet hors sanitaires.

2.20. FAUX PLAFONDS DALLES MINERALES 1200x600 ACOUSTIQUES

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de faux plafonds acoustiques de type Danoline — Décor Quadril
Bord A (Plaza) de marque Knauf ou techniquement équivalent.

Caractéristiques techniques du faux plafond :
- Dalles en platre contre-facées d’un voile en fibre végétale absorbante.
- Perforation carrée de dimensions 12x12 mm, entraxe 30 mm. Taux de perforation 13%
- Dimensions des plaques : 600 x 1200 x 9,5 mm
- Couleur : blanc RAL 9003 mat
- Ossature en acier galvanisée apparente de type T24 pour plaques a bords droits
- Performances acoustiques : a = de 0,40 (L) 4 0,70 (L)
- Réaction au feu : A2-s1, dO
- Résistance a I’humidité : 90% HR, 30°C
- Réflexion a la lumiere : 75,1 %

La prestation comprend :
- Ossature en acier galvanisée spécifique au type de faux plafond avec entretoise de marque
Placo.
- Pose en dalles pleines

La mise en ceuvre sera conforme aux regles de l'art des DTU 25.41 et 58.1, a la norme NF P68-203 et aux
recommandations du fabricant.

Calepinage par panneaux entiers a soumettre a 1’approbation de la maitrise d’oeuvre

Localisation : Salle de réunion.
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2.21. FAUX PLAFOND DEMONTABLE SANITAIRES

L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation d'un faux plafonds démontables, en plaques de dimensions
600x600 mm, sur une ossature apparente de 24 mm de largeur. Plaques de type Parafon Hygien de marque
Armstrong ou techniquement équivalent.

Caractéristiques techniques des plaques :
- Plaques minérales de 18 mm d’épaisseur
- Réaction au feu : Euroclasse A2-s1,d0
- Réflexion de la lumiere : 82 %
- Absorption acoustique aw = 0,95
- Coefficient acoustique NRC : 0,95
- Résistance a I’humidité : 95 % (RH)
- Matériaux recyclés : 20 %
- Emissions COV : A

La prestation comprend :
- Ossature en acier galvanisée spécifique au type de faux plafond avec entretoise de marque
Placo.
- Incorporation d'un matelas de laine minérale de 150 mm d’épaisseur
- Hauteur de pose 5 cm en dessous du niveau existant pour permettre de masquer les éventuelles
dégradations de peinture murale lors de la dépose des profils de rives.
La mise en ceuvre sera conforme aux régles de 1'art du DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

Localisation : Sanitaires hommes et femmes.

2.22. FAUX PLAFOND EXTERIEUR SOUS PORCHE

Fourniture et pose de faux plafonds a lames métalliques clippées de type F de marque Plafométal ou
techniquement équivalent.

Finitions :
- Largeur de lames : 200 mm ou 300 mm
- Non perforées

- Coloris au choix du maitre d’ouvrage

Les faux plafonds seront réalisés avec des lames a joints creux fermés de 15 mm a section carrée en aluminium
pré laqué.

Les lames se clippent sur le porteur PPA 85-15.

Incorporation d'un matelas de laine minérale revétu kraft de type IBR d’épaisseur équivalente a 1’existant de
marque Isover ou techniquement équivalent.

Une coulisse de rive assurera la finition périphérique des surfaces a réaliser.
La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68203 1 & 2 DTU 58.1.

L’entrepreneur du présent lot prévoira les réservations pour I’implantation des luminaires, et s’accordera avec
le titulaire du lot électricité pour la dimension des réservations et leur implantation.

Localisation : En sous face de plancher haut, sur une largeur de 4 placards techniques sous le porche en rez-
de-chaussée entre le batiment IBIO et le batiment Z.
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2.23. JOINT DE FINITION

Application d’un joint acrylique en périphérie de tout type de menuiserie intérieure, tuyauterie, trappe, ...

2.24. REPRISES DIVERSES
L’entreprise aura a sa charge le rebouchage et le lissage en surface des saignées et anciennes réservations dans
les cloisons apres interventions des autres corps de métiers. Le pongage devant assurer la planéité de cette reprise
est dii au présent lot.
» Tous les trous et fissures a reboucher afin que le peintre puisse réceptionner les supports,

» Toutes les reprises nécessaires apres 1’intervention de chaque lot,

» Tous les rebouchages sur les cloisons conservées,

» Toutes les liaisons entre les cloisons conservées et les cloisons mises en ceuvre par le présent lot,

Localisation : Ensemble des piéces.
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