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1. GENERALITES

1.1. PRESENTATION DES INTERLOCUTEURS

Maitrise d’ouvrage : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Pole Patrimoine & Environnement
351, cours de la Libération
33405 Talence Cedex
+33 (0)5 40 00 35 53

BET TCE : MATH INGENIERIE
10 Allée Jean Dubuffet
33130 Begles
Tél. : 0557 59 28 90
@ : secretariat@math-ingenierie.fr

Bureau de Controle : BTP CONSULTANT
Avenue de Canteranne
Parc d’activité de Canteranne
33600 Pessac
Tél. : 07 84 58 52 31
@ : vincent.georges @btp-consultants.fr

Coordinateur SPS: BTP CONSULTANT
Avenue de Canteranne
Parc d’activité de Canteranne
33600 Pessac
Tél. : 06 34 22 61 23
@ : jean.saleur@btp-consultants.fr

Coordinateur SSI: A2CI
5 rue des Acacias
33210 Mazeres
Tél. : 07 79 82 75 38
@ : d.zerbib@a2ci-prevention-incendie.fr

OPC: GESCOR
6 Chemin du Solarium
33170 Gradignan
Tél : 06 87 30 47 67
@ : ccosta@gescor.fr

Septembre 2024

Lieu des travaux : Plateau RMSB au R+1 du batiment Z Zone nord IBIO — Site de Carreire

146 rue Léo Saignat
33060 Bordeaux
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1.2. OBJET DES TRAVAUX

1.2.1. Présentation
Le présent document a pour objet la description des généralités communes applicables pour I’opération
d’aménagement du plateau RMSB au R+1 ROTULE 1A, situé au 146 rue Léo Saignat.

Les travaux seront a réaliser en site occupé hors plateau RMSB concerné par les travaux.

1.2.2. Allotissement
Le présent appel d’offres se compose de 7 lots séparés :

LOT 01 — Démolition / Gros (Euvre / Désamiantage
LOT 02 — Menuiseries Extérieures

LOT 03 — Platrerie / Faux Plafonds

LOT 04 — Menuiseries Intérieures

LOT 05 — Ventilation / Climatisation / Plomberie
LOT 06 - Electricité CFO / CFA

LOT 07 — Revétements de sol / Peinture

1.2.3. Eléments pour la remise de ’offre
L’exécution des travaux se fera en une tranche.

Les entreprises doivent visiter le site avant de remettre leur offre. Lors de la remise de leur offre, les Entreprises
doivent prévoir et intégrer, en le signalant si elles le jugent utile, les travaux omis ou imparfaitement précisés,
ou complémentaires pour le parfait achevement des ouvrages suivant les régles de 1'art, la réglementation et les
obligations habituelles. C’est au titulaire du Marché qu’incombent ces obligations.

Les offres forfaitaires concerneront I'opération dans sa globalité comme dans ses particularités propres. Afin de
permettre une meilleure compréhension des travaux a réaliser, outre la décomposition de 1’opération,
certainsaspects singuliers seront pris en compte dans le cadre de 1'étude et plus particulierement ceux cités ci-
apres :

- Spécificité des architectures existantes et de leur maintien, avec prise en compte de la bonne qualité de
certains ouvrages de structure, dans les batiments rénovés,

- Difficultés inhérentes a la situation avec spécialement le réglement des problemes d'acces,

- Choix préalable des techniques, méthodes et matériels a définir a partir des difficultés ci-dessus,

- Qualités thermiques et acoustiques recherchées et adaptées aux types de construction,

- Sujétions diverses d'organisation de chantier, d'installation et d'ordonnancement des travaux,

- Adaptation des structures existantes,

- Respect absolu, avec obligations des justifications par les Entreprises (notes de calculs, plans, etc.) de
toutesles exigences réglementaires concernant les équipements divers (thermiques, acoustiques, divers,
etc.).
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. GENERALITES

Le dossier de consultation, destiné a devenir "dossier marché" établi par la Maitrise d’(Euvre, définit sans
ambiguité les principes et données de base d'exécution (en particulier a partir du présent C.C.T.P. qui constitue
les spécifications techniques détaillées).

Ils déterminent donc les objectifs d'architecture, d'aspect, de confort d'équipements et de qualité d'ensemble
ainsi que les éléments techniques de principe destinés a €tre utilisés pour la mise au point par des plans définitifs
de chantier et de recollement.

2.2. PLANS D’EXECUTION, DE COORDINATION, DE SYNTHESE

A partir des plans techniques de principe, 1'établissement des documents d'exécution ainsi que celui des plans
"comme exécuté" incombe en totalité a I’Entreprise adjudicataire.

La mise au point des plans d'exécution sera effectuée dans le cadre d'un planning d'études permettant les divers
circuits d'information, de coordination et d'approbation. Des ajustements seront toutefois prévus au stade du
chantier.

2.3. NOTICES

Parallelement a 1'établissement des plans ci-dessus et dans le cadre du respect du marché et de la conformité aux
pieces contractuelles, les Entreprises fourniront a la maitrise d'ceuvre et la maitrise d'ouvrage toutes les notices
concernant la fabrication, les caractéristiques, le montage et le fonctionnement des équipements, matériels,
matériaux a mettre en ceuvre.

2.4. CONFORMITE D’ENSEMBLE

La conformité aux picces contractuelles est exigée formellement, mais avec équivalences par analogie ou
similitude, sous réserve du respect de qualité au moins identique. Toutefois, c'est toujours l'acceptation du
Maitre d'Ouvrage, apres avis du Maitre d’(Euvre, qui détermine 1'accord définitif en vue de la mise en ceuvre.
En aucun cas, les Entreprises ne pourront procéder a une modification ou adaptation de leur propre chef.

2.5. CONSISTANCE DE CHAQUE LOT

Tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achevement des ouvrages, méme les travaux
non spécialement décrits, doivent étre :

- Prévus par I’entrepreneur
- Exécutés conformément aux Reégles de I’ Art
- Chiffrés dans la proposition forfaitaire

IIs sont implicitement compris dans les prix unitaires de I’offre pour respecter le caractere forfaitaire de la

proposition. Sont compris également tous les ouvrages devant concourir a la réalisation des installations, de
méme que toutes les démarches nécessaires a effectuer.
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2.6. FOURNITURES

Les Entreprises sont tenues de fournir des matériaux répondant aux Normes Francaises et les ensembles
préfabriqués répondant aux reglements du CSTB ou du CTB.

En ce qui concerne les matériaux ou systémes non traditionnels, seuls seront acceptés ceux ayant fait 'objet d'un
agrément CSTB et dont la validité sera confirmée a la passation du Marché. Si en cours de travaux, I'agrément
vient a expiration et n'est pas renouvelé, un nouveau matériau ou systéme sera proposé a l'accord du maitre
d'ouvrage.

Dans le cas de renouvellement, toutes les réserves faites par le CSTB seront rigoureusement respectées. Dans
le choix d'un autre matériau, celui-ci devra bénéficier d'un agrément dans les conditions ci-dessus. Parallelement
a tout projet d'exécution, les entreprises doivent remettre toutes fiches techniques ou Avis Techniques, justifiant
des qualités et provenances des fournitures, en vue de I'accord du maitre d’ceuvre.

Les entreprises devront réaliser, a titre gracieux, tous les prototypes d'ouvrages qui pourraient leur é&tre
demandés par le maitre d’ceuvre. Les entreprises participant aux travaux devront obligatoirement déposer au
bureau de la direction du chantier, les échantillons, modeles et spécimens de tous les matériaux de leurs travaux,
ainsi que tous les renseignements les concernant.

Les échantillons fournis deviendront la propriété du maitre de I'ouvrage qui pourra les éprouver et
éventuellement les détériorer, sans que les entreprises ou leurs sous-traitants soient rémunérés de ce fait.
L'exécution de plusieurs échantillons témoins in situ de quelques metres carrés chacun, sera exigée dans les
mémes conditions pour le choix des teintes de revétements.

Les marques citées dans le devis descriptif sont a fournir. Si elles sont citées a titre de référence, elles sont
suivies de mentions "équivalentes ou similaires".

2.7. CONTROLE ET ESSAIS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les Entreprises
devront effectuer, au minimum avant réception, les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le
COPREC, dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.

Liste publiée dans le supplément spécial du Moniteur n° 79.22 bis du 28 mai 1979.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces-verbaux, qui devront étre
envoyés pour examen au Maitre d’ceuvre en deux exemplaires.

2.8. GARANTIES

Les ouvrages seront réalisés traditionnellement ou par procédés ayant obtenu un AVIS TECHNIQUE favorable
du C.S.T.B. Dans ce cas, ils seront mis en ceuvre conformément aux recommandations de cet avis technique.
Dans tous les cas, ils devront étre acceptés en Garantie par la Commission du S.T.A.C.

La date de réception portée sur le proces-verbal correspondant est le point de départ :
- de la garantie de parfait achevement

- de la garantie de bon fonctionnement (ex-biennale)

- de la garantie décennale

Lorsque la réception est assortie de réserves, 1’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfacons
correspondantes dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre ou en 1’absence d’un tel délai, trois mois avant
I’expiration du délai de garantie. Pour tous travaux de réfection résultant de la garantie du marché, I’entrepreneur
sera tenu de procéder a la remise en état de la ou des parties défectueuses, y compris sujétions diverses, travaux
préparatoires de divers.
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Pour les travaux soumis a la garantie décennale, celle-ci résulte des principes des articles 1792 et 2270 du code
civil.
2.9. COORDINATION - LIMITES DE PRESTATION

L’entreprise reste seule chargée de 1’organisation de ses travaux dans les délais globaux fixés par le maitre
d’ceuvre.

Chaque entreprise devra prendre connaissance des prestations a réaliser par les autres corps de métier quand

elles sont en liaisons 1'une avec l'autre et respecter les délais d'interventions définis au préalable conjointement
et durant les travaux pour ne pas pénaliser 1'ensemble des travaux.

2.10. OBJETS ET OUVRAGES DIVERS
Chaque entreprise devra procéder a la dépose et repose de tous les objets, cébles, et ustensiles divers fixés sur

les parois, avec éventuellement modification et réadaptation de ces objets, pour permettre la réalisation de ses
travaux.
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3. CONDITIONS D’EXECUTION

3.1. CONNAISSANCE DES LIEUX ET SERVITUDE DE PASSAGE

Les Entreprises sont invitées, dans le cadre de leur étude avant soumission, a se rendre compte sur place de 1'état
des lieux. Apres signature du marché, mises au point relatives aux obligations et des servitudes résultant de
I'utilisation de la voirie existante, les entreprises devront les assumer tant en ce qui concerne la limitation des
génes (charrois, passages, horaires, encombrements) que les nettoyages, remises en état, réfections des
chaussées, etc.

Les dégats causés a la voirie et espaces verts seront réparés a la charge des entreprises. L'entreprise du lot 03
Platrerie / Faux plafonds en charge des installations de chantier fera procéder avant commencement des travaux
a un état des lieux contradictoire, avec constat d'huissier, des ouvrages voisins, susceptibles d'étre affectés par
les travaux.

Pour la manutention des matériels lourds, I’utilisation du monte-charge présent au niveau de I’escalier Rotule
1A pourra étre autorisée, sous réserve de planification des livraisons, d’accord avec le maitre d’ouvrage et de
coordination avec les utilisateurs. Toutes les protections devront étre prévues afin de ne pas dégrader le moyen.
Les limites de charge devront impérativement €tre formellement respectées. charge max : 525 kg.

Un état des lieux en présence du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre et des entreprises ayant formulé une
demande d’utilisation du moyen sera réalisé avant le démarrage des travaux.

Le nettoyage de I’ascenseur apres utilisation est a la charge des entreprises utilisatrices. En cas de dégradation
du bien, les frais de remise en €tat et réparation seront a la charge de 1’ensemble des entreprises.

3.2. RELEVES - ETATS DE LIEUX

Les entreprises en contrdleront les données. L’entrepreneur doit se rendre compte de I’importance et de la nature
des travaux et fournitures a réaliser et suppléer, le cas échéant, par ses connaissances ou son expérience, aux
détails du projet qu’il juge insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraire aux regles administratives
a respecter. 1l doit faire, des son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et en inclure les
incidences financieres dans son prix forfaitaire.

En cas de discordance entre les plans des existants et ceux faisant partie de la phase DCE et les plans techniques
ce sont les premieres cités qui priment. Avant toute exécution, 1’entrepreneur doit vérifier les plans, la
désignation des locaux pour lesquels il doit intervenir, ainsi que tous les documents qui lui sont remis.

3.3. TROUS - SCELLEMENTS - INCORPORATIONS

Chaque entreprise procédera a la réservation des trous et des passages, dans les ouvrages qu'elle construit, dans
la mesure ou les renseignements correspondants et les implantations lui soient fournis sur le plan et en temps
utile par les entreprises intéressées. Dans le cas de passages et de trous dans des ouvrages anciens, ils sont a la
charge de l'entreprise qui les demande. Tous les scellements seront exécutés par I'entreprise correspondant a
I'ouvrage posé. L'utilisation des pointes SPIT ou équivalentes est admise dans la mesure ou toutes les
précautions seront prises pour éviter les dégradations de conduites encastrées ou de magonneries.

3.4. SECURITE INCENDIE

Les matériaux et procédés employés devront étre conformes a la réglementation concernant la protection contre
l'incendie des établissements classés en code du travail et ERP.

MATH Ingénierie Page 8/12



UNIVERSITE DE BORDEAUX Septembre 2024
Aménagement du plateau IBIO - Bordeaux

Phase : DCE

Lot 00 : Généralités communes

3.5. SECURITE DES PERSONNES - CONTRAINTES D'HYGIENE

Les titulaires de chaque lot devront tenir compte dans leur proposition de la loi 93.1418 du 31 décembre 1993
et du décret 94.1159 du 26 décembre 1994 et devront respecter le PGC (plan général de coordination) prévu
pour une opération de niveau 2 suivi par un coordinateur SPS ainsi que le décret du 8 janvier 1965 relatif a
I’hygiéne et la sécurité sur les chantiers.

L’entrepreneur assurera la protection et la signalisation de ses travaux sans préjudice de toutes les prescriptions
l1égales et réglementaires plus étendues qui pourraient lui étre imposées en cours de travaux.

Conformément a la réglementation, un coordinateur de santé et de sécurité sera désigné par le maitre d’ouvrage.
L’intervention de celui-ci ne modifie pas la nature et I’étendue des responsabilités qui incombent aux entreprises
et aux autres participants concernant la présente opération.

Ce coordinateur, chargé de la prévention, émet des observations qui lui paraissent nécessaires aux fins de
prévenir les risques résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir les
moyens nécessaires pour éviter les risques. L’incidence de ces moyens n’étant pas quantifiable a priori, les
entreprises devront néanmoins en tenir compte lors de la remise des prix.

Aucun objet ne sera laissé sur les échafaudages et leurs acces inaccessibles durant les heures et les jours non
ouvrés.

3.6. INSTALLATION ET MAINTIEN DES PROTECTIONS ET SIGNALISATIONS

L'entrepreneur du lot 03 Platrerie / Faux Plafonds aura a sa charge l'installation, le maintien en place des
protections et signalisation des zones de chantier.

Il incombe toutefois a chaque intervenant de s'assurer de la fermeture du chantier chaque soir ainsi que la remise
en place chaque soir des protections telles que film polyane mis en place en délimitation des zones accessibles
aux exploitants durant la journée.

3.7. NETTOYAGES

Le chantier étant réalisé en site occupé, il doit étre maintenu en permanence en parfait état de propreté, les
gravats et détritus seront sortis chaque jour du batiment et mis en dépdt aux endroits indiqués par le représentant
du maitre d’ceuvre. Ce nettoyage quotidien est a la charge de chaque entreprise a la suite de ses interventions.
Les frais de nettoyage et évacuation des gravats et des détritus incombent a chacune des entreprises concernées
et responsables. En plus du nettoyage courant du chantier prévu a I'article précédent et de ceux prévus en vue
de la réception des travaux, le maitre d’ceuvre ou le maitre d'ouvrage aura la faculté de faire exécuter, suivant
ses besoins, tous les nettoyages qu'il jugera nécessaires, et ce par l'entreprise de son choix ou par une entreprise
spécialisée, le tout réparti au compte prorata. L'évacuation aux décharges publiques des gravats et déchets
entreposés sur le chantier est réalisée par 1’entreprise.

3.8. COORDINATION DES ETUDES ET TRAVAUX
Dans le cadre de son propre lot et sous réserve du respect des prescriptions communes, 1’entrepreneur devra

assister a toutes les réunions programmées au titre de la coordination, en plus de celles programmées par la
maitrise d’ceuvre ou la maitrise d'ouvrage.
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4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

4.1. ACCES AU CHANTIER

L’acces au batiment se fera selon le plan d’acces ci-dessous :

Accés piéton compagnons .
depuis ’extérieur IR i G { Accés piéton compagnons
| . |
| au RDC

AL

S ———

Accés piéton compagnons |
au R+1

L’ utilisation de 1’ascenseur H6900 existant dans la cage d’escalier ROTULE 1A pourra étre autorisé, sous
réserve de planification et d’accord avec le maitre d’ouvrage. Toutes les protections devront étre prévues afin
de ne pas dégrader le moyen. Les limites de charge devront impérativement étre respectées, charge max : 525
kg.

Un état des lieux en présence du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre et des entreprises ayant formulé une
demande d’utilisation du moyen sera réalisé avant le démarrage des travaux.

En cas de dégradation du moyen, les frais de remise en état seront a la charge de I’ensemble des entreprises.

Pour les livraisons de matériels volumineux, une recette a matériaux devra étre mise en place depuis la zone
d’installation de chantier. Les dispositions et les moyens nécessaires seront a la charge de 1'entreprise du lot 03
Platrerie / Faux Plafonds.

4.2. COORDINATION / PLANNING

Les entreprises établiront tous contacts nécessaires et obtiendront tous renseignements utiles avec les autres
intervenants ayant des prestations sur ou a proximité des ouvrages qu'il aura a exécuter.

Les entreprises devront notamment avoir pris connaissance du planning et des plans de phasages correspondant
fournis dans le dossier de consultation.

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 a 19h00.
Il est a prendre en compte que le personnel est majoritairement présent de 8h30 a 16h00. Les
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approvisionnements et évacuations des déchets seront donc a privilégier en dehors de cette plage horaire.

4.3. HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Les Entrepreneurs devront se conformer a l'ensemble des dispositions du Code du Travail, des ERP et des
reglements en vigueur a la date d'exécution, 'application de ces dispositions relevant de sa totale responsabilité.
De plus, il devra se conformer a toute disposition particuliere locale qui sera jugée indispensable par le
coordonnateur sécurité, le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage, en raison d'impératifs locaux.

4.4. INTERVENTIONS - GESTION DU CHANTIER

Les Entrepreneurs devront obligatoirement prendre en compte dans leur offre comme lors de la gestion de leurs
équipes sur le chantier que les travaux seront réalisés en site occupé.
Les entreprises s'engagent a respecter :
- Lesregles de flux des compagnons durant les travaux vis-a-vis du personnel de I'établissement
- Lesregles de comportements généraux définis par la maitrise d'ouvrage
- La limitation des nuisances sonores lors des travaux durant les horaires de présence du personnel de
I'établissement
- Le respect du planning qui sera précisé en phase de préparation, a I’appui du planning transmis a la
consultation, y compris les besoins spécifiés durant le chantier au cas par cas. Les entreprises devront
obligatoirement étre flexibles aux demandes afin de respecter le planning général présenté a la
consultation
- Labonne tenue des protections et installations mises en ceuvre par l'entreprise du lot 03 Platrerie / Faux
Plafonds. Toute entreprise intervenante aura la responsabilité de remettre en place les protections si
elles ont dii temporairement €tre enlevées ainsi que la fermeture des portes intérieures de cloisonnement
de chantier avant de quitter le site.

Cette liste est non exhaustive, pour le bon déroulement du chantier, chaque entreprise s'engage a prendre en
compte et respecter les régles présentées par la maitrise d'ceuvre comme la maitrise d'ouvrage durant toute la
durée du chantier.

4.5. PROTECTIONS

Les Entrepreneurs devront la protection de tous les ouvrages risquant d'étre tachés, attaqués ou détériorés. Ces
protections seront exécutées avec la derniere perfection, aucune dérogation a cette régle n'étant admise. Ces
protections seront dues quelle qu’en soit leur nature, y compris frais pour location, pose, dépose et double
transport.

4.6. COMPTE PRORATA
Le lot 03 Platrerie / Faux Plafonds aura en charge la gestion d'un compte prorata avec I'ensemble des entreprises
pour la gestion de mise a disposition et roulement des bennes ainsi que le traitement des déchets et si besoin
pour la mise en place d’un conteneur de stockage. Les déchets liés au désamiantage, a la charge du lot 01
Démolition / Gros (Euvre / Désamiantage ne sont pas inclus dans le compte prorata mais directement pris en
charge par le lot 01.

4.7. DOSSIER D’EXECUTION

Avant toute intervention sur le chantier, les Entrepreneurs devront obligatoirement remettre leur dossier
d'exécution avec le respect du délai annoncé au planning présenté a la consultation et suivant les demandes de
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la maftrise d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

Les commandes et travaux ne pourront étre lancés qu'apres un VISA favorable par la maitrise d'ceuvre et la
maitrise d'ouvrage. En cas d'observation ou d'avis défavorable sur les documents présentés par 1'entreprise, cette
derniere s'engage a y remédier dans les plus brefs délais afin de ne pas pénaliser le planning de travaux.

4.8. RECEPTION

A la fin des travaux, une réception de travaux sera prononcée a l'appui également de la remise des tests et du
Dossier des Ouvrages Exécutés correspondants par l'entreprise.

A l'issue de chaque réception, un proces-verbal de réception sera signé par toutes les parties.

Ces proces-verbaux pourront mentionner des réserves mineures, majeures ou bloquantes mentionnées par la
maitrise d'ceuvre ou la maitrise d'ouvrage. Pour chaque réserve identifiée un planning de levée de réserves sera
indiqué sur le proceés-verbal. L'entreprise s'engage a respecter le délai et a informer la maitrise d'ouvrage et la
maitrise d'ceuvre de la levée de ses réserves.
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