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MENUISERIES INTERIEURES

Prescriptions générales

OBJET

Objet

Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du présent lot nécessaire " Création
d’un espace inter-associatif sur le site de la Faculté de Médecine Lyon Sud ", Campus Lyon Sud — Charles
Mérieux Domaine des HCL — CHU Lyon Sud 69310 PIERRE BENITE.

DEFINITION DES OUVRAGES

Les plans et dessins complétent le présent document pour définir les prestations dues par I'entrepreneur du
présent lot.

Les plans, dessins et le présent document serviront de base aux réglements en tenant compte de l'ordre de
préséance stipulé au C.C.A.P. Les ouvrages figurants sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus au
marché.

D'autre part, le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de
tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire
non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au
parfait achevement de la construction suivant toutes les regles de l'art, des reglements et normes en vigueur et
des regles élémentaires de I'esthétique.

L'entrepreneur, par le fait méme de son acte d'engagement, s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de
leur importance et de leur nature, reconnait qu’il a suppléé par les connaissances de sa spécialité, aux détails
qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente entre deux ou plusieurs articles du présent document, ou
entre deux pieces contractuelles du dossier, se sont toujours les stipulations ayant pour résultat final une
meilleure qualité d'ouvrage qui primeront sur les autres. Néanmoins, durant I'étude, et avant la remise de son
offre, chaque concurrent devra signaler, par écrit, via la plateforme des marchés publics toutes anomalies ou
contradictions qui lui apparaitraient. Le maitre d'ceuvre se réservant, aprés examen, le droit de rédiger un additif
gu'il adressera immédiatement a tous les concurrents.

Les entreprises peuvent se procurer auprés du maitre d'ceuvre et des bureaux d'études techniques tous les
renseignements nécessaires a leurs études et leurs remises de prix via la plateforme des marchés publics

Toutes les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées sur place avant exécution.

L'entreprise devra exécuter ses travaux en respectant les avis du bureau de contréle.
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DEVOLUTION DES MARCHES

Type de marché de travaux

Lot traité global et forfaitaire

La présente opération est traitée a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé
conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document.
L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison
avec les siens.

Chaque entrepreneur vérifiera les plans et documents graphiques ainsi que leur correspondances avec les
pieces écrites du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et sera tenu de signaler en temps utile aux
concepteurs et au Maitre d'Ouvrage toute erreur ou omission qu'il pourrait y relever et risquant d'avoir des
conséquences techniques ou financieres sur les travaux de son propre lot ou sur celui des autres corps d'état.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier,
I'entrepreneur devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagne d'une
note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif ou
guantitatif, pour prétendre a un supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure sur
les plans.

Attribution des marchés

Marché d'entreprises séparées

Le C.C.A.P. s'applique aux marchés des travaux traités par appel d'offres s'adressant a des entreprises
séparées pour I'ensemble des travaux de batiment. Les entreprises titulaires des marchés séparés assument la
responsabilité de leurs travaux jusqu'a I'expiration des garanties légales. Ces entreprises participent aux
dépenses communes de chantier (voir compte prorata).

Désignation du lot principal

Désignation du lot principal

Le lot principal & qui incombera toutes les démarches administratives, le compte-prorata, les constats, les
installations de chantiers y compris leur entretien et leur démontage est le lot PLATRERIE - PEINTURE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Lecture et étude cadre de bordereau.

Un cadre de bordereau sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des
entrepreneurs. Ce cadre de bordereau énumére les diverses unités d'ceuvre employées pour le projet.
L'entreprise est tenue de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce cadre. Il est rappelé que
ce document n'est pas contractuel.
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RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les
impératifs de chantier, dont notamment :

- Pose en intérieur ou en extérieur

- Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de Il'utilisation

- Conditions particulieres rencontrées pour le chantier

- Compatibilité des matériaux entre eux

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus.

PRESCRIPTIONS, REGLEMENTS ET NORMES

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes suivant :

- D.T.U : Documents Techniques Unifiés établis par le C.S.T.B. en vigueur a la date de remise de I'offre et ayant
trait a toutes les catégories d'ouvrages inclus au présent lot, accompagnés de leur C.C.S (Cahiers des Clauses
Spéciales).

- C.C.T.G : Cahier des Clauses Techniques Générales.

- Les Normes Francaises (N.F) et Européennes (EN) homologuées.

- Les regles de calculs.

- Les avis techniques et agréments publiés par le C.S.T.B avec les différentes mises a jour et annexes.

- Les Normes Francaises avec ou sans estampilles.

- Le code de l'urbanisme.

- Le code de la construction et de I'habitation.

- L'ensemble des essais et attestations d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C (anciens P.V COPREC).

- Les prescriptions des fabricants.

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction.

- Le code du travail.

- Tous les reglements administratifs issus de décrets, arrétés, circulaires, concernant la salubrité, la sécurité,
I'hygiéne, etc...

- Les reglements de sécurité.

- Les décrets concernant la sécurité des chantiers.

- Les reglements de sécurité contre l'incendie.

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville.

- Les avis des batiments de France.

- Le C.C.A.G (Cahier des Clauses Administratives Générales).

- Les répertoires des éléments et ensembles préfabriqués du batiment.

- Les normes frangaises de 'AFNOR homologuées par arrété ministériel en vigueur a la date de remise des
offres (les seules dérogations permises seront celles apportées par des circulaires ou arrétés ministériels).

- Etc. ...

La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.
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1-7 FRAIS INTER-ENTREPRISES

1-7-1 Compte prorata

1-7-11 Compte prorata
Chaque entrepreneur devra se référer aux prescriptions du C.C.A.P. de I'opération.
En I'absence de précision sur le C.C.A.P. de l'opération, les dépenses imputées sur le compte Prorata sont les
suivantes :
- Les frais de tenue et de gestion du compte
- Les frais de location, de consommables, de nettoyage, et d'entretien des installations de chantier pendant toute
la durée TCE du chantier (sanitaires, vestiaires, réfectoires, salle de réunion, installations électriques, cléture de
chantier)
- Les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone durant la durée TCE du chantier
- Les frais de remise en état des installations et ouvrages endommagés lorsqu'il y a impossibilité de connaitre
le responsable
- Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mise a la disposition commune
- Les charges temporaires de voirie et de police (occupation, entretien et réparation de la voie publique)
- Les frais de mise en place, de gestion et d'évacuation aux décharges des bennes a gravats (y compris frais
de déchetterie)
- Les frais de gardiennage
- Les frais de panneau de chantier
- Les frais de déplacement, d'entretien et de remaniement des clétures de chantier
- Les frais de nettoyage de chantier lorsque les entreprises n'ont pas procédé de maniére correcte a leur propre
nettoyage
- Les frais de nettoyage général avant réception
Le compte Prorata sera approvisionné par des retenues sur situations de travaux et régularisé au réel en fin de
chantier. Les dépenses seront comptées au plus juste sur la base du prix de revient brut a 'exclusion de tout
bénéfice.
Le compte prorata sera géré par I'entreprise de platrerie - peinture

1-7-2 Nettoyage de chantier

1-7-21 Nettoyage.
Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et & mesure de I'avancement,
il doit procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations gu'il aura salies ou détériorées. Les
nettoyages intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot Platrerie - Peinture.
Les nettoyages extérieurs avant la réception seront imputés au prorata. Si I'état de propreté est jugé insuffisant.
Le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder aux enlévements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront
supportés par les entrepreneurs fautifs, ou s'il y a lieu seront imputés au compte prorata.

1-8 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

1-81 Obligations de I’entrepreneur
Toutes les mesures devront étre prises par chaque entrepreneur pour garantir en permanence et dans tous les
cas la sécurité des tiers et des travailleurs sur le site de I'opération.
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RESPONSABILITE GENERALE

La responsabilité de I'entrepreneur a I'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par l'existence d'un
projet d'appel d'offres établi par le Maitre d'CEuvre.

Les dimensionnements, descriptions d'ouvrages et autres caractéristiques figurant au présent document ne sont
données qu'a titre indicatif et minimal et doivent étre contrlés par I'entreprise, tant pour la réponse a I'appel
d'offres que pour I'exécution. L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes les dégradations que son
intervention aura causé, tant sur ses ouvrages que sur ceux des autres corps d'état.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait méme de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux
et terrains ou doivent étre réalisés les travaux.

lls sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales, régionales
et locales, ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie, des servitudes
éventuelles, etc... des possibilités d'acces et de stockage des matériaux, des possibilités d'installation de
chantier.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux, et en
général, de toutes les conditions pouvant en quelque maniere que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le
prix des ouvrages a exécuter. Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour
prétendre a des suppléments d'ouvrages ou de prix.

PROTECTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Les réseaux d'égout en place ne sauraient en aucun cas servir d'exutoire au lavage des véhicules et bennes de
béton, ainsi qu'au rejet d'huiles de vidange, hydrocarbures et autres produits.

Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les obturations des
ouvrages d'assainissement en place soit par les coulées de boues et graviers résultant des travaux faisant I'objet
de leur marché soit par des déchets de chantier.

Tout déversement accidentel, toutes obturations, devront étre immédiatement signalés au Maitre d'CEuvre qui
fera effectuer les travaux de remise en état et de nettoiement aux frais des entreprises responsables.

ESSAIS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entrepreneur
devra effectuer, un mois au minimum avant la réception des travaux, I'ensemble des essais et attestations
d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C (anciens P.V COPREC), dans la mesure ou ils s'appliquent aux
installations concernées. Les résultats de ces essais et vérifications seront adressés, par écrit, au maitre
d'ceuvre avant la réception.

NOTA

Les plans et CCTP forment un tout et se complétent mutuellement pour exprimer le projet.
Les indications portées sur les plans et non mentionnées explicitement dans le CCTP sont également a prendre
en compte dans le cadre du marché.
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Spécifications générales

OBSERVATIONS CONCERNANT LES C.C.T.P.

Etude et interprétation du C.C.T.P.

Etude et lecture du CCTP

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de I'ensemble des pieces constitutives du projet, ainsi
que des clauses et prescriptions des documents contractuels d'ordre général ou particulier auxquels il est
soumis.

Par le fait méme de soumissionner, I'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles
du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
I'évacuation et la mise en décharge.

Les C.C.T.P. définissent, dans toute la mesure du possible, les ouvrages a exécuter. L'entrepreneur devra
l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages et au fonctionnement
parfait des éguipements sans exception, ni réserve, mémes s'ils he sont pas explicitement décrit mais
gu'ils s'averent nécessaires par le fait gue les travaux doivent étre livrés totalement achevés dans les
regles de l'art et conformes aux normes et reglementation en vigueur.

Le C.C.T.P. et les documents graphiques se complétent réciproquement. L'entrepreneur devra donc réaliser les
travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur est tenu
d'informer par écrit la Maitrise d'ceuvre, toutes difficultés d'interprétation ou toutes discordances éventuellement
rencontrées entre le C.C.T.P. et les documents graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les
prescriptions des réglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire
a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du C.C.T.P. pourraient soulever
des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seront exécutés conformément aux
décisions de la Maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout
ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent C.C.T.P. est formellement d{ et vice-
versa.

COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Vérification des cotes

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents.

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de
s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux, de se garantir sur place de la possibilité de
respecter les cotes données et de signaler a la maitrise d'ceuvre, toutes les erreurs ou omissions qui pourraient
étre constatées. De la méme facon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés.

S'il y a lieu, la Maitrise d'ceuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne
pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents
graphiques ne devront étre changés sans l'accord de la Maitrise d'ceuvre.
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INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier

Installation de chantier

L’installation de chantier devra prévoir I'implantation sur le site de tous les ouvrages, matériels et matériaux que
'entrepreneur jugera nécessaire pour permettre, la bonne réalisation des travaux, le respect des délais et de la
qualité demandée, et la bonne tenue du chantier.

L’entrepreneur titulaire du lot principal devra prendre & sa charge toutes les autorisations nécessaires a
l'ouverture du chantier et de voiries liées a l'installation du chantier.

Chaque entrepreneur devra réaliser un dossier PPSPS conformément a la réglementation en vigueur et se
conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordonnateur SPS.

Clbétures de chantier, panneaux et signalisations

Clotures, panneaux et signalisations

L’entrepreneur titulaire du lot platrerie-peinture devra la fourniture et la pose d’'une cloéture de chantier
délimitant les bennes de chantier pour le tri des déchets, en conformité avec les prescriptions des services
techniques de la ville et du coordonnateur SPS.

L’entrepreneur devra assurer le maintien et 'entretien de ces barriéres durant la totalité de la durée du chantier,
ainsi que l'ouverture et la fermeture journaliére des accés.

L’entrepreneur devra également réaliser les travaux de signalisation routiére « interdit au public », « port du
casque », « sortie de camions », ... suivant les prescriptions du coordonnateur SPS.

TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :

- Normes

-DTU/CCTG

- Regles professionnelles

L'entrepreneur devra respecter strictement ces tolérances pour leurs ouvrages. Dans le cas de dépassement
de ces tolérances dimensionnelles, le maitre d'ceuvre pourra refuser I'ouvrage et exiger son remplacement.

GESTION DES DECHETS

Organisation du tri des déchets, gestion des bennes et évacuation

Bennes a déchets

Rappels principaux :

- Aucun feu ni aucun stockage de déchets ne sera accepté sur le chantier

- Chaque corps d’état doit I'enlevement de tous ses déchets, emballages, gravois situés dans I'emprise du
chantier, vers l'aire de stockage et de tri sélectif suivant ces modes opératoires habituels, sous réserves
d'acceptation par la Maitrise d'CEuvre et la Maitrise d'Ouvrage

- Le nettoyage des acces du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, sera a la charge
du lot principal

Les déchets seront classés en trois catégories, conformément a la réglementation en vigueur :

- Déchets inertes (DI), a évacuer en décharge de classe Ill : gravats, terres et matériaux de terrassement,
briques, tuiles, céramique, laine minérale

- Déchets industriels banals (DIB), & évacuer en décharge de classe Il : bois non traité, plastique, polystyréne,
verre et matériaux contenant du plomb

- Déchets industriels spéciaux (DIS), a évacuer en décharge de classe | : huiles, accumulateur au plomb, bois
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traités, matériaux d’isolation amiantés, pots de peinture solvantée, produits étiquetés F, F+, T, Xn ...

La gestion des bennes de stockage des déchets de chantier sera conforme a la réglementation (DI, DIB, DIS,
emballages), incluant les logos de repérages des bennes, les panneaux explicatifs des principes de tri et la
gestion des bordereaux de suivi des bennes. Ces bennes seront placées sur une ou plusieurs plateformes
étanches, dont 'emplacement pourra évoluer selon 'avancement des travaux. Chacune des grues présentes
sur le chantier devra pouvoir desservir au moins l'une de ces plateformes. Leur accés depuis les parties des
batiments en construction sera facilité par des cheminements en dur permettant la circulation de containers ou
de brouettes. Le traitement de tous les déchets sera réalisé par un centre de stockage agréé.

L’entreprise titulaire du lot "platrerie peinture™ devra la réalisation d’une aire de stockage centralisé et
de tri sélectif constituée de bennes ou containers avec signalétigue explicite, a savoir :

- 1 benne pour les déchets inertes (DI)

- 1 benne pour les déchets industriels banals (DIB)

- 1 benne pour les déchets industriels spéciaux (DIS)

L’entreprise titulaire du lot platrerie - peinture devra également contrdler la bonne exécution du tri et procéder
a I'enlevement des bennes jusqu'aux décharges appropriées.

2-5-2 Tri et évacuation pour chaqgue entreprises

2-5-21 Tri et évacuation des déchets de chantiers pour chaque entreprises
Suivant la réglementation en vigueur, il est rappelé que chaque entrepreneur devra procéder au tri de ses
déchets de chantier, a leurs chargement et leurs évacuation sur les sites agréés. |l est entendu que les surcodts
engendrés par le tri et I'évacuation des déchets sont inclus dans les prix unitaires de I'entreprise et qu'il ne sera
accordé aucune plus value a ce titre.
Les déchets devront étre chargés et évacués en décharges agréées contre récépissé qui sera remis au Maitre
d'Ouvrage lors du dossier de recollement.
Les déchets devront étre triés et évacués quotidiennement et ne seront; en aucun cas, stockés sur le site.

2-6 LIVRAISON DES OUVRAGES

2-6-1 Réception des supports

2-6-11 Réception des supports
Les D.T.U. précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc..., des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise, I'Entrepreneur est tenu
de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il intervient. Si la qualité
du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le signaler, par
écrit a la Maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de
la mauvaise exécution des supports seraient a la charge de I'entreprise défaillante.
Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de la Maitrise d'ceuvre.
L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, l'acceptation des supports et aucune
réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

2-6-2 Réception des ouvrages

2-6-2 1 Réception des ouvrages
Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer 'objet de son travail. La réception sera unique et un proces-
verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage donnera quitus a
I'entrepreneur de I'exécution de ses ouvrages.

EC17065ST
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Controles, vérifications, réceptions

Contrdles, vérifications, réceptions

Les contrbles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU
publiés de 'AFNOR. A la livraison, le contréle porte sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les Normes des
matériaux afin de s'assurer gu'ils sont conformes aux CCTP correspondants et aux échantillons agréés.
L'entrepreneur fournira également les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des
performances acoustiques, un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé sont
requises, soit par réglementation, soit par le CCTP. Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes
francaises en vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront étre en cours de validité.

Nettoyage

Nettoyage du chantier

Chaque Entrepreneur est tenu de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravois et déchets au fur et
a mesure de leur production et doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations
gu'il aura salies ou détériorées. Dans le cas ou des rappels verbaux resteraient sans effet, la Maitrise d'ceuvre
pourra faire exécuter, trois jours aprés une mise en demeure avec accusé de réception, un nettoyage sur
I'emprise considérée, par une entreprise de son choix aux frais de I'Entrepreneur concerné. L'enlévement des
gravois se fera avec les protections nécessaires vis-a-vis du public.

Les nettoyages, durant le cours des travaux, sont exécutés par chaque entrepreneur concerné, autant de fois
qu'il est nécessaire ou sur simple demande de la Maitrise d'ceuvre. Tous matériaux ou matériels abandonnés
par les Entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des périodes d'utilisation sont considérés comme
des gravois. Les Entrepreneurs ne pourront déposer aucune plainte, ni demander aucune indemnité du fait de
I'enlevement de ces matériels et matériaux abandonnés et enlevés par des équipes de nettoyage.

Chague entreprises devra prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords du chantier.
Elles doivent exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les réparations de toutes les
dégradations causées aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier. Les frais en résultant sont
a leurs charge.

Aprés exécution de ses travaux, I'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlevement de
toutes les projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de
maniére a ne pas altérer les ouvrages. Chaque entrepreneur a a sa charge la démolition et I'enlévement de ses
protections provisoires, et ce a une date la plus proche possible de la réception. L'entrepreneur du lot principal
doit déposer les installations de chantier sur simple demande de la Maitrise d'ceuvre.

ME2CO 30 janvier 2025
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DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Dossier d'exécution (EXE)

EXE alacharge des ENTREPRISES

L'entrepreneur devra établir son dossier d'exécution qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage

- Les plans d'exécution (P.E.O. + P.A.C.)

- Les notes de calculs justificatives permettant d'obtenir I'avis favorable du bureau de contrdle

- Les procédures de fabrication, de montage

- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges

Ce dossier est accompagné des échantillons requis.

Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution.

Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste
des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec
le calendrier d'exécution et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Les plans d'exécution doivent définir & eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de
toutes leurs pieces et leurs assemblages. lIs comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les
plans de détails, chacun d'eux étant établi & une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieces
dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont
établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en cohérence avec le tracé
géomeétrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes,
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.
L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a
sa charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'CEuvre
(objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale).
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2-7-2 Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

2-7-21 Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)
Dés que les travaux seront terminés et réceptionnés, I'entreprise remettra au maitre d’ceuvre son D.O.E :
Dossier des Ouvrages Exécutés, en 3 exemplaires "papier" + 1 C.D ou clé USB au choix du Maitre d'Oeuvre.
Ce document doit comprendre les éléments suivants :
- Les notes de calcul, plans et schémas actualisés,
- Les plans de montages et de chantier,
- Les proces-verbaux de classification et de certification,
- Les fiches techniques des matériaux et produits utilisés,
- Les notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue francaise,
- L'ensemble des essais et Attestations d'essais de fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens P.V. COPREC),
- Les bordereaux d'approbation du bureau de contréle,
- La liste des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs,
- Les certificats de conformité,
- Les certificats de garantie.
A laréception des travaux, le maitre d'ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la maintenance
et l'entretien des installations. Il appartient a l'installateur d'informer I'utilisateur sur le fonctionnement de
l'installation, sur sa conduite et sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des
ouvrages.
L'information verbale de I'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les documents
écrits ou graphiques.
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Limites de prestations

Travaux a la charge du lot Démolition

Le lot démolition aura & sa charge :

- La démolition des cloisons existantes et des portes attenantes
- La démolition des faux plafonds existant

- Le curage intérieur du plateau (hors lots techniques)

Travaux a la charge du lot Electricité

Le lot Electricité aura & sa charge :

- Coffret principale de protection de chantier et alimentation de chantier,

- Coffrets de chantier selon zone de travall,

- Eclairage provisoire de chantier

- Réseau de terre

- La dépose des appareillages électriques existant au droit du plateau a réaménager (chemin de cables, cables
électriques, luminaires et petits appareillages)

- La fourniture et la pose en attente des fourreaux au plafond ou au sol ainsi que le marquage au sol des
emplacements exacts et de la hauteur du trou & effectuer,

- Les renforcements nécessaires pour les fixations (tiges, plaques, contre-plaques, etc...) de ses
appareillages,

- La restitution des degrés de coupe-feu et de l'isolation thermique aprés passage des incorporations

- Les saignées et rebouchages avec retrait,

- L’attente de la derniére couche avant la pose des luminaires et des enjoliveurs des appareillages.

- L’'ossature primaire des luminaires.

- Le plan de repérage des découpes des faux plafonds.

- Les liaisons équipotentielles locales.

Travaux a la charge du lot CVC / Plomberie

Le lot CVC/PS aura a sa charge :

- Pour les consommations de chantier : un compteur provisoire pourra étre installé

- La dépose des appareillages existants au droit du plateau a réaménager (radiateurs existants, tuyauterie non
conservée, réseau en plafonds non utilisés)

- Tous les raccordements des alimentations laissées en attente pour les équipements CVC / Plomberies

- Tous les réseaux d'évacuations a l'intérieur du batiment pour les équipements CVC / Plomberies

- La fourniture et la pose de tous les cables d’asservissement.

- Costiére et raccords d'étanchéité au droit des gaines de rejet d'air en toiture terrasse (CTA)

Travaux a la charge du lot Platrerie

Le lot Platrerie - peinture aura a sa charge :

- La gestion du compte prorata regroupant les consommables et les frais de bennes de tri pour les déchets
(emballages,...)

- Les frais de bennes de tri pour les déchets,

- Les cl6tures provisoire de chantier,

Travaux ala charge du lot Sols souples

Le lot Revétements de sols aura a sa charge :
- La réception des supports apres réalisation des travaux de démolition au droit des sols
- Le ragréage pour préparation avant mise en ceuvre des revétements de sols
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Description et localisation des ouvrages

PLANCHER TECHNIQUE

Plancher technique acoustique

Réalisation d'un plancher composé de panneaux en bois aggloméré au ciment, en usine comprenant :
- La fourniture, le transport a pied d'ceuvre

- La mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant et du D.T.U. 51-3

- La pose se fera par joints croisés et décalés

- L'habillage des marches et contremarches d'escaliers ou rampe

- Les coupes, découpes et pertes d'emploi

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Plancher acoustigue sur plots

Plancher technique acoustiqgue composé de 2 panneaux de bois-ciment type DURIPANEL A2 de chez SINIAT
ou équivalent sur plots GETZNER et isolation par une laine minérale dans le plénum :

- Parements : 2 panneaux DURIPANEL A2 SINIAT ou équivalent

- Epaisseur des panneaux : 2 x 25 mm

- Réaction au feu : A2-21, dO

- Plots acoustiques type SYLOMER SR 110 de chez GETZNER > 50 mm ou équivalent

- Laine de verre dans plénum : épaisseur 45 mm (une seul couche)

- Teneur en formaldéhyde : E1

Y _compris fourniture et pose de laine minérale d'une densité de 50 kg/m3 permettant la désolidarisation du
plancher au droit des doublages et contre-cloison.

Le dimensionnement et les emplacements des plots antivibratiles devront étre impérativement encadrés par une
étude du fabricant précisant la fréquence de coupure vibratoire.

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Salle de musique

Plus-value rampe d'acces

Plus value pour réalisation et pose d'une rampe d'accés en acier pour la salle de musique.
Y compris toutes sujétions.

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : entrée salle de musique
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BLOCS-PORTES INTERIEURS

Blocs-portes a ame pleine a aptitude coupe-feu

Fourniture et pose de bloc-porte isoplane a ame pleine, a aptitude coupe-feu et acoustique, comprenant :

- Huisserie en bois exotique scellée en pied et incorporé a la cloison

- Joints thermogonflants périphériques

- Sens du feu recto-verso

- Porte isoplane a ame pleine composée d'un panneau de particules de bois agglomérés de 40 mm, alésage en
bois dur sur le périmétre

- Sens d'ouverture des portes suivant plans

- Ferrage par 3 paumelles de 130

- Condamnation par serrures a larder avec péne dormant et péne demi-tour a aptitude coupe-feu

- Garniture par béquille double et plaque en aluminium a aptitude coupe-feu, finition au choix de l'architecte
- Fourniture et pose de butoir de porte

- Coupes, découpes, assemblages, entailles, fixations, réglages, calages

- Fourniture des certificats de classement des portes installées (PV de tenue au feu ou acoustigue)

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

BP 93+33 - Ei60 - 35 dB - stratifié

Blocs-portes tiercé isoplanes coupe-feu 1h :

- Dimensions vantail : 93+33 x 204 ht cm (130 x 210 cm)
- Nombre de vantaux : 2 inégaux

- Degrés feu : REI 60 (coupe-feu 1h)

- Affaiblissement acoustique : Rw (C; Ctr) > 36 dB (-1;-2)
- Finition : stratifiée

- Coloris : au choix de l'architecte

Quincaillerie :

- Béquille doubles avec rosace en aluminium,

- Serrure a larder, monopoint, avec péne dormant et demi-tour sur cylindre européen simple entrée
- Crémone sur semi-fixe

- Ferme-porte

- Butée de porte

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Local CTA

BP 93 - Ei30 - 43 dB - stratifié

Blocs-portes isoplanes coupe-feu 1/2h :

- Dimensions vantail : 93 x 204 ht cm (100 x 210 cm)
- Nombre de vantaux : 1

- Degrés feu : REI 30 (coupe-feu 1/2h)

- Affaiblissement acoustique : RA > 43 dB

- Finition : stratifiée

- Coloris : au choix de l'architecte

Quincaillerie :

- Béquille doubles avec rosace en aluminium,

- Serrure a larder, monopoint, avec péne dormant et demi-tour sur cylindre européen simple entrée
- Ferme-porte

- Butée de porte

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : porte de la salle de musique (x2) c6té intérieur et extérieur
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4-2-13 BP 93 - Ei30 - 40 dB - stratifié

Blocs-portes isoplanes coupe-feu 1/2h :

Dimensions vantail : 93 x 204 ht cm (100 x 210 cm)

- Nombre de vantaux : 1

- Degrés feu : REI 30 (coupe-feu 1/2h)

- Affaiblissement acoustique : RA > 40 dB
- Finition : stratifiée

- Coloris : au choix de l'architecte

Quincaillerie :

- Béquille doubles avec rosace en aluminium,
- Serrure a larder, monopoint, avec péne dormant et demi-tour sur cylindre européen simple entrée
- Ferme-porte

- Butée de porte

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : portes de distributions de la salle de réunion

4-2-14 BP 93 - Ei30 - 30 dB - stratifié

Blocs-portes isoplanes coupe-feu 1/2h :

- Dimensions vantail : 93 x 204 ht cm (100 x 210 cm)
- Nombre de vantaux : 1

- Degrés feu : REI 30 (coupe-feu 1/2h)

- Affaiblissement acoustique : RA > 30 dB

- Finition : stratifiée

- Coloris : au choix de l'architecte

Quincaillerie :

- Béquille doubles avec rosace en aluminium,
- Serrure a larder, monopoint, avec péne dormant et demi-tour sur cylindre européen simple entrée
- Ferme-porte

- Butée de porte

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : portes de distributions des bureaux

4-2-15 BP 93 - Ei60 - 30 dB - stratifié

Blocs-portes un vantail isoplanes coupe-feu 1h :

- Dimensions vantail : 93 x 204 ht cm (100 x 210 cm)
- Nombre de vantaux : 1

- Degrés feu : REI 60 ( (coupe-feu 1h)

- Affaiblissement acoustique : RA = 30 dB

- Finition : stratifiée

- Coloris : au choix de l'architecte

Quincaillerie :

- Béquille doubles avec rosace en aluminium,
- Serrure a larder, monopoint, avec péne dormant et demi-tour sur cylindre européen simple entrée
- Ferme-porte

- Butée de porte

EC17065ST

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : porte de distribution espaces stockage

ME2CO
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FACADES DE GAINES TECHNIQUES

Facades de gaines technigues

Exécution, fourniture et pose de facade de gaine technique, comprenant ;

- Cadre dormant en bois dur posé dans cloisons y compris rainures et feuillures

- Couvre-joint en bois dur a la périphérie extérieure du cadre dormant

- Joint auto gonflant a la périphérie intérieure du cadre

- Porte isoplane a ame pleine, 2 parements finition stratifiée, épaisseur 40 mm, ouvrant a 90° minimum
- Imposte menuisée

- Ferrage par pattes a scellements, paumelles en acier zingué, serrure a carré, 3 aimants par ouvrant

- Systéme de fermeture agrée par le service local de distribution d'électricité

- Sauf indications contraire, I'ensemble sera une résistance au feu de degré CF 1/2 heure

- Toutes coupes, découpes, entailles, assemblages, pose, réglages, fixations, prises et scellements, traitement

des bois
- Tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre

Porte un vantail 50 x 260 cm

Porte de gaine technique ame pleine finition stratifiée :
- 1 porte & 1 vantail de 43 x 204 ht cm

- Imposte haute : 50 cm environ

- Tenue au feu: CF 1/2 h

- Dimensions totale : 50 x 260 ht cm

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Porte de placard technique a proximité de I'entrée (1 u)

CHASSIS VITRES

Chéssis vitrés dans doublage

Fourniture et pose de chassis menuisés en bois, comprenant :

- Cadre dormant composé de montants et traverses en profils bois

- Partie ouvrante a un ou plusieurs vantaux composés de montants et traverses en profils bois
- Traverse basse avec jet d'eau et feuillures auto-drainantes

- Seuil en aluminium extrudé non drainé compatible avec la réglementation handicapé pour les portes
- Vitrage isolant suivant prescriptions générales, compris cales, joints et parcloses

- Traitement de I'étanchéité a I'eau et a l'air

- Traverse basse drainée pour I'évacuation des eaux d'infiltration

- Feuillures fermées auto-drainante

- Couvre-joint intérieur intégré

- Garniture standard

- Finition selon plan architecte

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Chassis vitrés 270 x 200 cm

Chassis vitrés ouvrant a la francaise sur allege selon calepinage architecte en applique intérieur :
- Dimensions : 270 x 200 ht cm (3 OF + 1 allege fixe)

- Degrés feu : sans objet

- Double vitrage avec lame d'air

-RA,tr >38 dB

- Finition : peint en usine

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : salle de musique (2 chéassis en facade)

EC17065ST ME2CO 30 janvier 2025
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Chéassis vitrés dans cloisons

Exécution, fourniture et pose de chassis fixe vitré en bois dur exotique, comprenant :
- Cadre dormant composé de montants et traverses avec rainures et feuillures, pose dans cloisons sur
ossature métallique d’épaisseur finie jusqu’a 120 mm a recouvrement sans couvre-joint

- Tous joints d'étanchéité nécessaires

- Parties fixes composées de montants et traverses suivant plans
- Vitrage de sécurité type 44.2

- Parcloses bois vissées, calage et joints pour vitrage

- Finition peinture appliqué en usine ou en atelier par le présent lot, compris retouche sur chantier
- Coupes, découpes, assemblages, rainures, feuillures, fixations, pose, réglage, prises et scellements,

traitement des bois
- Tous détails et sujétions de mise en ceuvre

Chassis fixes 180 x 110 cm

Chassis fixes avec stores intérieurs :

- Dimensions : 180 x 110 ht cm

- Degrés feu : REI 30 (coupe-feu 1/2h)
-RA>30dB

- Finition : peint en usine

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Bureau associatif N°4, N°5, salle de réunion

Stores attenants 180 x 110 cm

Stores attenants :
- Dimensions : 180 x 110 ht cm
- Type de store : a lames orientables, manceuvre par molette (manuel)

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Bureau associatif N°4, N°5, salle de réunion

Sérigraphie

Plus value pour sérigraphie sur chassis vitrés conformément aux plans architecte

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Bureau associatif N°4, N°5, salle de réunion

PLINTHES

Plinthes bois

Fourniture et pose de plinthes en bois, comprenant :
- Coupes, découpes et pertes d'emploi

- Fixation par clouage ou tous autres moyens

- Traitement des angles par coupes d'onglet

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

EC17065ST ME2CO

208, rue des Cordiers 71000 MACON
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4-5-11 Plinthes & peindre

Plinthes bois, :

- Hauteur 70 mm

- Epaisseur : 10 mm

- Finition : a peindre
Localisation :

* Ensemble :
en périphérie des pieces de I'ensemble des locaux du R+1 (hors plinthes électriques selon plans BET Studis)

4-6 ORGANIGRAMME

Réalisation de combinaisons sur organigramme au choix du Maitre d’ceuvre

4-61 Organigramme : a charge MO

Prestation a charge du maitre d'ouvrage

Forfait pour mise en combinaison des serrures de slreté a cylindre :
- Etablissement d'un organigramme des cylindres et des clefs

- Fourniture de 3 passes généraux pour les menuiseries intérieures
- Organigramme a valider par 'architecte

Localisation :
* Ensemble :
ensemble des portes intérieurs selon nouveau réagencement

4-7 SIGNALETIQUES

4-741 Plans de sécurité

Fourniture et pose de plan de sécurité et d'évacuation des locaux suivant norme NF S 60-303 comprenant les
prestations suivantes :

- Plan de 'ensemble du complexe,

- Consignes de protection contre 'incendie,

- L'emplacement des divers locaux techniques et autres locaux a risques particuliers,

- L'emplacement des dispositifs et commandes de sécurité,

- L'emplacement des organes de coupure des fluides,

- L'emplacement des organes de coupure des sources d’énergie,

- L'emplacement des moyens d’extinction fixe et d’alarme,

4-7-11 Plans de sécurité et d'évacuation des locaux

Plans de sécurité et d'évacuation des locaux suivant norme NF S 60-303
Dimensions 120 x 60 ht cm,

Localisation :
* Ensemble :
Entrée et issue de secours

4-7-2 Pictogrammes

Fourniture et pose de pictogrammes sur portes, comprenant :
- Ensemble en nylon

- Pose, réglages, et fixations sur portes

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

EC17065ST ME2CO 30 janvier 2025
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4-7-21 Pictogrammes
Pictogrammes pour le local technique et le local de stockage.

Localisation :
* Ensemble :
local technique et local de stockage

4-7-3 Vitrophanie
Fourniture et pose d'une vitrophanie sur porte vitrée, comprenant :

- Pose par collage, réglages, et fixations
- Toutes sujétions de mise en ceuvre

4-7-31 Vitrophanie porte d'entrée

Plagues pleine indicateur d'étage :

- Hauteur : 100 mm

- Matériaux : autocollant

- Coloris : au choix dans la gamme du fabricant
- Selon détail architecte

Localisation :
* Ensemble :
Porte d'entrée vitrée existante a 2 vantaux du R+1

4-8 DIVERS

4-8-1 Bancs
Fourniture et pose de bancs en bois formant meuble, comprenant :
- Ossature primaire composée de lisses, traverses et montants en bois
- Habillage des faces visibles en lamellé collé HEVEA
- Toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre

La prestation comprendra :

- Coupes, découpes, assemblages, entailles, fixations, réglages, calages
- Mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Matériaux pour le mobilier M3 requis.

4-8-11 Bancs lamellé collé : 1.83 m

Fourniture et pose de banc formant une assises selon carnet de détail de I'architecte comprenant :

- Assise de 40 cm de largeur en bois massif d'épaisseur 4 cm,
- Dosseret de 55 cm de hauteur
- Traverses verticales intermédiaires tous les 82 cm (40 cm de hauteur)

- Y compris accessoires, visseries nécessaire permettant I'assemblage ou la fixations des éléments,

-'Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Essence : Lamellé collé HEVEA
Longueur : 183 cm

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : circulation commune (4 u)

EC17065ST ME2CO
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4-8-2 Tablette bois
Fourniture et pose de mobiliers en bois, comprenant :

Pose collée et vissée (avec vis cuvette)

- Arétes arrondies en partie supérieure

Equerres et renforts nécessaires

Protection durant la phase de travaux

Parfaite finition de raccordement avec les ouvrages attenants
Coupes, découpes, tablettage

Réglages, fixations et ajustements

- Finition stratifiée
- Toutes sujétions de mise en ceuvre

4-8-2 1 Tablette en bois

Campus Lyon Sud — Charles Mérieux Domaine des HCL — CHU Lyon Sud 69310 PIERRE BENITE

Tablette en bois selon épaisseur du nouveau doublage intérieur prévu au lot platrerie.
Finition : lamellé-collé HEVEA

EC17065ST

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Au droit des appuis de fenétres habillé par le doublage

ME2CO
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5 Description et localisation des ouvrages
5-1 OPTION N°2 : Agencement stockage du RdJ
5-11 BP 93 - Ei60 - 30 dB - stratifié¢

Blocs-portes isoplanes coupe-feu 1/2h :

- Dimensions vantail : 93 x 204 ht cm (100 x 210 cm)
- Nombre de vantaux : 1

- Degrés feu : REI 60 ( (coupe-feu 1h)

- Affaiblissement acoustique : RA > 30 dB

- Finition : stratifiée

- Coloris : au choix de l'architecte

Quincaillerie :

- Béquille doubles avec rosace en aluminium,
- Serrure a larder, monopoint, avec péne dormant et demi-tour sur cylindre européen simple entrée
- Ferme-porte

- Butée de porte

EC17065ST

Localisation :
* Ensemble :
RdJ : Stockage

ME2CO
208, rue des Cordiers 71000 MACON
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