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PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PEINTURE

Prescriptions générales

OBJET

Objet

Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du présent lot nécessaire " Création
d’un espace inter-associatif sur le site de la Faculté de Médecine Lyon Sud ", Campus Lyon Sud — Charles

Mérieux Domaine des HCL — CHU Lyon Sud 69310 PIERRE BENITE.

DEFINITION DES OUVRAGES

Les plans et dessins complétent le présent document pour définir les prestations dues par I'entrepreneur du
présent lot.

Les plans, dessins et le présent document serviront de base aux reglements en tenant compte de l'ordre de
préséance stipulé au C.C.A.P. Les ouvrages figurants sur I'un des documents et omis dans I'autre sont dus au
marché.

D'autre part, le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de
tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire
non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au
parfait achévement de la construction suivant toutes les regles de I'art, des reglements et normes en vigueur et
des reégles élémentaires de I'esthétique.

L'entrepreneur, par le fait méme de son acte d'engagement, s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de
leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par les connaissances de sa spécialité, aux
détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente entre deux ou plusieurs articles du présent document, ou
entre deux piéces contractuelles du dossier, se sont toujours les stipulations ayant pour résultat final une
meilleure qualité d'ouvrage qui primeront sur les autres. Néanmoins, durant I'étude, et avant la remise de son
offre, chaque concurrent devra signaler, par écrit, via la plateforme des marchés publics toutes anomalies ou
contradictions qui lui apparaitraient. Le maitre d'ceuvre se réservant, aprés examen, le droit de rédiger un
additif qu'il adressera immédiatement a tous les concurrents.

Les entreprises peuvent se procurer auprés du maitre d'oeuvre et des bureaux d'études techniques tous les
renseignements nécessaires a leurs études et leurs remises de prix via la plateforme des marchés publics

Toutes les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées sur place avant exécution.

L'entreprise devra exécuter ses travaux en respectant les avis du bureau de contrdle.

ME2CO 27 janvier 2025
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DEVOLUTION DES MARCHES

Type de marché de travaux

Lot traité global et forfaitaire

La présente opération est traitte a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé
conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document.
L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'étatdont les travaux sont exécutés en liaison
avec les siens.

Chaque entrepreneur vérifiera les plans et documents graphiques ainsi que leur correspondances avec les
piéces écrites du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et sera tenu de signaler en temps utile aux
concepteurs et au Maitre d'Ouvrage toute erreur ou omission qu'il pourrait y relever et risquant d'avoir des
conséquences techniques ou financiéres sur les travaux de son propre lot ou sur celui des autres corps d'état.
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier,
I'entrepreneur devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagne d'une
note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif ou
guantitatif, pour prétendre a un supplément sur le prix forfaitaire de son marché, sil'ouvrage concerné figure sur
les plans.

Attribution des marchés

Marché d'entreprises séparées

Le C.C.A.P. s'applique aux marchés des travaux traités par appel d'offres s'adressant a des entreprises
séparées pour I'ensemble des travaux de batiment. Les entreprises titulaires des marchés séparés assument la
responsabilité de leurs travaux jusqu'a I'expiration des garanties |égales. Ces entreprises participent aux
dépenses communes de chantier (voir compte prorata).

Désignation du lot principal

Désignation du lot principal

Le lot principal & qui incombera toutes les démarches administratives, le compte-prorata, les constats, les
installations de chantiers y compris leur entretien et leur démontage est le lot PLATRERIE - PEINTURE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Lecture et étude cadre de bordereau.

Un cadre de bordereau sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des
entrepreneurs. Ce cadre de bordereau énumére les diverses unités d'ceuvre employées pour le projet.
L'entreprise est tenue de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce cadre. Il est rappelé que

ce document n'est pas contractuel.
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RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les
impératifs de chantier, dont notamment :

- Pose en intérieur ou en extérieur

- Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation

- Conditions particulieres rencontrées pour le chantier

- Compatibilité des matériaux entre eux

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus.

PRESCRIPTIONS, REGLEMENTS ET NORMES

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes suivant :

- D.T.U : Documents Techniques Unifiés établis par le C.S.T.B. en vigueur ala date de remise de I'offre et ayant
trait a toutes les catégories d'ouvrages inclus au présent lot, accompagnés de leur C.C.S (Cahiers des Clauses
Spéciales).

- C.C.T.G : Cahier des Clauses Techniques Générales.

- Les Normes Francaises (N.F) et Européennes (EN) homologuées.

- Les regles de calculs.

- Les avis techniques et agréments publiés par le C.S.T.B avec les différentes mises a jour et annexes.

- Les Normes Francaises avec ou sans estampilles.

- Le code de l'urbanisme.

- Le code de la construction et de I'habitation.

- L'ensemble des essais et attestations d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C (anciens P.V COPREC).

- Les prescriptions des fabricants.

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction.

- Le code du travail.

- Tous les réglements administratifs issus de décrets, arrétés, circulaires, concernant la salubrité, la sécurité,
I'hygiéne, etc...

- Les reglements de sécurité.

- Les décrets concernant la sécurité des chantiers.

- Les réglements de sécurité contre l'incendie.

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

- Le reglement sanitaire duquel reléve la ville.

- Les avis des béatiments de France.

- Le C.C.A.G (Cahier des Clauses Administratives Générales).

- Les répertoires des éléments et ensembles préfabriqués du batiment.

- Les normes frangaises de 'AFNOR homologuées par arrété ministériel en vigueur a la date de remise des
offres (les seules dérogations permises seront celles apportées par des circulaires ou arrétés ministériels).

- Etc. ...

La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.
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1-7 FRAIS INTER-ENTREPRISES

1-7-1 Compte prorata

1-7-11 Compte prorata
Chaque entrepreneur devra se référer aux prescriptions du C.C.A.P. de l'opération.
En I'absence de précision sur le C.C.A.P. de l'opération, les dépenses imputées sur le compte Prorata sont les
suivantes :
- Les frais de tenue et de gestion du compte
- Les fraisde location, de consommables, de nettoyage, et d'entretien des installations de chantier pendant toute
la durée TCE du chantier (sanitaires, vestiaires, réfectoires, salle de réunion, installations électriques, cléture de
chantier)
- Les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone durant la durée TCE du chantier
- Les frais de remise en état des installations et ouvrages endommagés lorsqu'il y a impossibilité de connaitre
le responsable
- Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mise a la disposition commune
- Les charges temporaires de voirie et de police (occupation, entretien et réparation de la voie publique)
- Les frais de mise en place, de gestion et d'évacuation aux décharges des bennes a gravats (y compris frais
de déchetterie)
- Les frais de gardiennage
- Les frais de panneau de chantier
- Les frais de déplacement, d'entretien et de remaniement des cl6tures de chantier
- Les frais de nettoyage de chantier lorsque les entreprises n'ont pas procédé de maniéere correcte aleur propre
nettoyage
- Les frais de nettoyage général avant réception
Le compte Prorata sera approvisionné par des retenues sur situations de travaux et régularisé au réel en fin de
chantier. Les dépenses seront comptées au plus juste sur la base du prix de revient brut a 'exclusion de tout
bénéfice.
Le compte prorata sera géré par I'entreprise de platrerie - peinture

1-7-2 Nettoyage de chantier

1-7-2 1 Nettoyage.
Chaque entrepreneur esttenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et & mesure de I'avancement,
il doit procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées. Les
nettoyages intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot Platrerie - Peinture.
Les nettoyages extérieurs avant laréception seront imputés au prorata. Sil'état de propreté est jugé insuffisant.
Le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder aux enlevements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront
supportés par les entrepreneurs fautifs, ou s'il y a lieu seront imputés au compte prorata.

1-8 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

1-8 1 Obligations de I’entrepreneur
Toutes les mesures devront étre prises par chagque entrepreneur pour garantir en permanence et dans tous les
cas la sécurité des tiers et des travailleurs sur le site de I'opération.

EC17065ST
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RESPONSABILITE GENERALE

La responsabilité de I'entrepreneur a I'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par I'existence d'un
projet d'appel d'offres établi par le Maitre d'CEuvre.

Les dimensionnements, descriptions d'ouvrages et autres caractéristiques figurant au présent document ne sont
données qu'a titre indicatif et minimal et doivent étre contrdlés par I'entreprise, tant pour la réponse a l'appel
d'offres que pour I'exécution. L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes les dégradations que son
intervention aura causé, tant sur ses ouvrages que sur ceux des autres corps d'état.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait méme de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux
et terrains ou doivent étre réalisés les travaux.

lls sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales, régionales
et locales, ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie, des servitudes
éventuelles, etc... des possibilités d'accés et de stockage des matériaux, des possibilités d'installation de
chantier.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux, et en
général, de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le
prix des ouvrages a exécuter. Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelcongue a ce sujet pour
prétendre a des suppléments d'ouvrages ou de prix.

PROTECTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Les réseaux d'égout en place ne sauraient en aucun cas servir d'exutoire au lavage des véhicules et bennes de
béton, ainsi qu'au rejet d'huiles de vidange, hydrocarbures et autres produits.

Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les obturations des
ouvrages d'assainissement en place soit par les coulées de boues et graviers résultant des travaux faisantI'objet
de leur marché soit par des déchets de chantier.

Tout déversement accidentel, toutes obturations, devront étre immédiatement signalés au Maitre d'CEuvre qui
fera effectuer les travaux de remise en état et de nettoiement aux frais des entreprises responsables.

ESSAIS

Afinde prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entrepreneur
devra effectuer, un mois au minimum avant la réception des travaux, I'ensemble des essais et attestations
d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C (anciens P.V COPREC), dans la mesure ou ils s'appliquent aux
installations concernées. Les résultats de ces essais et vérifications seront adressés, par écrit, au maitre

d'ceuvre avant la réception.

NOTA

Les plans et CCTP forment un tout et se complétent mutuellement pour exprimer le projet.
Les indications portées sur les plans et non mentionnées explicitement dans le CCTP sont également a prendre
en compte dans le cadre du marché.

EC17065ST ME2CO 27 janvier 2025
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Spécifications générales

OBSERVATIONS CONCERNANTLES C.C.T.P.

Etude et interprétation du C.C.T.P.

Etude et lecture du CCTP

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de I'ensemble des pieces constitutives du projet, ainsi
gue des clauses et prescriptions des documents contractuels d'ordre général ou particulier auxquels il est
soumis.

Par le fait méme de soumissionner, I'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles
du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
I'évacuation et la mise en décharge.

Les C.C.T.P. définissent, dans toute la mesure du possible, les ouvrages a exécuter. L'entrepreneur devra
l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages et au fonctionnement
parfait des équipements sans exception, ni réserve, mémes s'ils ne sont pas explicitement décrit mais
gu'ils s'averent nécessaires par le fait que les travaux doivent étre livrés totalement achevés dans les
regles de l'art et conformes aux normes et réglementation en vigueur.

Le C.C.T.P. etles documents graphiques se complétent réciproquement. L'entrepreneur devra donc réaliser les
travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur est tenu
d'informer par écrit la Maitrise d'ceuvre, toutes difficultés d'interprétation ou toutes discordances éventuellement
rencontrées entre le C.C.T.P. et les documents graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les
prescriptions des réglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire
a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du C.C.T.P. pourraient soulever
des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seront exécutés conformément aux
décisions de la Maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout
ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent C.C.T.P. estformellement d( et vice-
versa.

COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Vérification des cotes

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents.
Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de
s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux, de se garantir sur place de la possibilité de
respecter les cotes données et de signaler a la maitrise d'ceuvre, toutes les erreurs ou omissions qui pourraient
étre constatées. De la méme fagon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés.

S'il y a lieu, la Maitrise d'oeuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne
pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents
graphiques ne devront étre changés sans I'accord de la Maitrise d'ceuvre.

EC17065ST ME2CO 27 janvier 2025

208, rue des Cordiers 71000 MACON 8/34



2-3
2-3-1
2-3-11

2-3-2
2-3-21

24
241

2-5-1
2-5-11

02 - Lot N°02 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PEINTURE C.C.T.P PRO/DCE V3

Création d’'un espace inter-associatif sur le site de la Faculté de Médecine Lyon Sud
Campus Lyon Sud — Charles Mérieux Domaine des HCL — CHU Lyon Sud 69310 PIERRE BENITE

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier

Installation de chantier

L’installation de chantier devra prévoir I'implantation sur le site de tous les ouvrages, matériels et matériaux que
'entrepreneur jugera nécessaire pour permettre, la bonne réalisation des travaux, le respect des délais et de la
gualité demandée, et la bonne tenue du chantier.

L’entrepreneur titulaire du lot principal devra prendre a sa charge toutes les autorisations nécessaires a
'ouverture du chantier et de voiries liées a l'installation du chantier.

Chaque entrepreneur devra réaliser un dossier PPSPS conformément a la réglementation en vigueur et se
conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordonnateur SPS.

Clétures de chantier, panneaux et signalisations

Clétures, panneaux et signalisations

L’entrepreneur titulaire du lot platrerie-peinture devra la fourniture et la pose d’une cldéture de chantier
délimitant les bennes de chantier pour le tri des déchets, en conformité avec les prescriptions des services
techniques de la ville et du coordonnateur SPS.

L’entrepreneur devra assurer le maintien et I'entretien de ces barrieres durant la totalité de la durée du chantier,
ainsi que l'ouverture et la fermeture journaliére des acces.

L’entrepreneur devra également réaliser les travaux de signalisation routiere « interdit au public », « port du
casque », « sortie de camions », ... suivant les prescriptions du coordonnateur SPS.

TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :

- Normes

-DTU / CCTG

- Régles professionnelles

L'entrepreneur devra respecter strictement ces tolérances pour leurs ouvrages. Dans le cas de dépassement
de ces tolérances dimensionnelles, le maitre d'ceuvre pourra refuser I'ouvrage et exiger son remplacement.

GESTION DES DECHETS

Organisation du tri des déchets. gestion des bennes et évacuation

Bennes a déchets

Rappels principaux :

- Aucun feu ni aucun stockage de déchets ne sera accepté sur le chantier

- Chaque corps d’état doit I'enlévement de tous ses déchets, emballages, gravois situés dans I'emprise du
chantier, vers l'aire de stockage et de tri sélectif suivant ces modes opératoires habituels, sous réserves
d'acceptation par la Maitrise d'CEuvre et la Maitrise d'Ouvrage

- Le nettoyage des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, sera a la charge
du lot principal

Les déchets seront classés en trois catégories, conformément a la réglementation en vigueur :

- Déchets inertes (DI), a évacuer en décharge de classe lll : gravats, terres et matériaux de terrassement,
briques, tuiles, céramique, laine minérale

- Déchets industriels banals (DIB), a évacuer en décharge de classe Il : bois non traité, plastique, polystyréne,
verre et matériaux contenant du plomb

- Déchets industriels spéciaux (DIS), a évacuer en décharge de classe | : huiles, accumulateur au plomb, bois

EC17065ST ME2CO 27 janvier 2025

208, rue des Cordiers 71000 MACON 9/34



02 - Lot N°02 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PEINTURE C.C.T.P PRO/DCE V3

Création d’'un espace inter-associatif sur le site de la Faculté de Médecine Lyon Sud
Campus Lyon Sud — Charles Mérieux Domaine des HCL — CHU Lyon Sud 69310 PIERRE BENITE

traités, matériaux d’isolation amiantés, pots de peinture solvantée, produits étiquetés F, F+, T, Xn ...

La gestiondes bennes de stockage des déchets de chantier sera conforme a la réglementation (DI, DIB, DIS,
emballages), incluant les logos de repérages des bennes, les panneaux explicatifs des principes de tri et la
gestion des bordereaux de suivi des bennes. Ces bennes seront placées sur une ou plusieurs plateformes
étanches, dont 'emplacement pourra évoluer selon 'avancement des travaux. Chacune des grues présentes
sur le chantier devra pouvoir desservir au moins I'une de ces plateformes. Leur accés dep uis les parties des
batiments en construction sera facilité par des cheminements en dur permettant la circulation de containers ou
de brouettes. Le traitement de tous les déchets sera réalisé par un centre de stockage agréé.

L’entreprise titulaire du lot "platrerie peinture” devra la réalisation d’une aire de stockage centralisé et
de tri sélectif constituée de bennes ou containers avec signalétigue explicite, a savoir :

- 1 benne pour les déchets inertes (DI)

- 1 benne pour les déchets industriels banals (DIB)

- 1 benne pour les déchets industriels spéciaux (DIS)

L’entreprise titulaire du ot platrerie - peinture devra également contrdler la bonne exécution du tri et procéder
a I'enlevement des bennes jusqu'aux décharges appropriées.

2-5-2 Tri et évacuation pour chague entreprises

2-5-21 Tri et évacuation des déchets de chantiers pour chague entreprises
Suivant la réglementation en vigueur, il est rappelé que chaque entrepreneur devra procéder au tri de ses
déchets de chantier, aleurs chargement et leurs évacuation sur les sites agréés. Il est entendu que les surcodts
engendrés par le tri et I'évacuation des déchets sont inclus dans les prix unitaires de I'entreprise et qu'il ne sera
accordé aucune plus value a ce titre.
Les déchets devront étre chargés et évacués en décharges agréées contre récépissé qui sera remis au Maitre
d'Ouvrage lors du dossier de recollement.
Les déchets devront étre triés et évacués quotidiennement et ne seront; en aucun cas, stockés sur le site.

2-6 LIVRAISON DES OUVRAGES

2-6-1 Réception des supports

2-6-11 Réception des supports
Les D.T.U. précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc..., des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise, I'Entrepreneur est tenu
de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il intervient. Si la qualité
du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le signaler, par
écrit ala Maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de
la mauvaise exécution des supports seraient a la charge de I'entreprise défaillante.
Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de la Maitrise d'ceuvre.
L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des supports et aucune
réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

2-6-2 Réception des ouvrages

2-6-21 Réception des ouvrages
Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique et un proces -
verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage donnera quitus a
I'entrepreneur de I'exécution de ses ouvrages.
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Contrbles, vérifications, réceptions

Contrbles, vérifications, réceptions

Les contrbles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU
publiés de I'AFNOR. A la livraison, le contrdle porte sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les Normes des
matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux CCTP correspondants et aux échantillons agréés.
L'entrepreneur fournira également les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des
performances acoustiques, un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé sont
requises, soit par réglementation, soit par le CCTP. Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes
francaises en vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront étre en cours de validité.

Nettoyage

Nettoyage du chantier

Chaque Entrepreneur esttenu de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravois et déchets au fur et
a mesure de leur production et doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations
gu'il aura salies ou détériorées. Dans le cas ou des rappels verbaux resteraient sans effet, la Maitrise d'ceuvre
pourra faire exécuter, trois jours aprés une mise en demeure avec accusé de réception, un nettoyage sur
I'emprise considérée, par une entreprise de son choix aux frais de I'Entrepreneur concerné. L'enlévement des
gravois se fera avec les protections nécessaires vis-a-vis du public.

Les nettoyages, durant le cours des travaux, sont exécutés par chague entrepreneur concerné, autant de fois
qu'il est nécessaire ou sur simple demande de la Maitrise d'ceuvre. Tous matériaux ou matériels abandonnés
par les Entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des périodes d'utilisation sont considérés comme
des gravois. Les Entrepreneurs ne pourront déposer aucune plainte, ni demander aucune indemnité du fait de
I'enléevement de ces matériels et matériaux abandonnés et enlevés par des équipes de nettoyage.

Chague entreprises devra prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords du chantier.
Elles doivent exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les réparations de toutes les
dégradations causées aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier. Les frais en résultant sont
a leurs charge.

Aprés exécution de ses travaux, I'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que l'enlévement de
toutes les projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de
maniére a ne pas altérer les ouvrages. Chaque entrepreneur a a sa charge la démolition et I'enléevement de ses
protections provisoires, et ce a une date la plus proche possible de la réception. L'entrepreneur du lot principal
doit déposer les installations de chantier sur simple demande de la Maitrise d'ceuvre.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Dossier d'exécution (EXE)

EXE ala charge des ENTREPRISES

L'entrepreneur devra établir son dossier d'exécution qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage

- Les plans d'exécution (P.E.O. + P.A.C.)

- Les notes de calculs justificatives permettant d'obtenir I'avis favorable du bureau de contréle

- Les procédures de fabrication, de montage

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément

- Les fiches technigues et C.C.P.U. des matériaux utilisés

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
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Charges

Ce dossier est accompagné des échantillons requis.

Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a |'exécution.

Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste
des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec
le calendrier d'exécution et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Les plans d'exécution doivent définir & eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de
toutes leurs piéces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les
plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieces
dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont
établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en cohérence avec le tracé
géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes,
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces justificatives correspondants.
L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a
sa charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'CEuvre
(objection d'ordre technigue ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale).

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

Dossier des OQuvrages Exécutés (D.O.E)

Dés que les travaux seront terminés et réceptionnés, I'entreprise remettra au maitre d’ceuvre son D.O.E :
Dossier des Ouvrages Exécutés, en 3 exemplaires "papier" + 1 C.D ou clé USB au choix du Maitre d'Oeuvre.
Ce document doit comprendre les éléments suivants :

- Les notes de calcul, plans et schémas actualisés,

- Les plans de montages et de chantier,

- Les procés-verbaux de classification et de certification,

- Les fiches technigues des matériaux et produits utilisés,

- Les notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue francaise,

- L'ensemble des essais et Attestations d'essais de fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens P.V. COPREC),

- Les bordereaux d'approbation du bureau de contréle,

- La liste des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs,

- Les certificats de conformité,

- Les certificats de garantie.

A laréception des travaux, le maitre d'ouvrage ou sonreprésentant prend en charge la conduite, la maintenance
et I'entretien des installations. Il appartient a l'installateur d'informer I'utilisateur sur le fonctionnement de
l'installation, sur sa conduite et sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des
ouvrages.

L'information verbale de I'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les documents
écrits ou graphiques.
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Limites de prestations

Travaux ala charge du lot Démolition

Le lot démolition aura & sa charge :

- La démolition des cloisons existantes et des portes attenantes
- La démolition des faux plafonds existant

- Le curage intérieur du plateau (hors lots techniques)

Travaux a la charge du lot Electricité

Le lot Electricité aura a sa charge :

- Coffret principale de protection de chantier et alimentation de chantier,

- Coffrets de chantier selon zone de travall,

- Eclairage provisoire de chantier

- Réseau de terre

- La dépose des appareillages électriques existant au droit du plateau a réaménager (chemin de cables, cébles
électriques, luminaires et petits appareillages)

- La fourniture et la pose en attente des fourreaux au plafond ou au sol ainsi que le marquage au sol des
emplacements exacts et de la hauteur du trou a effectuer,

- Les renforcements nécessaires pour les fixations (tiges, plagues, contre-plaques, etc...) de ses
appareillages,

- La restitution des degrés de coupe-feu et de I'isolation thermique aprés passage des incorporations

- Les saignées et rebouchages avec retrait,

- L’attente de la derniére couche avant la pose des luminaires et des enjoliveurs des appareillages.

- L’'ossature primaire des luminaires.

- Le plan de repérage des découpes des faux plafonds.

- Les liaisons équipotentielles locales.

Travaux ala charge du lot CVC / Plomberie

Le lot CVC/PS aura a sa charge :

- Pour les consommations de chantier : un compteur provisoire pourra étre installé

- La dépose des appareillages existants au droit du plateau a réaménager (radiateurs existants, tuyauterie non
conservée, réseau en plafonds non utilisés)

- Tous les raccordements des alimentations laissées en attente pour les équipements CVC / Plomberies

- Tous les réseaux d'évacuations a l'intérieur du batiment pour les équipements CVC / Plomberies

- La fourniture et la pose de tous les cables d’asservissement.

- Costiére et raccords d'étanchéité au droit des gaines de rejet d'air en toiture terrasse (CTA)

Travaux alacharge du présent lot

Le lot Platrerie - peinture aura a sa charge :

- La gestion du compte prorata regroupant les consommables et les frais de bennes de tri pour les déchets
(emballages,...)

- Les frais de bennes de tri pour les déchets,

- Les cl6tures provisoire de chantier,

Travaux ala charge du lot Sols souples

Le lot Revétements de sols aura & sa charge :
- La réception des supports aprés réalisation des travaux de démolition au droit des sols
- Le ragréage pour préparation avant mise en ceuvre des revétements de sols

ME2CO 27 janvier 2025
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Description des ouvrages

INSTALLATION DE CHANTIER

Toutes les entreprises devront réaliser un dossier P.P.S.P.S. conformément a la réglementation en vigueur et
se conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordonnateur S.P.S.

NOTA : Phasage

Le déroulement des travaux sera réalisé en site occupé et en activité, une attention particuliére sera portée
les dispositifs pour sécuriser le chantier au regard des occupants,
Le chantier se déroulera en 1 seule phase (1 mois de préparation et 3 mois de travaux).

Installation de chantier commune

L’installation commune devra comprendre toutes les dispositions retenues en matiére d’organisation générale
du chantier suivantes, et notamment les prestations suivantes :
- Installation de chantier propre aux travaux de l'entreprise titulaire du présent lot, lui permettant de réaliser
I'ensemble de ses travaux en parfaite autonomie et sécurité. Y compris tout moyen de levage, livraison et
approvisionnement de matériaux et de leur mise en ceuvre, et amenée repli de matériel.
- Réalisation du plan d'installation de chantier (P.I.C.), précisant notamment les acces au chantier, les zones de
stockage, la position de la base vie (option), le cheminement du personnel et des véhicules
- En base : Conformément au PGC, réalisation de |'aménagement d'un espace de repos dans la zone
concernée par les travaux comprenant la mise a disposition d'un micro-onde, chaises et tables pour le
personnel chantier, espace évolutif en fonction de I'effectif de pointe, utilisation d'un WC existant pour
le chantier, y compris affichage, signalétique
- Nettoyage, et entretien de cette zone pendant toute la durée des travaux TCE hors démolition.
- Obtention si nécessaire des autorisations nécessaires a I'ouverture du chantier,
- Frais de gestion du prorata
- Consommations d'eau, d'électricité et de téléphone durant la durée total du chantier.
- Frais de remise en état des installations et ouvrages endommagés lorsqu'ily a impossibilité de connaitre le
responsable
- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mise a la disposition commune
- La location d'une aire de stockage pour la gestion des tris comprenant les charges temporaires de voirie et de
police (occupation, entretien et réparation de la voie publique)
- Frais de déplacement, d'entretien et de remaniement des cldtures de chantier pour délimitation des bennes de
tri,
- Matériels nécessaire a la réalisation des ouvrages en toute sécurité conformément aux prescriptions du
coordonnateur S.P.S
- Frais de nettoyage de chantier lorsque les entreprises n'ont pas procédé de maniére correcte a leur propre
nettoyage
- La gestion de tri sélectifs des déchets constituée de bennes ou containers avec signalétiqgue explicite,
a savoir : 3bennes / mois pendant la durée totale du chantier :

* 1 benne pour les déchets inertes (D)

* 1 benne pour les déchets industriels banals (DIB)

* 1 benne pour les déchets industriels spéciaux (DIS)

L’entreprise titulaire du lot platrerie - peinture devra également contréler la bonne exécution du tri et procéder a
I'enlevement des bennes jusqu'aux décharges appropriées.

L'installation commune sera prévue au prorata (Voir Gestion prorata au CCAP).

Localisation :
* Ensemble :
Selon plan d'installation de chantier
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DOUBLAGES

Doublage intérieur sur ossature métallique

Fourniture et mise en ceuvre de complexe de doublage intérieur sur ossature métallique comprenant une
isolation en panneaux semi-rigides d'isolant revétus d'une plaque de platre cartonné, comprenant :

- Coupes, découpes et pertes d’emploi

- Ossature métalligue comprenant rails, montants, renfort au droit des équipements techniques...

- Isolant en panneaux semi-rigides si nécessaire

- Parements composés de plaques de platre avec pare-vapeur

- Protection des angles saillants par bandes armées ou arétes métalliques

- Sous-couche étanche et plaques hydrofuges dans les pieces humides si nécessaire

- Traitement des embrasures

- Réalisation des joints par bandes et enduit

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

L'ensemble sera mis en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant. Les épaisseurs et caractéristiques
thermiques, acoustiques et de tenue au feu du matériau devrontrépondre aux valeurs minimales réglementaires

ainsi que celles définies par les études énergétiques et acoustiques.

Doublage : 120+25 mm ou équivalent

Fourniture et mise en ceuvre d’un doublage Placostil ou équivalent sur montants, sous avis technique
comprenant :

- ossature métallique (rails, montants verticaux, appuis intermédiaire horizontal...)

- Isolant en laine de verre d'une épaisseur 120 mm

- Parements en 1 plaque feuilleté acoustique de type Duo'tech 25 ou équivalent,

- jointoiement avec enduit et bandes de joints, suivant technique du fabricant, compris enduit de collage,
garnissage des tétes de vis, ratissage et pongage aprés coup, joint placo en cueillie

- compris échafaudage, coupes, chutes, déchets, tablettage, toutes liaisons et dilatation, visserie de fixation,
montage et toutes sujétions de pose

- protection des pieds de cloisons suivant prescriptions du fabriquant

- traitement des points singuliers, tétes de cloisons et les tableaux d'ouverture avec arétes meétalliques,
habillages de coffre VR

- renforts pour différents appareils suspendus a la demande

- 'Y compris toutes sujétions pour respecter le méme nu intérieur selon plan architecte,

- finition : prét a peindre

Caractéristiques :
* Hauteur a atteindre : 3.15 m
* Ossature doublé d'entraxe 60 cm
* Parement : BA 25 Duo'Tech * Réaction au feu : A2-s1, dO
* Pare-vapeur : AVEC
* |solant épaisseur 120 mm (R=3,75 m2K/W)
* Conductivité thermique A : 0,032 W/(m.K)
Localisation :

* Ensemble :
R+1 : Salle de musique facade Ouest
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4-2-12 Doublage : 120+13 mm ou égquivalent

Fourniture et mise en ceuvre d'un doublage Placostil ou équivalent sur montants, sous avis technique
comprenant :

- ossature métallique (rails, montants verticaux, appuis intermédiaire horizontal...)

- Isolant en laine de verre d'une épaisseur 120 mm

- parements en 1 plaque de platre standard,

- jointoiement avec enduit et bandes de joints, suivant technique du fabricant, compris enduit de collage,
garnissage des tétes de vis, ratissage et pongage aprés coup, joint placo en cueillie

- compris échafaudage, coupes, chutes, déchets, tablettage, toutes liaisons et dilatation, visserie de fixation,
montage et toutes sujétions de pose

- protection des pieds de cloisons suivant prescriptions du fabriquant

- traitement des points singuliers, tétes de cloisons et les tableaux d'ouverture avec arétes métalliques,
habillages de coffre VR

- renforts pour différents appareils suspendus a la demande

-'Y compris toutes sujétions pour respecter le méme nu intérieur selon plan architecte,

- finition : prét a peindre

Caractéristigues:

* Hauteur a atteindre : 3.15 m

* Ossature doublé d'entraxe 60 cm

* Parement : BA 13 standard * Réaction au feu : A2-s1, dO
* Pare-vapeur : AVEC

* |solant épaisseur 120 mm (R=3,75 m2K/W)

* Conductivité thermique A : 0,032 W/(m.K)

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Facade Ouest, y compris retours
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4-2-13 Contre-cloison inclinée : 100+25 mm ou éguivalent

Fourniture et mise en ceuvre d’une contre-cloisons Placostil ou équivalent sur montants, sous avis technique
comprenant :

- ossature métallique (rails, montants verticaux, appuis intermédiaire horizontal...)

- Positionnement angle > 5° entre la cloison et le mur parpaing

- Isolant en laine de verre d'une épaisseur 100 mm

- Parements en 2 plagues BA13 PLACOPHONIQUE ou équivalent,

- jointoiement avec enduit et bandes de joints, suivant technique du fabricant, compris enduit de collage,
garnissage des tétes de vis, ratissage et pongage aprés coup, joint placo en cueillie

- compris échafaudage, coupes, chutes, déchets, tablettage, toutes liaisons et dilatation, visserie de fixation,
montage et toutes sujétions de pose

- protection des pieds de cloisons suivant prescriptions du fabriquant

- traitement des points singuliers, tétes de cloisons et les tableaux d'ouverture avec arétes métalliques,
habillages de coffre VR

- renforts pour différents appareils suspendus a la demande

-'Y compris toutes sujétions pour respecter le méme nu intérieur selon plan architecte,

- finition : prét & peindre

Caractéristiques :

* Hauteur a atteindre : 3.15 m

* Ossature doublé d'entraxe 60 cm

* Parement : 2 x BA13 PLACOPHONIQUE * Réaction au feu : A2-s1, dO
* Pare-vapeur : AVEC

* |solant épaisseur 100 mm (R=3,15 m2K/W)

* Conductivité thermique A : 0,032 W/(m.K)

NOTA : Les contre-cloisons seront montées avant le sur-plancher et avant le plafond d'isolement

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Salle de musique facade Ouest (3 c6tés)

4-2-14 Encadrements d'ouvertures

Réalisation de piéces d'habillage diverses en platre, comprenant :
- Coupes, découpes et pertes d'emploi

- Fixation par clouage ou tous autres moyens

- Traitement des angles par coupes d'onglet

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Habillage des encadrements d'ouvertures en plagues de platre y compris complément d'isolant

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : encadrements d'ouvertures au droit du doublage décris ci-dessus
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4-2-2 Doublage phonigue et thermigue en panneaux composite en laine de bois

Fourniture et mise en ceuvre d'une isolation en panneaux composites a base de laine de bois de type Fibraroc
35 de chez KNAUF ou équivalent, comprenant :

- Coupes, découpes et pertes d’emplois

- Pose rapportée en sous-face

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Les épaisseurs et caractéristiques thermiques, acoustiques et de tenue au feu du matériau devront répondre
aux valeurs minimales réglementaires ainsi que celles définies par les études énergétiques et acoustiques.

4-2-2 1 Panneau composite & parement en laine de bois : d'ép.115 mm

Panneau _composite sur parois verticales :

- Ame isolante : 100 mm de laine de roche

- Parement : 10 mm de laine de bois enrobées de ciment blanc
- Type de pose : fixation mécanique

- Epaisseur totale : 115 mm

- Résistance thermique : R = 3,10 m2.K/W

- Réaction au feu : B-s1, dO (M1)

- Absorption acoustique : aw = 0,90

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : habillage muraux sur 2 cétés toute hauteur du local technique

4-2-22 Panneau composite & parement en laine de bois : d'ép.80 mm

Panneau composite sur parois verticales :

- Ame isolante : 60 mm de laine de roche

- Parement : 10 mm de laine de bois enrobées de ciment blanc
- Type de pose : fixation mécanique

- Epaisseur totale : 80 mm

- Résistance thermique : R = 2,10 m2.K/W

- Réaction au feu : B-s1, d0 (M1)

- Absorption acoustique : aw = 1,00

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : habillage muraux sur 3 cétés toute hauteur de la salle de musique

4-2-3 Incorporations de menuiseries

Incorporation d'huisseries de bloc-porte dans les cloisons, comprenant :
- Pose a l'avancement

- Fourniture par le lot MENUISERIES

- Implantation suivant plans

- Préréglages

- Toutes sujétions de mise en oeuvre

4-2-31 Incorporation de blocs-portes

Incorporation de blocs-portes a 1 ou 2 vantaux

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : portes intérieurs donnant sur la salle de musique c6té intérieur

EC17065ST ME2CO 27 janvier 2025
208, rue des Cordiers 71000 MACON 18/34



ME2G0

4-2-32

4-3
4-3-1

4-3-11

4-3-12

02 - Lot N°02 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PEINTURE C.C.T.P PRO/DCE V3

= Création d’'un espace inter-associatif sur le site de la Faculté de Médecine Lyon Sud
! Campus Lyon Sud — Charles Mérieux Domaine des HCL — CHU Lyon Sud 69310 PIERRE BENITE

Incorporation _de chassis vitrées

Incorporation de chassis vitrées

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : salle de musique (2 chéssis en fagade)

CLOISONS DE DISTRIBUTION

Cloisons de distribution sur ossatures

Fourniture et mise en ceuvre de cloison sur ossature en plaques de platre ou autre, comprenant :

- Coupes, découpes et pertes d’emploi

- Ossature métallique comprenant rails, montants, cornieres, ...

- Parements composés de plaques de platre standards sur deux faces

- Incorporation de panneaux de laine minérale semi rigide entre les plaques de platre

- Sous-couche étanche et plaque hydrofuge dans les piéces humides

- Renforts dans les cloisons pour fixations des WC, barres de relevement, lavabos, mains courantes, supports
TV, etc...

- Protection des angles saillants par cornieres adhésives PVC rapportées toute hauteur (produit a faire valider
en amont a l'architecte et au Maitre d'Ouvrage)

- Tétes de cloisons ponctuelles (produit a faire valider en amont a l'architecte)

- Traitement des joints par bandes et enduit

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

L'ensemble sera mis en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

Les épaisseurs et caractéristiques thermiques, acoustiques et de tenue au feu du matériau devront répondre
aux valeurs minimales réglementaires ainsi que celles définies par les études énergétiques et acoustiques.

Cloisons 98/62 mm

Cloison 98/62 isolante :

- Ossature de 62 mm, largeur totale de cloison 98 mm

- Isolant laine minérale épaisseur 60 mm

- Parement : 1 BA 18 standard sur chaque face

- Classement au feu des plaques : A2-s1, dO

- Résistance au feu : EI60 (CF 1h)

- Affaiblissement acoustique (dB) : 47 dB

- Résistance aux chocs d'occupation (J) : 120 J

- Entraxe des montants simple ou double : 90 ou 45 cm

Localisation :

* Ensemble :

R+1 : Sur circulation commune du plateau a réaménager, entre bureaux
RdJ : Fermeture de la sous face d'escalier a partir de 220 cm de hauteur

Cloisons 98/48 mm Duo'tech

Cloison 98/48 isolante :

- Ossature de 48 mm, largeur totale de cloison 98 mm
- Isolant : laine de roche ép. 45 mm

- Parement : 1 BA25 Duo'tech sur chaque face
-Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO

- Résistance au feu : EI 60 (CF 1h)

- Affaiblissement acoustique Ra : 53 dB

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Cloisons de distribution du local technique du plateau a réaménager
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4-3-2 Incorporations de menuiseries

Incorporation d'huisseries de bloc-porte dans les cloisons, comprenant :
- Pose a l'avancement

- Fourniture par le lot MENUISERIES

- Implantation suivant plans

- Préréglages

- Toutes sujétions de mise en oeuvre

4-3-2 1 Incorporation _de blocs-portes

Incorporation de blocs-portes a 1 ou 2 vantaux

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : portes intérieurs donnant sur les cloisons de distribution de I'ensemble du plateau a réaménager

4-3-22 Incorporation de chéssis vitrées

Incorporation de chassis vitrées

Localisation :

* Ensemble :

R+1 : chassis vitrés intérieurs donnant sur les cloisons de distribution de I'ensemble du plateau a
réaménager

4-3-23 Incorporation de trappes

Incorporation de trappes

Localisation :
* Ensemble :
Provision d'une trappe au R+1

4-4 HABILLAGES

4-4-1 Caissons et conduits horizontaux

Réalisation de caissons 3 faces pour habillage comprenant :

- Ossature métallique comprenant rails, montants, ...

- Coupes, découpes et pertes d’emploi

- Traitements des points particuliers : traversées de planchers et murs, raccordements, ...
- Parements composés de plaques de platre ou équivalent

- Incorporation éventuelle de panneaux de laine minérale

- Protection des angles saillants par bandes armées ou arétes métalliques

- Traitement des joints par bandes et enduit

- Sujétion pour parties démontables et/ou accessibles

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Les épaisseurs et caractéristiques thermiques, acoustiques et de tenue au feu du matériau devront répondre
aux valeurs minimales réglementaires.
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4-4-11 Habillage en arc

Caissons d'habillage horizontaux en arc selon plans architecte :
- Section intérieure : 25 x 25 cm environ

- Longueur : 125 cm

- Isolation : 45 mm LM

- Parement : 1 plaque de platre BA 13 mm

Y compris utilisation de bandes a joints pour courbes. Et toutes préconisation de mise en ceuvre selon les regles
de l'art.

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Au droit de la circulation centrale du plateau a rénover (6 u)

4-4-2 Caissons et conduits verticaux

Fourniture et mise en ceuvre de caissons techniques verticaux, comprenant :
- Ossature métallique comprenant rails, montants, ...

- Coupes, découpes et pertes d’emplois

- Parements composés de plaques de platre

- Incorporation éventuelle de panneaux de laine minérale

- Protection des angles saillants par bandes armées ou arétes métalliques

- Traitement des joints par bandes et enduit

- Sujétion pour parties démontables et/ou accessibles

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

4-4-2 1 Caissons pour descentes EP

Caissons pour coffre habillage des descentes EP :
- Ossature métallique support de plaques

- Parement : 1 plaque de platre BA 13 mm

- Trappe de visite : démontable en partie basse

Localisation :

* Ensemble :

R+1 : Au droit des descentes EP du plateau a rénover, encoffrement de poteaux au droit de la circulation
centrale

4-4-3 Habillage collé en plagues

Réalisation d'habillages muraux en plaques, comprenant :

- Fixation des plaques par collage ou sur ossature métallique

- Protection des angles saillants par bandes armées ou arétes métalliques
- Traitement des joints par bandes et enduit

- Sous-couche étanche et plaque hydrofuge dans les piéces humides

- Coupes, découpes et pertes d’emploi

- Toute sujétions de mise en ceuvre

4-4-3 1 Habillages 1BA13 collés

Habillage des murs :

- Fixation : collée

- Type de plaque : 1 BA 13 mm
- Classement au feu : M1

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Au droit des poteaux béton du plateau a rénover, doublage en fond de salle de réunion
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FAUX PLAFONDS

Panneaux acoustigues

Fourniture et pose de panneaux acoustiques suspendus, comprenant :

- Coupes, découpes et pertes d'emploi

- Ossature et fixation par suspente dans la dalle béton

- Echafaudage éventuelle

- Parements composés de modules panneaux acoustique selon fournisseur

- Suspentes et ossature en gamme standard,

- Traitement éventuel selon points singulier

L'ensemble sera mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Les épaisseurs et caractéristiques thermiques, acoustiques et de tenue au feu du matériau devront répondre
aux valeurs minimales réglementaires ainsi que celles définies par les études énergétiques et acoustiques.

L'entreprise devra s'assurer de la corrélation des syntheses entre les luminaires LEDS en plafonds
prévus par le lot électricité.

Panneaux acoustiques : Stéréo TEXAA ou égquivalent

Fourniture et pose de panneaux acoustiques type STEREO de chez TEXAA ou équivalent comprenant
notamment :

- armature métallique en acier aluzinc

- mousse alvéolaire AN de couleur grise

- voile microporeux gris ou noir

- housse amovible et lavable en textile transonore 1 face

- Classement Affaiblissement acoustique : aw=0,9

- Réaction au feu : B-s2, d0 — absence totale de goutte

- Chaque panneau sera clippé sur deux rails d’une hauteur de 10 mm vissés sur le mur.
- Réalisation suivant prescriptions du fabricant

- Teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Localisation :
*« Ensemble :
R+1 : Bureaux associatifs A1/ A2/ A3/ A4/ A5

Plafonds acoustigues en plagues de platre

Fourniture et pose de faux-plafonds non démontables en plaques de platres acoustiques et décoratives sur
ossature métallique, comprenant :

- Coupes, découpes et pertes d'emploi

- Ossature métallique et fixation par suspente dans la charpente

- Echafaudage éventuelle

- Parements composés de plaque de platre perforées

- Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduits

- Traitements des rives

- Traitement éventuel des traversées de pannes et chevron

L'ensemble sera mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Les épaisseurs et caractéristiques thermiques, acoustiques et de tenue au feu du matériau devront répondre
aux valeurs minimales réglementaires ainsi que celles définies par les études énergétiques et acoustiques.

L'entreprise devra s'assurer_de la corrélation des synthéses entre les bouches d'entre air en plafonds
prévue par le lot chauffage ventilation plomberie.
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Faux plafonds acoustique perforés

Fourniture et pose de faux-plafonds non démontables en plaques de platres acoustiques (perforées) et
décoratives sur ossature métallique, comprenant :

- Coupes, découpes et pertes d'emploi

- Ossature métallique et fixation par suspente dans la charpente

- Echafaudage éventuelle

- Parements composés de plaque de platre perforées

- Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduits

- Traitements des rives

- Traitement éventuel des traversées de pannes et chevron

L'ensemble sera mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Les épaisseurs et caractéristiques thermiques, acoustiques et de tenue au feu du matériau devront répondre
aux valeurs minimales réglementaires ainsi que celles définies par les études énergétiques et acoustiques.

Caractéristiques :

- Ossature : métallique

- Parement : 12.5 mm

- Type de perforation : Perforations rondes ou carrés
- Taux de perforation : selon produit

- Classement au feu des plaques : A2-s1, dO

- Absorption acoustique : aw > 0,90

- Hauteur sous plafonds : 2.85 m

Calepinage selon détail architecte.
Le produit disposera d’une Fiche de Données Environnementales et Sanitaires (F.D.E.S.)

Localisation :

* Ensemble :

R+1 : en partie courante de la salle de réunion (HSFP 285 cm), en partie centrale de la circulation commune
(HSFP 260 cm)

Complément d'isolation d'ép. 60 mm

Fourniture et mise en ceuvre d'une isolation en laine minérale de 60 mm, comprenant :
- Coupes, découpes et pertes d’emplois
- Toutes sujétions de mise en ceuvre

L'ensemble sera mis en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant.
Les épaisseurs et caractéristiques thermiques, acoustiques et de tenue au feu du matériau devront répondre
aux valeurs minimales réglementaires ainsi que celles définies par les études énergétiques et acoustiques.

Localisation :

* Ensemble :

R+1 : en partie courante de la salle de réunion (HSFP 285 cm), en partie centrale de la circulation commune
(HSFP 260 cm)
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Plafonds non démontable

Fourniture et posede faux-plafonds nondémontables en plaques de platre sur ossature métallique, comprenant

- Coupes, découpes et pertes d'emploi

- Ossature métallique et fixation par suspente dans la charpente ou le plancher

- Parements composés de plaque de platre

- Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduits

- Traitements des rives, compris décrochés, joues platre, etc...

- Traitement éventuel des traversées de pannes et chevron

L'ensemble sera mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Les épaisseurs et caractéristiques thermiques, acoustiques et de tenue au feu du matériau devront répondre
aux valeurs minimales réglementaires ainsi que celles définies par les études énergétiques et acoustiques.
L'entreprise devra s'assurer de la corrélation des synthéses entre les panneaux rayonnants et les
bouches d'entre air en plafonds prévue par le lot chauffage ventilation plomberie.

Faux-plafonds 1BA13 + cavaliers dBF + 100 mm LM

Faux-plafonds en plaques de platre :

- Ossature : métallique + suspentes antivibratiles type cavaliers dBF de chez Placo ou équivalent
- Parement : 1 plaque de platre BA 13

- Isolant : laine minérale GR32 d'épaisseur 100 mm

- Classement au feu des plaques : A2-s1, dO (M1)

- Classement feu : SF/CF 1/4h

- Pose : horizontale

- Joints non protégés

La mise en ceuvre doit étre faite selon les DTU, DTA. Avis Techniques ou recommandations du fournisseur.
Conformément au rapport acoustigue le plafond d'isolement sera désolidarisé des parois périphériques, aucune
corniéres ou départ ne sera installe sur toute la périphérie.

Le plafond sera réalisé aprés doublage.

Extarigur

Toiture existante conservee
_——Tige tiletés B mm

_— Laing mirdrale W00 mm

— Fourrure métalligue

\ ~ BALT (9 ko]

Sola oe mugsigue \ Cavalier acoustique
-
Localisation :

* Ensemble :
R+1 : Salle de musique
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Faux-plafonds 1BA13 sans isolant

Faux-plafonds en plaques de platre :

- Ossature : métallique

- Parement : 1 plaque de platre BA 13

- Classement au feu des plaques : A2-s1, dO (M1)
- Classement feu : SF/CF 1/4h

- Pose : horizontale

- Joints non protégés

La mise en ceuvre doit étre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations du fournisseur.

Localisation :

* Ensemble :
R+1 : périphérie de la circulation centrale de I'espace inter associatif (HSFP 260 cm), périphérie de la salle
de réunion (HSFP 285 cm)

Plafonds par panneaux composite en laine de roche

Fourniture et mise en ceuvre d'une isolation en panneaux composites a base de laine de roche double densité
de type ROCKFEU BLACK de chez ROCKWOOL ou équivalent, comprenant :

- Coupes, découpes et pertes d’emplois

- Pose rapportée en sous-face de faux plafonds

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Les épaisseurs et caractéristiques thermiques, acoustiques et de tenue au feu du matériau devront répondre
aux valeurs minimales réglementaires ainsi que celles définies par les études énergétiques et acoustiques.

Panneaux avec un voile de verre noir : d'épaisseur 105 mm

Panneau composite sur parois horizontales Rockfeu REI 120 Black RsD de chez ROCKWOOL ou équivalent

- Panneaux de laine de roche double densité rigides

- Nombre de fixations : 5 chevilles métalliques par panneau 1200 x 600 mm.
- Chevilles de Type METAL-ISO (LR ETANCO) ou équivalent

- Parement : voile de verre NOIR

- Type de pose : fixation mécanique

- Epaisseur totale : 105 mm

- Résistance thermique : R = 3,05 m2.K/W

- Réaction au feu : Al

- Affaiblissement acoustique : Rw (C;Ctr) 54 (-2;-7)

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Salle de musique (en complément du faux plafonds avec cavaliers dBF)
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4-5-5 Trappes de visite en plafond

Fourniture et pose de trappes de visite horizontales, comprenant les éléments suivantes :

- Cadres dormant métallique,

- Ouvrant métallique équipée en usine d'une plaque de platre identique au partie courante du plafond,
(mainien dans le cadre sans mécanisme),

- Réaction au feu : A2-s1, dO

La mise en ceuvre comprendra les éléments suivants :
- Découpe de la plaque de plafond en utilisant le cadre de la trappe comme gabarit,
- Application d'un primaire régulateur de fonds sur les bords droits (plaque et cadre).
- Vissage des traverses Stil F 530 ou équivalent pour créer un chevétre.
- Vissage des 4 cdtés du cadre sur les ossatures Stil F 530 ou équivalent.
- Jointoyer les plaques et les cadres des trappes.
- Peindre ensuite les bords de la trappe au pinceau et sa surface apparente au rouleau uniguement.

Y compris toutes sujétions pour une parfaites finitions.

4-5-51 Trappes 60 x 60 cm

Fourniture et pose de trappe de visite horizontale de dimension 0,60 x 0,60 m, de chez Placo ou équivalent.
Trappe équipé d'une batteuse a larder avec fouillot carré.

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : en partie courante de la salle de réunion / circulation centrale de |'espace inter associatif (4 u)

4-6 PEINTURES
4-6-1 Préparations des supports

Travaux préparatoires et travaux d'apprét conformément aux D.T.U., suivant le mode d'exécution du subjectile
et I'état de finition recherché.

4-6-1-1 Sur subjectiles plétres

Réalisation d'une préparation compléte des supports en plaques de platre a épiderme cartonnée en vue des
travaux de peinture, comprenant les éléments suivants :

- Egrenage.

- Epoussetage.

- Impression en fonction de la nature des produits de recouvrement.

- Rebouchage et révision des joints.

- Ratissage.

- Enduit repassé.

- Pongage et époussetage.

- Révision intermédiaire a I'enduit.

- Protection et calfeutrement des ouvrages contigus,

- Les échafaudages éventuels

- Toutes sujétions de mise en ceuvre pour une livraison prét a recevoir une finition par peinture, sans autres
travaux préparatoires que ceux normalement admis au DTU 59.1

Finition recherchée : B
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Préparation intérieure des supports verticaux, finition B

Localisation :

* Ensemble :

R+1 : Cloisons de distribution de I'ensemble du plateau a réaménager, doublages intérieurs, habillages,
contre cloisons

R+1 : Au droit des descentes EP du plateau a rénover

R+1 : Au droit des poteaux béton du plateau a rénover

Préparation intérieure des supports horizontaux, finition B

Localisation :

* Ensemble :

R+1 : Habillage en arc au droit de la circulation centrale du plateau a rénover

R+1 : faux plafonds acoustique en partie courante de la salle de réunion (HSFP 285 cm)

R+1 : Faux plafonds non démontables : circulation centrale de I'espace inter associatif (HSFP 260 cm),
périphérie de la salle de réunion (HSFP 285 cm)

Sur subjectiles maconnerie et béton

Réalisation d'une préparation compléte des murs béton et magonnés en vue des travaux de peinture,
comprenant les éléments suivants :

- Lessivage d'anciens fonds en peinture

- Arrachage et enlevement de tous type de revétements existants (papiers peints, toile de verre, textile et
PVC, etc...) y compris évacuation des déchets

- Support : murs béton avec parements de type soigné (P3 ou P4)

- Egrenage et brossage.

- Impression en fonction de la nature des produits de recouvrement.

- Dégrossissage avec un enduit de granularité courante (norme NF T 30-600) (seulement en finition type A),

- Enduit repassé (seulement en finition type A),

- Pongage et époussetage (seulement en finition type A),

- Finition / révision intermédiaire a I'enduit.

- Protection et calfeutrement des ouvrages contigus,

- Les échafaudages éventuels

- Toutes sujétions de mise en ceuvre pour une livraison prét a recevoir une finition par peinture, sans autres
travaux préparatoires que ceux normalement admis au DTU 59.1

Finition recherchée : B _selon localisation

Préparation intérieure des supports horizontaux, finition B

Localisation :
* Ensemble :
R+1 ensemble des locaux sans faux plafonds de la zone travaux (hors L.T)

Sur subjectiles bois

Réalisation d'une préparation compléte des supports bois en vue des travaux de peinture, comprenant les
éléments suivants :

- Poncage.

- Brossage et dégraissage.

- Impression en fonction de la nature des produits de recouvrement.

- Poncage.

- Dépolissage intermédiaire a I'abrasif fin.

- Protection et calfeutrement des ouvrages contigus,

- Les échafaudages éventuels

- Toutes sujétions de mise en ceuvre pour une livraison prét a recevoir une finition par peinture, sans autres
travaux préparatoires que ceux normalement admis au DTU 59.1

Finition recherchée : B
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4-6-1-31 Préparation intérieure de I'ensemble des support bois, finition B
Localisation :
* Ensemble :
Huisserie de portes, plinthes en bois, dormant de chéssis vitrées
4-6-2 Peinture acrylique
Application de peinture acrylique, comprenant :
- Application & 2 couches au rouleau, a la brosse ou au pistolet
- Rechampissages, polychromies, protections et échafaudages
- Tous détails et sujétions de mise en ceuvre
4-6-2 1 Acrylique en plafond : finition B
Travaux de préparation de support avant application de I'impression prévu au chapitre précédent,
Application d'une peinture simple impression acrylique en phase aqueuse.
Deux couches de finition aprés impression
Peinture blanche finition mate aspect lisse.
Peinture acrylique en plafond a faible teneur en solvant :
- Classe : 7b2
- Phase : aqueuse
- Brillance : mat aspect lisse
- Teneur en COV : <1 g/L
- Niveau de finition : Finition B courante selon DTU 59.1
Localisation :
* Ensemble :
Faux plafonds plétres :
R+1 : Habillage en arc au droit de la circulation centrale du plateau a rénover
R+1 : faux plafonds acoustique en partie courante de la salle de réunion (HSFP 285 cm), circulation
commune (HSFP 260 cm)
R+1 : Faux plafonds non démontables : périphérie de circulation centrale de I'espace inter associatif (HSFP
260 cm), périphérie de la salle de réunion (HSFP 285 cm)
Sous planchers béton :
R+1 ensemble des locaux sans faux plafonds de la zone travaux (hors local CTA)
4-6-2 2 Acrylique sur murs : finition B
Travaux de préparation de support avant application de I'impression prévu au chapitre précédent,
Application d'une peinture simple impression acrylique en phase aqueuse.
Deux couches de finition aprés impression
Peinture blanche finition satinée
Peinture acrylique sur murs a faible teneur en solvant :
- Classe : 7b2
- Phase : aqueuse
- Brillance : satinée
- Teneur en COV : <1 g/L
- Niveau de finition : Finition B courante selon DTU 59.1
Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Ensemble des parois verticales de tous les locaux a réaménager a l'exception du local CTA et de la
salle de musique (parois phonique)
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Peinture de propreté sur plafonds

Application rapide au pistolet d'une peinture de propreté acryliqgue en phase agueuse sans préparation sur faux
plafonds existant comprenant :

- Application a 2 couches au pistolet

- Rechampissages, polychromies, protections des ouvrages non-peint et échafaudages

- Tous détails et sujétions de mise en ceuvre

- Niveau de finition : Finition B courante selon DTU 59.1

Peinture blanche finition mate aspect lisse.

Peinture acryligue en plafond a faible teneur en solvant :
- Phase : aqueuse

- Brillance : mat aspect lisse

- Niveau de finition : Finition B courante selon DTU 59.1

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : plafond L.T

Peinture de propreté sur murs

Application rapide au pistolet d'une peinture de propreté acrylique en phase aqueuse sans préparation sur murs
comprenant :

- Application a 2 couches au pistolet

- Rechampissages, polychromies, protections des ouvrages non-peint et échafaudages

- Tous détails et sujétions de mise en ceuvre

- Niveau de finition : Finition B courante selon DTU 59.1

Peinture blanche finition mate aspect lisse.

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : murs L.T (hors parois avec isolation phonique)

Peinture acrylique intérieur sur support bois

Peinture sur_huisserie bois

Localisation :
* Ensemble :
Huisserie de portes, dormants de chéssis vitrées

Peinture sur plinthes

Localisation :
* Ensemble :
plinthes en bois
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4-6-4 Peinture acryligue sur canalisations
4-6-4 1 Peinture sur canalisations apparentes
Réalisation des travaux de mise en peinture sur lI'ensemble des canalisations intérieures apparentes ou sur
calorifugeage en tout types de matériaux (PVC, alu cuivre ...) comprenant les prestations suivantes :
- Préparation des supports comprenant si canalisations cuivre :
- Nettoyage et dépoussiérage.
- Dégraissage.
- Décrochage et ringage suivant nécessité.
- Peinture primaire réactive suivant nécessité.
- Couche intermédiaire.
- Préparation des supports comprenant si canalisations PVC :
- Dépolissage a l'abrasif fin.
- Dégraissage.
- Essuyage
- Couche d'impression
- Application deux couches de peinture satinée,
-'Y compris toutes sujétions pour une parfaite finition.
Localisation :
* Ensemble :
canalisation apparentes de d'appareils sanitaires
4-6-5 Signalétigue autocollant
4-6-5 1 Signalétique des piéces
Fourniture et mise en place de lettres et chiffres selon autocollant : dimension 20 x 80 cm, autocollant sur
peinture
Localisation :
* Ensemble :
signalétique pour chaque piéce sur la portique en arc
4-7 REVETEMENT DE SOLS
4-7-1 Nez de marches
Fourniture et pose de nez-de-marche par bandes adhésives, comprenant :
- Pose a recouvrement avec le revétement de sol
- Traitement antidérapant par bandes adhésive antidérapantes
- Coupes, découpes et raccords
- Teintes et coloris au choix de l'architecte
- Toutes les sujétions de mise en ceuvre
4-7-11 Nez de marches a bandes adhésives
Nez de marches par bandes adhésives antidérapantes collées.
Largeur : 25 mm
Epaisseur : 1 mm
Localisation :
* Ensemble :
chaque nez de marches de la volée d'escalier de secours
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Bandes podotactiles

Fourniture et pose de bandes podotactiles conforme a la norme NF P98-351, comprenant :
- Pose collée ou incrustée

- Traitement antidérapant en surface

- Coupes, découpes et raccords

- Toutes les sujétions de mise en ceuvre

Bandes podotactiles

Dalles d'éveil a la vigilance :

- Relief : micro cannelure

- Contraste visuel par rapport aux parties courantes
- Largeur : 40 cm

- Epaisseur 8 mm

- Teinte : au choix de l'architecte

Localisation :
* Ensemble :
derniére et premiére marche de la volée d'escalier de secours

Contremarches

Fourniture et pose de contremarches contrasté conforme a la norme NF P98-351, comprenant :
- Pose collée ou incrustée

- Traitement antidérapant en surface

- Coupes, découpes et raccords

- Toutes les sujétions de mise en ceuvre

Contremarches contrastées

Contremarche aluminium fixées sur escalier métallique :
- Contraste visuel par rapport aux parties courantes

- Largeur : 10 cm

- Epaisseur 2 mm

- Teinte : au choix de l'architecte

Localisation :
* Ensemble :
derniére et premiére marche de la volée d'escalier de secours

NETTOYAGE

Nettoyage

Exécution de prestations de nettoyage complet sur ordre et indications du Maitre d’Oeuvre aprés le passage
des autres corps d'état, comprenant :

- Méthodes et techniques adaptées aux matériaux concernés et en parfaite conformité avec les préconisations
d'entretiens indiquées par les fabricants de matériaux et les regles de l'art

- Nettoyage et désinfection (suivant protocoles et demandes du maitre d'ouvrage) sur sols, murs, plafonds,
appareils sanitaires, ensemble des ouvrages de menuiseries intérieures, quincailleries, appareillages
électriques, radiateurs, plinthes, vitrages et remplissages divers sur les deux faces, ouvrages métalliques divers,
garde-corps de toutes natures, etc...

- Ramassage, remaniement, chargement et évacuation des gravois aux décharges compris

- Toutes sujétions d'exécution
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4-8-11 Nettoyage
Nettoyage aprés travaux de locaux libres avant OPR / réception et remise des clés. Comprenant le nettoyage
des zones et éléments suivants :
- Tous les sols ;
- Toutes les menuiseries (extérieures et intérieures, boites aux lettres, panneaux d'affichage, etc.) ;
- Tous les équipements (appareils sanitaires, miroirs, appareillage électrique, etc.) ;
- Tous les appuis, tablettes, volets, garde-corps, barres d'appuis, rampes d'escaliers, quincailleries, etc.
- Liste non exhaustive...
Le nettoyage devra étre réalisé selon les méthodes et techniques adaptées aux matériaux concernés et en
parfaite conformité avec les préconisations d'entretiens indiquées par les fabricants de matériaux et les régles
de l'art.
Y compris ramassage, remaniement, chargement et évacuation des gravois et déchets aux décharges.
Localisation :
* Ensemble :
ensemble des locaux a réaménager
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OPTION N°1

Description des ouvrages

INSTALLATION DE CHANTIER

Toutes les entreprises devront réaliser un dossier P.P.S.P.S. conformément a la réglementation en vigueur et
se conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordonnateur S.P.S.

Option : Base vie compris raccordement

Conformément a la demande du maitre d'ouvrage, il sera prévu en option I'ensemble des frais de location, de

consommables, de nettoyage, et d'entretien d'une base vie pendant toute la durée des travaux TCE hors
démolition.

Les cantonnements de chantier seront prévus en fonction de |'effectif de pointe.

Fourniture, mise en ceuvre, déplacement, entretien et repliement de la base vie, comprenant au minimum :
- 1 réfectoire y compris mobiliers

- 1 bloc sanitaire avec douche, cabinet, lavabo et urinoir
-'Y compris raccordement, en eau potable, électricité, raccord EU/EV

L'ensemble de la base vie sera équipée du mobilier nécessaire conformément aux préconisations du
coordonnateur SPS et du bureau de contréle.

Durée de chantier : 4 Mois

Localisation :
* Ensemble :

A proximité de I'entrée du batiment selon possibilité de raccordement
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OPTION N°2

Description des ouvrages

OPTION N°2: Agencement stockage du RdJ

Cloisons 98/48 mm Duo'tech

Cloison 98/48 isolante :

- Ossature de 48 mm, largeur totale de cloison 98 mm
- Isolant : laine de roche ép. 45 mm

- Parement : 1 BA25 Duo'tech sur chaque face
-Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO

- Résistance au feu : EI 60 (CF 1h)

- Affaiblissement acoustique Ra : 53 dB

Localisation :
Séparation du stockage au RdJ

Incorporation_de blocs-portes

Incorporation d'huisseries de bloc-porte dans les cloisons, comprenant :
- Pose a l'avancement

- Fourniture par le lot MENUISERIES

- Implantation suivant plans

- Préréglages

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Localisation :
Porte intérieure du stockage au RdJ

Caisson _coupe-feu

Caissons d'habillage horizontaux coupe-feu selon plans architecte :
- Section intérieure : 40 x 40 cm environ

- Isolation : 45 mm LM

- Parement : 2 plaque de platre BA 13 mm

- Résistance au feu : CF 1h

Y compris utilisation de bandes a joints pour courbes. Et toutes préconisation de mise en ceuvre selon les regles
de l'art.

Localisation :
Caisson en plafonds pour VMC existante dans le local stockage RdJ

Peinture de propreté sur murs

Application rapide au pistolet d'une peinture de propreté acrylique en phase aqueuse sans préparation sur murs
comprenant :

- Application a 2 couches au pistolet

- Rechampissages, polychromies, protections des ouvrages non-peint et échafaudages

- Tous détails et sujétions de mise en ceuvre

- Niveau de finition : Finition B courante selon DTU 59.1

Peinture blanche finition mate aspect lisse.

Localisation :
RdJ : murs stockage Al4 et circulation attenante A13
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