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REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

Prescriptions générales

OBJET

Objet

Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du présent lot nécessaire " Création
d’un espace inter-associatif sur le site de la Faculté de Médecine Lyon Sud ", Campus Lyon Sud — Charles

Mérieux Domaine des HCL — CHU Lyon Sud 69310 PIERRE BENITE.

DEFINITION DES OUVRAGES

Les plans et dessins complétent le présent document pour définir les prestations dues par I'entrepreneur du
présent lot.

Les plans, dessins et le présent document serviront de base aux reglements en tenant compte de l'ordre de
préséance stipulé au C.C.A.P. Les ouvrages figurants sur I'un des documents et omis dans I'autre sont dus au
marché.

D'autre part, le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de
tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire
non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au
parfait achévement de la construction suivant toutes les regles de I'art, des reglements et normes en vigueur et
des reégles élémentaires de I'esthétique.

L'entrepreneur, par le fait méme de son acte d'engagement, s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de
leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par les connaissances de sa spécialité, aux
détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente entre deux ou plusieurs articles du présent document, ou
entre deux piéces contractuelles du dossier, se sont toujours les stipulations ayant pour résultat final une
meilleure qualité d'ouvrage qui primeront sur les autres. Néanmoins, durant I'étude, et avant la remise de son
offre, chaque concurrent devra signaler, par écrit, via la plateforme des marchés publics toutes anomalies ou
contradictions qui lui apparaitraient. Le maitre d'ceuvre se réservant, aprés examen, le droit de rédiger un
additif qu'il adressera immédiatement a tous les concurrents.

Les entreprises peuvent se procurer auprés du maitre d'oeuvre et des bureaux d'études techniques tous les
renseignements nécessaires a leurs études et leurs remises de prix via la plateforme des marchés publics

Toutes les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées sur place avant exécution.

L'entreprise devra exécuter ses travaux en respectant les avis du bureau de contrdle.

ME2CO 27 janvier 2025
208, rue des Cordiers 71000 MACON 3/17



1-3
1-3-1
1-3-11

1-3-2
1-3-21

1-3-3
1-3-31

1-4
1-41

04 - Lot N°04 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES C.C.T.P PRO/DCE V3

Création d’'un espace inter-associatif sur le site de la Faculté de Médecine Lyon Sud
Campus Lyon Sud — Charles Mérieux Domaine des HCL — CHU Lyon Sud 69310 PIERRE BENITE

DEVOLUTION DES MARCHES

Type de marché de travaux

Lot traité global et forfaitaire

La présente opération est traitte a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé
conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document.
L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'étatdont les travaux sont exécutés en liaison
avec les siens.

Chaque entrepreneur vérifiera les plans et documents graphiques ainsi que leur correspondances avec les
piéces écrites du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et sera tenu de signaler en temps utile aux
concepteurs et au Maitre d'Ouvrage toute erreur ou omission qu'il pourrait y relever et risquant d'avoir des
conséquences techniques ou financiéres sur les travaux de son propre lot ou sur celui des autres corps d'état.
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier,
I'entrepreneur devra en tenir compte dans |'établissement de son prix. Cette modification s'accompagne d'une
note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif ou
guantitatif, pour prétendre a un supplément sur le prix forfaitaire de son marché, sil'ouvrage concerné figure sur
les plans.

Attribution des marchés

Marché d'entreprises séparées

Le C.C.A.P. s'applique aux marchés des travaux traités par appel d'offres s'adressant a des entreprises
séparées pour I'ensemble des travaux de batiment. Les entreprises titulaires des marchés séparés assument la
responsabilité de leurs travaux jusqu'a I'expiration des garanties |égales. Ces entreprises participent aux
dépenses communes de chantier (voir compte prorata).

Désignation du lot principal

Désignation du lot principal

Le lot principal & qui incombera toutes les démarches administratives, le compte-prorata, les constats, les
installations de chantiers y compris leur entretien et leur démontage est le lot PLATRERIE - PEINTURE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Lecture et étude cadre de bordereau.

Un cadre de bordereau sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des
entrepreneurs. Ce cadre de bordereau énumére les diverses unités d'ceuvre employées pour le projet.
L'entreprise est tenue de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce cadre. Il est rappelé que

ce document n'est pas contractuel.
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RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les

impératifs de chantier, dont notamment :

- Pose en intérieur ou en extérieur

- Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation
- Conditions particulieres rencontrées pour le chantier

- Compatibilité des matériaux entre eux

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de

s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus.

PRESCRIPTIONS, REGLEMENTS ET NORMES

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes suivant :

- D.T.U : Documents Techniques Unifiés établis par le C.S.T.B. en vigueur ala date de remise de I'offre et ayant
trait a toutes les catégories d'ouvrages inclus au présent lot, accompagnés de leur C.C.S (Cahiers des Clauses

Spéciales).

- C.C.T.G : Cahier des Clauses Techniques Générales.

- Les Normes Francaises (N.F) et Européennes (EN) homologuées.
- Les regles de calculs.

- Les avis techniques et agréments publiés par le C.S.T.B avec les différentes mises a jour et annexes.

- Les Normes Francaises avec ou sans estampilles.
- Le code de l'urbanisme.
- Le code de la construction et de 'habitation.

- L'ensemble des essais et attestations d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C (anciens P.V COPREC).

- Les prescriptions des fabricants.

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction.

- Le code du travail.

- Tous les reglements administratifs issus de décrets, arrétés, circulaires, concernant la salubrité, la sécurité,

I'hygiéne, etc...

- Les reglements de sécurité.

- Les décrets concernant la sécurité des chantiers.

- Les réglements de sécurité contre l'incendie.

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville.

- Les avis des batiments de France.

- Le C.C.A.G (Cahier des Clauses Administratives Générales).

- Les répertoires des éléments et ensembles préfabriqués du batiment.

- Les normes frangaises de 'AFNOR homologuées par arrété ministériel en vigueur a la date de remise des
offres (les seules dérogations permises seront celles apportées par des circulaires ou arrétés ministériels).

- Etc. ...

La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.

EC17065ST ME2CO
208, rue des Cordiers 71000 MACON
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1-7 FRAIS INTER-ENTREPRISES

1-7-1 Compte prorata

1-7-11 Compte prorata
Chaque entrepreneur devra se référer aux prescriptions du C.C.A.P. de l'opération.
En I'absence de précision sur le C.C.A.P. de l'opération, les dépenses imputées sur le compte Prorata sont les
suivantes :
- Les frais de tenue et de gestion du compte
- Les fraisde location, de consommables, de nettoyage, et d'entretien des installations de chantier pendant toute
la durée TCE du chantier (sanitaires, vestiaires, réfectoires, salle de réunion, installations électriques, cléture de
chantier)
- Les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone durant la durée TCE du chantier
- Les frais de remise en état des installations et ouvrages endommagés lorsqu'il y a impossibilité de connaitre
le responsable
- Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mise a la disposition commune
- Les charges temporaires de voirie et de police (occupation, entretien et réparation de la voie publique)
- Les frais de mise en place, de gestion et d'évacuation aux décharges des bennes a gravats (y compris frais
de déchetterie)
- Les frais de gardiennage
- Les frais de panneau de chantier
- Les frais de déplacement, d'entretien et de remaniement des cl6tures de chantier
- Les frais de nettoyage de chantier lorsque les entreprises n'ont pas procédé de maniéere correcte aleur propre
nettoyage
- Les frais de nettoyage général avant réception
Le compte Prorata sera approvisionné par des retenues sur situations de travaux et régularisé au réel en fin de
chantier. Les dépenses seront comptées au plus juste sur la base du prix de revient brut a 'exclusion de tout
bénéfice.
Le compte prorata sera géré par I'entreprise de platrerie - peinture

1-7-2 Nettoyage de chantier

1-7-2 1 Nettoyage.
Chaque entrepreneur esttenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et & mesure de I'avancement,
il doit procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées. Les
nettoyages intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot Platrerie - Peinture.
Les nettoyages extérieurs avant laréception seront imputés au prorata. Sil'état de propreté est jugé insuffisant.
Le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder aux enlevements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront
supportés par les entrepreneurs fautifs, ou s'il y a lieu seront imputés au compte prorata.

1-8 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

1-8 1 Obligations de I’entrepreneur
Toutes les mesures devront étre prises par chaque entrepreneur pour garantir en permanence et dans tous les
cas la sécurité des tiers et des travailleurs sur le site de I'opération.

EC17065ST
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RESPONSABILITE GENERALE

La responsabilité de I'entrepreneur a I'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par I'existence d'un
projet d'appel d'offres établi par le Maitre d'CEuvre.

Les dimensionnements, descriptions d'ouvrages et autres caractéristiques figurant au présent document ne sont
données qu'a titre indicatif et minimal et doivent étre contrdlés par I'entreprise, tant pour la réponse a l'appel
d'offres que pour I'exécution. L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes les dégradations que son
intervention aura causé, tant sur ses ouvrages que sur ceux des autres corps d'état.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait méme de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux
et terrains ou doivent étre réalisés les travaux.

lls sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales, régionales
et locales, ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie, des servitudes
éventuelles, etc... des possibilités d'accés et de stockage des matériaux, des possibilités d'installation de
chantier.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux, et en
général, de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le
prix des ouvrages a exécuter. Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelcongue a ce sujet pour
prétendre a des suppléments d'ouvrages ou de prix.

PROTECTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Les réseaux d'égout en place ne sauraient en aucun cas servir d'exutoire au lavage des véhicules et bennes de
béton, ainsi qu'au rejet d'huiles de vidange, hydrocarbures et autres produits.

Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les obturations des
ouvrages d'assainissement en place soit par les coulées de boues et graviers résultant des travaux faisantI'objet
de leur marché soit par des déchets de chantier.

Tout déversement accidentel, toutes obturations, devront étre immédiatement signalés au Maitre d'CEuvre qui
fera effectuer les travaux de remise en état et de nettoiement aux frais des entreprises responsables.

ESSAIS

Afinde prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entrepreneur
devra effectuer, un mois au minimum avant la réception des travaux, I'ensemble des essais et attestations
d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C (anciens P.V COPREC), dans la mesure ou ils s'appliquent aux
installations concernées. Les résultats de ces essais et vérifications seront adressés, par écrit, au maitre

d'ceuvre avant la réception.

NOTA

Les plans et CCTP forment un tout et se complétent mutuellement pour exprimer le projet.
Les indications portées sur les plans et non mentionnées explicitement dans le CCTP sont également a prendre
en compte dans le cadre du marché.

EC17065ST ME2CO 27 janvier 2025
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Spécifications générales

OBSERVATIONS CONCERNANTLES C.C.T.P.

Etude et interprétation du C.C.T.P.

Etude et lecture du CCTP

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de I'ensemble des pieces constitutives du projet, ainsi
gue des clauses et prescriptions des documents contractuels d'ordre général ou particulier auxquels il est
soumis.

Par le fait méme de soumissionner, I'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles
du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
I'évacuation et la mise en décharge.

Les C.C.T.P. définissent, dans toute la mesure du possible, les ouvrages a exécuter. L'entrepreneur devra
l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages et au fonctionnement
parfait des équipements sans exception, ni réserve, mémes s'ils ne sont pas explicitement décrit mais
gu'ils s'averent nécessaires par le fait que les travaux doivent étre livrés totalement achevés dans les
regles de l'art et conformes aux normes et réglementation en vigueur.

Le C.C.T.P. etles documents graphiques se complétent réciproquement. L'entrepreneur devra donc réaliser les
travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur est tenu
d'informer par écrit la Maitrise d'ceuvre, toutes difficultés d'interprétation ou toutes discordances éventuellement
rencontrées entre le C.C.T.P. et les documents graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les
prescriptions des réglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire
a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du C.C.T.P. pourraient soulever
des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seront exécutés conformément aux
décisions de la Maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout
ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent C.C.T.P. estformellement d( et vice-
versa.

COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Vérification des cotes

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents.
Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de
s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux, de se garantir sur place de la possibilité de
respecter les cotes données et de signaler a la maitrise d'ceuvre, toutes les erreurs ou omissions qui pourraient
étre constatées. De la méme fagon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés.

S'il y a lieu, la Maitrise d'oeuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne
pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents
graphiques ne devront étre changés sans I'accord de la Maitrise d'ceuvre.
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INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier

Installation de chantier

L’installation de chantier devra prévoir I'implantation sur le site de tous les ouvrages, matériels et matériaux que
'entrepreneur jugera nécessaire pour permettre, la bonne réalisation des travaux, le respect des délais et de la
gualité demandée, et la bonne tenue du chantier.

L’entrepreneur titulaire du lot principal devra prendre a sa charge toutes les autorisations nécessaires a
'ouverture du chantier et de voiries liées a l'installation du chantier.

Chaque entrepreneur devra réaliser un dossier PPSPS conformément a la réglementation en vigueur et se
conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordonnateur SPS.

Clétures de chantier, panneaux et signalisations

Clétures, panneaux et signalisations

L’entrepreneur titulaire du lot platrerie-peinture devra la fourniture et la pose d’une cldéture de chantier
délimitant les bennes de chantier pour le tri des déchets, en conformité avec les prescriptions des services
techniques de la ville et du coordonnateur SPS.

L’entrepreneur devra assurer le maintien et I'entretien de ces barrieres durant la totalité de la durée du chantier,
ainsi que l'ouverture et la fermeture journaliére des acces.

L’entrepreneur devra également réaliser les travaux de signalisation routiére « interdit au public », « port du
casque », « sortie de camions », ... suivant les prescriptions du coordonnateur SPS.

TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :

- Normes

-DTU / CCTG

- Régles professionnelles

L'entrepreneur devra respecter strictement ces tolérances pour leurs ouvrages. Dans le cas de dépassement
de ces tolérances dimensionnelles, le maitre d'ceuvre pourra refuser I'ouvrage et exiger son remplacement.

GESTION DES DECHETS

Organisation du tri des déchets. gestion des bennes et évacuation

Bennes a déchets

Rappels principaux :

- Aucun feu ni aucun stockage de déchets ne sera accepté sur le chantier

- Chaque corps d’état doit 'enlevement de tous ses déchets, emballages, gravois situés dans I'emprise du
chantier, vers l'aire de stockage et de tri sélectif suivant ces modes opératoires habituels, sous réserves
d'acceptation par la Maitrise d'CEuvre et la Maitrise d'Ouvrage

- Le nettoyage des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, sera a la charge
du lot principal

Les déchets seront classés en trois catégories, conformément a la réglementation en vigueur :

- Déchets inertes (DI), a évacuer en décharge de classe lll : gravats, terres et matériaux de terrassement,
briques, tuiles, céramique, laine minérale

- Déchets industriels banals (DIB), a évacuer en décharge de classe Il : bois non traité, plastique, polystyréne,
verre et matériaux contenant du plomb

- Déchets industriels spéciaux (DIS), a évacuer en décharge de classe | : huiles, accumulateur au plomb, bois
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traités, matériaux d’isolation amiantés, pots de peinture solvantée, produits étiquetés F, F+, T, Xn ...

La gestiondes bennes de stockage des déchets de chantier sera conforme a la réglementation (DI, DIB, DIS,
emballages), incluant les logos de repérages des bennes, les panneaux explicatifs des principes de tri et la
gestion des bordereaux de suivi des bennes. Ces bennes seront placées sur une ou plusieurs plateformes
étanches, dont 'emplacement pourra évoluer selon 'avancement des travaux. Chacune des grues présentes
sur le chantier devra pouvoir desservir au moins I'une de ces plateformes. Leur accés dep uis les parties des
batiments en construction sera facilité par des cheminements en dur permettant la circulation de containers ou
de brouettes. Le traitement de tous les déchets sera réalisé par un centre de stockage agréé.

L’entreprise titulaire du lot "platrerie peinture” devra la réalisation d’une aire de stockage centralisé et
de tri sélectif constituée de bennes ou containers avec signalétigue explicite, a savoir :

- 1 benne pour les déchets inertes (DI)

- 1 benne pour les déchets industriels banals (DIB)

- 1 benne pour les déchets industriels spéciaux (DIS)

L’entreprise titulaire du ot platrerie - peinture devra également contrdler la bonne exécution du tri et procéder
a I'enlevement des bennes jusqu'aux décharges appropriées.

2-5-2 Tri et évacuation pour chague entreprises

2-5-21 Tri et évacuation des déchets de chantiers pour chague entreprises
Suivant la réglementation en vigueur, il est rappelé que chaque entrepreneur devra procéder au tri de ses
déchets de chantier, aleurs chargement et leurs évacuation sur les sites agréés. Il est entendu que les surcodts
engendrés par le tri et I'évacuation des déchets sont inclus dans les prix unitaires de I'entreprise et qu'il ne sera
accordé aucune plus value a ce titre.
Les déchets devront étre chargés et évacués en décharges agréées contre récépissé qui sera remis au Maitre
d'Ouvrage lors du dossier de recollement.
Les déchets devront étre triés et évacués quotidiennement et ne seront; en aucun cas, stockés sur le site.

2-6 LIVRAISON DES OUVRAGES

2-6-1 Réception des supports

2-6-11 Réception des supports
Les D.T.U. précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc..., des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise, I'Entrepreneur est tenu
de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il intervient. Si la qualité
du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le signaler, par
écrit ala Maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de
la mauvaise exécution des supports seraient a la charge de I'entreprise défaillante.
Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de la Maitrise d'ceuvre.
L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des supports et aucune
réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

2-6-2 Réception des ouvrages

2-6-21 Réception des ouvrages
Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique et un proces -
verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage donnera quitus a
I'entrepreneur de I'exécution de ses ouvrages.
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Contrbles, vérifications, réceptions

Contrbles, vérifications, réceptions

Les contrbles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU
publiés de I'AFNOR. A la livraison, le contrdle porte sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les Normes des
matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux CCTP correspondants et aux échantillons agréés.
L'entrepreneur fournira également les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des
performances acoustiques, un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé sont
requises, soit par réglementation, soit par le CCTP. Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes
francaises en vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront étre en cours de validité.

Nettoyage

Nettoyage du chantier

Chaque Entrepreneur esttenu de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravois et déchets au fur et
a mesure de leur production et doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations
gu'il aura salies ou détériorées. Dans le cas ou des rappels verbaux resteraient sans effet, la Maitrise d'ceuvre
pourra faire exécuter, trois jours aprés une mise en demeure avec accusé de réception, un nettoyage sur
I'emprise considérée, par une entreprise de son choix aux frais de I'Entrepreneur concerné. L'enlévement des
gravois se fera avec les protections nécessaires vis-a-vis du public.

Les nettoyages, durant le cours des travaux, sont exécutés par chague entrepreneur concerné, autant de fois
qu'il est nécessaire ou sur simple demande de la Maitrise d'ceuvre. Tous matériaux ou matériels abandonnés
par les Entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des périodes d'utilisation sont considérés comme
des gravois. Les Entrepreneurs ne pourront déposer aucune plainte, ni demander aucune indemnité du fait de
I'enléevement de ces matériels et matériaux abandonnés et enlevés par des équipes de nettoyage.

Chague entreprises devra prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords du chantier.
Elles doivent exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les réparations de toutes les
dégradations causées aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier. Les frais en résultant sont
a leurs charge.

Aprés exécution de ses travaux, I'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que l'enlévement de
toutes les projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de
maniére a ne pas altérer les ouvrages. Chaque entrepreneur a a sa charge la démolition et I'enléevement de ses
protections provisoires, et ce a une date la plus proche possible de la réception. L'entrepreneur du lot principal
doit déposer les installations de chantier sur simple demande de la Maitrise d'ceuvre.
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DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Dossier d'exécution (EXE)

EXE alacharge des ENTREPRISES

L'entrepreneur devra établir son dossier d'exécution qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage

- Les plans d'exécution (P.E.O. + P.A.C.)

- Les notes de calculs justificatives permettant d'obtenir I'avis favorable du bureau de contréle

- Les procédures de fabrication, de montage

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges

Ce dossier est accompagné des échantillons requis.

Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a |'exécution.

Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste
des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec
le calendrier d'exécution et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de
toutes leurs pieces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les
plans de détails, chacun d'eux étant établi & une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieces
dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont
établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en cohérence avec le tracé
géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes,
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.
L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a
sa charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'CEuvre
(objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale).
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Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)

Dés que les travaux seront terminés et réceptionnés, I'entreprise remettra au maitre d’oeuvre son D.O.E :
Dossier des Ouvrages Exécutés, en 3 exemplaires "papier" + 1 C.D ou clé USB au choix du Maitre d'Oeuvre.
Ce document doit comprendre les éléments suivants :

- Les notes de calcul, plans et schémas actualisés,

- Les plans de montages et de chantier,

- Les procés-verbaux de classification et de certification,

- Les fiches techniques des matériaux et produits utilisés,

- Les notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue francaise,

- L'ensemble des essais et Attestations d'essais de fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens P.V. COPREC),

- Les bordereaux d'approbation du bureau de contréle,

- La liste des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs,

- Les certificats de conformité,

- Les certificats de garantie.

A laréception des travaux, le maitre d'ouvrage ou sonreprésentant prend en charge la conduite, la maintenance
et I'entretien des installations. Il appartient & l'installateur d'informer I'utilisateur sur le fonctionnement de
I'installation, sur sa conduite et sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des
ouvrages.

L'information verbale de I'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les documents
écrits ou graphiques.
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Limites de prestations

Travaux ala charge du lot Démolition

Le lot démolition aura & sa charge :

- La démolition des cloisons existantes et des portes attenantes
- La démolition des faux plafonds existant

- Le curage intérieur du plateau (hors lots techniques)

- Piquage du carrelage

Travaux ala charge du lot Electricité

Le lot Electricité aura & sa charge :

- Coffret principale de protection de chantier et alimentation de chantier,

- Coffrets de chantier selon zone de travall,

- Eclairage provisoire de chantier

- Réseau de terre

- La dépose des appareillages électriques existant au droit du plateau a réaménager (chemin de cables, cébles
électriques, luminaires et petits appareillages)

- La fourniture et la pose en attente des fourreaux au plafond ou au sol ainsi que le marquage au sol des
emplacements exacts et de la hauteur du trou a effectuer,

- Les renforcements nécessaires pour les fixations (tiges, plaques, contre-plaques, etc...) de ses
appareillages,

- La restitution des degrés de coupe-feu et de Iisolation thermique aprés passage des incorporations

- Les saignées et rebouchages avec retrait,

- L’attente de la derniére couche avant la pose des luminaires et des enjoliveurs des appareillages.

- L’'ossature primaire des luminaires.

- Le plan de repérage des découpes des faux plafonds.

- Les liaisons équipotentielles locales.

Travaux ala charge du lot CVC / Plomberie

Le lot CVC/PS aura a sa charge :

- Pour les consommations de chantier : un compteur provisoire pourra étre installé

- La dépose des appareillages existants au droit du plateau a réaménager (radiateurs existants, tuyauterie non
conservée, réseau en plafonds non utilisés)

- Tous les raccordements des alimentations laissées en attente pour les équipements CVC / Plomberies

- Tous les réseaux d'évacuations a l'intérieur du batiment pour les équipements CVC / Plomberies

- La fourniture et la pose de tous les cables d’asservissement.

- Costiere et raccords d'étanchéité au droit des gaines de rejet d'air en toiture terrasse (CTA)

Travaux alacharge du lot Platrerie

Le lot Platrerie - peinture aura a sa charge :

- La gestion du compte prorata regroupant les consommables et les frais de bennes de tri pour les déchets
(emballages,...)

- Les frais de bennes de tri pour les déchets,

- Les cl6tures provisoire de chantier,

Travaux alacharge du présent lot

Le lot Revétements de sols aura & sa charge :
- La réception des supports apres réalisation des travaux de démolition au droit des sols
- Le ragréage pour préparation avant mise en ceuvre des revétements de sols
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Description et localisation des ouvrages

PREPARATION DES SUPPORTS

Décapage de sols

Décapage de sols de toutes natures, comprenant :

- Grattage, dépoussiérage et arasement des défauts de niveaux
- Evacuation des déblais, compris frais de décharge

- Toutes sujétions d'exécution

Décapage de sols de toutes natures

Décapage de sols de toutes natures

Localisation :
« Ensemble :
ensemble des sol du R+1

Ragréage

Application d'un ragréage autolissant, comprenant :
- Grattage, dépoussiérage et arasement des défauts de niveaux
- Fourniture et mise en oeuvre d'un primaire d'accrochage

- Toutes sujétions de mise en oeuvre permettant la pose collée de revétement de sols

Ragréage

Ragréage autolissant :

- Classement des locaux : P3 maximum
- Epaisseur : de 3 410 mm

Localisation :
* Ensemble :
ensemble des sols du R+1 (hors salle de musique)

MOQUETTE

Sol textile

Fourniture et pose d'un revétement de type moquette en lés, comprenant :
- Revétement constitué d'un velours bouclé
- Pose par collage ou pose libre

- Coupes et découpes en laissant une marge suffisante dans les deux dimensions pour réaliser les joints et les

arasements

- Eléments disposés dans le méme sens et provenant d'un méme lot (bain et teinture)

- Marouflage

- Calepinage

- Teintes et coloris au choix de I'architecte
- Toutes sujétions de pose

ME2CO
208, rue des Cordiers 71000 MACON
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4-2-11 PILOTE2 de chez Balsan ou équivalent

Sol en textile en dalles pose libre :

- Classement UPEC : U3 P3 (support bois - plancher technique)
- Epaisseur : 5,8 mm

- Réaction au feu : Bfl-s1

- Performance acoustique bruits aux chocs : A Lw = 23 dB

- Absorption acoustique : aw > 0,15

- Pose libre

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Revétement de sol sur plancher technique de la salle de musique

4-3 SOLS PVC HETEROGENE

4-3-1 Sols PVC acoustigues

Fourniture et pose de sols P.V.C. acoustique en lés, comprenant :

- Pose par collage avec colle acrylique

- Coupes, découpes, marouflages et raccords

- Assemblage par joints invisibles thermosoudés

- Mise en place d'un dispositif anti-remontée d'humidité entre dallage et sol PVC dans le cas d'un dallage sur
terre-plein conformément au DTU 13.3

- Toutes sujétions de mise en ceuvre permettant la pose collée de revétement de sols

L'ensemble sera mis en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

4-3-11 Sols PVC en |és U4P3 - 19dB

Sols PVC en Iés de type Sarlon trafic 43 de chez Forbo ou équivalent:
- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2

- Groupe d'abrasion : T

- Poingonnement : Résistance élevé

- Epaisseur : 3,40 mm (dont 0,70 mm de couche d'usure)
- Largeur de lé: 2,00 m

- Réaction au feu : Bfl-s1 (M3)

- Spécificités : traitement bactériostatique et fongistatique
- Performance acoustique : delta Lw = 19 dB

- Sonorité a la marche : classe A

- Résistance a la glissance : R9

- Compatibilité sol chauffant : QUI

- Teinte : au choix de la Maitrise d’ceuvre

Localisation :
* Ensemble :
ensemble des sols du R+1 (sauf salle musique)

EC17065ST ME2CO 27 janvier 2025
208, rue des Cordiers 71000 MACON 16/17



04 - Lot N°04 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

C.C.T.P PRO/DCE V3

ME2CO

= Création d’'un espace inter-associatif sur le site de la Faculté de Médecine Lyon Sud

! Campus Lyon Sud — Charles Mérieux Domaine des HCL — CHU Lyon Sud 69310 PIERRE BENITE

4-4 OUVRAGES DE FINITION

4-4-1 Tapis de sol amovible

Fourniture et pose de tapis de sol souple, comprenant :

- Ragréage type P3

- Fourniture et pose de comniére en aluminium y compris réglage et fixations
- Pose libre ou encastrée

- Coupes, découpes, entailles, chutes, nettoyage et protection

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

4-4-11 Tapis de sol amovible en textile, 220 x120 cm

Tapis de sol amovible :

- Dimensions : 80 x 120 cm

- Epaisseur : 17 mm

- Finition : textile, coloris au choix de I'architecte
- Pose : en décaissé

- Profil d'encadrement : aluminium anodisé

Localisation :
*« Ensemble :
entrée au R+1

4-4-2 Seuil de portes

Fourniture et pose de barres de seuil de porte, comprenant :
- Fixation au sol

- Coupes, découpes et raccords

- Teintes et coloris au choix de l'architecte

- Toutes les sujétions de mise en oeuvre

4-4-21 Seuil collé en aluminium

Seuil collé en aluminium :
- Aspect : anodisé naturel
- Largeur : 30 mm

Localisation :
* Ensemble :

R+1 liaison avec les zones conservées (porte local CTA, porte accés sanitaires, porte d'entrée
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