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REVETEMENT DE SOLS SOUPLES 

1 Prescriptions générales 

1-1 OBJET 

1-1 1  Objet 

Le présent document a pour objet la déf inition et la prescription des travaux du présent lot nécessaire " Création 
d’un espace inter-associatif sur le site de la Faculté de Médecine Lyon Sud ",  Campus Lyon Sud – Charles  

Mérieux Domaine des HCL – CHU Lyon Sud 69310 PIERRE BENITE.  

1-2 DEFINITION DES OUVRAGES 

1-2 1  Les plans et dessins complètent le présent document pour déf inir les prestations dues par l'entrepreneur du 
présent lot.  
Les plans, dessins et le présent document serviront de base aux règlements en tenant compte de l'ordre de 
préséance stipulé au C.C.A.P. Les ouvrages f igurants sur l'un des documents et omis dans l'autre sont dus au 

marché.  

D'autre part, le présent document et les plans ne pouvant contenir l'énumération rigoureuse et la description de 
tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs,  il  reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire 

non seulement tous les travaux indiqués aux pièces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au 
parfait achèvement de la construction suivant toutes les règles de l'art, des règlements et normes en vigueur et 
des règles élémentaires de l'esthétique.  

L'entrepreneur, par le fait même de son acte d'engagement, s'étant rendu compte des travaux à ef fectuer, de 
leur importance  et  de  leur  nature,  reconnaît  qu'il  a suppléé par les connaissances de sa spécialité, aux 
détails qui pourraient être omis dans les dif férentes pièces contractuelles du dossier.  

En cas de contradiction ou d'interprétation dif férente entre deux ou plusieurs articles du présent document, ou 
entre deux pièces contractuelles du dossier, se sont toujours les stipulations ayant pour résultat f inal une 
meilleure qualité d'ouvrage qui primeront sur les autres. Néanmoins, durant l'étude, et avant la remise de son 

of f re, chaque concurrent devra signaler, par écrit, via la plateforme des marchés publics toutes anomalies ou 
contradictions  qui  lui apparaîtraient. Le maître d'œuvre se réservant, après  examen, le droit de rédiger un 
additif  qu'il adressera immédiatement à tous les concurrents.  

  
Les entreprises peuvent se procurer auprès du maître d'œuvre et des bureaux d'études techniques tous les 
renseignements nécessaires à leurs études et leurs remises de prix via la plateforme des marchés publics  

  
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif  et devront être vérif iées sur place avant exécution.  

  
L'entreprise devra exécuter ses travaux en respectant les avis du bureau de contrôle.  
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1-3 DEVOLUTION DES MARCHES 

1-3-1 Type de marché de travaux 

1-3-1 1  Lot traité global et forfaitaire 

La présente opération est traitée à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé 

conformément aux plans d'appel d'of fres de la maîtrise d'œuvre et aux indications du présent document. 
L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison 
avec les siens. 

Chaque entrepreneur vérif iera les plans et documents graphiques ainsi que leur correspondances avec les 
pièces écrites du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et sera tenu de signaler en temps utile aux 
concepteurs et au Maître d'Ouvrage toute erreur ou omission qu'il pourrait y  relever et risquant d'avoir des 

conséquences techniques ou f inancières sur les travaux de son propre lot ou sur celui des autres corps d'état.  

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la 
réglementation en vigueur qui le conduisent à modif ier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, 

l’entrepreneur devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modif ication s'accompagne d'une 
note explicative séparée et annexée à son of f re.  

Enf in, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif  ou 

quantitatif , pour prétendre à un supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné f igure sur 

les plans. 

1-3-2 Attribution des marchés 

1-3-2 1  Marché d'entreprises séparées 

Le C.C.A.P. s'applique aux marchés des travaux traités par appel d'of fres s'adressant à des entreprises 
séparées pour l'ensemble des travaux de bâtiment. Les entreprises titulaires des marchés séparés assument la 

responsabilité de leurs travaux jusqu'à l'expiration des garanties légales. Ces entreprises participent aux 

dépenses communes de chantier (voir compte prorata).  

1-3-3 Désignation du lot principal 

1-3-3 1  Désignation du lot principal 

Le lot principal à qui incombera toutes les démarches administratives, le compte-prorata, les constats, les 

installations de chantiers y compris leur entretien et leur démontage est le lot PLATRERIE - PEINTURE 

1-4 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) 

1-4 1  Lecture et étude cadre de bordereau. 

Un cadre de bordereau sera joint au dossier d'appel d'of fres et servira de guide à la remise de prix des 
entrepreneurs. Ce cadre de bordereau énumère les diverses unités d'œuvre employées pour le projet. 
L'entreprise est tenue de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce cadre. Il est rappelé que 

ce document n'est pas contractuel. 
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1-5 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 

1-5 1  Responsabilité de l'entrepreneur 

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en œuvre.  

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux dif férents critères imposés par les 

impératifs de chantier, dont notamment :  

- Pose en intérieur ou en extérieur 
- Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation  

- Conditions particulières rencontrées pour le chantier 

- Compatibilité des matériaux entre eux  

Pour les matériaux et produits proposés par le maître d'œuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de 

s'assurer qu'ils répondent aux dif férents critères ci-dessus. 

1-6 PRESCRIPTIONS, REGLEMENTS ET NORMES 

1-6 1  L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes suivant :  
- D.T.U : Documents Techniques Unif iés établis par le C.S.T.B. en vigueur à la date de remise de l'of fre et ayant 
trait à toutes les catégories d'ouvrages inclus au présent lot, accompagnés de leur C.C.S (Cahiers des Clauses 
Spéciales). 

- C.C.T.G : Cahier des Clauses Techniques Générales.  

- Les Normes Françaises (N.F) et Européennes (EN) homologuées.  

- Les règles de calculs. 

- Les avis techniques et agréments publiés par le C.S.T.B avec les dif férentes mises à jour et annexes.  

- Les Normes Françaises avec ou sans estampilles.  

- Le code de l'urbanisme. 

- Le code de la construction et de l'habitation.  

- L'ensemble des essais et attestations d'essais et de fonctionnement de l'A.Q.C (anciens P.V COPREC).  

- Les prescriptions des fabricants.  

- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction.  

- Le code du travail. 
- Tous les règlements administratifs issus de décrets, arrêtés, circulaires, concernant la salubrité, la sécurité, 

l'hygiène, etc... 
- Les règlements de sécurité. 
- Les décrets concernant la sécurité des chantiers.  

- Les règlements de sécurité contre l'incendie.  

- La note de sécurité. 
- Les prescriptions de la santé publique.  

- Le règlement sanitaire duquel relève la ville.  

- Les avis des bâtiments de France.  

- Le C.C.A.G (Cahier des Clauses Administratives Générales).  

- Les répertoires des éléments et ensembles préfabriqués du bâtiment.  

- Les normes f rançaises de l'AFNOR homologuées par arrêté ministériel en vigueur à la date de remise des 
of f res (les seules dérogations permises seront celles apportées par des circulaires ou arrêtés ministériels).  

- Etc. ... 
  
La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.  
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1-7 FRAIS INTER-ENTREPRISES 

1-7-1 Compte prorata 

1-7-1 1  Compte prorata 

Chaque entrepreneur devra se référer aux prescriptions du C.C.A.P. de l'opération.  

En l'absence de précision sur le C.C.A.P. de l'opération, les dépenses imputées sur le compte Prorata sont les 

suivantes : 
  
- Les f rais de tenue et de gestion du compte 

- Les f rais de location, de consommables, de nettoyage, et d'entretien des installations de chantier pendant toute 

la durée TCE du chantier (sanitaires, vestiaires, réfectoires, salle de réunion, installations électriques, clôture de 
chantier) 
- Les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone durant la durée TCE du chantier  

- Les f rais de remise en état des installations et ouvrages endommagés lorsqu'il y a impossibilité de connaître 
le responsable 

- Les f rais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mise à la disposition commune  

- Les charges temporaires de voirie et de police (occupation, entretien et réparation de la voie publique)  

- Les f rais de mise en place, de gestion et d'évacuation aux décharges des bennes à gravats (y compris f rais 
de déchetterie) 

- Les f rais de gardiennage 

- Les f rais de panneau de chantier 
- Les f rais de déplacement, d'entretien et de remaniement des clôtures de chantier  

- Les f rais de nettoyage de chantier lorsque les entreprises n'ont pas procédé de manière correcte à leur propre 
nettoyage 

- Les f rais de nettoyage général avant réception 

Le compte Prorata sera approvisionné par des retenues sur situations de travaux et régularisé au réel en f in de 
chantier. Les dépenses seront comptées au plus juste sur la base du prix de revient brut à 'exclusion de tout 
bénéf ice. 

Le compte prorata sera géré par l'entreprise de plâtrerie - peinture 

1-7-2 Nettoyage de chantier 

1-7-2 1  Nettoyage. 

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et à mesure de l'avancement, 
il doit procéder au nettoyage ou à la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées. Les 

nettoyages intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot Plâtrerie - Peinture.   
Les nettoyages extérieurs avant la réception seront imputés au prorata. Si l'état de propreté est jugé insuf f isant. 
Le Maître d'Œuvre pourra faire procéder aux enlèvements et nettoyages par un tiers. Les f rais engagés seront 

supportés par les entrepreneurs fautifs, ou s'il y a lieu seront imputés au compte prorata. 

1-8 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR 

1-8 1  Obligations de l’entrepreneur 

Toutes les mesures devront être prises par chaque entrepreneur pour garantir en permanence et dans tous les 

cas la sécurité des tiers et des travailleurs sur le site de l'opération.  
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1-9 RESPONSABILITE GENERALE 

1-9 1  La responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par l'existence d'un 
projet d'appel d'of f res établi par le Maître d'Œuvre. 
Les dimensionnements, descriptions d'ouvrages et autres caractéristiques f igurant au présent document ne sont 

données qu'à titre indicatif  et minimal et doivent être contrôlés par l'entreprise, tant pour la réponse à l'appel 
d'of fres que pour l'exécution. L'entrepreneur sera tenu de réparer, à ses f rais, toutes les dégradations que son 

intervention aura causé, tant sur ses ouvrages que sur ceux des autres corps d'état.  

1-10 CONNAISSANCE DES LIEUX 

1-10 1  Les entrepreneurs sont réputés, par le fait même de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux 
et terrains où doivent être réalisés les travaux. 

Ils sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de l'emplacement, des conditions générales, régionales 
et locales, ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie, des servitudes 
éventuelles, etc... des possibilités d'accès et de stockage des matériaux, des possibilités d'installation de 

chantier. 
En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux, et en 
général, de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit, inf luer sur l'exécution, la qualité et le 

prix des ouvrages à exécuter. Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque à ce sujet pour 

prétendre à des suppléments d'ouvrages ou de prix.  

1-11 PROTECTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 

1-11 1  Les réseaux d'égout en place ne sauraient en aucun cas servir d'exutoire au lavage des véhicules et bennes de 
béton, ainsi qu'au rejet d'huiles de vidange, hydrocarbures et autres produits.  
Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les obturations des 

ouvrages d'assainissement en place soit par les coulées de boues et graviers résultant des travaux faisant l'objet 
de leur marché soit par des déchets de chantier. 
Tout déversement accidentel, toutes obturations, devront être immédiatement signalés au Maître d'Œuvre qui 

fera ef fectuer les travaux de remise en état et de nettoiement aux f rais des entreprises responsables.  

1-12 ESSAIS 

1-12 1  Af in de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, l'entrepreneur 
devra ef fectuer, un mois au minimum avant la réception des travaux, l'ensemble des essais et attestations 
d'essais et de fonctionnement de l'A.Q.C (anciens P.V COPREC), dans la mesure où ils s'appliquent aux 
installations concernées. Les résultats de ces essais et vérif ications seront adressés, par écrit, au maître 

d'œuvre avant la réception. 

1-13 NOTA 

1-13 1  Les plans et CCTP forment un tout et se complètent mutuellement pour exprimer le projet.  
Les indications portées sur les plans et non mentionnées explicitement dans le CCTP sont également à prendre 

en compte dans le cadre du marché.  



 

 

 

Création d’un espace inter-associatif sur le site de la Faculté de Médecine Lyon Sud  
Campus Lyon Sud – Charles Mérieux Domaine des HCL – CHU Lyon Sud 69310 PIERRE BENITE 

C.C.T.P PRO / DCE V3 04 - Lot N°04 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES 

 
ME2CO 

208, rue des Cordiers 71000 MACON 
27 janvier 2025 

8/17 
EC17065ST 

 

2 Spécifications générales 

2-1 OBSERVATIONS CONCERNANT LES C.C.T.P. 

2-1-1 Etude et interprétation du C.C.T.P. 

2-1-1 1  Étude et lecture du CCTP 

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de l'ensemble des pièces constitutives du projet, ainsi 

que des clauses et prescriptions des documents contractuels d'ordre général ou particulier auxquels il est 
soumis. 
Par le fait même de soumissionner, l'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à 

ef fectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances 
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les dif férentes pièces contractuelles 
du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris 

l'évacuation et la mise en décharge.  

Les C.C.T.P. déf inissent, dans toute la mesure du possible, les ouvrages à exécuter. L'entrepreneur devra 
l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages et au fonctionnement 

parfait des équipements sans exception, ni réserve, mêmes s'ils ne sont pas explicitement décrit mais 
qu'ils s'avèrent nécessaires par le fait que les travaux doivent être livrés totalement achevés dans les 
règles de l'art et conformes aux normes et règlementation en vigueur.  

Le C.C.T.P. et les documents graphiques se complètent réciproquement. L'entrepreneur devra donc réaliser les 
travaux indispensables à l'achèvement des ouvrages en accord avec le Maître d'Œuvre. L'entrepreneur est tenu 
d'informer par écrit la Maîtrise d'œuvre, toutes dif ficultés d'interprétation ou toutes discordances éventuellement 

rencontrées entre le C.C.T.P. et les documents graphiques d'une part, entre ces mêmes documents et les 
prescriptions des règlements ou particularités des ouvrages à exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire 
à leur parfaite réalisation).  

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du C.C.T.P. pourraient soulever 
des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seront exécutés conformément aux 
décisions de la Maîtrise d'œuvre sans entraîner de modif ications du prix global forfaitaire du marché. Tout 

ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent C.C.T.P. est formellement dû et vice -

versa. 

2-2 COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

2-2 1  Vérification des cotes 

Pour l'exécution des travaux, aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les documents.   

Avant tout début d'exécution, l'entrepreneur sera tenu de vérif ier toutes les cotes portées sur les plans et de 

s'assurer de leurs concordances entre les dif férents niveaux, de se garantir sur place de la possibilité de 
respecter les cotes données et de signaler à la maîtrise d'œuvre, toutes les erreurs ou omissions qui pourraient 
être constatées. De la même façon, il signalera les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec la 

solidité, la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés.  
S'il y a lieu, la Maîtrise d'œuvre examinera les mises au point ou rectif ications nécessaires. L'entrepreneur ne 
pourra, en aucun cas, modif ier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents 

graphiques ne devront être changés sans l'accord de la Maîtrise d'œuvre. 
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2-3 INSTALLATION DE CHANTIER 

2-3-1 Installation de chantier 

2-3-1 1  Installation de chantier 

L’installation de chantier devra prévoir l’implantation sur le site de tous les ouvrages, matériels et matériaux que 

l’entrepreneur jugera nécessaire pour permettre, la bonne réalisation des travaux, le respect des délais et de la 
qualité demandée, et la bonne tenue du chantier. 
L’entrepreneur titulaire du lot principal devra prendre à sa charge toutes les autorisations nécessaires à 

l’ouverture du chantier et de voiries liées à l’installation du chantier.  

Chaque entrepreneur devra réaliser un dossier PPSPS conformément à la réglementation en vigueur et se 

conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordonnateur SPS.  

2-3-2 Clôtures de chantier, panneaux et signalisations 

2-3-2 1  Clôtures, panneaux et signalisations 

L’entrepreneur titulaire du lot plâtrerie-peinture devra la fourniture et la pose d’une clôture de chantier 

délimitant les bennes de chantier pour le tri des déchets, en conformité avec les prescriptions des services 
techniques de la ville et du coordonnateur SPS.  

L’entrepreneur devra assurer le maintien et l’entretien de ces barrières durant la totalité de la durée du chantier, 

ainsi que l’ouverture et la fermeture journalière des accès.  

L’entrepreneur devra également réaliser les travaux de signalisation routière « interdit au public », « port du 

casque », « sortie de camions », … suivant les prescriptions du coordonnateur SPS.  

2-4 TOLERANCES DIMENSIONNELLES 

2-4 1  Tolérances dimensionnelles 

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages f inis sont précisées dans les :  

- Normes  

- DTU / CCTG 

- Règles professionnelles  

L'entrepreneur devra respecter strictement ces tolérances pour leurs ouvrages. Dans le cas de dépassement 

de ces tolérances dimensionnelles, le maître d'œuvre pourra refuser l'ouvrage et exiger son remplacement.  

2-5 GESTION DES DECHETS 

2-5-1 Organisation du tri des déchets, gestion des bennes et évacuation 

2-5-1 1  Bennes à déchets 

Rappels principaux :  

- Aucun feu ni aucun stockage de déchets ne sera accepté sur le chantier  

- Chaque corps d’état doit l’enlèvement de tous ses déchets, emballages, gravois situés dans l’emprise du 
chantier, vers l’aire de stockage et de tri sélectif  suivant ces modes opératoires habituels, sous réserves 

d'acceptation par la Maîtrise d'Œuvre et la Maîtrise d'Ouvrage 

- Le nettoyage des accès du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, sera à la charge 
du lot principal 

Les déchets seront classés en trois catégories, conformément à la réglementation en vigueur :  

- Déchets inertes (DI), à évacuer en décharge de classe III : gravats, terres et matériaux de terrassement,  
briques, tuiles, céramique, laine minérale 

- Déchets industriels banals (DIB), à évacuer en décharge de classe II : bois non traité, plastique, polystyrène, 
verre et matériaux contenant du plomb  

- Déchets industriels spéciaux (DIS), à évacuer en décharge de classe I : huiles, accumulateur au plomb, bois 
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traités, matériaux d’isolation amiantés, pots de peinture solvantée, produits étiquetés F, F+, T, Xn ...  

La gestion des bennes de stockage des déchets de chantier sera conforme à la réglementation (DI, DIB, DIS, 
emballages), incluant les logos de repérages des bennes, les panneaux explicatifs des principes de tri et la 
gestion des bordereaux de suivi des bennes. Ces bennes seront placées sur une ou plusieurs plateformes 

étanches, dont l’emplacement pourra évoluer selon l’avancement des travaux. Chacune des grues présentes 
sur le chantier devra pouvoir desservir au moins l’une de ces plateformes. Leur accès dep uis les parties des 
bâtiments en construction sera facilité par des cheminements en dur permettant la circulation de containers ou 

de brouettes. Le traitement de tous les déchets sera réalisé par un centre de stockage agréé.  

  
L’entreprise titulaire du lot "plâtrerie peinture" devra la réalisation d’une aire de stockage centralisé et 
de tri sélectif constituée de bennes ou containers avec signalétique explicite, à savoir :  

- 1 benne pour les déchets inertes (DI)  

- 1 benne pour les déchets industriels banals (DIB)  

- 1 benne pour les déchets industriels spéciaux (DIS)  

  
L’entreprise titulaire du lot plâtrerie - peinture devra également contrôler la bonne exécution du tri et procéder 

à l'enlèvement des bennes jusqu'aux décharges appropriées.  

2-5-2 Tri et évacuation pour chaque entreprises 

2-5-2 1  Tri et évacuation des déchets de chantiers pour chaque entreprises 

Suivant la réglementation en vigueur, il est rappelé que chaque entrepreneur devra procéder au tri de ses 

déchets de chantier, à leurs chargement et leurs évacuation sur les sites agréés. Il est entendu que les surcoûts 
engendrés par le tri et l'évacuation des déchets sont inclus dans les prix unitaires de l'entreprise et qu'il ne sera 
accordé aucune plus value à ce titre.  

  
Les déchets devront être chargés et évacués en décharges agréées contre récépissé qui sera remis au Maître 
d'Ouvrage lors du dossier de recollement.  

  
Les déchets devront être triés et évacués quotidiennement et ne seront; en aucun cas, stockés sur le site.  

2-6 LIVRAISON DES OUVRAGES 

2-6-1 Réception des supports 

2-6-1 1  Réception des supports 

Les D.T.U. précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc..., des dif férents ouvrages.  

Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise, l'Entrepreneur est tenu 
de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il intervient. Si la qualité 

du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le signaler, par 
écrit à la Maîtrise d'œuvre, qui décide des mesures à prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de 
la mauvaise exécution des supports seraient à la charge de l'ent reprise défaillante.  

Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent à s'en remettre à l'arbitrage de la Maîtrise d'œuvre. 
L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, l'acceptation des supports et aucune 

réclamation ne pourra être formulée à ce titre par la suite. 

2-6-2 Réception des ouvrages 

2-6-2 1  Réception des ouvrages 

Du fait du contrat, l'entrepreneur est tenu de livrer l'objet de son travail. La réception sera unique et un procès -
verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maître d'Ouvrage donnera quitus à 

l'entrepreneur de l'exécution de ses ouvrages. 
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2-6-3 Contrôles, vérifications, réceptions 

2-6-3 1  Contrôles, vérifications, réceptions 

Les contrôles et vérif ications sont ef fectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU 
publiés de l'AFNOR. A la livraison, le contrôle porte sur l'origine, le classement, l'épaisseur et les Normes des 

matériaux af in de s'assurer qu'ils sont conformes aux CCTP correspondants et aux échantillons agréés.  

L'entrepreneur fournira également les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des 
performances acoustiques, un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé sont 

requises, soit par réglementation, soit par le CCTP. Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes 

f rançaises en vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront être en cours de validité.  

2-6-4 Nettoyage 

2-6-4 1  Nettoyage du chantier 

Chaque Entrepreneur est tenu de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravois et déchets au fur et 

à mesure de leur production et doit procéder au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations 
qu'il aura salies ou détériorées. Dans le cas où des rappels verbaux resteraient sans ef fet, la Maîtrise d'œuvre 
pourra faire exécuter, trois jours après une mise en demeure avec accusé de réception, un nettoyage sur 

l'emprise considérée, par une entreprise de son choix aux f rais de l'Entrepreneur concerné. L'enlèvement des 
gravois se fera avec les protections nécessaires vis-à-vis du public.  
Les nettoyages, durant le cours des travaux, sont exécutés par chaque entrepreneur concerné, autant de fois 

qu'il est nécessaire ou sur simple demande de la Maîtrise d'œuvre. Tous matériaux ou matériels abandonnés 
par les Entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des périodes d'utilisation sont considérés comme 
des gravois. Les Entrepreneurs ne pourront déposer aucune plainte, ni demander aucune indemnité du fait de 

l'enlèvement de ces matériels et matériaux abandonnés et enlevés par des équipes  de nettoyage. 
Chaque entreprises devra prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords du chantier. 
Elles doivent exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les réparations de toutes les 

dégradations causées aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier. Les f rais en résultant sont 
à leurs charge. 
Après exécution de ses travaux, l'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que l'enlèvement de 

toutes les projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont ef fectués au moyen de produits appropriés de 
manière à ne pas altérer les ouvrages. Chaque entrepreneur a à sa charge la démolition et l'enlèvement de ses 
protections provisoires, et ce à une date la plus proche possible de la réception. L'entrepreneur du lot principal 

doit déposer les installations de chantier sur simple demande de la Maîtrise d'œuvre. 
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2-7 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE 

2-7-1 Dossier d'exécution (EXE) 

2-7-1 1  EXE à la charge des ENTREPRISES 

L'entrepreneur devra établir son dossier d'exécution qui comprend les documents suivants :  

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage 

- Les plans d'exécution (P.E.O. + P.A.C.) 
- Les notes de calculs justif icatives permettant d'obtenir l'avis favorable du bureau de contrôle  

- Les procédures de fabrication, de montage 

- Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément  

- Les f iches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés  

- Les f iches techniques déf inissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures d'application  

- La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le Cahier des 
Charges 

Ce dossier est accompagné des échantillons requis.  

Les documents d'exécution doivent être établis et avoir été visés, préalablement à l'exécution.  

Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la Maîtrise d'Œuvre, pour approbation, la liste 

des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec 
le calendrier d'exécution et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours. 
Les plans d'exécution doivent déf inir à eux seuls complètement les formes et la constitution des ouvrages, de 

toutes leurs pièces et leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les 
plans de détails, chacun d'eux étant établi à une échelle appropriée.  
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pièces 

dessinées à l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en œuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont 
établis à partir du dossier et des ind ications fournis par la Maîtrise d'Œuvre, en cohérence avec le tracé 
géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage.  

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution à la Maîtrise d'Œuvre. Ce dossier peut être remis par étapes, 
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maîtrise d'Œuvre à la condition qu'à chaque étape, les plans 
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pièces justif icatives correspondants.  

L'Entrepreneur ef fectue en outre l'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modif ie, à 
sa charge, les points de la note de calculs qui font l'objet d'une objection de la part de la Maîtrise d'Œuvre 

(objection d'ordre technique ou pour non-respect de l'esprit de la conception initiale). 
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2-7-2 Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) 

2-7-2 1  Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) 

Dès que les travaux seront terminés et réceptionnés, l’entreprise remettra au maître d’œuvre son D.O.E : 
Dossier des Ouvrages Exécutés, en 3 exemplaires "papier" + 1 C.D ou clé USB au choix du Maitre d'Oeuvre. 

Ce document doit comprendre les éléments suivants : 
- Les notes de calcul, plans et schémas actualisés,  

- Les plans de montages et de chantier,  

- Les procès-verbaux de classif ication et de certif ication,  

- Les f iches techniques des matériaux et produits utilisés,  

- Les notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue f rançaise,  

- L'ensemble des essais et Attestations d'essais de fonctionnement de l'A.Q.C. (anciens P.V. COPREC),  

- Les bordereaux d'approbation du bureau de contrôle,  

- La liste des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs,  

- Les certif icats de conformité,  
- Les certif icats de garantie. 
  
A la réception des travaux, le maître d'ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la maintenance 
et l'entretien des installations. Il appartient à l'installateur d'informer l'utilisateur sur le fonctionnement de 
l'installation, sur sa conduite et sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des 

ouvrages. 
L'information verbale de l'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les documents 

écrits ou graphiques.  
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3 Limites de prestations 

3 1  Travaux à la charge du lot Démolition 

Le lot démolition aura à sa charge :  

- La démolition des cloisons existantes et des portes attenantes  

- La démolition des faux plafonds existant  

- Le curage intérieur du plateau (hors lots techniques) 

- Piquage du carrelage 

3 2  Travaux à la charge du lot Électricité 

Le lot Électricité aura à sa charge :  

- Cof f ret principale de protection de chantier et alimentation de chantier,  

- Cof f rets de chantier selon zone de travail,  

- Éclairage provisoire de chantier 

- Réseau de terre 

- La dépose des appareillages électriques existant au droit du plateau à réaménager (chemin de câbles, câbles 
électriques, luminaires et petits appareillages) 

- La fourniture et la pose en attente des fourreaux au plafond ou au sol ainsi que le marquage au sol des 
emplacements exacts et de la hauteur du trou à ef fectuer,   

- Les  renforcements  nécessaires  pour  les  f ixations  (tiges,  plaques,  contre-plaques,  etc…)  de  ses 

appareillages,   
- La restitution des degrés de coupe-feu et de l’isolation thermique après passage des incorporations   

- Les saignées et rebouchages avec retrait,   

- L’attente de la dernière couche avant la pose des luminaires et des enjoliveurs des appareillages.   

- L’ossature primaire des luminaires.   

- Le plan de repérage des découpes des faux plafonds.   

- Les liaisons équipotentielles locales.   

3 3  Travaux à la charge du lot CVC / Plomberie 

Le lot CVC/PS aura à sa charge :  
- Pour les consommations de chantier : un compteur provisoire pourra être installé  

- La dépose des appareillages existants au droit du plateau à réaménager (radiateurs existants, tuyauterie non 

conservée, réseau en plafonds non utilisés) 

- Tous les raccordements des alimentations laissées en attente pour les équipements CVC / Plomberies  

- Tous les réseaux d'évacuations à l'intérieur du bâtiment pour les équipements CVC / Plomberies  

- La fourniture et la pose de tous les câbles d’asservissement.  

- Costière et raccords d'étanchéité au droit des gaines de rejet d'air en toiture terrasse (CTA)  

3 4  Travaux à la charge du lot Plâtrerie 

Le lot Plâtrerie - peinture aura à sa charge : 
- La gestion du compte prorata regroupant les consommables et les f rais de bennes de tri pour les déchets 

(emballages,...) 
- Les f rais de bennes de tri pour les déchets,  

- Les clôtures provisoire de chantier,  

  

3 5  Travaux à la charge du présent lot 

Le lot Revêtements de sols aura à sa charge :  

- La réception des supports après réalisation des travaux de démolition au droit des sols  

- Le ragréage pour préparation avant mise en œuvre des revêtements de sols   
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4 Description et localisation des ouvrages 

4-1 PREPARATION DES SUPPORTS 

4-1-1 Décapage de sols 

Décapage de sols de toutes natures, comprenant :  

- Grattage, dépoussiérage et arasement des défauts de niveaux  

- Evacuation des déblais, compris f rais de décharge 

- Toutes sujétions d'exécution 

4-1-1 1  Décapage de sols de toutes natures 

Décapage de sols de toutes natures  

Localisation : 
• Ensemble : 

ensemble des sol du R+1 

4-1-2 Ragréage 

Application d'un ragréage autolissant, comprenant :  

- Grattage, dépoussiérage et arasement des défauts de niveaux  

- Fourniture et mise en oeuvre d'un primaire d'accrochage 

- Toutes sujétions de mise en oeuvre permettant la pose collée de revêtement de sols  

4-1-2 1  Ragréage 

Ragréage autolissant : 
- Classement des locaux : P3 maximum 

- Épaisseur : de 3 à 10 mm 

Localisation : 
• Ensemble : 
ensemble des sols du R+1 (hors salle de musique) 

4-2 MOQUETTE 

4-2-1 Sol textile 

Fourniture et pose d'un revêtement de type moquette en lès, comprenant :  

- Revêtement constitué d'un velours bouclé 

- Pose par collage ou pose libre 

- Coupes et découpes en laissant une marge suf f isante dans les deux dimensions pour réaliser les joints et les 

arasements 

- Éléments disposés dans le même sens et provenant d'un même lot (bain et teinture)  

- Marouf lage 

- Calepinage 

- Teintes et coloris au choix de l'architecte 

- Toutes sujétions de pose 
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4-2-1 1  PILOTE² de chez Balsan ou équivalent 

Sol en textile en dalles pose libre :  

- Classement UPEC : U3 P3 (support bois - plancher technique) 

- Épaisseur : 5,8 mm 

- Réaction au feu : Bf l-s1 

- Performance acoustique bruits aux chocs :  Lw = 23 dB 

- Absorption acoustique : w > 0,15 

- Pose libre 

Localisation : 

• Ensemble : 
R+1 : Revêtement de sol sur plancher technique de la salle de musique  

4-3 SOLS PVC HETEROGENE 

4-3-1 Sols PVC acoustiques 

Fourniture et pose de sols P.V.C. acoustique en lès, comprenant :  

- Pose par collage avec colle acrylique 

- Coupes, découpes, marouf lages et raccords  

- Assemblage par joints invisibles thermosoudés  

- Mise en place d'un dispositif anti-remontée d'humidité entre dallage et sol PVC dans le cas d'un dallage sur 
terre-plein conformément au DTU 13.3 

- Toutes sujétions de mise en œuvre permettant la pose collée de revêtement de sols  

L'ensemble sera mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant.  

4-3-1 1  Sols PVC en lès U4P3 - 19dB 

Sols PVC en lès de type Sarlon traf ic 43 de chez Forbo ou équivalent:  

- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2 

- Groupe d'abrasion : T 

- Poinçonnement : Résistance élevé 

- Épaisseur : 3,40 mm (dont 0,70 mm de couche d'usure) 

- Largeur de lé : 2,00 m 

- Réaction au feu : Bf l-s1 (M3) 
- Spécif icités : traitement bactériostatique et fongistatique 

- Performance acoustique : delta Lw = 19 dB  

- Sonorité à la marche : classe A 

- Résistance à la glissance : R9 

- Compatibilité sol chauf fant : OUI 

- Teinte : au choix de la Maîtrise d’œuvre 

Localisation : 

• Ensemble : 
ensemble des sols du R+1 (sauf salle musique) 
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4-4 OUVRAGES DE FINITION 

4-4-1 Tapis de sol amovible 

Fourniture et pose de tapis de sol souple, comprenant :  

- Ragréage type P3 

- Fourniture et pose de cornière en aluminium y compris réglage et f ixations  

- Pose libre ou encastrée 

- Coupes, découpes, entailles, chutes, nettoyage et protection  

- Toutes sujétions de mise en œuvre 

4-4-1 1  Tapis de sol amovible en textile, 220 x120 cm 

Tapis de sol amovible : 
- Dimensions : 80 x 120 cm 

- Épaisseur : 17 mm 

- Finition : textile, coloris au choix de l'architecte 

- Pose : en décaissé 

- Prof il d'encadrement : aluminium anodisé 

Localisation : 

• Ensemble : 
entrée au R+1 

4-4-2 Seuil de portes 

Fourniture et pose de barres de seuil de porte, comprenant :  

- Fixation au sol 
- Coupes, découpes et raccords  

- Teintes et coloris au choix de l'architecte 

- Toutes les sujétions de mise en oeuvre 

4-4-2 1  Seuil collé en aluminium 

Seuil collé en aluminium : 
- Aspect : anodisé naturel  

- Largeur : 30 mm 

Localisation : 
• Ensemble : 

R+1 liaison avec les zones conservées (porte local CTA, porte accès sanitaires, porte d'entrée 


