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1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUE COMMUNES

1.1 OBJET

Les installations faisant I'objet du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres ont
pour but de définir les travaux et fournitures concernant les travaux de Chauffage -
Ventilation - Plomberie - Sanitaire nécessaires dans le cadre du réaménagement de
I'ancien batiment de Bactériologie au R+1 de la Faculté de Médecine de Lyon Sud.

En ce qui concerne la réalisation des travaux, la mise en ceuvre et le choix des matériaux,

I'entrepreneur du présent lot devra respecter les regles de sécurité des personnes suivant
le classement du batiment.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.2.1 Généralités

Les travaux comprennent de maniere non exhaustive :

PLOMBERIE SANITAIRE :
- Dépose et évacuation des émetteurs de chauffage existant et pour 2 d’'entre eux,
leur traitement et repose.

- Dépose et évacuation des réseaux d'évacuation non réutilisés.

- Lafourniture et pose de nouveaux radiateurs, y compris la création de nouveaux
piquages sur le réseau existant et les percements nécessaires.

- La fourniture et remplacement en lieux et place du réseau d’Eaux Pluviales.
- Larecherche des infiltrations d'eau dans la zone de travaux.

VENTILATION :
- Dépose des équipements de ventilation devenus caduques.

- Mise en ceuvre d'une Centrale de traitement d'air.

- Mise en ceuvre de nouvelles bouches de ventilation

- Réseaux aérauliques et équipements attenants.

- Travaux électriques afférents aux équipements du présent lot,

1.2.2 Contenu des prix

Le présent marché a pour objet I'ensemble des travaux définis au descriptif et au dossier
de plans et notamment :
La fourniture, le transport, la mise en ceuvre, le raccordement et le réglage
de tous les appareils et matériels nécessaires a la construction et au
fonctionnement normal de l'installation, telle qu'elle est définie au
programme des travaux.

L'enlevement des gravois provenant de l'installation.
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La main d'ceuvre nécessaire pour effectuer les essais de l'installation ainsi
que la fourniture des appareils de mesure nécessaires.

La fourniture de tous les documents, notes de calculs, schémas et plans
nécessaires a la réalisation de la bonne exécution des travaux.

Les seuls travaux supplémentaires admis sont ceux portant sur les travaux non définis
initialement et demandés par le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur devra avoir un accord signé avant exécution de ces travaux. Les
suppléments seront facturés suivant les prix unitaires du devis ou a défaut, ils feront
I'objet d'un devis complémentaire préalablement accepté.

Dans le cas de non-conformité, les frais de nouvelles vérifications ainsi que les frais de
mise en conformité seront a la charge de I'entreprise adjudicataire.

1.2.3 Essais - Autocontrole

Les essais et autocontrdles seront effectués en conformité avec les normes en vigueur et
correspondant a chaque type d'appareil utilisé. Ils comprendront nécessairement, apres
les essais de mise en service et de réglage :

Les essais d'étanchéité, de circulation et de dilatation a la température maximale
de fonctionnement pendant une heure.
Les essais de régulation.
Le contrOle des températures et de leur répartition dans les conditions normales
d'utilisation.
Le contréle d'acces aux différents équipements permettant d'effectuer la
maintenance de linstallation (manceuvre des vannes, isolement des
équipements interchangeables, ...).

Les essais seront réalisés a la demande de |'entreprise, au jour fixé par le Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur devra fournir tous les appareils et le personnel nécessaires aux essais.

L'entreprise du présent lot aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait
achevement de ses ouvrages, a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les
autres corps d'état, et en particulier :

1.3.1 Ala charge du lot Gros ceuvre - Maconnerie :

La mise en place de réservations dans les ouvrages béton ou magonnés (murs,
facades, terrasses, ...),

La réalisation des percements d'un diametre équivalent supérieur a 100mm
dans les murs et plancher en béton et mur en magonnerie

La condamnation des entrées d'air caduques en fagade

Réalisation des édicules nécessaires a la sortie en toiture des gaines de
ventilation
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1.3.2 Ala charge du lot Menuiseries Intérieures - Cloisons - Plafonds
suspendus

Les coffres d'habillage des canalisations, des conduits de soufflage et
d'extraction, des canalisations eau froide et eau chaude sanitaire suivant plan,
Les trappes de visite selon plan,

La pose des faux plafonds,

Peinture de finition des réseaux apparents.

1.3.3 Ala charge du lot Electricité courants forts - courants faibles

Les attentes électriques y compris protection de téte selon besoins indiquées
par le présent lot.

L'arrét d'urgence ventilation

Les reports des alarmes techniques des installations CVC/PLB,

La mise a la terre des installations du lot CVC / PLB dans son ensemble,

1.4 DOCUMENTS A FOURNIR

1.4.1 Conditions de lI'offre

Les travaux se rapportent a des ouvrages dont la composition, la disposition et les
dimensions sont définies dans le présent descriptif et les plans joints. L'entrepreneur se
doit de vérifier ces valeurs et, éventuellement, de les critiquer avant la passation des
marchés.

L'entrepreneur ne peut faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du
présent dossier pour refuser de fournir ou de monter un dispositif quelconque dont
I'absence mettrait en cause le fonctionnement de linstallation dans son intégrité. Il lui
appartient de veiller, en cours d’étude et de réalisation, aux adaptations pouvant survenir.

Les valeurs indiquées dans le présent document : quantités, débits, marques, sont
données a titre purement indicatif. Les marques de références commerciales et le type
d'appareils, explicitement notifiés dans le CCTP, constituent la référence de base de la
qualité minimale exigée.

Il peut demander, avant I'adjudication du lot, au Maitre d’'ceuvre, tous renseignements qui
pourraient lui étre utiles pour I'établissement de sa proposition et de son projet.
L'entreprise doit consulter 'ensemble des piéces constitutives du DCE pour remettre une
offre cohérente.

L'entrepreneur titulaire du présent lot aura pris connaissance des documents complets,
intéressants les autres corps d'état et notamment le CCAP afin d'éviter tout oubli et des
documents suivants :

§ StUdiS Page 5 sur 27

INGENIERIE



Affaire : 23-147 CCTP Lot CVC-PLB
UCBL - Création d'un espace inter-associatif Janvier 2025/Ind B

Pieces administratives
Piéces écrites
Pieces graphiques

Avant la signature du marché, 'entreprise devra signaler toute erreur ou omission qu'elle

aurait pu détecter lors de son étude de prix et les éventuelles conséquences sur les
montants de travaux.

Connaissance des lieux :

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre
connaissance des lieux, des contraintes d'acces, de stockage, d'approvisionnement, etc...

Une attestation de visite obligatoire devra étre fournie, sous peine de voir l'offre évincée.

1.4.2 Remise des offres

Les propositions seront obligatoirement fournies en un exemplaire et comporteront en
particulier :

Le devis quantitatif estimatif détaillé établi par postes, suivant la décomposition
du programme, avec indication des prix unitaires des éléments de la prestation.
La définition exacte des caractéristiques du matériel employé (marque, type,
qualité) chaque fois qu'elles ne sont pas imposées par le descriptif.
Les indications précises concernant ces ouvrages et leur incidence sur les
ouvrages des autres corps d'état, faute de quoi, I'entreprise supporterait seule
les frais de sujétions de travaux supplémentaires qu'elle aurait ainsi provoqués.
Les attestations des qualifications détenues par I'entreprise.
NOTA : Le quantitatif joint a la consultation des entreprises est un document non
contractuel, il est donné a titre indicatif, 'entreprise est tenue d'en vérifier son contenu.

La D.P.G.F. sera complétée par l'entrepreneur du présent lot (ensembles des prix
unitaires, mais aussi prestations complémentaires jugées indispensables par lui), sans
modification de la présentation.

Il devra insérer dans ses prix unitaires nécessaires a I'analyse de chaque article, les taches
qu'il estime nécessaire pour le parfait achévement de ses ouvrages, suivant les régles de
I'Art.

Aucune option ou variante ne sera admise s'il n'a pas été répondu au projet de base.

Les marques de matériels deviendront contractuelles a la signature du marché. Toute
modification souhaitée par l'installateur devra étre agréée par le Maitre d'Ouvrage et le
maitre d'ceuvre.
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D'autre part, le montant de l'offre ne pourra pas étre modifié ultérieurement sous
prétexte d'une méconnaissance des lieux et des travaux a réaliser par les autres corps
d'état.

1.4.3 Exécution

L'entreprise adjudicataire devra, dans les quinze jours suivant l'ordre de service des
travaux, remettre a I'ensemble des intervenants du projet les documents suivants :

Plans de réservation et plans des attentes au sol,
Plans de détails des gaines techniques pour validation des encombrements,
Plans spécifiques d'interfaces avec les autres lots (réservations pour trappes
dans gaines techniques, sorties hors toiture, etc),
Notes de calculs des éléments de l'installation, notamment calculs des pertes de
charges et des équilibrages aérauliques suivant paragraphe « Notes de calculs »,
Plans des réseaux, encombrement des équipements, implantation, nécessaires
a la synthese tout corps d'état (y compris participation a cette synthése),
Dossier technique avec nomenclature du matériel et des équipements proposeés,
suivant paragraphe « Dossier technique »,
Les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) des produits
et matériaux employés,
Les éléments nécessaires a I'établissement et a I'exploitation du planning des
travaux.
Les dimensionnements du CCTP doivent impérativement étre réeffectués par
I'Entreprise qui s'attachera a valider 'ensemble des hypothéses de calcul.

1.4.3.1 Notes de calculs
Les notes de calculs comprendront notamment la détermination des éléments suivants :

Sélection et caractéristiques des Equipements correspondants,
Analyse fonctionnelle détaillée des asservissements.
Bilan thermique et étude thermique RT le cas échéant,
Pour les circuits d'eau EF - ECS - EU - EV - EP, les calculs donnant toutes les
précisions sur la facon dont auront été déterminés les débits et diametre,
suivant le DTU 60.11
Débits,
Pertes de charge,
Acoustique,
L'entreprise intégrera les coefficients de surdimensionnement précisés au CCTP.

1.4.3.2 Dossier technique
Avant tout achat et mise en ceuvre, un dossier technique présentant tous les équipements
sera soumis a l'agrément du Maitre d'Ouvrage, du maitre d'ceuvre ou de leur
représentant.
Ce carnet respectera l'ordre chronologique du CCTP pour une meilleure lisibilité. Il sera
constitué de fiches techniques avec visuel. En premiére page, un tableau synthése sera
présenté avec type, marque, modele, nombre, emplacement, nomenclature du matériel.
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1.4.3.3 Plans d’'implantation :
Les plans techniques devront indiquer :

La marque, le type, les caractéristiques (qualité, marquages NF ou CE, autres
classements) de tous les matériels installés,
Les tracés de toutes les canalisations avec indication des diameétres et
dimensions, y compris les sujétions de montage,
L'implantation des appareils sanitaires et installations techniques indiquant leur
encombrement, leur poids,
Les trous cotés a prévoir pour le passage des canalisations, gaines dans les
planchers, murs et voiles,
Les détails des gaines techniques,
Les raccordements et branchements sur les réseaux extérieurs et intérieurs,
Les contraintes sur les réseaux (purges de point haut, purgeur, vidange de points
bas, appoints, raccords et brides de démontage),
Les contraintes (trappes et tampons de visite), etc...
Les plans d'exécution et les plans détaillés devront étre approuvés avant tout début
d’exécution.

1.4.4 Fin de chantier

A lissue de I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot élaborera un dossier
complet des ouvrages qu'il aura exécutés (DOE). Ce dossier comprendra :

Les plans de récolement avec données techniques des installations réellement
mises en ceuvre :
Les schémas, les notes de calculs et de dimensionnement,
Une liste du matériel, précisant les marques, types, références, options retenues
pour chaque produit, ainsi que la référence de la documentation fournisseur
associée, 'emplacement et le nombre d'équipement.
Les documentations des fournisseurs,
Un dossier d'exploitation comportant notamment les notices d'utilisation et de
maintenance,
Les bons de garanties éventuels,
Les adresses des fabricants et négociants des produits industriels utilisés,
Les résultats des essais effectués sur chantier tels que prévus au descriptif ou
demandés en cours de chantier,
Les fiches et PV d'essais suivant paragraphe « Procés-verbaux »,
Les certificats de conformité éventuels (gaz, électricité, etc.).

L'entrepreneur du présent lot devra :

Fournir lors de la réception, trois exemplaires en tirage papier de ce DOE et un
exemplaire informatique, format DWG (Autocad) pour les plans, des éléments ci-
dessus mis a jour apreés travaux

Egalement produire le Document des Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage

exécutées, document stipulant entre autres les entretiens a effectuer, leur
périodicité, le personnel devant intervenir, les risques éventuels, etc.
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Les schémas sur support plastifié affichés dans les locaux techniques,

1.4.4.1 Procés-verbaux
L'entrepreneur du présent lot doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement
de ses installations tels que prévus dans les documents COPREC.
Il rédigera les procés-verbaux correspondants, suivant modéle des documents COPREC
et les transmettra au contréleur technique et a I'ingénieur conseil. Les différents appareils
et les sujétions de main-d’ceuvre nécessaires a ces essais sont a la charge du présent lot.
Les différentes démarches et données de renseignements aupres des Administrations et
Services Publics (GDF, Organisme de Contréle, etc.) seront a la charge de 'entrepreneur
du présent lot, compris tout frais pour Vérification des installations et rédaction des
documents type (COPREC, Certification Gaz, etc.).
Avant la mise en eau des installations, il sera procédé a une vérification de I'étanchéité
des différents réseaux (canalisations, raccords et matériels), ainsi qu'a leur nettoyage et
leur rincage.

Les ouvrages seront réalisés suivant :
Les regles de I'Art,
Les normes de I'AFNOR,
Les réglementations des DTU et REEF,
Les agréments du CSTB et avis techniques,
Les cahiers des charges spéciales régissant la Profession,
Le code sanitaire départemental,
Les recommandations de I'EDF et de GDF,
Les impératifs des Services Publics, Service des Eaux et Commission de Sécurité,
Les cahiers des prescriptions spéciales,
Les réegles professionnelles de I'Union Nationale des Chambres Syndicales
d'entreprises de Génie Climatique,
Le code du travail,
Le descriptif.

Principales régles de DTU a respecter :
DTU 24-1 : Travaux de fumisterie - Systeme d'évacuation des produits de
combustion desservant un ou des appareils,
DTU 60 et additifs : Relatifs a la Plomberie sanitaires
DTU 60.1 et additifs : Relatifs a la Plomberie Sanitaires pour batiments a usage
d’habitation
DTU 60.3 et additifs : Relatifs aux canalisations en PVC
DTU 60.31 et additifs . Relatifs aux canalisations en chlorure de polyvinyle
non plastifié - Eau froide avec pression
DTU 60.33 et additifs : Relatifs aux canalisations en chlorure de polyvinyle
non plastifié - Evacuation d’Eaux Usées et d’Eaux Vannes
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DTU 60.5 et additifs : Relatifs aux canalisations en cuivre - Distribution d’Eau
froide et d’Eau chaude sanitaire - Evacuation d'Eaux Usées, Eaux pluviales -
installations de génie climatique

DTU 60.11 et additifs : Relatif aux regles de calcul des installations de Plomberie
sanitaires et des installations d'évacuation des Eaux pluviales

DTU 61 et additifs : Relatifs au Gaz

DTU 61.1 et additifs : Relatifs aux installations de gaz dans les locaux d'habitation
DTU 65 et additifs : Relatifs au chauffage

DTU 65.10 : canalisations d'eau chaude et froide sous pression et canalisations
d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments,
DTU 65.20 et additifs Isolation des circuits, appareils et accessoires -
Température de service supérieure a la température ambiante

DTU 65-4 : Chaufferie au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés,

DTU 65.6 et additifs : Relatifs aux prescriptions pour I'exécution de panneaux
chauffants a tubes métalliques enrobés dans le béton

DTU 65.9 et additifs : Relatifs aux installations de transport de chaleur ou de froid
et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et batiment
DTU 65.10 et additifs : Relatifs aux canalisations d’eau chaude ou froide sous
pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a
l'intérieur des batiments - Régles générales de mise en ceuvre

DTU 68.1 et additifs: Relatifs aux installations de ventilation mécanique
contrdlée

DTU 68.2 et additifs: Relatifs a I'exécution des installations de ventilation
mécanique

DTU 68-3: Travaux de batiment - Installations de ventilation mécanique (Parties
1-1-1,1-1-2; 1-1-3; 1-2 et 2),

DTU 70.1 et additifs : Relatifs aux installations électriques des batiments a usage
d’habitation

Les arrétés:
24 mai 2006 : Relatif aux caractéristiques thermiques des batiments neuf et de
parties nouvelles de batiments
21 décembre 1999 : Classification et évaluation de conformité des équipements
sous pression
13 Mars 2000 Exploitation des équipements sous pression
06 Octobre 1978 modifié 30.05.96 et 30.06.99 : Relatif a I'isolement acoustique
vis a vis des bruits extérieurs
24 Mars 1982 modifié le 28.10.83 : Relatif a 'aération des logements,
25 juin 1980 modifié le 14 février 2000 : (CH) Relatif a la protection contre
Iincendie des batiments ERP

Les décrets :
N° 2006-592 (24 mai 2006): Relatif aux caractéristiques thermiques des
constructions modifiant le code de la construction et de I'habitation et pris pour
I'application de batiments neuf et de parties nouvelles de batiments
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N° 65.48 (8 janvier 1965): (le code du Travail) et circulaire d'application relatifs
aux mesures de prévention, hygiene, article R232 et 233 notamment, articles
L233-23 a L233-33.

N° 73.048 (15 novembre 1973): Fixant la partie réglementaire complétée du
code du travail

N° 88.253 (5 Mai 1988) : Protection contre les nuisances sonores avec les arrétés
et circulaires d'application s’y rattachant

14 novembre 1988 : Réglementation publique pour I'exécution des dispositions
du livre 1l du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs
dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques

14 décembre 1992 : Classification des matériaux et éléments de construction par
catégories selon leur comportement au feu ; les procés-verbaux au feu doivent
étre demandé aux constructeurs concernés,

Cette liste est non limitative.

1.6.1 Responsabilité de I'entreprise

Le contractant de l'appel d'offre devra prévoir tous les travaux indispensables pour
assurer le complet et parfait achévement de tous les travaux prévus au devis.

L'énumération des fournitures et travaux décrits dans ces pieces n'est cependant pas
limitative et I'entrepreneur du présent lot doit prévoir dans son forfait la fourniture et la
pose de l'ensemble de l'appareillage nécessaire au parfait fonctionnement de ses
installations, sans qu'il puisse se prévaloir d'une omission quelconque.

En aucune facon elle ne devra se prévaloir du manque de précision des plans et
documents divers pour refuser 'exécution dans les conditions de base du marché, de
I'ensemble ou d'une partie des installations nécessaires au parfait fonctionnement.

S'il y avait une incertitude quant aux conditions d'exécution, I'entrepreneur devra en
référer au bureau d'études pour une mise au point.

Pendant le chantier, I'entreprise est tenue de se rendre aux réunions de chantier
auxquelles elle est convoquée. Le CCAP du dossier marché défini les devoirs du présent
lot a ce sujet.
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1.6.1.1 Démarches et autorisations
Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches
et toutes demandes aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir
toutes autorisations, instructions, accords, etc..., nécessaires a la réalisation des travaux.

1.6.1.2 Dommages aux tiers
Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive,
I'entrepreneur sera seul responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages et de toutes
leurs conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les
travaux effectués en suite du marché.

1.6.1.3 Préparation et remise en état
L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit
y compris les abords extérieurs, tous les frais de réparation et de remise en état seront a
sa charge, que les travaux soient effectués par lui-méme ou par un autre entrepreneur
sur la demande expresse du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage, notamment lorsque
ces travaux demandent une compétence particuliere ou présentent un caractére
d'urgence.

L'état des lieux effectué avant ouverture du chantier est considéré comme piece
contractuelle du présent marché et devra étre contresigné par l'entreprise.

1.6.1.4 Protection des ouvrages
L'entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages par tout moyen de son choix,
sous réserve que celui retenu soit efficace, en cours de chantier et jusqu’a la réception.

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur aura a sa charge l'entretien et la
remise en état éventuelle desdits moyens de protection. Dans le cas ou des détériorations
seraient constatées sur ses matériels, 'entrepreneur devra a sa charge le remplacement
de ceux-ci.

1.6.1.5 Livraison - entreposage - mise a pied d’ceuvre des
matériels
L'entrepreneur effectuera, a ses frais, la livraison, le déchargement, I'entreposage, le
levage et la mise a pied d'ceuvre de ses matériels.

Il devra également en assurer la bonne conservation et la protection contre le vol jusqu'a
la réception.

Le déchargement, I'entreposage, le levage et la mise a pied d'ceuvre seront effectués
aprés accord préalable avec la Maitrise d'GEuvre, de facon a n'occasionner qu'un minimum
de géne, aussi bien vis a vis du voisinage que de la bonne marche du chantier proprement
dit.
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1.6.1.6 Reconnaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé, par le fait de son acte d'engagement, avoir pris connaissance
de la nature et de I'emplacement de |'opération, des conditions générales ou locales, des
possibilités d'acces et de stockage de matériaux, des disponibilités en eau et en énergie
électrique.

1.6.2 Mise en ccuvre

Elle devra étre exécutée avec le plus grand soin, d'une part pour assurer une réalisation
correcte de l'installation elle-méme, d'autre part pour éviter toutes détériorations des
différents ouvrages.

L'entreprise adjudicataire signalera en temps utile au Maitre d'Ouvrage les répercutions
que peuvent entrainer certains travaux ou installations sur le fonctionnement général des
installations.

L'entreprise devra remplacer les ensembles des matériaux dégradés lors de I'exécution
des travauy, ils seront remplacés a l'identique (exemple plaque de faux plafond, vitrage
etc...).

L'entreprise adjudicataire soumettra son étude au Maitre d'Ouvrage et au Bureau
d'Etudes pour approbation, et ceci des le premier rendez-vous de chantier.

Les travaux exécutés sans ordre ou bien contrairement aux ordres pourront étre refusés,
méme s'ils sont conformes aux regles de bonne exécution.

Pour des prestations différentes de celles prescrites, 'entreprise doit présenter le produit
qui doit étre validé par le Maitre d'CEuvre et Maitre d'Ouvrage.

1.6.2.1 Acoustique
Des essais acoustiques in situ pourront étre effectués sur ce projet, a la charge du Maitre

d’'Ouvrage, par une entreprise agréée en fin de chantier. Ces essais valideront la bonne
exécution des travaux. Test(s) complémentaire(s) aprés reprises a la charge de I'entreprise
défaillante

1.6.3 Installation de chantier

L'entreprise prévoit toutes les installations de chantier et les acces primaires
conformément au PGC établi par le coordonnateur SPS de conception et/ou de
réalisation. Le PGC est joint a I'appel d'offres. Le PGC définit en outre, les mesures en
matiere de SPS qu'il convient de considérer dans l'offre de I'entreprise.

1.6.4 Organisation de chantier

L'entrepreneur doit, selon le planning des travaux et les phasages qui seront arrétés par
la suite, assurer [lorganisation du chantier conformément aux demandes du
coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.
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1.6.4.1 Régles générales d’intervention

Dans le cadre de leurs interventions, il est demandé a l'attributaire du présent lot
d'informer leur personnel et de respecter les régles de sécurité suivantes qui leur sont
imposées :

Etre vigilant sur la fermeture des locaux verrouillés par clés,

Aucun matériel et outillage ne devra faire obstacle dans les circulations (échelles,

escabeaux, bobines de cébles, caisse a outils, etc.),

Le nettoyage de chantier devra étre fait tres régulierement.

1.6.4.2 Protection, hygiéne et sécurité
Dans son offre, I'entreprise devra prévoir toutes les protections individuelles et collectives
destinées a assurer la protection, I'nygiene et la sécurité des travailleurs, ainsi que toutes
les sujétions induites.

Ceci sera étudié conformément au PGC établi par le coordonnateur SPS de conception
et/ou de réalisation et au cahier des charges des organismes institutionnels.

1.6.4.3 Elimination des déchets
Il sera demandé aux entreprises, un effort tout particulier quant a la gestion et au
traitement des déchets.

Les entreprises devront appliquer la loi du 13 juillet 1992 qui prévoit un tri sélectif
systématique des déchets de chantier. Chaque entreprise devra donc prévoir I'élimination
de ses propres déchets en procédant comme suit :

Assurer la tracgabilité, clairement établie, des déchets identifiés et en assurer
I'évacuation par une filiere agréée.
Identifier clairement les déchets et établir une évacuation des quantités.
Trier les déchets conformément aux exigences de la filiére.
Il est notamment précisé aux entreprises, que le brllage sur chantier est strictement
interdit.

L'évacuation journaliere des déchets sera préférée.

Un bilan de fin de chantier sera établi au niveau du DOE (dossier des ouvrages exécutés)
avec justifications écrites de I'élimination de I'ensemble des déchets, dans un site agrée,
ainsi que du mode de destruction.

Le dossier DOE devra comprendre :

L'identification et I'état quantitatif des déchets réellement produits.

La trace écrite de leur élimination.
Il est demandé a chaque entreprise une optimisation maximale dans le but de réduire la
production globale des déchets. La quantité des déchets produits en cours de chantier
sera estimée par l'entreprise et communiquée avec l'offre.
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1.6.5 Nettoyage de chantier

Chaque corps d'état doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets chaque fin de
journée pendant et apres I'exécution de ses travaux.

Chaque entrepreneur se charge de |'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de
stockage du chantier ; il devra procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en
état des installations qu'il aura salies ou détériorées, y compris pour les abords immeédiats
des ouvrages.

Dans le cas ou le nettoyage journalier du chantier ou nettoyage final avant réception des
travaux n'est pas (ou mal) exécuté, le Maitre d'CEuvre fera intervenir une entreprise de
son choix pour réaliser cette prestation.

Ces travaux seront déclenchés sur simple constat du Maitre d'CEuvre et les frais
engendrés seront imputables a I'ensemble des entreprises.

1.6.6 Formation du personnel

A une date fixée en accord avec le Maitre d'Ouvrage, I'Entreprise déléguera des
représentants qualifiés pour former le personnel désigné sur les installations.

Pendant cette période, le représentant de I'Entreprise instruira le personnel de la
constitution de tous les appareils, ainsi que du fonctionnement et du réglage de tous les
organes de commande, de sécurité et de contrble, et lui donnera, en outre, tous les
renseignements indispensables pour assurer le fonctionnement normal et I'entretien
courant.

1.6.7 Garantie

La garantie du parfait achevement, a laquelle I'entrepreneur est tenu pendant un délai de
1 an a compter de la réception s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par
le Maitre de I'Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au Procés-verbal de
réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement a la
réception.

Les délais nécessaires a I'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun
accord par le Maitre de I'Ouvrage et I'entrepreneur concerné.

Enl'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent,
apres mise en demeure restée infructueuse, étre exécutés aux frais et risques de
I'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achévement est constatée
d'un commun accord, ou, a défaut, judiciairement.
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La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remeédier aux effets de l'usure
normale ou de l'usage.

Deux visites de contrbéle du matériel et des installations seront demandées a 6 mois et a
1 an apreés la réception.

Toutes détériorations qui se produiraient pendant la période de garantie et qui seraient
la conséquence d'une imprudence des utilisateurs, sont exclues de la garantie.

2 BASES DE CALCUL & HYPOTHESES

2.1 Bases des calculs

2.1.1 Caractéristiques du site

Le projet est situé a Oullins, soumis au caractéristiques et normes départementale du
Rhéne (69600).

Le batiment est a usage d’enseignement et donc un ERP de type R.

Catégorie thermique CE1

2.1.2 Bases de calculs pour dimensionnement

Le calcul des déperditions servant a la définition des besoins de chauffage du batiment
sera effectué selon la norme NF EN 12831,

Les conditions climatiques a prendre en compte pour 'établissement des notes de calculs
sont les suivantes :

Extérieur

. Température séche : -11°C

. Humidité relative 90 % HR
Intérieur

. Température local chauffé : 19°C

Le dimensionnement des conduits aérauliques se fera pour une perte de charge linéaire
de 0.07pa minimum afin de limiter les pertes de charge de la CTA et la génération de bruit
en gaine.

2.1.3 Coefficients de surpuissance et de foisonnement

* Pour le dimensionnement des corps de chauffe une surpuissance de
10% sera appliquée.

» Aucun foisonnement n'est pris en compte, le projet pourra fonctionner
avec ses effectifs complets en simultané.
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2.1.4 Renouvellement d’air hygiénique

Les renouvellements d'air annoncés a titre indicatif sur les plans techniques sont a vérifier
et confirmer en fonction des pollutions spécifiques et des taux d'occupation en fonction
de la norme en vigueur.

Air Neuf minimum :

Bureaux et salle de musique : 25 m3/h par personne
Salles de réunion : 30 m3/h par personne

Air Repris minimum :

Salle de réunion et local musique : 90% de l'air soufflé

3 INSTALLATIONS CVC

3.1 Travaux préparatoires

Afin de permettre l'intervention du Lot Désamiantage, 'entreprise devra dans un premier
temps, la dépose et la conservation de I'ensemble des radiateurs compris la zone du
projet au R+1.

Dans un second temps, I'entreprise aura a déposer I'ensemble des réseaux de fluide non
utilisé sur I'espace du projet et leur isolement.

3.1.1 Désembouage chimique de l'installation existante

En amont de son intervention, 'entreprise devra effectuer un désembouage chimique de
I'installation depuis le réseau «retour » dans la chaufferie, sa commande située a
proximité.

Pour assurer le désembouage et la protection du réseau par une méthode douce, il sera
installé un filtre séparateur de boues équipé de barreaux magnétiques, avec des raccords
flexibles, ou un clarificateur avec pompe. Pour permettre la surveillance de I'état
d’entartrage du réseau, on installera une manchette démontable avec : coude, raccords «
union », deux vannes d'isolement a % de tour, et liaison électrique équipotentielle. Cet
ensemble sera mis sur le retour d'un réseau représentatif, signalé dans le DOE et repéré
par une étiquette dans le local technique. .

Un contréle initial et final de I'eau du réseau de chauffage devra étre effectué afin
d'analyser l'efficacité du traitement.
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Ces résultats seront annexés au DOE a consignation des équipements et réseaux
concernés par ses travaux, ainsi que toutes autres interventions nécessaires (sécuritaires
et fonctionnelles) préalablement a ses travaux.

3.2 Chauffage
3.2.1 Principe

Le batiment existant est chauffé par des radiateurs en fonte, alimentés par le dessous via
un réseau cheminant le long de la facade en sous face de dalle R+1.

L'entreprise prévoira le remplacement partiel des radiateurs localisés, la conservation et
le déplacement de ceux coté Salle de réunion, localisés sur plan et I'ajout d'une téte
thermostatique sur chacun d'eux. Elle se reprendra autant que possible sur les tubes au
plancher du r+1. Les radiateurs fonte existants une fois déposé seront conservés et
stockés sur site a la disposition du Maitre d'Ouvrage.

Le nombre de radiateur augmentant, il sera nécessaire de créer de nouveaux piquages
sur le réseau existant situé en partie haute du Rez-de-chaussée le long des fagades.

3.2.2 Radiateurs

Les radiateurs seront de type Reggane 3010 habillés, ou équivalent.

Hauteur : 400mm Raccordement : de droite (aller) a gauche

Leur largeur sera vérifiée et déterminée en fonction de I'entraxe des tubes existants.
Localisation et nombre suivant plan.

-

lls seront équipé d'une vanne de réglage thermostatique sur l'aller, sans dépasser I'arase
supérieure des radiateurs. De type KTC de chez Thermador ou équivalent technique.
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3.2.3 Distribution hydraulique

L'installateur aura a sa charge la vidange des réseaux impactés depuis la chaufferie, afin
de pouvoir effectuer ses travaux. Si les radiateurs sont montés en série les uns aux autres
(a vérifier par I'entreprise) et impactent d’'autre locaux que ceux attenant au projet, cette
coupure se fera brievement pour un délai et a une date donnée par la Maitrise d'Ouvrage.

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose raccordée des
canalisations en Acier Noir nécessaire a I'alimentation depuis le réseau existant du RDC
vers les différents émetteurs de chauffage du R+1, y compris toutes sujétions attenantes.

Il sera également prévu la fourniture et pose de calorifuge aux normes en vigueurs
permettant d'assurer la continuité des calorifuges existant du RDC s'ils existent (a vérifier
par l'entreprise).

Le supportage se fera au moyen de colliers anti vibratiles fixés sur des rails supports
chevillés dans le gros ceuvre.

L'ensemble des vannes et accessoires nécessaires a la mise en route et a la maintenance
de l'installation devra étre adapté au moment de la réalisation. Le quantitatif ne sera
donné qu'a titre indicatif, vannes d’arrét, de réglage, de vidange, grand débit, clapets anti-
retours, thermometres. L'ensemble de la robinetterie sera de qualité PN 16.

Les canalisations seront parfaitement rectilignes et paralleles (aller / retour). Elles seront
continues dans les traversées de dalle (absence de raccords).

La mise en ceuvre de ces tuyauteries comprendra les piéces de raccordement
préfabriquées (tés, coudes, etc.), les brasures diverses, les supports démontables a bande
isophonique en néopréne de marque MUPRO, FISHER ou équivalent, les percements et
rebouchages divers, les fourreaux en traversées de mur et toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Si demande de la maitrise d'ouvrage, 'entrepreneur titulaire du présent lot devra la
fourniture et la pose compris toutes sujétions attenantes de goulottes PVC blanches (1
compartiment compris couvercle amovible) dans lesquelles les canalisations
d'alimentation terminales des radiateurs chemineront.
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Calorifuge :
Dans les passages en vide sanitaire ou en local non chauffé, les réseaux devront étre

calorifugés a minima comme décrit dans le paragraphe suivant.
A <=0,029 W/m°C a 10°C, masse volumique 33 kg/m3

Le matériau utilisé sera de classe M1, imputrescible dans le temps, non détériora blé par
la chaleur, I'hnumidité, les insectes, rongeurs ou autres animaux sauvages type coquille de
mousse Polyisocyanurate.

Le calorifuge des réseaux en faux-plafond de DN < 32 pourra étre un isolant flexible en
mousse élastomeére M1, d'épaisseur 19 mm mini, ou équivalent approuvé, + pare-vapeur.
La découpe dans le sens longitudinal des manchons isolants ne sera pas autorisée
(utilisation de manchons prédécoupés en usine en cas d'impossibilité).

Le niveau d'isolation sera de :

o Classe 4 pour les réseaux chauds en extérieur, trémies et locaux techniques
; pour les réseaux haute température (départ >60°),
o Classe 3 pour les réseaux chauds en faux-plafond.
o Sauf spécification contraire du descriptif.
Les épaisseurs seront variables selon les diamétres.

3.3.1 Principe

Afin de ventiler le nouvel aménagement du projet, il sera mis en place une Centrale de
traitement d'air double flux soufflant de l'air neutre (a temperature ambiante) dans un
local technique situé au R+1 créé a cet effet. Son rejet et sa prise d'air neuf se feront en
toiture-terrasse au moyen de sifflet avec grillage anti-volatile.

Le projet comprend un ensemble de bureaux qui fonctionneront a débit fixe, une salle de
réunion et une salle de musique a débit variable pilotés par des sondes CO2 avec une
remontée d'information sur GTC (Point de consigne, pourcentage d'ouverture).

Il sera prévu de restituer le degré coupe feu des parois par des clapets coupe-feu a
réarmement manuel autocommandé.

Les gaines chemineront dans la circulation et le raccordement aux plénums des grilles en
applique se fera par des flexibles isophoniques.
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Les locaux sont définis tel que :

Ratio

Locaux Type Personne| Surface m?/p Qvs Qvr
A1 Bur 10 20,1 2,0 250 225
A2 Bur 10 22,9 2,3 250 225
A3 Bur 10 23,7 2,4 250 225
A4 Bur 10 23,7 2,4 250 225
A5 Bur 10 23,7 2,4 250 225
A6 - SdM | SdM 19 43,2 2,3 475 427,5
A8 SdR 20 47,9 2,4 600 540
A9 Stockage 0 15,6 100
A10 LT 0 4,6
A11 Circulation 0 54 4

Totaux 89,0 279,8 3,1 2325,0 21925

3.3.2 Centrale de traitement d’air

Dans un souci de gain d'espace la CTA sera a raccordement par le dessus de type Topvex
TR25-R-EL de chez System Air ou techniquement équivalent. Elle sera équipée d'une
batterie électrique permettant la mise a température neutre de lair soufflé. Son
échangeur sera a contre courants en aluminium certifié EUROVENT. Elle comprendra des
filtres F7 et G4 a minima.

L'emplacement de son installation permettra sa maintenance et l'accés aux différents
organes pouvant étre remplacés.

L'entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre de tout systéme de régulation
communicante GTC/GTB (protocole BacNet/IP ou Modbus/IP) permettant le bon
fonctionnement avec le batiment existant.

Débit de 2300 m3/h pour 200pa disponible minimum de marque SystemAir, type Topvex
TR25-R-EL, ou équivalent. Fonctionnement a pression constante.
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3.3.3 Grille de diffusion et de reprise d’air murales.

La diffusion et la reprise de l'air se fera via des grilles en applique a aillette orientable de
15° (le soufflage se fera vers le haut et |la reprise vers le bas). Elles seront raccordés depuis
le circulation par des flexibles isophoniques MO de Tm minimum sur des plénums isolés
phonétiquement MO.

Elles seront dimensionnée pour une portée de 7m sans effet coanda et NR25.

Il sera prevu des grilles de chez VIM, Type GLBF AFI, ou équivalent technique.
Equipée de registre manuel integré, leur perte de charge ne depasseront en aucun cas les
40pa.

T

3.3.4 Grille de diffusion et de reprise d’air Salle de musique.

La diffusion et la reprise de lair se fera via des grilles dans le faux plafond non-
démontable par des flexibles isophoniques de 1Tm minimum sur des plénums.

Elles seront dimensionnée pour un NR25, de type Lau 272/271 de chez France Air.
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Reprise : 3 fentes - 1175mm
Soufflage x2 : 2 fente - 875mm

Equipée de registre manuel integré, leur perte de charge ne depasseront en aucun cas les
40pa.

3.3.5 Equilibrage aéraulique

Dans un but de limiter la consommation de la CTA (du simple au double), la salle de
réunion et la salle de musique seront équipées de sonde C02 en applique murale qui
piloteront des boites a débits variable sur les réseaux de reprise et soufflage. Permettant
ainsi de moduler proportionnellement le débit en fonction du nombre de personnes dans
le local. Suivant linformation relevée par la fermeture du volet, la CTA en pression
constante modulera alors son débit.

Type registre circulaire RESF avec sonde CO2 et servomoteur, communicant GTC/GTB
(protocole BacNet/IP ou Modbus/IP), marque VIM ou équivalent.

3.3.6 Gaine de ventilation

Les réseaux seront positionnés selon plan,

Les gaines de ventilation seront réalisées en tdle d'acier galvanisé :
Soit spiralé circulaire conforme a la norme NFP.50.401, agrafé, et seront équipés
d’accessoires divers de raccordement préfabriqués (tés, coudes, réductions,
bouchons, etc.) pieces d'assemblage avec joint d'étanchéité type EPDM jusqu'au
diametre 560 mm et par emboitement au-dela, d'un tampon en pied de chaque
colonne montante, étanchéité par mastic et bande adhésive formant le couvre joint
pour les diametres au-dela. Les gaines devront étre classement au feu A1 (MO).
Soit rectangulaire avec cadre métu aux extrémités des troncons pour tous les
réseaux apparents. L'assemblage se fera par boulonnage des cadres avec
interposition d'un joint d'étanchéité auto-adhésif en mousse.
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L'entreprise devra également toutes les pieces de transformations nécessaires a la mise
en ceuvre du systeme.

L'ensemble des réseaux ci-dessus sera soit fixé au gros ceuvre a l'aide de colliers a bande
isophonique néoprene de marque MUPRO, FISHER ou équivalent, soit suspendu a la
structure (tout en respectant I'écart au feu) a l'aide de colliers isophoniques idem ci-
dessus, de supports en fer corniere ép. 20/10éme mm minimum, de consoles de fixation
et de tiges filetées compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Les réseaux de ventilation qui seront calorifugés par I'extérieur avec des rouleaux de laine
minérale respecteront les spécifications suivantes : feutre de laine minérale imprégnée
de résine thermodurcissable (0 < 0,037 W/m.°K a 10°C), finition Kraft aluminium, classé
MO. A la mise en oeuvre, les matelas seront maintenus contre les gaines avec des colliers
de serrage correctement fixé, et évitant tout percement du kraft. A la jonction de deux
matelas, la continuité du kraft aluminium sera assurée. Mise en oeuvre a l'extérieur des
conduits.

Le raccordement sur les différents organes de diffusion se fera sur leur plenum et sera
réalisé a l'aide de conduit flexible en aluminium isolés par laine de verre 25 mm
d'épaisseur, classement au feu MO, de type Sonoflex | de chez Cairox ou équivalent
technique, ils seront au minimum de 1m et limités a 2m avec un collier de fixation
intermédiaire pour éviter leur affaissement.

Le raccordement de ce conduit souple a la salle de musique nécessitera
systématiquement 1 coude de 90° entre la gaine rigide et la grille.

Dans tous les cas l'installation devra respecter les prescriptions des DTU.

3.3.7 Prise d'air neuf et de rejet

Le rejet et la prise d’air neuf de la CTA seront a réaliser en terrasse du batiment depuis
une attente prévue par le lot Gros (Euvre. L'entreprise
devra la pose d’'une collerette reprenant I'étanchéité.

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture,
la pose et le raccordement d'un sifflet avec grillage de
protection anti-volatile ou techniquement équivalent
permettant le rejet et la prise d'air a 8m d'ouvrant ou de
sortie d'air polluée.

3.3.8 Clapets coupe-feu

A chaque traversée de paroi coupe-feu, le présent lot devra la reconstitution du degré
coupe-feu via des clapets excepté pour les réseaux permettant le désenfumage.
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lls devront étre de marquage CE et NF.

3.3.9 Acoustique

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement
compris toutes sujétions attenantes, de pieges a sons sur les 4 gaines de la centrale
double flux, plus 2 sur le soufflage et la reprise vers la salle de musique. lls devront
répondre aux prescriptions données par le bureau d'étude acoustique missionné par la
Maitrise d'Ouvrage.

Il devra toutes les pieces de transformation et d'adaptation sur les gaines permettant leur
raccordement.

3.4 Alimentation électrique

L'entrepreneur du présent lot assurera la fourniture et la pose des protections, des
commandes et des raccordements électriques des différents matériels de ventilations
décrit ci-dessus, depuis le cable laissé a proximité de chaque matériel par le lot
ELECTRICITE compris toutes les sujétions de cablages.
Les différents raccordements électriques de commande et de puissance seront réalisés
par des cables UT1000R2V, les sections des cables seront établies selon la norme NFC
15.100 sous conduits isolants soit en montage encastré dans les murs ou cloisons, soit
sous tube IRO.

A proximité de la centrale de traitement d'air, il sera prévu un sectionneur de proximité
modéle cadenassable.

4 |INSTALLATIONS PLOMBERIE

4.1 Travaux préparatoires

L'entreprise aura pour mission le repérage, la dépose, I'évacuation et I'isolement de tout
réseaux hydrauliques non-utilisé dans la zone de travaux et qui ne dessert pas une autre
zone utile du béiment.

Selon les dispositions prisent par la Matrise d'Ouvrage, le présent lot devra prévoir en
option les raccordements nécessaires a une base vie en préfabriqué, avec un comptage
de l'eau froide, une vanne d'isolement et un clapet anti-pollution.

4.1.1 Installation provisoire de chantier (OPTION)

Non concerné
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4.2 Eaux pluviales

L'évacuation actuelle des eaux pluviales est fuyante, sans savoir si cela provient de la
naissance en toiture ou de son raccordement a I'étage du projet. L'entreprise devra ainsi
détecter la provenance de cette fuite et prendre les mesures nécessaires a son étanchéité.

Ces descentes sont en tube PVC NF Me de DN100 avec calorifuge en laine minérale
épaisseur 30 mm finition alu sur 'ensemble de leur parcours.

Les dévoiements sont réalisés en PVC NF Me avec isolation phonique afin de respecter les
niveaux sonores imposeés des locaux ou zones traversés selon notice acoustique.

Le degré coupe-feu des cloisons et voiles traversés est reconstitué par des colliers coupe-
feu agréés, partout ou nécessaire.
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L'Entreprise assurera a la mise en service de ses équipements et les réglages de
'ensemble de ses installations.

Les essais ont pour but déviter les déficiences techniques provenant d'un mauvais
fonctionnement des matériels ou des installations mises en ceuvre par I'entreprise.

Avant de procéder aux vérifications des débits de ventilation, I'entreprise du présent lot
fera un nettoyage complet des gaines de soufflage et d'extraction, des caissons de
traitement d'air, des bouches et des filtres a air.

Mise en service des installations, comprenant :

Fourniture de I'ensemble des essais AQC pour les postes Chauffage, Plomberie
et Ventilation.

Mise en service de 'ensemble des équipements avec assistance du fabricant et
établissement d'un P.V de mise en service.

Controle des schémas électriques et des cablages des armoires avant la mise en
service.

Nettoyage du chantier.

Formation du personnel.

Epreuve des réseaux de chauffage a 6 bars, y compris vidange, rincage et
remplissage en eau de linstallation, avec produit de traitement d’'un volume
suffisant (1% du volume en eau de l'installation) contenant des inhibiteurs a PH
neutre, compatible avec tous types de matériaux utilisés dans linstallation
(cuivre, aluminium, PER, ...), marque SENTINEL, type X100. Fourniture au maitre
d’'ouvrage de la facture du produit mis en place.

Fourniture a disposition du maitre d'ouvrage d'un kit de test de concentration
d'inhibiteur, pour contréle annuel de l'installation.

Fourniture et mise en place en chaufferie d'un schéma de principe plastifié collé
sur un panneau rigide et conforme aux installations réalisées.

Equilibrage de I'ensemble des vannes d'équilibrage, avec fourniture d'un PV.
Réglage de débit de chaque corps de chauffe et équilibrage de I'ensemble de
I'installation

Mesure et équilibrage des débits de I'ensemble des locaux, avec fourniture d'un
PV.

Mise en service des régulations avec le fabricant. Fourniture d'un PV d'essais avec
parametres de fonctionnement et valeurs de réglage.

Voir chapitre §1.4
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