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1- Présentation de I'opération

Le projet ENSAM, Pole d’Ingénierie Bordelais (P.l.B.), concerne la déconstruction - reconstruction d’un
batiment (R). Celui-ci a pour vocation d’abriter des équipes du laboratoire de recherche 12M (Institut de
mécanique et Ingénierie) et leurs équipements expérimentaux, ainsi que des espaces d’enseignement.

Le P.I.B. permettra ainsi de créer un espace de formation en ingénierie, localisé a proximité immédiate des
laboratoires de recherche du campus universitaire. Quvert aux entreprises, en proposant l'accés aux
installations et équipements, ainsi qu’a des formations complémentaires, il a pour vocation d’étre un point
névralgique dans I’axe formation/ recherche.

Suite aux études préalables, le scénario envisagé actuellement par I'ENSAM est le scénario de
déconstruction partielle du batiment R, restructuration d’une aile du batiment et construction d’un
batiment neuf.

Les enjeux :

Respecter la politique établissement (sécurité, SI) dans sa conception et son fonctionnement
Cette opération se doit d’étre I'expression des grandes orientations stratégiques d’Arts et Métiers:

o Le déploiement des services aux entreprises et aux territoires dans des locaux aménagés
autour de plateformes technologiques de niveau industriel et de centres de ressources
partagés ;

o L’amélioration du fonctionnement des installations et de la qualité des conditions d’accueil
des étudiants et des personnels, qui renforcera I'attractivité des campus ;

o L'intégration de nouvelles pratiques pédagogiques (enseignement a distance, intégration
du numérique dans les contenus pédagogiques, plateforme collaborative espaces
collaboratifs, centre de ressources...) ;

o Les performances énergétiques du patrimoine bati pour le développement de campus plus
durables : ambition du MOA de disposer d’une réalisation exemplaire en matiere de
développement durable et de co(it d’exploitation/maintenance.

- Répondre aux enjeux territoriaux (réflexions territoriales d’'aménagement avec la ville de Talence,
I’'Université de Bordeaux et Bordeaux Métropole)

- Renforcer I'attractivité et le rayonnement de I'Etablissement (contexte local d’enseignement, de
recherche et de développement industriel)

- Optimiser les surfaces au regard des répartitions actuelles des espaces

Les objectifs :

- Moderniser les lieux et les rendre accueillants, améliorer les espaces a destination des étudiants,
des personnels, des laboratoires, des hébergés, ...

- Répondre aux exigences actuelles en termes d’accessibilité PMR, de sécurité des personnes, de
confort thermique, de confort acoustique, ...

- Assurer la performance énergétique, réduire les consommations d’énergie, piloter les énergies...

- Maitriser le colt d’investissement du projet et son co(t d’exploitation

- Maitriser le phasage du projet en assurant la continuité d’activité (site occupé ou pas,
déménagement, opération tiroir, ...)

2- Législation et réglementation applicables

Les investigations complémentaires sur les réseaux existants, objet du présent marché, seront conformes
aux textes législatifs, réglementaires et normes en vigueur et notamment :
- Décret n°2011-1241 relatif aux travaux a proximité d’ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport et de distribution ;
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Guide d’application de la réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux, composé de
trois fascicules : fascicule 1 — dispositions générales ; fascicule 2 — guide technique (version V3 en
vigueur) ; fascicule 3 — formulaires et autres documents pratiques ;

Norme NF S70-003-2 : travaux a proximité de réseaux — Partie 2 : techniques de détection sans
fouille;

Norme NF S70-003-3 : Travaux a proximité de réseaux — Partie 3 : Géoréférencement des ouvrages.

3- Certification

L'opérateur devra détenir les certificats de qualification professionnelle particuliers suivants :

Une certification en géoréférencement de réseaux enterrés et aériens requise en référence a
I"article 23 de I'arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre 1V du titre V du livre V du
Code de I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et a I'annexe | de I'arrété du
19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des
réseaux ;

Ou

Une inscription a I'ordre des géometres-experts (OGE) conformément a I'article 2 de la loi n°46-942
du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomeétres-experts accompagnée des autorisations
d’intervention a proximité des réseaux (AIPR) valides en tant que « Concepteur », « Encadrants »
et « Exécutants » pour les personnels concernés, respectivement en fonction de leurs missions;

Une certification en détection de réseaux enterrés requise en référence a l'article 23 de I'arrété du
15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du Code de I'environnement
relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution et a I'annexe Il de I'arrété du 19 février 2013
encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux.

L'opérateur indiquera également dans sa proposition les personnels disposant de I’Autorisation
d’Intervention a Proximité des Réseaux (AIPR).

4- Documents et données d’entrée

Les données suivantes seront remises au titulaire du présent marché, comprenant :

Annexe 1 : Plans anciens VRD réseaux

Annexe 2 : Réseau de chaleur ENSAM KASTLER

Annexe 3 : Relevé topographique du Campus de 'ENSAM

Annexe 4 : Plans du batiment R

Annexe 5: DT n°2025011001486TZZ effectuée par la SRIA en date du 10/01/2025 et les retours
recus de la part des concessionnaires de réseaux

Annexe 6 : Diagnostic technique amiante (DTA) du batiment R (AED expertises du 22/06/2022)
Annexe 7 : Diagnostic Plomb Avant Travaux du batiment R (AED Groupe du 28/04/2023)

Annexe 8 : Extrait du diagnostic sur les équipements techniques (Diagnostic de site de Flores du
28/04/2023)
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5- Conditions de réalisation

La réalisation des investigations sur les réseaux existants objet du présent marché vise a obtenir :
- Lalocalisation en classe A des réseaux enterrés, sensibles ou non, conformément a la norme AFNOR

NF S70-003 ainsi que la détection de réseaux spécifiques situés dans la zone d’étude du projet tel
gue présenté sur les images ci-dessous. La zone d’investigation comprend la cour du batiment R
ainsi que les espaces verts et les voiries privées situées autour du batiment R jusqu’en limite de la

parcelle privée du Campus de 'ENSAM.
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- le repérage et identification des réseaux secs et humides existants a I'intérieur de I'ensemble du
batiment R (vide-sanitaire, RDC et R+1) en vue des travaux de réhabilitation d’une partie du
batiment. Le relevé des réseaux intérieurs comprend :

o Electricité: arrivée alimentation principale au TGBT, les départs vers les divers TD avec
relevé des TD. Le relevé de la distribution secondaire, des appareillages (commande
éclairage, prise de courant, etc), de I'éclairage n’est pas demandé sauf mention des
informations jugées utiles par le titulaire en vue des travaux de réaménagement du
batiment. Par ailleurs, I'architecture existante des réseaux CFA devra également étre
relevée (SSI, cablage réseau, informatique).

Eau (sanitaire + chauffage) : relevé de I'alimentation principale et des réseaux principaux.
Eaux usées : relevé des réseaux principaux et visibles.

Gaz : relevé des réseaux principaux a l'intérieur du batiment et tout réseau gaz visible
dans le batiment.

o Télécom : il n’est pas demandé de relevé des réseaux télécom a l'intérieur du batiment.
Les zones a investiguer sont les suivantes :

Niveau R-1 (vide sanitaire) : 1132 m?
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a) Précision attendue

L'entreprise procédera de maniére a ce que les distances entre deux points de mesures permettent de
garantir la localisation du trongon concerné d’un ouvrage rectiligne ou d’un ouvrage courbe dans la classe
de précision A, quel que soit le mode de mesure utilisé, le nombre et la localisation des relevés ainsi que la
technologie employée.

Les prestations de localisation des ouvrages confiées au titulaire sont conformes a la norme NF S70- 003-2
et NF S70-003-3, en particulier :
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- Dans le cas d’'un ouvrage rectiligne, la distance entre deux points de mesures sera au maximum
de 15 meétres. Cette distance sera diminuée a 3 métres en cas de courbe.

- Tous les points singuliers de type branchements, coudes, et autres changements de direction ou
de dénivelé devront étre relevés.

- Pourles ouvrages et branchements non cartographiés, le relevé sera effectué tous les 2 metres au
minimum, ainsi que tous les changements de direction.

b) Définition des classes de précision

Elles sont définies dans I'article 1 de I'arrété du 15 février 2012 :

- Classe A : un ouvrage ou trongon d’ouvrage est rangé dans la classe A si I'incertitude maximale de
localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale a 40 cm s'il est rigide, ou a 50 cm
s’il est flexible. L'incertitude maximale est portée a 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie
civil attachés aux installations destinées a la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou
guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1" janvier 2011.

- Classe B : un ouvrage ou trongon d’ouvrage est rangé dans la classe B si I'incertitude maximale de
localisation indiquée par son exploitant est supérieure a celle relative a la classe A et inférieure ou
égale a 1,5 metre; l'incertitude maximale est abaissée a 1 meétre pour les branchements
d'ouvrages souterrains.

- Classe C: unouvrage ou trongon d’ouvrage est rangé dans la classe C si I'incertitude maximale de
localisation indiquée par son exploitant est supérieure a 1,5 métre, ou si son exploitant n’est pas
en mesure de fournir la localisation correspondante ; les branchements d'ouvrages souterrains
sont rangés en classe de précision C lorsque l'incertitude maximale de localisation est supérieure
a 1 metre.

c) Investigations non destructives

La précision (conforme aux exigences de la classe A) recherchée en tout point est la suivante :

- PrécisionenX,Y:10cm
- PrécisionenZ:10cm.

Le titulaire proposera la méthode permettant de se rapprocher le plus possible de ce niveau de précision.

d) Contraintes et sujétions particuliéres

i) Relations avec les gestionnaires de voirie et propriétaires privés

L'intervention du titulaire se fera en milieu occupé dans la parcelle privée de I'ENSAM dont le campus est
situé sur la commune de Talence. La SRIA transmettra les modalités d’accés et d’intervention au titulaire
du marché pour la réalisation de ses prestations. Avant toute intervention sur le terrain, le titulaire devra
compléter la fiche d’intervention sur réseaux (FIR) qui lui sera transmise par la SRIA afin d’informer et
d’obtenir les autorisations des utilisateurs du Campus pour réaliser son intervention. Cette fiche devra étre
complétée et transmise a la SRIA au moins 2 semaines avant son intervention. Le titulaire préparera tous
les autres documents techniques et administratifs nécessaires le cas échéant a I'obtention des autorisations
d’intervention.

Le titulaire devra prendre toute disposition nécessaire pour obtenir les autorisations nécessaires y compris
réunions sur site le cas échéant. Il prévoit notamment dans son calendrier d’intervention le délai suffisant
pour obtenir les autorisations.

ii) Interventions a proximité de réseaux

Le titulaire devra recueillir I'autorisation des propriétaires/gestionnaires de réseaux avant de réaliser les
investigations non-destructives sur leurs réseaux. Le maitre d’ouvrage apportera son appui au titulaire si
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besoin.

Le titulaire prendra les précautions nécessaires pour qu’aucun dommage ne soit causé aux installations des
réseaux souterrains et aériens de toutes natures. En cas d’avarie causée par son intervention, la remise en
état sera aux frais et a la charge du titulaire.

Le titulaire et tous ses employés présents sur site devront détenir les certifications leur permettant de
travailler a proximité des réseaux et respecter la réglementation en vigueur.

e) Levés topographiques et rattachement aux systémes de coordonnées

Les levés topographiques des réseaux dans le cadre du présent marché sont a la charge du titulaire. Pour le
géoréférencement, le titulaire devra prendre a minima trois points de référence pour situer les mesures
effectuées. Ces points seront géoréférencés et marqués au sol en utilisant des clous avec une inscription
spécifique permettant de les distinguer sans confusion.

Les mesures seront effectuées ensuite par rapport a ces reperes.

Toutes les données localisées ou géoréférencées doivent étre rattachées au systéeme de référence légal en
France Métropolitaine hors Corse, conformément au décret n°2006-272 du 3 mars 2006. Par conséquent,
tous les levés de réseaux devront étre rattachés :

- Ausystéme de coordonnées planimétriques Lambert 93 CC49, pour la planimétrie ;
- Au NGF-IGN69 normal pour I'altimétrie.

6- Contenu des missions

Le marché se décompose en plusieurs parties :

- L’envoi de DICT et I'analyse des données d’entrée ;
- La réalisation d’investigations sur les réseaux par méthodes non-destructives ;
- Laréalisation de rapports, plans de synthese

a) Généralités
Les investigations sur les réseaux existants objet du présent marché consistent :

- aeffectuer des mesures de géolocalisation des réseaux souterrains existants par des mesures
indirectes sans fouilles, a condition que les technologies disponibles et la nature des ouvrages le
permettent ;

- a effectuer le repérage, identification des réseaux existants a l'intérieur des batiments en vue de
I’établissement des synoptiques et schémas de synthése des réseaux existants.

Il sera uniquement fait emploi de techniques par méthodes non intrusives.

Le titulaire informera et justifiera au maitre d’ouvrage les cas ou des fouilles s’avereraient nécessaires. La
réalisation des fouilles et sondages par méthodes destructives ne fait cependant pas partie des prestations
du présent marché.

Les investigations sont effectuées :

- sil’exploitant, dans sa réponse a la DICT, mentionne que ses réseaux sont en classe B ou C, ou s’il n’est
pas en mesure de fournir les données de géolocalisation de ses réseaux ;

- pourle besoin de repérage des réseaux a l'intérieur des batiments, étant précisé qu'il est attendu un repérage
exhaustif des réseaux existants, avec identification du type de réseau ;

Le Maitre d’ouvrage, peut également demander des investigations complémentaires afin d’avoir une
connaissance plus précise que la classe A des réseaux existants afin de gérer au mieux les interfaces avec
ceux-ci.
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Le titulaire devra respecter les niveaux de précision définis a I'article 5.c (cohérents avec la classe de
précision A) pour les investigations complémentaires. Il devra mentionner le cas échéant, les causes et les
endroits pour lesquels cette classe de précision n’a pas pu étre atteinte dans une ou plusieurs des trois
dimensions. Il précisera alors la classe obtenue.

b) Réseaux concernés

Les réseaux a repérer dans le cadre du présent marché sont ceux potentiellement en interface avec la
déconstruction et reconstruction du batiment R.

Les réseaux concernés sont (liste non exhaustive) :

- les réseaux de distribution d’électricité (Enedis),

- les réseaux de distribution de gaz (REGAZ Bordeaux),

- les réseaux de télécommunication (SFR, Orange),

- les réseaux de prélevement et de distribution d’eau destinée a la consommation
humaine, a I'alimentation en eau industrielle ou a la protection contre I'incendie, en
pression ou a écoulement libre, y compris les réservoirs d’eau enterrés qui leur sont
associés (Régie Eau Bordeaux Métropole),

- les réseaux d’assainissement contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou
des eaux pluviales (SABOM),

- les réseaux de fibre optiques (SFR, Orange),

- les réseaux d’éclairage public

- les réseaux de chauffage urbain

c) Préparation des interventions

Les prestations suivantes sont réputées incluses dans les prix d’investigations non-destructives.
Le Maitre d’ouvrage organise une réunion de préparation avant la commande de la prestation. A cette
occasion, le maitre d’ouvrage, fournira au titulaire les pieces suivantes :

- Fond de plan topographique ;

- Plans du batiment R ;

- Llafiche d’intervention sur réseaux (FIR) ;

- Lesinformations sur les réseaux dont il dispose ;

- Lesinformations sur les zones a investiguer dont il dispose ;

- Les coordonnées des personnes a contacter pour solliciter les différentes autorisations de travail
sur la parcelle privée.

Au cours de cette réunion, les points suivants seront abordés :
- Définition du planning des interventions et le cas échéant des moyens alloués a la signalisation et
au maintien de la circulation,
- Définition de la méthodologie employée (dont les diverses techniques de sondages non-destructif
utilisées),
- L'organisation des interventions sur site,
- La présentation du plan de contréle de I'entreprise.

Le titulaire rédigera et enverra au maitre d’ouvrage un compte rendu de cette réunion récapitulant tous
les points susmentionnés, auquel il joindra un planning pour la mission.
L’émission du bon de commande marquera le début de la période de préparation durant laquelle le
titulaire produira notamment les piéces suivantes :

- les modes opératoires des investigations a réaliser adaptées au contexte,

- le programme d’exécution,

- le planning détaillé des interventions,
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- la FIR complétée et ses éventuelles annexes,
- le plan de prévention complété (fourni par la SRIA au démarrage de la mission)

- le cas échéant les dossiers de demandes d’arrétés de circulation, de permission ou autorisation de
voirie, de permis de stationnement,

Le titulaire se chargera d’obtenir toutes les autorisations nécessaires aux interventions sur domaine public
et privé. Les sujétions sont incluses dans les prix du bordereau des prix.

d) Envoi DICT et analyse des données d’entrée

Les prestations suivantes sont rémunérées dans la série de prix n°1 du bordereau des prix.
Les différentes prestations attendues dans le cadre de cette mission seront les suivantes :

- Réaliser les DICT sur le site du Guichet Unique : saisir les données du projet et leur localisation sur
le site du Guichet Unique pour I'envoi des DICT et relancer les gestionnaires des réseaux n’ayant
pas répondu aux DICT par courrier recommandé ;

- Compiler et analyser les réponses aux DICT (en indiquant le classe de précision), contacter les
concessionnaires afin d’obtenir des informations complémentaires (localisation, matériau, réseau
en exploitation ou abandonné...) ; les rencontrer sur site si besoin ; identifier les difficultés
éventuelles pour la phase d’investigations (croisements, superpositions...)

- Stocker et archiver tous les fichiers correspondant a sa mission pendant toute la durée du présent
marché, avec les moyens et outils qui lui semblent nécessaires, et étre en capacité de réutiliser
ou transmettre tout fichier aux responsables de projet sur simple demande ;

- Réaliser une (ou plusieurs) visite(s) sur site permettant d’inventorier et de localiser les indices
visibles d’ouvrages présents ou affleurants (regards, bouches a clé, coffrets, compteurs,
chambres, bornes incendie, descente de poteau, poste de transformation, poste de détente gaz,
différence de revétement de surface, tranchée visible, borne ou clou signalétique de réseau
enterré, gaines, ...) et de les confronter aux réponses aux DICT et d’identifier les possibilités /
difficultés d’acceés aux réseaux pour préparer la phase investigations.

- Rédiger un rapport d’analyse des données d’entrée (réponses aux DICT, échanges avec les
concessionnaires, visite(s) sur site) et de préparation de la phase investigations (proposition de
hiérarchisation des investigations, analyse des opportunités et difficultés pour la réalisation de la
mission). Ce rapport sera illustré (plans annotés, photographies localisées ...).

- Cartographier les réseaux sur la zone de projet sur la base des réponses aux DICT (y compris
géoréférencement si besoin), avec indication de la classe de précision. Les fichiers seront transmis
au format numérique compatible Autocad (DWG et PDF), ainsi qu’une version papier en 1
exemplaire.

e) Méthodes de détection non destructives

Les prestations suivantes sont rémunérées par la série de prix n°2 du bordereau des prix.

La détection des réseaux sans fouille consiste en la localisation de réseaux enterrés sans fouilles dans les
conditions de la norme NF S 70-003-2, quelle que soit la technique, adaptée a la nature et a la profondeur
de I'ouvrage a localiser, et permettant d’atteindre une précision de classe A. Pour rappel, un niveau de
précision (voir article c)) plus élevé que la classe A est recherché si possible.

Le repérage des canalisations enterrées est fortement dépendant des conditions d’environnement :
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- nature du sol,

- praticabilité du terrain,

- environnement sonore,

- encombrement des réseaux dans le sol,

- présence de champs électromagnétiques issus des réseaux présents (lignes aériennes proches,
machines électriques ou réseaux conducteurs enterrés...),

- et des conditions de pose (émergences, forage dirigé...).

Le titulaire proposera le (ou les) moyen(s) de détection approprié(s), pour en tirer la meilleure efficacité et
précision, parmi notamment les outils suivants :

- la détection des champs électromagnétiques comprenant différents modes de détection :
o le mode passif : sans utilisation d’émetteur,
o le mode actif : utilisation d’'un émetteur dont la fréquence du signal émis est synchronisée
avec celle du récepteur
= |e mode induction,
= |e mode émetteur raccordé directement sur le réseau,
= |e mode émetteur raccordé directement a un fil traceur de détection ;
- la détection acoustique ou vibratoire,
- la détection par sonde,

- leradar géophysique.

Le titulaire pourra proposer une autre méthode, s’il le juge utile. Il décrira le processus détaillé de
I'intervention qu’il prévoit et donnera les caractéristiques du matériel de détection qu’il envisage.

Si malgré tous ses efforts, le titulaire ne peut obtenir de la classe A, il devra en justifier par un rapport les
raisons.

f) Investigations des réseaux secs et humides existants a I'intérieur des batiments

Les prestations suivantes sont rémunérées par la série de prix n°3 du bordereau des prix.

Le repérage des réseaux secs et humides existants a I'intérieur de I'ensemble du batiment R (vide-sanitaire,
RDC et R+1) sera réalisé par toutes méthodes d’investigations non destructives utiles au repérage et a
I'identification de la nature des réseaux. A partir de ces repérages, le titulaire réalisera les schémas de
principe et les plans synoptiques des réseaux intérieurs (réseaux secs et humides) du batiment sur fond de
plan du géometre (plan topographique et plans des niveaux).

Conformément a I'article Article 5 du présent cahier des charges, le relevé des réseaux intérieurs comprend

- Electricité : arrivée alimentation principale au TGBT, les départs vers les divers TD avec relevé des
TD. Le relevé de la distribution secondaire, des appareillages (commande éclairage, prise de
courant, etc), de I’éclairage n’est pas demandé sauf mention des informations jugées utiles par le
titulaire en vue des travaux de réaménagement du batiment.

- Eau (sanitaire + chauffage) : relevé de I'alimentation principale et des réseaux principaux.

- Eaux usées : relevé des réseaux principaux et visibles

- Gaz : relevé des réseaux principaux a I'intérieur du batiment et tout réseau gaz visible dans le
batiment.

- Télécom : il n’est pas demandé de relevé des réseaux télécom a l'intérieur du batiment.
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g) Rapport des investigations sur les réseaux

Les prestations suivantes sont rémunérées par la série de prix n°3 du bordereau des prix.
Les rendus attendus sont :

- Unrapport de présentation des conditions d’intervention (objet et contexte, nature des ouvrages,
plan de localisation, comptes rendus des réunions préparatoires, arrétés de circulation, reportage
photo, date et planning d’intervention, équipe présente sur site avec nom, qualification et mission
de chaque personne, etc.).

- Une fiche récapitulant les résultats des investigations et I'analyse du titulaire (méthodologie de
recherche, matériel utilisé avec tolérances de précision applicables pour ce type de matériel selon
les fiches techniques du fabricant, parametres, photos de I'intervention et des réseaux localisés
en lien avec le plan de synthese, problemes rencontrés, données brutes, données apres
traitement, interprétation, date des levés, récépissés DICT, cohérence avec les éléments transmis
par les concessionnaires lors des DICT, niveau de fiabilité des résultats, incertitude maximale dans
chaque dimension, etc.).

- Les comptes rendus des échanges et/ou réunions avec les concessionnaires,

- Un plan de synthése des réseaux levés au format numérique compatible Autocad (DWG et PDF).
Le contenu de ce plan est précisé a I'article 6.h ci-dessous.

- Lesschémas et plans synoptiques des réseaux intérieurs (secs et humides) du batiment R sur fond
de plan du géometre (plan topographique et plans des niveaux) en respectant le code couleur
normalisé précisé en article 6.h ;

- Un tableau récapitulatif par réseau des longueurs localisées, des outils et techniques utilisées, les
matériaux certains ou supposés des réseaux, la classe de précision annoncée par I'exploitant et la
classe de précision constatée suite aux investigations complémentaires, afin de permettre
notamment au maitre d’ouvrage de répartir les co(ts aux exploitants concernés, le cas échéant.

Les photos transmises devront étre localisées et datées.

Dans le cas ou le titulaire du présent marché ne parvient pas a localiser un réseau apreés intervention, il
devra alors en donner précisément la raison et fournir une explication par écrit aux responsables du projet.
Si cette explication n’est pas fournie, le titulaire sera soumis a une pénalité.

Ces différents livrables seront remis par le titulaire au maitre d’ouvrage conformément au délai prévu en
article 6.1 du présent CCTP.

h) Plan de synthése des investigations réseaux

Les prestations suivantes sont rémunérées par la série de prix n°3 du bordereau des prix.

Dans le cadre des investigations non destructives, le titulaire s’assurera a ses frais les services d’un
géometre qualifié, équipé du matériel indispensable pour assurer le levé et la transcription correcte des
ouvrages repérés tant en planimétrie qu’en altimétrie.

Le plan de synthése (échelle 1/100) sera fourni au format numérique compatible Autocad (DWG et PDF)
avec fond topographique et cadastral, et comprendra au minimum une couche spécifique par exploitant,
en vue de faciliter les échanges avec les concessionnaires.

Le plan de synthese indiquera :

- Laposition des réseaux dans les trois dimensions avec indication de la classe de précision obtenue

lors des mesures ;
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- Les points ou les mesures ont été effectuées par rapport aux reperes géoréférencés en notant les
classes ;

- La mention des zones ol les mesures n’ont pas pu étre positionnées en classe A, le cas échéant ;

- L’'emplacement des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction, et les
organes volumineux ou présentant une sensibilité particuliére ;

- Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas, en raison du fort encombrement
du sous-sol, la localisation précise de chacun des ouvrages présents dans I'emprise du projet, le
plan indiquera la localisation précise des limites de I'enveloppe la plus large occupée par ces
différents ouvrages ;

- Lorsgu’aucune technique de localisation n’a permis de contréler la continuité du tracé entre deux
points de mesure, cette information sera portée sur le plan de synthéese.

Les indications d’altitude se font sur la génératrice supérieure de I'ouvrage pour les ouvrages enterrés. Le
titulaire devra mettre en place les canevas planimétriques et altimétriques des points d’appui devant servir
aux levés.

Pour les collecteurs, en plus de I'axe, seront représentés 'encombrement extérieur des canalisations et des
ouvrages.

Chaque réseau sera représenté dans sa couleur conventionnelle (voir tableau ci-dessous) par un trait
caractéristique qui figurera dans la légende du plan. Les textes associés devront étre lisibles sur un tirage
papier ce qui imposera de les disposer judicieusement en évitant les recouvrements et superpositions.

Nature des réseaux Couleur du marquage
Electricité BT, HTA ou HTB et éclairage Rouge
Gaz combustible (transport ou distribution) J
et Hydrocarbures aune
Produits chimiques Orange
Eau potable Bleu
Assainissement et Pluvial Marron
Chauffage et Climatisation Violet
Telécommunications Vert
Feux tricolores et Signalisation routiére Blanc
Zone d'emprise multi-réseaux Rose

Rappel des codes couleurs normalisés (Norme NF P98-332)

Le cartouche du plan devra mentionner les éléments suivants :
- lalégende;
- Le nom du titulaire ;
- Ladate du relevé de géoréférencement ;
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- L’échelle du plan;

- Le numéro de DICT se rapportant au chantier ;

- La nature de I'ouvrage objet du relevé ;

- Lamarque et le numéro de série de I'appareil de mesure ;

- L'incertitude de la mesure pour chaque dimension ;

- Laclasse de précision des ouvrages ;

- Latechnologie de mesure employée ;

- Le systéme de projection correspondant au géoréférencement des points.
Le titulaire transmettra I'ensemble de ses livrables par voie numérique (DWG et PDF).

i) Délais de la mission

La mission comporte plusieurs délais particuliers :

Elément de mission Délai en jours | Point de départ du délai
calendaires

Programme d’exécution et planning | 7 jours A compter de la notification du

détaillées des prestations, modes marché

opératoires des investigations a réaliser

Réalisation DICT + rapport d’analyse des | 21 jours A compter de la notification du
données d’entrée marché
Rapport de prestations (y compris plan de | 30 jours A compter de la notification du
synthése) marché

La mission s’achéve a la validation des livrables remis au mandataire du maitre d’Ouvrage, aprés
compléments, corrections ou reprises éventuelles.
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