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ARTICLE | : OBJET DU MARCHE

I.l1 Présentation

Le marché a pour objet les travaux d’entretien et intervention de conservation/restauration des sols et des
parements du soubassement du maitre-autel du Déme des Invalides.

Le Déme des Invalides, anciennement église du Déme, est construit de 1677 a 1706. Classé monument historique
avec I'hotel des Invalides en 1862, ce classement est spécifié par décret du 23 mai 1906 et confirmé par le journal
officiel du 18 avril 1914.

1.2 Historique et contexte

Travaux du XVIII¢ siécle : le Dome de Louis XIV

Le Dome est devenu le symbole de tout le complexe de I’hotel des Invalides. Il n’était pourtant pas prévu lors de
la conception initiale du projet fixant 'organisation générale de I'hotel par Libéral Bruant en 1670. Mais six ans
plus tard, en 1676, lors de la reléve de I'architecte par Jules Hardouin-Mansart, |’église des pensionnaires invalides
de I'hotel se voit augmenter d’'un dome a son extrémité sud, inauguré en 1706 et réservé au roi et a la cour.

La marqueterie de marbre du Déme de I'hotel des Invalides est réalisée au début du XVllle siécle par sept
marbriers parisiens, dont les noms sont indissociables des grandes réalisations marbriéres des maisons royales,
comme l'escalier des Ambassadeurs (détruit) et la chapelle royale de Versailles : Pierre Lisquy, Nicolas Dezégre,
Claude-Félix Tarlé, Charles Derbais, Louis Ménard, Jean Cuvillier et Jacques Ergo. La marqueterie du Déme offre
une diversité de couleurs et des motifs d’'une grande finesse. Elle contribue amplement a I'éclat manifeste de la
polychromie de I'édifice, confinée au sol, aux verrieres et aux volites. Historiquement, le chantier de marqueterie
du Déme est le premier depuis I'institution du monopole royal du commerce des marbres par I'arrét du Conseil
d’Etat de 1701.

Selon le « devis des ouvrages de pavé de marbre et de marqueterie » de 1701 (Archives nationales, Ol 1665
n°51), les compartiments du pavé sont de deux pouces d’épaisseur (environ 5,5 cm) et les piéces de marbre sont
de 9 a 10 lignes d’épaisseur (2 a 2,2 cm). Le devis ne précise pas la nature des joints.

Le dessin de la marqueterie est du sculpteur Frangois Lespingola et du peintre de fleurs Jean-Baptiste Blin de
Fontenay. Le décor développe de nombreuses découpes géométriques ornées de motifs décoratifs congus sur le
théme de l'identité royale ; chiffres, couronnes, sceptres, fleurs de lis, se mélent aux roses, feuilles, fleurons,
méandres de ruban compose des motifs suivants : fleurons, feuilles, graines, fleurs de lis, roses, chiffre royal,
couronnes, dans des médaillons, des ovales et des losanges.
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Plan du Déme des Invalides avec le dessin du pavage de marbre, dessin, vers 1701 :

© Bibliothéque nationale de France
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Travaux du XIX® siécle : le creusement de la crypte et la construction du tombeau de Napoléon

En 1840, le roi Louis-Philippe et son président du Conseil, Adolphe Thiers, choisissent le Dome des Invalides
pour abriter le tombeau de Napoléon I*". Le retour des Cendres de 'empereur est annoncé par le ministre de
PIntérieur, Charles de Rémusat, le 12 mai 1840. Cette décision se traduit par une loi adoptée le 10 juin 1840 qui

précise notamment : « Le tombeau sera placé sous le Déme, consacré a la sépulture de 'Empereur Napoléon ».

En 1841, la commission chargée de choisir sur concours entre différents projets funéraires retient celui de
l'architecte Louis Joachim Tullius Visconti (1791-1853), artiste d’origine italienne naturalisé frangais, organisateur
de la cérémonie du retour des cendres en 1840. Proposant d’installer le tombeau dans une excavation centrale,
a la verticale du déme, ce projet est celui qui porte le moins atteinte a I'intégrité architecturale du monument.
Cette proposition de Visconti entraine toutefois un profond changement de lecture et d’appréhension du volume
interne, substituant une double polarité ascendante (sommet royal) et descendante (sous-sol impérial) a une
polarité, a I'origine, exclusivement sommitale.

Les travaux, ralentis par les changements politiques successifs (Monarchie de Juillet, lle République, Second
Empire) se prolongent et s’avérent plus coliteux que prévu, avec un dépassement de prés de 4 000 000 millions
de francs'. A la mort de Visconti en 1853, 'ensemble est presque terminé, mais le transfert de la dépouille de
Napoléon de la chapelle Saint-Jéréme dans le nouveau tombeau et I'inauguration de celui-ci n’interviennent que
le 2 avril 1861, sous le Second Empire.

Le projet de Visconti se divise en trois ensembles :

1°) Le nouveau maitre-autel a baldaquin : encadré par deux volées d’escaliers menant a I'excavation et a I'entrée
du tombeau. De part et d’autre de la verriére qui sépare le Dome de I'église des soldats depuis 1873 s’élevent
les monuments funéraires du général Duroc (1772-1813) et du général Bertrand (1773-1844). La porte
monumentale est encadrée par deux figures colossales en bronze de Joseph Duret. L’escalier méne au vestibule
du tombeau orné de deux bas-reliefs en marbre blanc relatant la translation des Cendres de 'Empereur.

2°) Le tombeau. Le sarcophage est long de prés de 4 métres et large de 2 métres. Il comprend une grande cuve
ornée de couronnes de lauriers fermée par un couvercle a enroulements. Il repose sur un socle en dolérite de
Ternuay (Sud des Vosges). Le décor alentour célébre la gloire militaire de Napoléon. Douze victoires colossales
en marbre blanc de 4,50 métres de hauteur, dues au ciseau du sculpteur James Pradier, tenant des couronnes de
lauriers et des palmes, évoquent les campagnes victorieuses de 'Empereur. Au sol une mosaique d’émaux
polychromes dessine une étoile et énumere dans une couronne de laurier, huit des plus fameuses victoires de
Napoléon.

3°) La galerie circulaire et la cella. La galerie circulaire ou déambulatoire accueille 18 reliefs en marbre blanc,
sculptés par Pierre-Charles Simart (1806-1857), célébrant les travaux civils de Napoléon, donnant de nouvelles
institutions a I'Etat (partie est) pour le bon fonctionnement de la société francaise du XIXe siécle (partie ouest).
Couverte d’'un plafond a I'antique, la galerie méne a une cella, appelée autrefois reliquaire car elle abritait alors
quelques-uns des souvenirs les plus précieux de Napoléon, aujourd’hui conservés au musée de I’Armée. Une
statue de Pierre-Charles Simart en marbre blanc rehaussé d’or, haute de 2,60 métres, représente Napoléon ler
en costume de sacre.

Les archives nationales conservent la documentation relative au choix des roches et matériaux constitutifs du
tombeau?.

1 Les documents de comptabilité est conservées aux archives nationales : A.N. F21 737 a 740.
2 A.N. F21 730, 732, 733, 737.
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Visconti s’inspire de la statuaire monumentale funéraire de I'antiquité gréco-romaine, dont I'usage du fameux
porphyre des sépultures des empereurs romains. |l sélectionne trois couleurs dominantes :

- Lerouge pour le sarcophage ;
- Le vert pour le socle monumental ;
- Le blanc pour le circulaire.

S’ajoutent d’autres couleurs pour les mosaiques du sol : le jaune, le noir et des variantes de vert, de rouge et de
pourpre reflétant les couleurs principales du tombeau.

Le « Rapport sur la fourniture et I'emploi des marbres acquis pour le Monument de 'Empereur Napoléon » (avril
1848, F/21/730) et I'« Inventaire général des marbres au 28 février 1850 » (F/21/732) listent 8 catégories de
marbres fournis de 1844 a 1848 :

Blanc de Carrare ;
Noir Grand Antique ;
Sainte-Luce ;

Vert des Alpes ;
Griotte d’ltalie ;
Lunel ;

Bleu Turquin ;

Bleu Fleuri.

N UAWDN -
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Plan du Dome des Invalides avec le dessin du pavage de marbre au rez-de-chaussée et de la crypte, aprées
construction du tombeau de Napoléon ler, vers 1860

© Bibliothéque nationale de France
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Typologie des marbres

Avec 23 marbres disposés sur 3 000 m2, cet ensemble exceptionnel est, de plus, I'un des rares exemples de cette
technique en France.

Les études menées par ’ACMH de I'hotel national des Invalides en 2021 ont permis d’identifier 'adhérence au
support : une colle a base de résine de pin, liant traditionnellement utilisé en marqueterie de marbre. Elle est
mélangée a de la gomme arabique pour ralentir le temps de fixation du mélange. Chaque piéce de marbre est
également chauffée a la main afin qu’un pont thermique entre la colle et la piece mise en ceuvre ne se réalise pas.
En refroidissant la colle se fige et maintient la piéce en place.

Les 23 types de marbres sont :
- Marbre blanc uni de Carrare ;
- Marbre blanc veiné de Carrare ;
- Marbre bleu turquin ;
- Marbre bleu fleuri ;
- Marbre jaune de Sienne ;
- Portor des Pyrénées ;
- Portor;
- Marbre grand antique ;
- Marbre de Sainte-Luce ;
- Marbre Lunel;
- Marbre Brocatelle du Jura ;
- Marbre Brocatelle d’Espagne ;
- Marbre campan vert ;
- Marbre Vert des Alpes ;
- Marbre campan rubané ;
- Marbre campan grand mélange ;
- Marbre rouge du Languedoc ;
- Marbre rouge griotte ;
- Marbre rouge royal ;
- Marbre incarnat turquin ;
- Marbre vert Maurin ;
- Marbre serpentine ;
- Trets.

La marqueterie des sols du Dome se compose également d’un autre matériau que le marbre, et ce, exclusivement
pour le tombeau de Napoléon I*". Le palier intermédiaire, le vestibule et le sol autour du sarcophage, présentent
une mosaique en émaux, dont la derniére restauration date de 2021.

Les sols sont soumis a une fréquentation trés importante, entrainant des dégradations des sols qui se sont traduits
par le bris et le descellement de fragments de marqueterie et la disparition de nombreux morceaux de marbre.
Le nombre de visiteurs du Dome en 2023 était : 929 750 soit en moyenne 2 568 visiteurs par jour. L’expérience
immersive « Aura Invalides » augmente le nombre de visiteurs. Ainsi, du 15/09/23 au 31/05/24 il y eut environ
450 visiteurs par soirée d’exploitation. Les chapelles d’angle, ouvertes au public depuis quatre ans présentent
moins d’altérations.

Quelques actes de vandalisme ont aussi été rapportés. Les zones de « stationnement » des visiteurs sont d’autant
plus sollicitées, comme l'atteste I'état des marbres a I'entrée de la chapelle Saint-Jéréme. Les principales
altérations sont des décollements de plaque, des pertes de matiére.

Historiques des restaurations récentes connues

Plusieurs campagnes de restauration ont déja été réalisées dont les plus récentes sont :

I.  1995. Travaux de consolidation des sols en marbre du rez-de-chaussée du Déme dirigés par M.
Benjamin Mouton, ACMH. Les archives de la Médiathéque du patrimoine et de la photographie ne
détaillent pas précisément la nature des interventions. Cependant, la premiére opération, sous contrdle
du LRMH, a consisté a retirer une ancienne moquette de protection collée dans la partie centrale du
Dome (nef) depuis une date indéterminée. Les traces de colle ont été nettoyées, puis un coulis et un
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solin de mortier ont permis d’assurer une premiére consolidation. La deuxiéme opération a consisté a
consolider les surfaces de marbre et a rehausser les tons, par 'emploi d’'un consolidant Wacker OH, a
base de silicate d’éthyle dilué a 30 % dans le solvant.

2. 2008-2009. Travaux de restauration sur I'ensemble des sols en marbre du Dome (rez-de-chaussée et
crypte). Les travaux ont également été menés sous la direction de M. Benjamin Mouton, ACMH.

3. 2021. La derniére campagne de restauration des sols date de 2021 et concerne la crypte. Dirigé par M.
Paul Barnoud, ACMH. Cependant, la derniére opération ayant été finalisée en avril 2009, aucune
intervention de restauration générale des marqueteries de marbre n’a été envisagée. Seuls les désordres
trés localisés ont fait I'objet de restauration, dont le médaillon en marbre noir Nero Portoro (130 cm
de diametre et |,6 cm d’épaisseur) devant la cella, ainsi que la couronne de lauriers en émaux
polychromessur le sol autour du sarcophage.

1.3 Objectifs du marché

L’objectif de ce marché est d’évaluer avec précision les zones nécessitant une restauration et de mener a bien
les travaux de remise en état.

Le titulaire aura également un réle de conseil auprés du musée de ’Armée pour toutes les questions relatives a
Ientretien et a la conservation des sols du Dome des Invalides et des parements du soubassement du maitre-
autel.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS

L’ensemble des produits utilisés doivent étre inoffensifs pour le monument, pour les personnels et pour les
visiteurs.

2.1 Relevé annuel des désordres constatés et identifications de cing restaurations
prioritaires

Il sera demandé au titulaire d’effectuer un passage par an afin d’établir un relevé des désordres constatés sur les
sols du Déme. Les documents établis seront réactualisés chaque année aprés un nouveau relevé.

Le titulaire devra localiser ces dégradations sur une cartographie et détailler dans un tableau les altérations
constatées. Des photographies seront intégrées pour illustrer le diagnostic.

Le musée de ’Armée pourra communiquer pour ce faire les deux plans ci-aprés :
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Plan du rez-de-chaussée du Dome des Invalides :
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Plan de la crypte du Déme des Invalides :
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Le degré d’urgence de l'intervention devra étre clairement indiqué de maniére a pouvoir établir des priorités
dans les zones a traiter en fonction de I'évolutivité de la dégradation, de son emplacement, ou de ses dimensions.

Le diagnostic sera accompagné, pour les cinq dégradations considérées comme prioritaires par le titulaire, d’'une
description de la restauration proposée (matériaux, techniques, pierres utilisées, méthodologie, nombre de jours
d’intervention nécessaire, chiffrage détaillé basé sur le BPU).

Le rendu du diagnostic devra étre effectué au plus tard 3 mois apreés la visite annuelle sur site.
Les espaces concernés sont les suivants :

I. Rez-de-chaussée et palier intermédiaire

Le rez-de-chaussée du Déme se divise en trois niveaux et se compose de 25 espaces selon la liste et le plan
page suivante :

1" niveau :

- Vestibule ;

- Nef;

- Sanctuaire, dont le maitre-autel en surélévation et les parements de marbre du soubassement du maitre-
autel.

2° niveau :

- Chapelle Saint-Jéréme ;

- Chapelle de la Vierge ;

- Chapelle Saint-Grégoire ;

- Chapelle Saint-Ambroise ;

- Chapelle Sainte-Thérese ;

- Chapelle Saint-Augustin ;

- 12 passages entre les chapelles.

3° niveau :

- Escalier latéral ouest ;
- Escalier latéral est ;

- Palier intermédiaire ;
- Entrée de la crypte.

2. Crypte
La crypte du Déme se compose de 5 espaces selon la liste et le plan ci-dessous :

- Escalier;

- Vestibule ;

- Circulaire ;
- Sarcophage ;
- Cella.
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. Vestibule

Nef

. Sanctuaire

. Chapelle Saint-Jérome

. Chapelle de la Vierge

. Chapelle Saint-Grégoire
. Chapelle Saint-Ambroise
. Chapelle Sainte-Thérese
. Chapelle Saint-Augustin
10. Passages entre les chapelles
11. Escalier latéral ouest
12. Escalier latéral est

13. Palier intermédiaire
14. Entrée de la crypte

1. Escalier

2. Vestibule
3. Circulaire
4. Sarcophage
5. Cella

Plan légendé de la marqueterie de marbre du rez-de-chaussée et du palier intermédiaire
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2.2 Aller voir et balisage de chantier

2.2.1 Aller-voir

Dans le cas ou la restauration concerne une zone non vue pendant la visite annuelle de diagnostic, et afin de
constater des dégradations nouvellement créés ou jugés prioritaires par le Musée, une visite sur site sera
demandée par le musée de I'’Armée.

2.2.2 Installation du chantier

La zone d’intervention dans le Déme devra étre délimitée par un périmétre de sécurité de maniére a isoler
I'équipe du titulaire et ses outils des flux de visiteurs pendant les heures d’ouverture au public du monument
(voir article 3.4). La fourniture et l'installation du périmétre de sécurité est a la charge du titulaire.

Si l'utilisation d’échafaudages ou d’un autre moyen de travail en hauteur est nécessaire pour une intervention sur
les parements du soubassement du maitre-autel, la fourniture, la livraison et le montage de celui-ci sont a la
charge du titulaire.

2.3 Réunion de suivi de chantier et rapport d’intervention

2.3.1 Réunion de suivi de chantier

En fonction de la durée, de I'étendue et de la complexité des interventions réalisées, une ou plusieurs réunion(s)
de suivi du chantier pourront étre nécessaires.

2.3.2 Rapport d’intervention

Chaque intervention fera l'objet d'un rapport détaillé et illustré pour expliquer les opérations de
conservation/restauration entreprises. Le rapport d’intervention devra étre transmis au musée de '’Armée au
plus tard | mois apres la fin de l'intervention.

2.4 Nettoyage des marbres

Les travaux demandés peuvent comprendre des opérations de nettoyage des sols en marqueterie de marbre,
des parements du soubassement du maitre-autel et des sols en émaux constituant la couronne de lauriers autour

du sarcophage de Napoléon |*" et le décor de motifs impériaux sur le palier intermédiaire et le sol du vestibule.
En fonction du degré de nettoyage, de la surface a nettoyer, ou de la nature des taches a retirer, le titulaire

proposera les techniques et les produits adaptés.

2.5 Réparation et consolidation

Les opérations de réparation et de consolidation comprennent plusieurs étapes et plusieurs cas. Il peut s’agir
d’un traitement de pierres dégradées, de bouchage de fissures, de reprises de joints et, pour les endroits les plus
endommagés, de remise en place d’éléments existants, qu'ils soient instables ou désolidarisés. Cette derniére
opération correspond a la dépose des éléments, leur nettoyage et leur préparation, puis leur repose. Si I'état de
la pierre ne permet ni réparation ni consolidation et exige un remplacement (conditions infra « Travaux de
restitution d’éléments lacunaires »), le titulaire devra restituer la pierre d’origine au musée de I'’Armée.

Il est demandé au titulaire de privilégier I'utilisation de mortier de chaux chargé en poussiére de marbre pour les
travaux de réparation et consolidation.
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2.6 Travaux de restitution d’éléments lacunaires

Ces opérations comprennent les interventions pour lesquelles un ajout de matiére est nécessaire afin de mener
a bien la restauration. Des éléments de restitution seront mis en place pour combler les lacunes. Dans la mesure
du possible, il est demandé au titulaire de remplacer les éléments manquants et lacunaires par des marbres de
substitution identiques et de méme provenance que I'élément original.

Si la pierre recherchée est indisponible, le musée de ’Armée devra valider la pierre de substitution proposée par
le titulaire avant tout début des travaux. Si la fabrication d’émaux est nécessaire pour combler des lacunes, la
couleur des émaux devra étre soumise a la validation du musée de ’Armée et de I'Architecte en Chef des
Monuments Historiques (ACMH).

Un bouchage en résine teintée pourrait également étre demandé dans certains cas.
2.7 Travaux de finition

Les travaux de finition comprennent I'application d’une patine sur les rebouchages et les raccords des travaux
réalisés afin d’harmoniser I'aspect des retouches. Un lustrage de finition pourra également étre demandé.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

3.1 Commandes des prestations

La demande d’intervention formulée par le musée de ’Armée donnera lieu a un devis basé sur les prix figurant
dans le BPU. Une fois validé par le musée de I’Armée, le devis fera I'objet d’'un bon de commande qui déclenchera
le début de l'intervention.

3.2 Délais d’exécution

Aprés réception de la demande envoyée par le musée de ’Armée, le titulaire dispose d’un délai de 7 jours ouvrés
pour transmettre son devis. Celui-ci devra étre accompagné d’un planning prévisionnel pour la réalisation de la
prestation dans le Dome. La projection (espaces concernés) et la nature des travaux (nettoyage, réparation,
consolidation, restitution) seront ensuite soumises par le musée de ’Armée a I'avis de I'Architecte en Chef des
Monuments Historiques (ACMH) et a une demande d’autorisation de travaux sur monument historique
(DATMH) auprés de la DRAC lle-de-France, dont le délai de réponse est de deux mois. Les travaux ne pourront
débuter qu’aprés avis favorable de TACMH et de la DRAC.

3.3 Lieux de réalisation des prestations

Les prestations se dérouleront directement dans le Déme des Invalides, situé dans I'hotel national des Invalides.
L’acces au site pourra se faire par le 129 rue de Grenelle ou le 6 boulevard des Invalides.

Si nécessaire, une partie des prestations préparatoires pourra étre réalisée dans I'atelier du titulaire : découpe,
traitement de la pierre etc. Cela devra étre mentionné dans le devis.

3.4 Conditions d’accés au site des Invalides

Le site de I'hotel national des Invalides est un lieu privilégié pour les cérémonies commémoratives qui peuvent
rendre les acces difficiles voire impossibles. Certaines opérations peuvent étre reportées en raison d’hommages
militaires avec un préavis inférieur a 48h.

Le titulaire devra prendre en compte cette contrainte inhérente au site et devra se montrer réactif en cas
d’annulation. Il devra étre en mesure de proposer une autre date sans délai.
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Le personnel du titulaire est soumis aux régles d’acces et de circulation des sites sur lesquels il intervient. Pour
I’accés sur le site des Invalides, le titulaire devra fournir les noms des personnes intervenantes et
Pimmatriculation des véhicules au moins 48h avant les opérations afin que les équipes du musée de
’Armée fassent le nécessaire pour faciliter I'accés du titulaire sur ce site sécurisé. Dans le cas contraire, et si le
titulaire ne peut entrer sur le site considéré pour cette raison, il ne pourra prétendre a aucune indemnité.

3.5 Plans de prévention

Le titulaire s’engage a participer a la rédaction, chaque année, de deux plans de prévention :

- un pour les interventions sur les parties communes de ’Hotel national des Invalides (espaces impactés lors des
livraisons) ;

- un pour les interventions dans le Déme ;

Afin d’élaborer les plans de prévention, une inspection préalable commune, a laquelle est tenu de participer le
titulaire, le ou les éventuels sous-traitants et un représentant du musée de '’Armée, est obligatoire.

Les opérations ne peuvent en aucun cas débuter avant la signature des plans de prévention. En cas de prestations
dont les risques n'ont pas été évalués dans le plan de prévention initial, une nouvelle inspection préalable
commune sera initiée par le musée de '’Armée.

Le titulaire s’engage a informer ses salariés des dispositions retenues dans les plans de prévention et a faire
exécuter les prestations par des personnels qualifiés avec du matériel conforme a la réglementation en
vigueur.

3.6 Horaires

Les interventions du titulaire dans le Dome des Invalides pourront se dérouler de 7h30 a [8h.

Ier

Le DAome des Invalides est ouvert au public tous les jours de I'année de 10h a 18h, a I'exception du | " janvier, du

Ier

mai et du 25 décembre.

Il sera demandé au titulaire de privilégier les interventions dans la matinée, avant 10h, c’est-a-dire avant I'arrivée
du public.

Dans le cas d’'une opération de conservation/restauration exceptionnelle, il pourra étre demandé au titulaire
d’intervenir aprés |8h.

3.7 Fournitures, matériels et matériaux a la charge des parties

L’ensemble des matériels et fournitures nécessaires a la réalisation des prestations est a la charge du titulaire.

Le musée de ’Armée met a disposition des équipes du titulaire un espace, au sein du Déme, pour des petits
travaux de retouche de découpe, un point d’eau et un accés aux prises électriques.

Pour tout travail en hauteur, I'équipe du titulaire est assujettie au respect de la réglementation en vigueur.
Lorsqu’une partie des prestations conduira a la mise en ceuvre de conditions de travail qualifiables de “travail en
hauteur” au sens du code du travail, le titulaire devra remettre au musée de I'’Armée, préalablement a tout début
d’exécution des prestations concernées, les attestations d’organismes professionnels et/ou de formations
professionnelles certifiant de la capacité des membres de I’équipe dédiée a réaliser lesdites prestations.

3.8 Protection des espaces

Le titulaire s’engage a prévoir la protection nécessaire contre toute détérioration des ceuvres, du batiment, des
sols, des équipements muséographiques ou autres biens, dues a ses interventions dans les espaces du musée de
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Armée. Il s’engage, le cas échéant, a prendre a sa charge les frais de toute réparation ou remise en état des
espaces intérieurs ou extérieurs dégradés. Il doit rendre les lieux libres de circulation aprés chaque opération,
et assure donc le nettoyage de ses emprises de prestations, de leurs abords immédiats et I'enlévement des
déchets hors de I'enceinte des Invalides.

En cas de cheminement de charges lourdes sur des sols fragiles, le titulaire doit prévoir la protection des sols
pour le passage des chariots. Si un échafaudage ou un autre moyen de travail en hauteur est nécessaire, la mise
en place devra étre précédée de I'installation de protections au sol telles que des plaques d’isorel.

3.9 Gestion des déchets et évacuation des emballages

Le titulaire assurera le ramassage des déchets issus de son activité et s'assurera de leur traitement conformément
a la réglementation en vigueur.

Les emballages des matériels, des équipements et des consommables utilisés par le titulaire ou ses sous-traitants
éventuels sont évacués sans délai et au plus tard a la fin de chaque prestation dans le respect s’il y a lieu des
régles de la collecte sélective (papiers, cartons, caisses en bois, plastiques...). Le titulaire n’est pas autorisé a
entreposer des sacs de déchets dans les batiments.

La collecte et I'évacuation de tous les déchets solides ou liquides est a la charge du titulaire.

Concernant les déchets liquides, le titulaire veille ce que rien ne soit rejeté dans les réseaux d’eau pluviale et
évite toute obstruction ou dégradation des canalisations d'évacuation et des siphons de sols.
Il est interdit de briler des déchets sur les sites.

Respect de I'environnement et de la santé :

Tous les emballages des produits utilisés (aérosols, sachets, boites et autres, etc.) seront gardés par les
intervenants puis évacués et stockés par le titulaire pour acheminement vers un centre de traitement agréé,
suivant la réglementation en vigueur. Le titulaire devra étre en mesure de fournir au responsable du suivi du
marché, les bordereaux de suivi des déchets a chaque fois qu'il le demande.

3.10 Personnes référentes

Le Musée demande, dans la mesure du possible, a ce qu’il y ait une personne référente et les mémes intervenants
par prestation/opération.

Le contact de référence au sein du musée de ’Armée pour I'exécution de ce marché est Sophie CHAUVOIS,
régisseuse des collections, adjointe a la responsable du département régie, conservation prévention et
restauration (sophie.chauvois@musee-armee.fr / 01 44 42 34 17).
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