Office National des Foréts

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

LOT NUMERO 1 : TRAVAUX D’ELARGISSEMENTS ET DE CONSOLIDATION DE TRONCONS
DE VOIRIES FORESTIERES EN FORET DOMANIALE DE BOUCHEVILLE SUR LE TERRITOIRE DE
LA COMMUNE DE GINCLA (11140)

LOT NUMERO 2 : TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE TRONCONS DE VOIRIES
FORESTIERES EN CHAUSSEES BETON EN FORET DOMANIALE DE BOUCHEVILLE SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GINCLA (11140)

5 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(Passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)
MARCHE N°2025-8760-04

Objet de la consultation

Lot numéro 1:

Le présent marché concerne, pour le lot numéro 1, I'exécution de travaux relatifs a I'élargissement et a la consolidation de trongons
de voiries forestieres en Forét domaniale de BOUCHEVILLE sur le territoire de la Commune de GINCLA (11140) ;

Lot numéro 2 :

Le présent marché concerne, pour le lot numéro 2, I'exécution de travaux relatifs relatifs a la transformation de trongons de voiries
forestieres en chaussées bétonnées en Forét domaniale de BOUCHEVILLE sur le territoire de la Commune de GINCLA (11140) ;

Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Direction Territoriale Midi Méditerranée / Agence Territoriale Ariége —
Aude — Pyrénées Orientales, établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique
d’identification SIRET 662 043 116 01305, dont le siége est 61 avenue Georges GUILLE CS20055 11890 CARCASSONNE Cedex 09.

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché et la personne en charge du suivi et de I'exécution du marché est Monsieur Stéphane
VILLARUBIAS, Directeur de I’Agence Territoriale Ariege — Aude — Pyrénées Orientales, 61 avenue Georges GUILLE CS20055 11890
CARCASSONNE Cedex 09.
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ARTICLE 1 — OBIJET, LOCALISATION, NATURE ET VOLUME DES TRAVAUX

1-1 Objet du marché

Lot numéro 1:

Le présent marché concerne, pour le lot numéro 1, I'exécution de travaux relatifs a I'élargissement et a la consolidation
de troncons de voiries forestieres en Forét domaniale de BOUCHEVILLE sur le territoire de la Commune de GINCLA
(11140)

e Elargissements de la bande de roulement

e Stabilisation d’accotement

e Reprofilage et compactage de la bande de roulement
Lot numéro 2 :
Le présent marché concerne, pour le lot numéro 2, I'exécution de travaux relatifs a la transformation de trongons de
voiries forestiéres en chaussées bétonnées en Forét domaniale de BOUCHEVILLE sur le territoire de la Commune de
GINCLA (11140)

e Renforcement de I'accotement

e Reprise d’un virage en béton
e (Création de collecteur d’eau en béton

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit I'étendue des travaux et les prestations a
la charge de I’entrepreneur.

ARTICLE 2 — DISPOSITIONS COMMUNES A L'EXECUTION DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX

2.1 Situation et implantation-

Les plans de situation des travaux sont annexés au présent CCTP. lls sont complétés par les matérialisations
réalisées a la peinture par le maitre d’ceuvre pour chaque lot. Un piquetage a été implanté sur le terrain (tracés
a la peinture). Ce dernier matérialise les pieds de talus sur les zones a élargir ainsi que les piquets de controle
(2 couleurs différentes). Tous les travaux se situent sur le territoire de la Commune de GINCLA (11140).

2-2 Documents a fournir par I'entrepreneur-

Désignation des documents Délai
Programme et planning détaillé du chantier, fiche technique des 10 jours a compter de la
matériaux mis en ceuvre (ou confirmation des éléments fournis date de notification du
dans le cadre du mémoire technique fourni avec la réponse) marché.
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2.3 Connaissance du site des travaux-

Préalablement, a la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir :

Suivi les visites du site mentionnées au Reglement de la Consultation, ou avoir pris connaissance des
lieux.

Pris connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux,

Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des travaux, leur importance et leurs
particularités,

Procédé a une visite détaillée de terrain et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives au lieu des travaux, aux acces et abords, a la topographie
et a la nature des terrains pour I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a I'organisation et au
fonctionnement du chantier.

24 Installations de chantier-

L’entrepreneur pourra installer son chantier dans I'emprise des terrains gérés par le Maitre de I'ouvrage, ou
pourra proposer toute autre solution avec I'accord des autres éventuels propriétaires concernés et du maitre
d’ceuvre, I'Office National des Foréts.

2.5 Relations de I'entreprise avec le maitre d’ceuvre-

L'entrepreneur entretiendra une relation étroite avec le maitre d’ceuvre en ce qui concerne :

Le recueil des informations utiles a la bonne exécution des travaux,

Les erreurs ou omissions relevées dans les documents contractuels,

Toute demande de modification ou d’extension des travaux pressentie par I’entrepreneur,
Les réunions hebdomadaires de chantier.

Le maitre d’ceuvre a seule qualité pour décider des suites a donner, apres concertation avec le maitre d’ouvrage,
et se réserve le droit de modifier les travaux a sa propre initiative ou sur proposition de I'entrepreneur en
fonction de la situation rencontrée.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’arréter sur le champ le chantier si les regles de sécurité n’étaient pas
respectées. Dans ce cas, les travaux seraient interrompus jusqu’a ce que I'entrepreneur mette le chantier en
conformité avec les régles de sécurité.

L'entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité ni délai d’exécution supplémentaire en dehors des

conditions fixées dans le dossier de marché.

L'entrepreneur devra disposer en permanence d’un matériel de secours prét a fonctionner et adapté au chantier.

2.6 Contréle de la cadence d’exécution des travaux-

A l'intérieur des délais prévus au planning prévisionnel des travaux, le Maitre d’ceuvre exerce tout contréle des
cadences d’exécution qu’il juge utile et prescrit toute modification des équipements en matériels et personnels
qu’il juge propre a rattraper les retards éventuels, sans que la responsabilité de I'entrepreneur ne s’en trouve
dégagée pour autant.

2.7 Réglements et normes-

Outre les différents C.C.T.G. Applicables aux travaux du présent marché, les documents suivants serviront de
référence pour le calcul, I'exécution et le controle des ouvrages et devront étre respectés :
Les documents techniques unifiés (D.T.U.) valables a la date du présent marché,
Les normes frangaises A.F.N.O.R.
Le présent CCTP a pour objet de préciser celles implicitement applicables des « régles de I'art » et contenues dans
les documents suivants :
Le cahier de clauses techniques générales (CCTG), avec en particulier :
- Lefascicule n° 2 « terrassements généraux »
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Il est rappelé par ailleurs que le Cahier des Clauses Administratives Générales 2021 applicables aux marchés publics
de travaux s’applique totalement.

2.8 Matériaux et fournitures-

Les produits et les matériaux mis en ceuvre dans le présent marché devront impérativement avoir été validés au
préalable par le maitre d’ceuvre par la présentation des fiches techniques.

2.9 Controdles-

Réalisés en cours de chantier et aussi a posteriori, ils viseront a vérifier :

- La bonne exécution des terrassements et équipements conformément au présent C.C.T.P. et aux plans
détaillés. Par application des 4 derniers alinéas de I'article 15.2 du fascicule 25 du C.C.T.G., le maitre d’ceuvre se
réserve le droit de procéder a des relevés topographiques contradictoires, si nécessaire. Ces contréles sont
exécutés aux frais du maitre d’ouvrage.

- L’état d’entretien apparent des matériels. Si cet état appelle des réserves de la part du maitre d’ceuvre (fuite
d’huile...), celui-ci les notifie a I'entrepreneur sans pour autant en interdire I’'emploi. Si par la suite, il est constaté
un fonctionnement défectueux de certains matériels, notamment de ceux ayant fait I'objet de réserves, le maitre
d’ceuvre peut imposer I'arrét de I'atelier, jusqu’a ce que I'entrepreneur ait procédé aux améliorations ou aux
remplacements nécessaires.

- L’entrepreneur n’a droit a aucune indemnité pour I'immobilisation de son matériel et de son personnel, quelle
que soit la durée de l'arrét.

2.10 Responsabilité de I'entrepreneur-

Pendant la durée des travaux et du délai de garantie, I'Entrepreneur reste responsable :

- De tous les éboulements qui pourraient survenir,

- De tous les dommages que pourraient éprouver les ouvrages,

- Des détériorations survenant aux ouvrages de toute nature du fait de I'exécution des travaux,
- De tous les accidents que I'exécution des travaux pourrait causer a des tiers.

A ce titre 'entrepreneur veillera a ne pas laisser le chantier, en fin de journée, dans un état susceptible de créer
des nuisances ou des risques pour la sécurité des tiers, et assurera la signalisation et la protection permanente
du chantier.

Toutes responsabilités, tels délits forestiers, police de I'eau et de I'environnement, assurance des ouvriers et des
tiers a I'occasion des travaux, sont a la charge de I'entrepreneur.

2.11 Description des ouvrages — détermination et prise en compte-

La piece n°4 : “détail estimatif valant détail quantitatif et estimatif et bordereau des prix unitaires” fixe, pour
chaque type d’ouvrage prescrit par le marché :

1. La nature et les caractéristiques qualitatives des prestations entrant dans la définition du type
d’ouvrage a réaliser, en référence expresse aux documents techniques annexes et de référence,
correspondant aux modalités particulieres d’exécution précisées dans le présentdocument,

2. L'unité de prise en compte pour la mesure des quantités réalisées,

3. Le prix unitaire ou forfaitaire contractuel a appliquer aux quantités réalisées,

4. Laquantité prévisionnelle a réaliser par type d’ouvrage a réaliser,

5. Le montant total des travaux prévu par type d’ouvrage a réaliser.
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Le détail estimatif valant bordereau des prix unitaires vaut valeur contractuelle.
La définition, en cours de réalisation des travaux, d'un type d’ouvrage nouveau, la modification de la définition
d’un type d’ouvrage prévu ou la modification d’'une quantité prévisionnelle initiale, feront I'objet d’un avenant

au contrat de travaux initial.

Sauf acceptation par I'entrepreneur, les modifications quantitatives ou qualitatives ainsi opérées ne pourront
dépasser les limites fixées en la matiere par le C.C.A.G.-Travaux 2021 ;

La prise en compte, pour chaque type d’ouvrage réalisé, s’effectuera par constatation contradictoire avec
I’entrepreneur en réunion de chantier, au cours de laquelle le maitre d’ceuvre procédera :

1 - a la vérification de la conformité de chacun des ouvrages du type considéré
2 - a la mesure des quantités des ouvrages réalisés et reconnus conformes.
Ces vérifications et mesures s’effectueront selon les modalités particulieres prévues, le cas échéant dans le

présent document et seront enregistrées dans le compte-rendu de la réunion de chantier ou dans un constat
annexé a celui-ci pour valoir attachement.

2.12 Conditions générales d’exécution des travaux-

2.12-1 - Programme d’exécution des travaux

L’entrepreneur devra présenter a I'approbation du maitre d’ceuvre, dans les délais stipulés au C.C.A.P., le
programme d’exécution des travaux et les mesures générales qu’il entend prendre a cet effet comportant :

- L'état prévisionnel des moyens humains et matériels mis en ceuvre (remis avec |’ offre),

- Les caractéristiques et la provenance des matériaux et des fournitures utilisés (remis avecl’offre),

- Les notices explicatives / modes opératoires retenus se rapportant aux phases du chantier définies dans
le reglement de consultation (remis avec I'offre),

- Le planning prévisionnel d’exécution des travaux,

- Ledescriptif des dispositions provisoires de protection que I'entrepreneur se propose de prendre pour
assurer la sécurité des tiers, biens et voies pouvant étre menacés par 'activité du chantier,

- Le descriptif des dispositions que I’entrepreneur se propose de prendre pour assurer la surveillance et la
signalisation du chantier,

- Le descriptif des mesures que I'entrepreneur se propose de prendre au titre de la sécurité et de la
protection de la santé (plan de prévention "hygiene et sécurité"),

- Les coordonnées du responsable de chantier,

- Les conditions de remise en état des lieux.

Le cas échéant, selon les caractéristiques du chantier :
- Le projet des installations de chantier,
- Les documents demandés en cas de désignation d’un coordonnateur de travaux en matiere de
sécurité et de protection de la santé.

L'entrepreneur présentera en temps utile les modifications qu'il y aura lieu d'apporter a ce programme pendant la
durée des travaux, apres concertation et validation par le maitre d’ceuvre.

2.12-2 - Périodes d’exécution des travaux

L'ordre des opérations sera indiqué par le maitre d'ouvrage en fonction de ses priorités.
Les travaux sont interdits les samedis, dimanches et les jours fériés légaux.
Par ailleurs, le maitre d’ceuvre pourra interrompre les travaux en cas de mauvaises conditions atmosphériques,
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incompatibles avec une bonne exécution des travaux ou avec les exigences de sécurité. Le Maitre d’ceuvre sera
seul juge dans |'appréciation des conditions climatiques défavorables et il constatera par ordre de service I'arrét
du chantier.

En cas d’interruption de ce genre, I'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni demander une
quelconque indemnité ; le délai d’exécution sera toutefois prolongé d’un temps égal a la durée de I'interruption.

Les travaux devront étre achevés au 31 aoiit 2025 pour les deux lots

2.12- 3 - Etat des lieux

Avant tout commencement de travaux, un constat d'état des lieux est établi en présence de I'entrepreneur et du
représentant du maitre d'ouvrage. A cette occasion seront reconnues les voies d'acces au chantier, les réseaux
et équipements divers, les zones de sensibilité écologique.

2.12-4 - Voie d’acces

L'entrepreneur devra préalablement obtenir toutes les autorisations nécessaires et respecter la réglementation
existante.

Les frais relatifs aux divers transports sur le chantier (quel que soit le moyen utilisé) sont compris dans les prix de
fourniture des matériaux.

Un état des lieux sera établi au commencement des travaux, les dégradations éventuelles sur les routes forestiéres
seront a la charge de I'entrepreneur. L'entreprise prendra toutes les précautions afin de limiter les chutes de
matériaux ou dépots de boues sur les voies publiques empruntées par son matériel.

Elle effectuera en permanence les nettoyages et brossages nécessaires a la sortie du chantier ou des aires de
stockage ainsi que le lavage des pneus des engins et camions. Les dépenses correspondantes sont entierement
a sa charge.

La circulation des engins a chenille sur les routes asphaltées est interdite. Cette mesure ne porte pas préjudice a
I'obligation de réparer les détériorations commises méme en observant cette clause. De méme la circulation des
engins sur les routes revétues ou empierrées est assujettie aux précautions d'usage avec obligation de réparer
les dommages.

2.12-5 - Mesures de sécurité

Il est rappelé que les mesures relatives a la protection de la santé des personnels travaillant sur le chantier sont de la
responsabilité de I'entrepreneur en sa qualité d’employeur.

A ce titre, il lui appartient de prendre toutes les mesures, conformément a la législation du travail en vigueur
(hygiene et sécurité, protections individuelles ou collectives, signalisation et protection permanente du chantier,)
et de rappeler a son personnel toutes les regles générales et particulieres de sécurité, législatives et
réglementaires.

Il devra plus particulierement donner les instructions nécessaires et prendre toutes les dispositions concernant la
sécurité des intervenants : aménagement et sécurisation des zones de travail et des cheminements a l'intérieur
du chantier.

L'entrepreneur devra étre en mesure, si cela lui est demandé par le maitre d‘ceuvre, de présenter avant le début
des travaux son plan de prévention "hygiéne et sécurité », et ce dans un délai de 15 jours a compter de la
notification en 1 exemplaire papier au maitre d’ouvrage et 1 exemplaire papier au maitre d’ceuvre, couplés a un
envoi sous format informatique.

L'entrepreneur devra signaler son chantier spécifiant entre autres qu’il sera interdit au public. La signalisation
appropriée devra étre mise en place par I'entrepreneur deés le début du chantier. A minima, des panneaux

« Acces interdit » et des barrieéres matérialisant cette interdiction devront étre posés (y compris week-ends et
jours fériés). Dans le cas ol un coordonnateur S.P.S. serait désigné, ces dispositions sont susceptibles d’étre
renforcées.
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Il est tenu de mettre en ceuvre dans les plus brefs délais, sans que celles-ci ne puissent faire I'objet d’'une
rémunération ou d’une plus-value complémentaire, les prescriptions qui peuvent lui étre désignées a ce titre par
le maitre d’ceuvre ou son représentant, ou par le coordinateur S.P.S. si ce dernier a été désigné par le maitre
d’ouvrage.

Les coordonnées des organismes de secours devront étre connues du personnel.

L'ensemble de ces sujétions est compris dans les prix du marché.

2.12-6 - Controle et suivi des travaux

Des réunions de chantier hebdomadaires donnant lieu a des comptes rendus du maitre d’ceuvre seront
programmeées.

L'entrepreneur sera tenu de désigner avant le commencement des travaux un représentant chargé de la conduite
de travaux et ayant les pouvoirs de prendre, sans retard, les décisions nécessaires.

Il devra se conformer a toutes les instructions, éventuellement mises sous forme de comptes rendus de visite ou
d’ordres de service écrits, du maitre d’ceuvre ou de son représentant. Ce dernier pourra a tout moment ordonner
les prélevements destinés au controle.

Dans le cas d'une exécution non conforme aux prescriptions techniques générales et particulieres, le responsable
du suivi des travaux procedera a tout moment a l'arrét immédiat des travaux.

Afin de permettre une communication suivie et efficace entre le responsable du suivi des travaux et les
personnels présents sur le chantier, il est nécessaire qu'une personne au moins de |I'équipe présente sur place parle
francais. En cas de non-présence permanente de cette personne, le responsable du suivi des travaux pourra
demander la suspension de |'exécution du chantier.

Les points d’arrét de chantier nécessitant le controle obligatoire des travaux effectués par le représentant du
maitre d’ceuvre, avant toute continuation des travaux, sont définis comme suit :

- Reconnaissance contradictoire du chantier, de |‘état des lieux et de I'implantation exacte des travaux par

visite préliminaire,

- Reconnaissance contradictoire des fournitures,

- Visite préalable aux opérations de réception des travaux.
Il appartient a I'entrepreneur d’aviser le représentant du maitre d’ceuvre de la nécessité d’une visite de chantier
avant passage a la phase suivante, dans un délai minimum de deux jours avant la fin prévisible de ces phases de
travaux.
D’autres visites de chantier pourront étre provoquées par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.
Le contrdle final de bonne exécution des prestations demandées sera fait a la demande de |'entrepreneur avant
le repli définitif du matériel et du personnel.

2.12-7 - Respect des réseaux et des ouvrages

L'Entrepreneur se renseignera auprés du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre sur l'existence ou non
d’ouvrages souterrains ou aériens. Dans le cas de présence d’ouvrage, il fera la demande de renseignements a
chaque exploitant (formulaire DICT réglementaire) et se conformera a leurs exigences éventuelles.
L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou
conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux, ainsi qu’aux ouvrages d’art existants. ||
est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations ou
conduites, étant entendu qu'en aucun cas les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur
les étrésillons des étaiements ou blindages des fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé
ou I'emplacement imposé par les ouvrages |'obligerait a prendre des mesures de soutien de canalisations ou de
conduites sur quelques longueurs qu'elles puissent s'étendre.

2.12-8 - Respect de I'environnement

Les travaux concernant les aménagements situés dans un cours d’eau (ponts, passages busés, aqueducs, création
de retenues...) Nécessitent le respect par I'entrepreneur des prescriptions établies au titre de la loi sur I'eau et
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notamment :

- Respect des périodes d’interdiction éventuelles,

- Les travaux a réaliser ne doivent pas faire obstacle a la libre circulation des poissons, modifier ou
approfondir le lit du cours d’eau,

- Lesopérations de travaux ne doivent pas déverser dans le lit du cours d’eau les laitances de béton et les eaux
de lavage des toupies, générer des pollutions superficielles ou souterraines par rejet d’huiles,
d’hydrocarbures ou d’autres substances nocives, rejeter des matieres en suspension (M.E.S) dans le lit du
cours d’eau. De ce fait des mesures préventives peuvent étre exigées a I’aval du chantier dans le but de
capter et d’isoler les M.E.S,

- Encas d’accident ou d’incident dont I'impact est prévisible sur le milieu, informer le service de la police de
I’eau a la Direction Départementale des Territoires et le cas échéant le service départemental de I'Office
Francais de la Biodiversité.

Il est fait interdiction a I'entrepreneur de rejeter sur le chantier des résidus de nature a polluer les eaux. Toutes les
mesures devront étre prises afin d’éviter tout risque de fuite des matériels utilisés sur le chantier. La totalité des
matériaux usagés et des ordures de toute nature produites par le chantier sera triée sélectivement (métaux,
huiles...) et évacuée sans délai par I'entrepreneur dans les lieux de traitement réglementaires adaptés au type de
déchets (ISDND pour les déchets non dangereux, filieres agréées pour les déchets dangereux...). A défaut, il y
sera pourvu par le maitre d'ouvrage a la charge de I'entrepreneur, aprés notification. Les frais engagés par le
maitre d'ouvrage dans ce cadre, seront déduits des mémoires présentés par I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra tenir a disposition du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre tout document attestant de
I’élimination en filiere réglementaire de ses déchets (tickets de pesée, bons de traitement...).

L'incinération des produits est proscrite sur le chantier.

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser le chantier de maniéere a canaliser les eaux
de toute nature : eaux pluviales, d'infiltration, de source, torrentielle ou de nappe aquiféere, etc.... et a ne pas
intercepter, entraver ou géner les écoulements naturels notamment a I'égard des propriétaires des fonds
inférieurs. La qualité des eaux sera altérée aussi peu que possible par les travaux. L'entrepreneur demeure tenu
de mettre en ceuvre toutes les solutions techniques possibles et de respecter un calendrier d'intervention adapté
pour réduire le plus possible les nuisances sur la qualité de I'eau. Son attention est particulierement appelée sur
la nécessité de mettre a profit les périodes séches et de basses eaux pour la réalisation des ouvrages d'art et les
terrassements. Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de suspendre I'exécution des travaux de toute sorte dans
les cours d’eau dés lors qu'il estimerait que ces travaux auraient des conséquences néfastes sur la qualité des
eaux. Dans cette hypothése, I'entrepreneur s'interdit d'invoquer cette période de suspension des travaux pour
demander une prorogation du délai de réalisation des travaux.Cette mesure de suspension des travaux dont
dispose le Maitre d'CEuvre ne saurait exonérer |'entrepreneur de sa responsabilité en matiére de police des eaux
dans le cas ou I'autorité compétente viendrait a intenter une action en justice ou transactionnelle a son encontre.
Il en est de méme dans le cas ou les travaux auraient été réalisés durant une période pendant laquelle le Maitre
d'CEuvre n'aurait pas jugé opportun de prononcer la suspension des travaux.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation auprés du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre ni
prétendre a aucune indemnité en raison de la géne et de l'interruption de travail, de perte de matériaux ou tous
autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénoménes atmosphériques ou
torrentiels. L'entrepreneur demeurerait seul responsable de I'aggravation des dégats causés par un phénomene
torrentiel en relation avec I'entrainement de matériaux de toute nature qu'il aurait stockés sur les berges des
torrents.

2.12-9 - Conditions particulieres

1° Les conditions qui précédent ne sont pas limitatives. L'Entrepreneur devra donc se conformer a toutes
les regles de I'art, méme si elles ne lui sont pas rappelées.

2° Les travaux seront exécutés dans l'ordre prescrit par le Maitre d’ceuvre.

3° Le Maitre d’ceuvre n'est pas tenu de se conformer rigoureusement a I'avant-métré des travaux a réaliser.
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Il se réserve le droit d'y apporter toutes modifications qui lui apparaitront nécessaires en cours
d'exécution, en respectant les prix du marché.

4° 1l ne sera accordé a I'Entrepreneur aucune indemnité pour le droit de passage, de carriére, de décharge et
tout autre qu'il aurait a payer a l'occasion des travaux, les frais en I'espéce étant compris dans le prix.

5° L'Entrepreneur utilisera les chemins d'acces existants. Il les maintiendra a ses frais dans I'état ou ils se
trouvaient au moment de la passation du marché ou de la réception partielle pour les trongons déja

réalisés. Il ne pourra ouvrir de nouvelles voies d'accés qu'avec I'accord du Maitre d’ceuvre selon un tracé
agréé par celui-ci.

6° Les indemnités pour réparation des dégradations causées aux voies publiques et privées, ou ouvrages
divers en aval du chantier, du fait des travaux, seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

7° L'entrepreneur aura en permanence sur le chantier un représentant qualifié pour recevoir et faire
exécuter les ordres ou observations du Maitre d’ceuvre.
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ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX lot 1

3.1 — Elargissements de la bande de roulement

3.1.1 Quantités-dimensionnement

Les travaux de terrassement consistent a réaliser |'élargissement de la bande de roulement par décalage dans le talus
amont.

Ces trongons sont matérialisés sur le terrain a la peinture.

Localisation Longueur Largeur Surface Hauteur Estimation % roche
Parcelle71 110 m 2m 220 m? 3.5 60%
Parcelle 77 300 m 2m 600 m? 3 80%
Parcelle 78 150 m 2m 300 m? 4 80%

3.1.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Ces élargissements ont pour objectif de remettre au gabarit la route permettant la circulation des grumiers mais
surtout de déporter I'axe de la chaussée vers le talus amont.

Le ripage amont présentera une profondeur tel que mentionné au tableau ci-avant et se déroule, en fonction des
sections qui sont matérialisées sur le terrain a la peinture ou par piquetage du maitre d’ceuvre, en terrain
partiellement rocheux ou entiérement rocheux.

Les pieds de talus des points ol la bande de roulement sera décalée dans le talus amont sont matérialisés a la
peinture rouge. Les piquets de rappel a la peinture jaune (1m au-dessus environ)

L’abattage et le fagconnage des éventuels bois sur pied situés sur les zones a élargir incombera a I'entreprise titulaire
du marché. L'entreprise veillera a ne pas disposer de matériaux sur les bois coupés afin de faciliter leur reprise
ultérieure.

Traitement des matériaux issus des élargissements :

v' Dép6bt des remblais dans le talus aval de maniére soigneuse et compactée réguliérement au godet, une clef d’ancrage
sera réalisée préalablement et aura pour objectif de retenir ces remblais.

v' 'opérateur devra prendre en compte la présence éventuelle de talwegs.

v" Une partie des matériaux rocheux seront repris et déposés dans I'intérieur d’un virage pour renforcer le remblai
existant, par création d’un remblai technique sommaire (cf 3.1.4)

En terrain rocheux, les terrassements en déblai s’effectueront au brise-roche hydraulique.

Outre les précautions élémentaires faisant partie des regles de I'art, I'entrepreneur devra prendre toutes les
dispositions permettant d'éviter que les matériaux rejetés en remblai n'atteignent les ouvrages situés a proximité
et a I'aval du tracé. Pour ce faire, il adoptera le mode de protection le plus approprié. Toutes les remises en état ou
le paiement des dommages éventuellement causés seront a la charge de I'entrepreneur.
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Le profil de la chaussée ainsi élargie devra avoir un devers aval de I'ordre de 3%.

Profil des talus amont recherché pour limiter les volumes mobilisés et assurer un maintien optimum des talus :
4/ 1 en terrain rocheux
3/2 en terrain terreux

La plateforme des zones de travaux sera correctement nivelée apres les ripages et compactée.

En cas de volume de remblai mobilisé trop important, I'entrepreneur pourra réaliser un merlon de sécurité de
0.7m de haut sur 0.7 de large avec les matériaux issus des ripages.

3.1.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de terrassement, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 2 du Détail estimatif.
Ce prix s’applique au métre carré effectivement réalisé, m2. Les hauteurs de talus sont données a titre indicatif.

3.2— Création d’un remblai technique

3.2.1 Quantités-dimensionnement

L’objectif de ces travaux est d’élargir la bande de roulement et de consolider I'accotement de la chaussée au
niveau d’un virage en limite des parcelles 77/78.

3.2.2 Mode opératoire -Prescriptions technique
Le site devra étre préparé de la maniére suivante :
a. Création de la clef d’ancrage

Le terrassement de la clef d’ancrage se fera a I'aide d’une pelle mécanique, |'objectif sera de créer un chemin
d’accés a la zone déterminée par le maitre d’ceuvre. Une assise sera terrassée en devers amont, cette derniéere
devra étre exempte de points durs.

Les matériaux instables qui seront purgés du c6té amont seront déposés soigneusement en aval de I'ouvrage a
créer.

b. Matériaux de remblai

Le terrassement des élargissements générera un matériau constitué majoritairement de roche, I'opérateur veillera
a éliminer les matériaux impropres (terres végétales, bois, souches, branchages) de ce dernier.

Un point de vigilance sera demandé a I'entreprise afin que les matériaux soient homogénes et drainants.

Les matériaux seront acheminés a I’aide d’un camion de type 6x4

c. Apport remblai
Le remblai devra étre mis en place de maniére soigné par régalage successif en couches ne dépassant pas 50 cm.

Un compactage entre chaque couche sera opéré a I'aide d’'un compacteur de type V4. Le volume estimé est de
I'ordre de 300 m3

-I Marché n° 2025-8760-04 -I Cahier des Clauses Techniques Particulieres -I Page 12 sur 24




bande de roulement restante

glissement dc terrain acotement aval

:

/§ A

/§ \

3 I

|

|

s |

,‘ {

/".' |

|

|

I

& : hauteur = 12 m

’/ |

A )

/ A |
VA |

YA
al :
J ANy l
— clef dencrags
et b on S—-n R e
v / -
T O eotdoe j/ )
¥ aerdoo rreeizto / 7
’ , Nt = 11

‘ — = ool Cocenge

3.2.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de terrassement, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix Forfaitaire n°3 du Détail
estimatif, forfait.

3.3- Reprofilage de la bande de roulement et création de collecteurs
d’eau en terrain naturel

3.3.1 Quantités-dimensionnement

Route : RF de Gai sourire
Linéaire : 610 ml
Revers d’eau : 10 unités
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3.3.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

L’objectif de la prestation est le reprofilage de la bande roulement et le traitement des tétes de chat.

Le traitement des tétes de chats, sera réalisé préalablement a tous travaux de terrassement. Il s ‘agira de traiter
ces points durs a I'aide d’un brise roche hydraulique sur une épaisseur d’au moins 30cm.

A la suite des opérations d’élargissement cités ci-dessus, il sera réalisé un reprofilage de la bande roulement avec
les matériaux issus des terrassements, I'opérateur veillera a trier ces matériaux afin qu’ils se rapprochent d’une
granulométrie de type 0/60.

Un compactage sera réalisé a I'aide d’'un compacteur a cylindre lisse de type V4 15 tonnes (3 passes minimum).

Profil visé : bande de roulement devers aval 3%
Accotement : 5%

Création de revers d’eau en terrain naturel

Il s’agit de réaliser des collecteurs d’eau en terrain naturel qui ont pour fonction de guider I'eau vers le talus aval
de la plateforme (reprise des collecteurs existants). On veillera a respecter un angle de 20 a 30 degrés par rapport
a I'axe de la route avec une pente en long de I'ordre de 5%. Une fois créé, il sera correctement compacté, par 3
passages d’un cylindre vibrant d’au moins 15 tonnes. La sortie de ce collecteur d’eau vers |'aval sera parfaitement
dégagée, pour permettre une évacuation optimale de I'’eau dans le talus aval.

Le terrassement devra étre mis en ceuvre afin d’assurer une parfaite continuité entre le renvoi d’eau et la

chaussée (pas de rupture de pente brutale).et permettre le passage sans difficulté d’'un ensemble de transport de
bois.

3.3.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de terrassement, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 4 du Détail
estimatif. Ce prix s’applique au métre linéaire effectivement réalisé, ml.

Les travaux de terrassement pour la réalisation des collecteurs d’eau en terrain naturel, tels que décrits au présent
article, font 'objet du prix unitaire n° 5 du Détail estimatif. Ce prix s’applique a I’Unité effectivement réalisée,
Unité.

3.4 — Consolidation d’une intersection de voiries forestiéres

Les travaux visés sont situés a I'intersection de deux routes forestieres (Jeanne grande et Bois Richard )

3.4.1 Quantités-dimensionnement

Localisation Linéaire concerné Hauteur Surface
71 (bois richard) 25 Deladm 60 m?
71 (jeanne grande) 30 2m 160 m?

3.4.2 Mode opératoire -Prescriptions techniques

Les travaux a réaliser visent a consolider par un dispositif de type enrochement a sec le talus amont de la piste
forestiére du bois richard, et la création d’'une banquette sur la route forestiere de la Jeanne grande.
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Mode opératoire :

1) Traitement de I'accotement aval de la route forestiere de la jeanne grande
2) Création d’une semelle d’ancrage en devers amont de 5 a 10%
3) Fermeture avec du matériaux drainant

Les blocs rocheux qui seront mis en ceuvre devront étre de qualité homogéne, a angles marqués et de forme
parallélipédique. Les blocs mis en ceuvre seront issus de carriére et auront un volume unitaire minimal de 0.5 m3. Ils
seront issus d’une roche non gélive, devront étre anguleux et posséder au moins une face plane (blocs sphérique ou
ovoides exclus)

Avant tout mise en ceuvre, ils seront soumis a I'agrément du représentant du maitre d’ceuvre qui pourra les refuser
s’il estime que ces derniers ne satisfont pas aux exigences citées ci-dessus.

Le parement extérieur de I'ouvrage devra présenter un fruit de compris entre 20 et 30 %

Fruit a 30 % Fruita 20 %

La largeur de 'ouvrage sera de 1.50 métre minimum a la base. Les blocs seront autant que de possible disposé par
lits a joints croisés.

Il est demandé a I'entreprise de rester particulierement vigilante sur I’alignement vertical et longitudinal des blocs,
I’'enrochement ne doit pas présenter d’aspérité ou « d’hernie » susceptible de fragiliser I'ouvrage. Il est exigé que les
blocs entre deux rangées soient systématiquement croisés et enchassés.

Il ne sera pas toléré d’empilement de blocs I'un sur 'autre favorisant ainsi la présence de plans ouverts verticaux
dans I'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit dans le cas contraire de demander a I’entreprise a ses frais la démolition et la
reconstruction de I'ouvrage dans les regles de citées ci-dessus.

Source ONF'RTM Didier Waszak
Source ONF K Baldin - PP Bonnefond

Situation n° | Situation n° 2
Les blocs sont mal croisés aprés reprise, les blocs ont été
et forment des empilements croisés et forment des joints
avec peu de joints, en lignes brisées sans empilement,
I’enrochement ne tiendra pas I’enrochement tiendra,
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Mode d'exécution

Les travaux seront réalisés a la pelle mécanique. Les travaux dans le rocher éventuel seront effectués a I'aide d'un
brise-roche hydraulique. L'emploi d'explosif n'est pas autorisé. L'emploi éventuel du B.R.H. est prévu dans la
prestation de I'entreprise.

Résultat attendu : intersection consolidée avec deux BDR compactées de 4m.

Schéma de principe :

Géotextile

H<2L

Talus a stabiliser

Drain d’appui
PP Ballast,

Plate-forme Semelle drainante

__Géotextile

3.4.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de terrassement, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 6 du Détail
estimatif. Ce prix s’applique au métre carré effectivement travaillé(m?).
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ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX lot 2

L’objectif des travaux a réaliser est le renforcement de la chaussée par la création de deux revers d’eau en béton
et la reprise partielle d’un virage en béton.

4.1 — Travaux de renforcement préalables

4.1.1 Quantités-dimensionnement.
Il s’agit de travaux de renforcement du remblai présent dans I’'accotement du virage.
A cet endroit on peut constater un cisaillement du revétement (bicouche) qui correspond au point de niveau de la

route (déblai/remblai).

L’objectif des travaux est de réaliser une semelle rocheuse qui renforcera le fond de forme sur lequel sera coulé le
béton.

Surface a terrasser : (150 m 2) 30ml x 5 m de large x 1 m de profondeur

4.1.2  Mode opératoire -Prescriptions techniques

Les opérations de terrassement seront réalisées a I'aide d’une pelle mécanique, I'opérateur veillera a conserver
intact I'accotement existant sur une largeur d’au moins 0.50 cm en haut de fouille.

La chaussée en bi-couche sera correctement découpée préalablement au terrassement.

Les matériaux rocheux seront récupérés dans la forét a proximité immédiate selon les indications du maitre
d’ceuvre.

Les blocs rocheux seront disposés soigneusement dans le fond de fouille et liés entre eux par un matériau drainant
de type 0/60, Un compactage par couche successive de 30 cm sera réalisé a I'aide d’'un compacteur de type 4.
Un merlon rocheux de sécurité sera positionné sur I'accotement renforcé.

4.1.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les travaux de terrassement et d’approvisionnement, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix
forfaitaire n° 2 du Détail estimatif, forfait.

4.2 — Renforcement d’un virage en chaussée béton

4.2.1 Quantités-dimensionnement

Surface béton a mettre en ceuvre : 190 m?
Schéma de principe ci-apres.
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4.2.2  Mode opératoire -Prescriptions techniques
La chaussée béton devra respecter les éléments suivants :

e . Réalisation d’une poutre de rive
e Chaussée béton en devers nul

Coulage de la poutre et de la chaussée de maniére simultanée.
Réalisation d’une béche d’ancrage sous la chaussée restante pour éviter un cisaillement et améliorer le lien entre les deux
surfaces.

La chaussée devra étre composé d’une dalle en béton fibré avec fibres métalliques (0,20 m d’épaisseur, dosé a 350 kg de
ciment/m3 et 20kg minimum/m3 de fibres métalliques, il sera possible de remplacer le béton fibré par un béton armé
en treillis soudé (maille 10x10 par 9 mm)

Assise du fond de forme :
Le maitre d’ceuvre et I'entreprise procéderont ensemble a la reconnaissance préalable du support avant tout

commencement de travaux.

Point d’arrét obligatoire et validation par Maitre d’ceuvre des coffrages

Caractéristique des matériaux :
Le ciment sera au moins de type Portland CPA - CEMI — | - 32,5 ou CPJ — CEM — Il (A ou B) 32,5. La classe d’exposition au
gel/dégel doit respecter les exigences de la classe d’exposition XF4 du tableau NA-F1 de la norme EN 206-1 et son annexe
nationale.

La classe de résistance minimale proposée est C30/37. La résistance minimale a la compression (a 28 jours) mesurée sur
cylindre doit étre de 30N/mm?2.

Les fibres métalliques seront a haute limite élastique, de type-Eurosteel® 50-100 ou équivalent, anticorrosion.
Caractéristiques techniques des fibres : Longueur mini 50 mm, Diamétre 1 mm Ancrage forme ondulée, 6 ondes minimum.
Contrainte limite de traction a la rupture 1100MPa minimum. Afin de garantir une distribution homogene et rapide des
fibres dans le béton, ces fibres seront mélangées aux granulats béton en centrale.

A I'examen de ses références techniques prises sur des chantiers antérieurs équivalents et s’il juge la composition du
béton proposée en inéquation avec une mise en ceuvre correcte dans les conditions du présent chantier, I'entreprise
pourra proposer une composition différente du béton et la soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Dans le sens de I'écoulement des eaux, le radier respectera une pente aval de 5 %.

Les coffrages seront constitués par des éléments en bois ou en téle d’acier d’'une hauteur légérement supérieure a 0.20
m. Chaque élément du coffrage sera solidement ancré dans le sol de la plate-forme par des fiches dont I'espacement ne
sera pas, sauf cas exceptionnel, supérieur a 1 m.

Apreés la pose des coffrages et le controle de leur stabilité, il sera procédé au réglage du fond de forme et, éventuellement,
a un compactage complémentaire. L'uniformité et la régularité du fond de forme de la chaussée seront vérifiées au moyen
de gabarits ayant la forme et les dimensions du profil en travers de la dalle a construire et dont la fourniture est a la
charge de I'entreprise.

En présence de terrains susceptibles d’absorber une partie de I'eau du béton, il sera nécessaire d’arroser le sol, apres
compactage et immédiatement avant le bétonnage sans que ne subsiste la moindre flaque d’eau.

Bétonnage par temps froid
Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure a - 5° C, le bétonnage est interdit. Lorsqu’elle est comprise
entre + 5° Cet - 5° C, la mise en place du béton est soumise a I'autorisation du maitre d'ceuvre ou de son représentant.

Cette autorisation sera accordée moyennant la prise de précautions spécifiques, définies dans chaque cas, conformément
aux prescriptions de la norme NFP 18-504.

-I Marché n° 2025-8760-04 -I Cahier des Clauses Techniques Particulieres -I Page 19 sur 24




Bétonnage par temps chaud et/ou venté
L'entrepreneur a la responsabilité de prendre, a ses frais, toutes les mesures nécessaires pour éviter une évaporation trop
rapide, source, notamment, de fissurations de retrait préjudiciables lorsque la température sur chantier sera > 25° ou que
le site sera particulierement venté (ventilation permanente avec des vitesses > 30 km/h).

En cas de forte chaleur, notamment dans le cadre d’utilisation de B.P.E., il pourra s’avérer nécessaire de recourir a 'emploi
d’un plastifiant retardateur de prise conformément a la norme en vigueur.

Le maitre d’ouvrage pourra également interdire le bétonnage en cas de chaleur excessive.

Pour éviter l'infiltration de I'eau immédiatement sous la dalle béton et une érosion, I'amont et I'aval du radier seront
ancrés sur des enrochements secs ou bétonnés, non compris dans cette rubrique.

Le résultat final devra se traduire par une parfaite cohésion entre le béton, les enrochements et le terrain naturel. Si
besoin, un hérisson drainant sera constitué a la demande du maitre d’ouvrage en matériau de type 20/80 sous le radier
sur 0.2 m d’épaisseur.

Pour éviter d’avoir un bord d’attaque abrupt au niveau des jonctions avec le terrain naturel de la plateforme routiere, les
deux cOtés des ouvrages seront garnis avec les matériaux pierreux issus du terrassement, ou en 0/80 sur un metre de
largeur, ou de pierres plates enrobées de béton maigre, de telle sorte qu’il y ait continuité a la surface du sol.

Ouverture de la route a la circulation
L’ouverture a la circulation automobile ne sera faite au plus t6t que 3 jours apres le bétonnage de la derniére section.
Les poids lourds et camions grumiers ne doivent circuler sur la chaussée qu’apres un délai de 21 jours.

Autres exigences
- Les ajouts d’eau sur le chantier sont strictement interdits.
- Les matériaux refusés apres controle seront enlevés du chantier ou mis en dépét a la charge et aux frais de
I’entreprise.
- Les bétons sont mis en ceuvre conformément a la norme NF EN 13 670 amendée par le fascicule 65 du C.C.T.G.
- Toutes les arétes visibles sont chanfreinées a 5 cm/5 cm.

4.2.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les volumes de béton indicatifs a mettre en ceuvre sont de 38 m3 pour la section considérée. (Sur une base de 190 m?x
0.2m)

Ces volumes sont donnés a titre indicatif y compris ouvrages spécifiques.

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 3 du Détail estimatif. Ce prix s’applique au
métre carré sur une épaisseur de 20 cm effectivement réalisé, m2.

4.3 — Création de revers d’eau en béton

4.3.1 Quantités-dimensionnement

Deux ouvrages a réaliser pour une surface totale de 115 m 2 ( 50 m? parcelle 69 et 65 m? parcelle 70) selon schémas ci-
apres.
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4.3.2  Mode opératoire -Prescriptions techniques

L'ouvrage a pour objectif de réaliser le lien avec la chaussée en bi couche et de canaliser les eaux de ruissellement, le
profil devra avoir celui d’un collecteur d’eau détaillé a I'article 3.3.2.c

Réalisation d’une beche d’ancrage sous la chaussée restante pour éviter un cisaillement et améliorer le lien entre les 2
surface.

Le terrassement de la chaussée devra avoir une profondeur au moins égale a la couche de béton (0.2 m). Les déblais
seront déposés soigneusement dans I'accotement ou réutiliser sur la chaussée (au choix du maitre d’ceuvre)

La chaussée devra étre composés d’une dalle en béton fibré avec fibre métallique (0,20 m d’épaisseur, dosé a 350 kg de
ciment/m3 et 20kg minimum/m3 de fibres métalliques, il sera possible de remplacer le béton fibré par un béton armé en

treillis soudé (maille 10x10 par 9 mm)

Ces volumes sont donnés a titre indicatif, y compris ouvrages spécifiques
Le volume de la chaussé béton fibré se mesure en metre cube mis en place.

Assise du fond de forme :

Le maitre d’ceuvre et I'entreprise procéderont ensemble a la reconnaissance préalable du support avant tout
commencement de travaux.

Les fonds de forme, ainsi que tous les remblais, seront dressés et compactés au fur et a mesure du terrassement afin
d'éviter I'orniérage par le mouvement des engins.

Point D’arrét obligatoire et validation par Maitre d’ceuvre des coffrages

Caractéristique des matériaux :
Cf article 4.2.2 ci-dessus (virage béton)

4.3.3  Mode d’évaluation et prise en compte

Les volumes de béton indicatifs & mettre en ceuvre sont de 23 m3 pour la section considérée. (Sur une base de 115 m?x
0.2m)

Ces volumes sont donnés a titre indicatif, y compris ouvrages spécifiques

Les travaux, tels que décrits au présent article, font I'objet du prix unitaire n° 4 du Détail estimatif. Ce prix s’applique au
métre carré sur une épaisseur de 20 cm effectivement réalisé, m2.

-I Marché n° 2025-8760-04 -I Cahier des Clauses Techniques Particulieres -I Page 23 sur 24




ANNEXE COMMUNE AUX DEUX LOTS : plan de
situation des travaux en Forét Domaniale DE
BOUCHEVILLE
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