DterCE/DRIM/RN Tableau de synthése des travaux et des colts pour les falaises inférieures Cerema
" . . Aléa V. init, V. frag. Aléa P q vz vz Coit Montant e
Repérage Réf. Eboulement (m3) (m3) Propag. Définition des mesures de protection quantité unité (€/unité) © Priorité
Ne7 Voir note BRGM 2012
versant
amont etetalt <1 0,01 m Entretien des barriéres existantes et création d’une semblable Jour
Coupe de deux arbres et dévégétalisation des souches 1 Equipe 900 900 1
N°9
. N R Stabilisation des masses par reconstitution d’appuis
cavité fmtalt ! 0,5 fatt o= 1m20, e=0mS0, L=0ms0 03 m* 1000 300 3
versant
Ne 11 amont Voir traitement général
uniquement
versant
amont 'Voir traitement général
N° 13 13a flt <1 0,1 teaf Stabilisation des masses par ancrages
- 3 HA @25 prof 3m 9 ml 100 900 3
13b flt <0,5 <0,5 teae Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA @25 prof 3m 3 ml 100 300 3
falaise aval Entretien par purge Non chiffré 1
versant
amont Voir traitement général
Jour
Purges manuelles 1 Equipe 900 900 1
Ne15 15a emt 2 0.3 teaf Stabilisation des masses par ancrages
- 2 HA @25 prof 3m + (2 HA @25 prof 3m ) 12 ml 100 1200 1
15b fmtalt 1,5 0,5 te Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA @25 prof 3m 3 ml 100 300 3
15¢ e/m mt >10 1 te Purge a I’aide de Brise Roche Hydraulique 1 Journée 1000 1000 1
falaise aval Entretien par purge Non chiffré 1
Commune de Bouillonville page 1 Dossier C20LL0185



DterCE/DRIM/RN Tableau de synthése des travaux et des colts pour les falaises inférieures Cerema
. . Aléa V. init, V. frag. Aléa . . . . Coiit Montant ..
Repérage  |Compartiment Eboulement (m3) (m3) Propag. Définition des mesures de protection quantité unité (€/unité) © Priorité
versant
amont Voir traitement général
17a flt a tflt 2 0,5 te Stabilisation des masses par ancrages
- 2 HA 025 prof 3m + 1 HA @25 prof 4m 10 ml 100 1000 3
N° 17 17b fmtalt 1 0,5 fatf Stabilisation des masses par reconstitution d’appuis
H=2m00 ¢=0m50, L=3m00 3 m? 1000 3000 3
versant Entretien régulier de la végétation Non chiffré 1
Corniche 17¢ Entretien régulier par purge Non chiffré 1
versant
amont Voir traitement général
Stabilisation des masses par ancrages
N° 19 19a tflt 10 1 te -2 HA @25 prof 4m 8 ml 100 800 3
- comblement préalable des vides a I’arriére du bloc 0,2 m? 1000 200 3
versant
amont Voir traitement général
Ne21 21a it <5 1 te/tf  |Stabilisation des masses par ancrages
- 3 HA @25 prof 3m 9 ml 100 900 3
21b mit 0,2 0,2 te/f  |Purges manuelles 0,5 EJ"“.‘ 900 450 2
quipe
falaise aval Entretien par purge Non chiffré 1
versant
N° 23 amont Voir traitement général
uniquement
versant
amont Voir traitement général
N°25 25a it 2 1 te/tf  |Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA @25 prof 3m 3 ml 100 300 3
falaise aval Entretien par purge Non chiffré 1
versant
N° 31 amont Voir traitement général
falaise aval Entretien par purge Non chiffré 1
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versant
amont 'Voir traitement général
Stabilisation des masses par reconstitution d’appuis, ancrage d’un
41a emt 3as 0,2 te/m contrefort
H=Im00 e¢=0m40 L=0m75 et H=2m00 ¢ =0m60 L =0m85 1,5 m? 1000 1500 1
Ne 41 41b mmt 0,5 0,05 te/m  |Purges manuelles 0,5 I;;};;e 900 450 2
versant Entretien régulier de la végétation Non chiffré 1
Entretien régulier par purge Non chiffré 1
versant
amont 'Voir traitement général
Ne° 45
Entretien des murs en pierres, purges éventuelles Non chiffré 1
versant
amont Voir traitement général
N° 47 47a mmt >1 0,1 te cour Stabilisation des masses par reconstitution d’appuis
fbati H=2m00 e=0m50, L=1m00 1 m? 1000 1000 2
falaise aval Entretien régulier de la végétation Non chiffré 1
Entretien régulier par purge Non chiffré 1
N° 53 53a emtalt 0,2 0,05 team  |Purges manuelles 0,5 EJ"“T 900 450 1
quipe
falaise aval Entretien par purge Non chiffré 1
55 mmt 5a6 0,5 te cour Purges manuelles 1 Jour 900 900 2
fbati Equipe
Ne° 55
Entretien régulier par purge Non chiffré 1
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DterCE/DRIM/RN

Commune de
Bouillonville

Les colits indiqués ici ne prennent pas en compte
les sujétions spécifiques telles que les protections
provisoires, le surcolt pour une réalisation en
plusieurs phases, la signalisation, etc.

Ces surcolits représentent une part non
négligeable du prix final.

Commune de Bouillonville

Tableau de synthése des travaux et des colts pour les falaises inférieures

TRAVAUX DE PRIORITE 1

colit des prestations
installation de chantier

majoration de I'estimation (environ 10%)
TOTAL P1 (en Euros H.T.)

TRAVAUX DE PRIORITE 2

cout des prestations

installation de chantier

majoration de I'estimation (environ 10%)
TOTAL P2 (en Euros H.T.)

TRAVAUX DE PRIORITE 3

cout des prestations

installation de chantier

majoration de I'estimation (environ 10%)
TOTAL P3 (en Euros H.T.)

page 4

5950,00

10000,00

15950,00

1550,00

17500,00

2800,00

10000,00

12800,00

1300,00

14100,00

8000,00
10000,00

18000,00

1800,00

19800,00
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