DterCE/DRIM/RN Tableau de synthése des travaux et des codts pour les falaises supérieures Cerema
3 R Aléa V. init, V. frag. Aléa RA-erq q MR s Coiit Montant ety
Repérage Réf. Eboulement (m3) (m3) Bropagh Définition des mesures de protection quantité unité (€/unité) © Priorité
Essais de convenance pour les produits de scellement :
réalisation d'essais pour la qualification des produits de scellement et| 5 forfait 1000 5000 1
la détermination des longueurs de scellement, selon la norme en
vigueur, a raison de 1 essai pour le diametre 25mm. Une longueur| 1 forfait 1000 1000 2
de scellement égale a 70 fois le diamétre de la barre a été considérée|
par défaut pour le dimensionnement des travaux. 1 forfait 1000 1000 3
Traitement par grillage plaqué-ancré GP1
- débroussaillage préalable 1000 m? 5 5000 3
- grillage double torsion maille 60x80 fil @2,7mm. Protection anti- 1000 . 125 12500 3
corrosion par alliage Al-Zn , superficie 1000 m? ’
- amarrage de téte de la nappe sur cébles porteurs AM @15,7mm
maintenus par 58 ancrages HA @25 prof 2m, espacés de 2m environ 116 ml 100 11600 3
R Planches R R - placages latéraux de la nappe par cables AM @12mm maintenus
728 a 842 GP1 perm a mmt <0,2 0,001 40,1 e/te par 4 ancrages HA 0925 prof 1,5m 6 ml 100 600 3
- placage de pied de nappe par cables AM @12mm maintenus par 39
ancrages HA 025 prof 1,5m, espacés de 3m environ 38,5 ml 100 3850 3
- placage de la nappe dans les creux par 40 ancrages HA @25 prof]
1,5m : il a été considéré un placage tous les 25 m?. L'implantation ne| 60 ml 100 6000 3
pourra étre faite qu’aprés débroussaillage.
Traitement par grillage plaqué-ancré GP2
- débroussaillage préalable 1100 m? 5 5500 2
- grillage double torsion maille 60x80 fil @2,7mm. Protection anti- )
corrosion par alliage Al-Zn , superficie 1100 m? 1100 m 12,5 13750 2
- amarrage de téte de la nappe sur cables porteurs AM @15,7mm|
maintenus par 53 ancrages HA @25 prof 2m, espacés de 2m environ 106 ml 100 10600 2
N Planches N N - placages latéraux de la nappe par cdbles AM @12mm maintenus
842 a 945 GP2 perm a mmt <0,5 0,001 20,2 e/te par 6 ancrages HA 0025 prof 1,5m 9 ml 100 900 2
- placage de pied de nappe par cables AM ©12mm maintenus par 35
ancrages HA @25 prof 1,5m, espacés de 3m environ 52,5 ml 100 5250 2
- placage de la nappe dans les creux par 55 ancrages HA ©25 prof
1,5m : il a été considéré un placage tous les 20 m?. L'implantation ne 825 ml 100 8250 )
pourra étre faite qu’aprés débroussaillage. ’
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DterCE/DRIM/RN Tableau de synthése des travaux et des codts pour les falaises supérieures Cerema
. . Aléa V. init, V. frag. Aléa PP . . r s Coiit Montant ..
Repérage Réf. Eboulement (m3) (m3) Bropag) Définition des mesures de protection quantité unité (€/unité) © Priorité
Traitement par grillage plaqué-ancré GP3
- débroussaillage préalable 1300 m? 5 6500 3
- grillage double torsion maille 60x80 fil @2,7mm. Protection anti- )
corrosion par alliage Al-Zn , superficie 1300 m? 1300 m 12,5 16250 3
- amarrage de téte de la nappe sur cables porteurs AM @15,7mm|
maintenus par 72 ancrages HA @25 prof 2m, espacés de 2m environ 144 ml 100 14400 3
N Planches N N - placages latéraux de la nappe par cdbles AM @12mm maintenus
945 a 088 GP3 ect a mmt <0,3 0,001 20,1 elte par 4 ancrages HA 0025 prof 1,5m 6 ml 100 600 3
- placage de pied de nappe par cables AM ©12mm maintenus par 48
ancrages HA @25 prof 1,5m, espacés de 3m environ 2 ml 100 7200 3
- placage de la nappe dans les creux par 65 ancrages HA ©25 prof
1,5m: 1} acté constdcrc‘ un 'placagc tous les 20 m?. L'implantation ne| 97,5 ml 100 9750 3
pourra étre faite qu’aprés débroussaillage.
Traitement par grillage plaqué-ancré GP4
- débroussaillage préalable 150 m? 5 750 2
- grllla}gc doublg torsion maille 60x80 fil 02;7mm. Protection anti-| 150 e 12,5 1875 2
corrosion par alliage Al-Zn , superficie 150 m’
- amarrage de téte de la nappe sur cébles porteurs AM @15,7mm 18 ml 100 1800 2
maintenus par 9 ancrages HA @25 prof 2m, espacés de 2m environ
R Planches R R - placages latéraux de la nappe par cables AM @12mm maintenus
088 a 105 GP4 perm a mmt <0,5 0,001 20,2 e/te ar 4 ancrages HA 0025 prof 1,5m 6 ml 100 600 2
- placage de pied de nappe par cables AM @12mm maintenus par 6
ancrages HA 025 prof 1,5m, espacés de 3m environ ? ml 100 900 2
- placage de la nappe dans les creux par 8 ancrages HA 025 prof|
1,5m: 1} aete constder§ un ’placage tous les 20 m2. L'implantation ne 12 ml 100 1200 2
pourra étre faite qu’aprés débroussaillage.
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DterCE/DRIM/RN

Tableau de synthése des travaux et des codts pour les falaises supérieures

Cerema

p p Aléa V. init, V. frag. Aléa A . o I Coiit Montant NP
Repérage Réf. Eboulement (m3) (m3) Propag. Définition des mesures de protection quantité unité (€/unité) © Priorité
Traitement par grillage plaqué-ancré GP5

- débroussaillage préalable 150 m? 5 750 3
- grillage double torsion maille 60x80 fil @2,7mm. Protection anti- 150 e 125 1875 3
corrosion par alliage Al-Zn , superficie 150 m? >
- amarrage de téte de la nappe sur cébles porteurs AM @15,7mm
maintenus par 11 ancrages HA @25 prof 2m, espacés de 2m environ 2 ml 100 2200 3
R Planches s R - placages latéraux de la nappe par cables AM @12mm maintenus
179 a 200 GP5 perm a mmt <0,2 0,001 40,1 e/te par 4 ancrages HA 0925 prof 1,5m 6 ml 100 600 3
- placage de pied de nappe par cables AM @12mm maintenus par 8
ancrages HA 025 prof 1,5m, espacés de 3m environ 12 ml 100 1200 3
- placage de la nappe dans les creux par 8 ancrages HA 025 prof|
1,5m : il a été considéré un placage tous les 20 m?. L'implantation ne| 12 ml 100 1200 3
pourra étre faite qu’aprés débroussaillage.
3 . Aléa V. init, V. frag. Aléa R0 q MR "R Coiit Montant N
Repérage Compartiment Bl (m3) (m3) Propag. Définition des mesures de protection quantité unité (€/unité) © Priorité
842 A Préconisation de traitement en urgence, Urgence
Voir note envoyée le 4 novembre 2020
100 B Préconisation de traitement en urgence, Urgence
Voir note envoyée le 4 novembre 2020
843 C ect 0,1 0,02 e Purge manuelle Jour
0,5 Equipe 900 450 1
846 2 850 D emt 243 0,05 te Purge manuelle
865 4 875 E cct 4 emt 05 0,05 o Purge manuelle 0,25 Jour 900 225 1
Equipe
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DterCE/DRIM/RN Tableau de synthése des travaux et des codts pour les falaises supérieures Cerema
Repérage | Compartiment Eboﬁ::?nen t V(nlll;l)t’ V(-“fll‘:;l)g' Pl{t)l;:g Définition des mesures de protection quantité unité (€ﬁ31l;:é) Mo(lét)ant Priorité
880 4 920 F eate, >20 > te Purge manuelle 5 Jour 900 4500 1

tct a mt Equipe
Protection provisoire par écran pare bloc (a préciser) 50 ml 500 25000 1
Stabilisation des masses par filets plaqués 20 m? 80 1600 2
Et par ancrages (associés ou non aux filets plaqués) 100 ml 100 10000 2
A te Stabilisation des masses par filet plaqué 30 m? 80 2400 1
920 2930 G mate 50 >1 te iy
Ctamt et ancrages associés 63 ml 100 6300 1
948 H ect 0.5 0.05 e/m Purge manuelle 0,25 Jour 900 225 1
’ ? Equipe
. Stabilisation des masses par filet plaqué 12 m? 80 960 1
960 a 963 1 emt 6 0,5 te + .,
et ancrages associés 24 ml 100 2400 1
972 J mmt 02 0.05 e Purge manuelle 0,25 Jour 900 225 2
’ ? Equipe
974 K tlt 2 0.5 te Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA @25 prof 3m 3 ml 100 300 3
984 L, tflt 1 0.1 te Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA @25 prof 3m 3 ml 100 300 3
088 L, tflt 2 0.2 te Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA @25 prof 3m 3 ml 100 300 3
15 M — 2 02 tele Purge manuelle 0,25 Jour 900 225 2
’ Equipe
24 N mmt & It 1 0.05 o/m Purge manuelle 0,25 Jour 900 225 3
? Equipe
27 0 mit 1 0.2 e Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA @25 prof 3m 3 ml 100 300 3
29 P mit 2 0.5 e Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA @25 prof 3m 3 ml 100 300 3
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DterCE/DRIM/RN Tableau de synthése des travaux et des codts pour les falaises supérieures Cerema
Repérage  |Compartiment Eboﬁ::zwn t V(r:;l)t’ V(.ng)g. Pﬁ)l::g Définition des mesures de protection quantité unité (€ﬁl‘:1l;:é) Mo(lét)ant Priorité
44 Q m/f It 1 0.5 tfanulle |Aucun traitement spécifique préconisé
54456 R fit 1 0.5 e Stabilisation des masses par ancrages
- 2 HA @25 prof 3m 6 ml 100 600 3
664 69 S flt 2 0.5 tele Stabilisation des masses par ancrages
- 2 HA @25 prof 3m 6 ml 100 600 3
90 T met <05 o1 e Purge manuelle 0,25 'Jour 900 225 1
’ ’ Equipe
92496 U emt <0.2 unitaire 02 te [Purge manuelle 0.5 Jour 900 450 !
? i Equipe
1104170 metammt | <0, unitaire 0,02 fatf  Aucun traitement spécifique préconisé
170 4 190 v cctammt | <0,1 unitaire 0,05 m Purge manuelle 1 Jour 900 900 1
Equipe
. . Stabilisation des masses par filet plaqué 20 m? 80 1600 3
192 a 196 w mmt a flt 8 0,5 te/e " .,
et ancrages associés 30 ml 100 3000 3
282 X w/f mt <05 02 e Purge manuelle 0,5 Jour 900 450 1
’ ’ Equipe
283 % m/f mt <03 0.05 e Purge manuelle 0,5 Jour 900 450 1
’ > Equipe
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DterCE/DRIM/RN

Commune de
Bouillonville

Les couts indiqués ici ne prennent pas en compte
les sujétions spécifiques telles que les protections
provisoires, le surcoit pour une réalisation en
plusieurs phases, la signalisation, etc.

Ces surcolts représentent une part non
négligeable du prix final.

Commune de Bouillonville

Tableau de synthése des travaux et des codts pour les falaises supérieures

TRAVAUX DE PRIORITE 1

cott des prestations
installation de chantier

majoration de l'estimation (environ 10%)
TOTAL P1 (en Euros H.T.)

TRAVAUX DE PRIORITE 2

cott des prestations
installation de chantier

majoration de l'estimation (environ 10%)
TOTAL P2 (en Euros H.T.)

TRAVAUX DE PRIORITE 3

cott des prestations
installation de chantier

majoration de l'estimation (environ 10%)
TOTAL P3 (en Euros H.T.)
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49935,00
10000,00

59935,00

5965,00

65900,00

64425,00

10000,00

74425,00
7475,00

81900,00

112600,00
10000,00

122600,00

12300,00

134900,00

Cerema

Dossier C20LL0185



