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Repérage Réf. Définition des mesures de protection quantité unité Priorité

5 forfait 1000 5000 1

1 forfait 1000 1000 2

1 forfait 1000 1000 3

Traitement par grillage plaqué-ancré GP1

- débroussaillage préalable 1000  m² 5 5000 3

1000  m² 12,5 12500 3

116 ml 100 11600 3

728 à 842 perm à mmt < 0,2 0,001 à 0,1  e/te 6 ml 100 600 3

58,5 ml 100 5850 3

60 ml 100 6000 3

Traitement par grillage plaqué-ancré GP2

- débroussaillage préalable 1100  m² 5 5500 2

1100  m² 12,5 13750 2

106 ml 100 10600 2

842 à 945 perm à mmt < 0,5 0,001 à 0,2  e/te 9 ml 100 900 2

52,5 ml 100 5250 2

82,5 ml 100 8250 2

Aléa
Éboulement

V. init,
(m3)

V. frag.
(m3)

Aléa
Propag.

Coût
(€/unité)

Montant
(€)

Essais de convenance pour les produits de scellement :

réalisation d'essais pour la qualification des produits de scellement et 
la détermination des longueurs de scellement, selon la norme en 
vigueur, à raison de 1 essai pour le diamètre 25mm. Une longueur 
de scellement égale à 70 fois le diamètre de la barre a été considérée 
par défaut pour le dimensionnement des travaux.

- grillage double torsion maille 60x80 fil Ø2,7mm. Protection anti-
corrosion par alliage Al-Zn , superficie 1000 m² 

- amarrage de tête de la nappe sur câbles porteurs AM Ø15,7mm 
maintenus par 58 ancrages HA Ø25 prof 2m, espacés de 2m environ

Planches
GP1

- placages latéraux de la nappe par câbles AM Ø12mm maintenus 
par 4 ancrages HA Ø25 prof 1,5m

- placage de pied de nappe par câbles AM Ø12mm maintenus par 39 
ancrages HA Ø25 prof 1,5m, espacés de 3m environ

- placage de la nappe dans les creux par 40 ancrages HA Ø25 prof 
1,5m : il a été considéré un placage tous les 25 m². L'implantation ne 
pourra être faite qu’après débroussaillage.

- grillage double torsion maille 60x80 fil Ø2,7mm. Protection anti-
corrosion par alliage Al-Zn , superficie 1100 m²

- amarrage de tête de la nappe sur câbles porteurs AM Ø15,7mm 
maintenus par 53 ancrages HA Ø25 prof 2m, espacés de 2m environ

Planches
GP2

- placages latéraux de la nappe par câbles AM Ø12mm maintenus 
par 6 ancrages HA Ø25 prof 1,5m

- placage de pied de nappe par câbles AM Ø12mm maintenus par 35 
ancrages HA Ø25 prof 1,5m, espacés de 3m environ

- placage de la nappe dans les creux par 55 ancrages HA Ø25 prof 
1,5m : il a été considéré un placage tous les 20 m². L'implantation ne 
pourra être faite qu’après débroussaillage.
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Repérage Réf. Définition des mesures de protection quantité unité Priorité

Traitement par grillage plaqué-ancré GP3

- débroussaillage préalable 1300  m² 5 6500 3

1300  m² 12,5 16250 3

144 ml 100 14400 3

945 à 088 ect à mmt < 0,3 0,001 à 0,1  e/te 6 ml 100 600 3

72 ml 100 7200 3

97,5 ml 100 9750 3

Traitement par grillage plaqué-ancré GP4

- débroussaillage préalable 150  m² 5 750 2

150  m² 12,5 1875 2

18 ml 100 1800 2

088 à 105 perm à mmt < 0,5 0,001 à 0,2  e/te 6 ml 100 600 2

9 ml 100 900 2

12 ml 100 1200 2

Aléa
Éboulement

V. init,
(m3)

V. frag.
(m3)

Aléa
Propag.

Coût
(€/unité)

Montant
(€)

- grillage double torsion maille 60x80 fil Ø2,7mm. Protection anti-
corrosion par alliage Al-Zn , superficie 1300 m² 

- amarrage de tête de la nappe sur câbles porteurs AM Ø15,7mm 
maintenus par 72 ancrages HA Ø25 prof 2m, espacés de 2m environ

Planches
GP3

- placages latéraux de la nappe par câbles AM Ø12mm maintenus 
par 4 ancrages HA Ø25 prof 1,5m

- placage de pied de nappe par câbles AM Ø12mm maintenus par 48 
ancrages HA Ø25 prof 1,5m, espacés de 3m environ

- placage de la nappe dans les creux par 65 ancrages HA Ø25 prof 
1,5m : il a été considéré un placage tous les 20 m². L'implantation ne 
pourra être faite qu’après débroussaillage.

- grillage double torsion maille 60x80 fil Ø2,7mm. Protection anti-
corrosion par alliage Al-Zn , superficie 150 m² 

- amarrage de tête de la nappe sur câbles porteurs AM Ø15,7mm 
maintenus par 9 ancrages HA Ø25 prof 2m, espacés de 2m environ

Planches
GP4

- placages latéraux de la nappe par câbles AM Ø12mm maintenus 
par 4 ancrages HA Ø25 prof 1,5m

- placage de pied de nappe par câbles AM Ø12mm maintenus par 6 
ancrages HA Ø25 prof 1,5m, espacés de 3m environ

- placage de la nappe dans les creux par 8 ancrages HA Ø25 prof 
1,5m : il a été considéré un placage tous les 20 m². L'implantation ne 
pourra être faite qu’après débroussaillage.
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Repérage Réf. Définition des mesures de protection quantité unité Priorité

Traitement par grillage plaqué-ancré GP5

- débroussaillage préalable 150  m² 5 750 3

150  m² 12,5 1875 3

22 ml 100 2200 3

179 à 200 perm à mmt < 0,2 0,001 à 0,1  e/te 6 ml 100 600 3

12 ml 100 1200 3

12 ml 100 1200 3

Repérage Compartiment Définition des mesures de protection quantité unité Priorité

842 A Préconisation de traitement en urgence, Urgence

100 B Préconisation de traitement en urgence, Urgence

843 C ect 0,1 0,02 e Purge manuelle Jour

0,5 900 450 1

846 à 850 D emt 2 à 3 0,05 te Purge manuelle

865 à 875 E ect à emt 0,5 0,05 e Purge manuelle 0,25 900 225 1

Aléa
Éboulement

V. init,
(m3)

V. frag.
(m3)

Aléa
Propag.

Coût
(€/unité)

Montant
(€)

- grillage double torsion maille 60x80 fil Ø2,7mm. Protection anti-
corrosion par alliage Al-Zn , superficie 150 m² 

- amarrage de tête de la nappe sur câbles porteurs AM Ø15,7mm 
maintenus par 11 ancrages HA Ø25 prof 2m, espacés de 2m environ

Planches
GP5

- placages latéraux de la nappe par câbles AM Ø12mm maintenus 
par 4 ancrages HA Ø25 prof 1,5m

- placage de pied de nappe par câbles AM Ø12mm maintenus par 8 
ancrages HA Ø25 prof 1,5m, espacés de 3m environ

- placage de la nappe dans les creux par 8 ancrages HA Ø25 prof 
1,5m : il a été considéré un placage tous les 20 m². L'implantation ne 
pourra être faite qu’après débroussaillage.

Aléa
Éboulement

V. init,
(m3)

V. frag.
(m3)

Aléa
Propag.

Coût
(€/unité)

Montant
(€)

Voir note envoyée le 4 novembre 2020

Voir note envoyée le 4 novembre 2020

Jour 
Équipe

Jour 
Équipe
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Repérage Compartiment Définition des mesures de protection quantité unité Priorité

880 à 920 F > 20 > 1 te Purge manuelle 5 900 4500 1

Protection provisoire par écran pare bloc (à préciser) 50 ml 500 25000 1

Stabilisation des masses par filets plaqués 20  m² 80 1600 2

100 ml 100 10000 2

920 à 930 G 50 > 1 te
Stabilisation des masses par filet plaqué 30  m² 80 2400 1

63 ml 100 6300 1

948 H ect 0,5 0,05 e/m Purge manuelle 0,25 900 225 1

960 à 963 I emt 6 0,5 te
Stabilisation des masses par filet plaqué 12  m² 80 960 1

24 ml 100 2400 1

972 J mmt 0,2 0,05 e Purge manuelle 0,25 900 225 2

974 K tflt 2 0,5 te Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA Ø25 prof 3m 3 ml 100 300 3

984 tflt 1 0,1 te Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA Ø25 prof 3m 3 ml 100 300 3

988 tflt 2 0,2 te Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA Ø25 prof 3m 3 ml 100 300 3

15 M mmt 2 0,2 te/e Purge manuelle 0,25 900 225 2

24 N mmt à flt 1 0,05 e/m Purge manuelle 0,25 900 225 3

27 O mlt 1 0,2 e Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA Ø25 prof 3m 3 ml 100 300 3

29 P mlt 2 0,5 e Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA Ø25 prof 3m 3 ml 100 300 3

Aléa
Éboulement

V. init,
(m3)

V. frag.
(m3)

Aléa
Propag.

Coût
(€/unité)

Montant
(€)

e à te,
 tct à mt 

Jour 
Équipe

Et par ancrages (associés ou non aux filets plaqués)

m à te,
 Ct à mt et ancrages associés

Jour 
Équipe

et ancrages associés

Jour 
Équipe

L
1

L
2

Jour 
Équipe

Jour 
Équipe
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Repérage Compartiment Définition des mesures de protection quantité unité Priorité

44 Q m/f lt 1 0,5 tf à nulle Aucun traitement spécifique préconisé

54 à 56 R flt 1 0,5 e Stabilisation des masses par ancrages
- 2 HA Ø25 prof 3m 6 ml 100 600 3

66 à 69 S flt 2 0,5 te/e Stabilisation des masses par ancrages
- 2 HA Ø25 prof 3m 6 ml 100 600 3

90 T mct < 0,5 0,1 te
Purge manuelle 0,25 900 225 1

92 à 96 U emt < 0,2 unitaire 0,2 te Purge manuelle 0,5 900 450 1

110 à 170 mct à mmt < 0,1 unitaire 0,02 f à tf Aucun traitement spécifique préconisé

170 à 190 V ect à mmt < 0,1 unitaire 0,05 m Purge manuelle 1 900 900 1

192 à 196 W mmt à flt 8 0,5 te/e
Stabilisation des masses par filet plaqué 20  m² 80 1600 3

30 ml 100 3000 3

282 X m/f mt < 0,5 0,2 e Purge manuelle 0,5 900 450 1

283 Y m/f mt < 0,3 0,05 e Purge manuelle 0,5 900 450 1

Aléa
Éboulement

V. init,
(m3)

V. frag.
(m3)

Aléa
Propag.

Coût
(€/unité)

Montant
(€)

Jour 
Équipe

Jour 
Équipe

Jour 
Équipe

et ancrages associés

Jour 
Équipe

Jour 
Équipe
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TRAVAUX DE PRIORITE 1

Commune de coût des prestations 49935,00

Bouillonville installation de chantier 10000,00

59935,00

majoration de l'estimation  (environ 10%) 5965,00

TOTAL P1  (en Euros H.T.) 65900,00 €

TRAVAUX DE PRIORITE 2

coût des prestations 64425,00

installation de chantier 10000,00

74425,00

majoration de l'estimation  (environ 10%) 7475,00

TOTAL P2  (en Euros H.T.) 81900,00 €

TRAVAUX DE PRIORITE 3

coût des prestations 112600,00

installation de chantier 10000,00

122600,00

majoration de l'estimation  (environ 10%) 12300,00

TOTAL P3  (en Euros H.T.) 134900,00 €

Les coûts indiqués ici ne prennent pas en compte 
les sujétions spécifiques telles que les protections 

provisoires, le surcoût pour une réalisation en 
plusieurs phases, la signalisation, etc.

Ces surcoûts représentent une part non 
négligeable du prix final.


