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1. Présentation du maitre d’ouvrage et contexte :

1.1 DDT de Meurthe-et-Moselle

La Direction Départementale des Territoires de Meurthe et Moselle (DDT) est chargée de I'élaboration des
plans de prévention des risques naturels et prévisibles (PPR) réglementés par le code de I'Environnement.
C’est le service « Environnement Risques Connaissance » et son unité « Prévention des Risques » qui sera
I'interlocuteur principal du titulaire du marché portant sur I'évaluation environnementale du PPR « Chutes de
blocs » sur la commune de Bouillonville.

1.2 Contexte

Commune de Bouillonville, 149 habitants (chiffre INSEE 2020)
La commune de Bouillonville est trés exposée aux chutes de blocs avec une trentaine d'habitations
concernées.

M iiieni. R i \: =
Historique des mouvements de terrains de type chutes de blocs ¥ Chutes de blocs repertonée
= Commune de Bouillonville (54) ™~ DA ks

- 7 174

P
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IIIustrafibh 1.'. localisation des chutes de blocs ave leur date’de déclenchement

Un glissement de terrain superficiel s'est déclenché le 11 février 2024 au niveau de la falaise inférieure dans
la parcelle cadastrale n°OD 310 jusqu’a la limite avec la parcelle OD 306 en amont

A - CONNAISSANCES DES ALEAS REALISEES PAR LE BRGM EN SEPTEMBRE 2012

En septembre 2012, le BRGM a remis son « Etude de 'aléa chutes de blocs, Proposition de parades,
Commune de Bouillonville (Meurthe-et-Moselle) Rapport final - BRGM/RP-60164-FR » qui, en application de
l'article L.121-2 du code de l'urbanisme, a été portée-a-connaissance de la mairie par courrier du Directeur
Départemental des Territoires de Meurthe-et-Moselle du 4 mars 2013.

L'étude du BRGM a été menée selon la démarche suivante :

Identification de I'aléa : aléa de départ, aléa de propagation

Classification du risque : faible, moyen et élevé

Propositions de parades (réduction ou suppression du risque)

Fiches descriptives par zone
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B — ETUDE DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES ROCHEUX REALISEE PAR LE CEREMA EN
OCTOBRE 2021

A la demande de la DDT, le Cerema Centre Est a réalisé une étude spécifique de protection contre les
risques d’éboulements rocheux au niveau des propriétés situées entre le n°7 et le n°55 de la rue principale
(RD28, cbté nord), le plan des travaux réalisés suite a cette étude sera intégré au PPR de la commune.

Le repérage des compartiments a été effectué a partir du clocher de I’'église (PMO0) pour les falaises
supérieures et par propriété pour les falaises inférieures.

Cette étude a pour objectif, d’'une part, d’'apprécier les risques potentiels de chutes de blocs pour chaque
propriété concernée et, d’autre part, de définir les mesures de protection a mettre en ceuvre (définition,
dimensionnement et chiffrage) afin d’améliorer les conditions générales de sécurité. Elle est basée sur les
observations réalisées sur le terrain entre les 26 et 30 octobre 2020, puis le 23 septembre 2021.

Cette étude a fait ressortir des purges réalisées en urgence sous maitrise d'ouvrage de la commune de
Bouillonville et également des travaux globaux de protection sur les falaises supérieures et inférieurs

» La campagne de terrain de fin octobre 2020 a permis de mettre en évidence deux compartiments
potentiellement instables a trés court terme :

¢ compartiment A au repérage 842,
* compartiment B au repérage 100.
» La campagne de terrain du 23 septembre 2021 a mis en évidence de nouvelles évolutions :
e compartiment H au repérage 948, pierres éboulées,
* compartiment T au repérage 90, ensemble de 3 blocs désolidarisés.

» Travaux globaux réalisés sous maitrise d'ouvrage de la commune de Bouillonville sur les falaises
supérieures et inférieures d’octobre 2022 a mars 2023 :

*  purges,
* pose de grillage plaqués-ancres sur les falaises supérieures et inférieures,
* pose de filet plaqués-ancres.

L'étude du Cerema précise que les parades passives(1) ne seront pas considérées comme les parades
actives(2) dans le reglement du futur PPR « chute de blocs » de Bouillonville.

Une augmentation de la vulnérabilité ne sera pas acceptée en aval de parades passives (constructibilité
dans les dents creuses, changement de destination des batiments existants, etc.).

(1) Parade passive : mesure visant a maitriser les conséquences du phénoméne considéré, une fois qu'il
s'est déclenché, en dehors de mesures constructives spécifiques sur le bati existant. Les parades passives
comprennent les dispositifs de protection par merlon, les écrans, les déflecteurs, le génie végétal: il s'agit
d’arréter, de contréler ou de dévier la trajectoire.

(2) Parade active : mesure visant a traiter le phénoméne a la source. Les parades actives comprennent les
mesures qui maintiennent en place les masses rocheuses (confortement: butons, boulons/ancrages,
ouvrages plaqués, emmaillotage cable), ou qui évitent l'altération du parement rocheux (béton projeté...). On
peut également ranger dans cette catégorie les actions visant a supprimer les masses instables
(adoucissement de la pente du talus, déroctage, purge, etc...).

Les préconisations d'entretien du Cerema sont :

Pour un front rocheux non recouvert d'un grillage plaqué-ancré, des purges réguliéres (a renouveler tous les
5 ans) font partie de I'entretien courant de la falaise.

Les ouvrages métalliques de type barriere pare-pierre et écran de filets demandent un entretien et une
maintenance renforcés par rapport aux parades actives (mise en place d’'une surveillance stricte, nécessité
d’opérations de maintenance fréquentes pour remplacer des constituants métalliques corrodés ou détériorés
et pour purger les éléments rocheux arrétés, remplacer partiellement ou totalement les protections en cas
d’événement proche ou dépassant la capacité d’arrét des éléments rocheux).

La gestion et la surveillance d'un ouvrage d'art releve de la responsabilité du maitre d’'ouvrage qui doit établir
dans cet objectif un référentiel technique. Pour les services de I'Etat intervenant notamment sur le réseau
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routier national non concédé, ce référentiel est I'Instruction Technique pour la Surveillance et I'Entretien des
Ouvrages d'Art version 2010, diffusée par le Cerema. Les autres maitres d’ouvrages peuvent s'inspirer de
I''TSEOA pour construire leur propre référentiel.

Les Ouvrages de Protection contre les Risques Rocheux (OPRR) étaient intégrés dans I'"TSEOA version
1979 (fascicule 53). Dans 'I'TSEOA version 2010, seuls sont considérés comme ouvrages d’art relevant de
'I'TSEOA les galeries pare-blocs et les écrans de filets. Pour les autres OPRR, les maitres d’ouvrage
peuvent s’inspirer de ''TSEOA. Le fascicule 2 de ''TSEOA version 2010 présente les généralités concernant
la surveillance des ouvrages d’art sous forme d’obligations pour le maitre d’ouvrage :

* un ouvrage d’art doit faire I'objet d’'un contréle annuel,

+ un ouvrage d’art doit faire I'objet de visites d’évaluation type IQOA (Image Qualité des Ouvrages
d’Art) tous les trois ans. Une visite d’évaluation consiste en un examen visuel portant sur I'état apparent de
I'ouvrage d’art,

* un ouvrage d’art doit faire I'objet d’'une inspection périodique détaillée tous les six ans au plus.
Une inspection détaillée consiste en un bilan complet de 'ouvrage d’art.

En synthése, les maitres d’'ouvrage des OPRR réalisés a Bouillonville (mairie, particuliers) doivent établir
leur propre référentiel technique. Compte-tenu des textes actuellement en vigueur et du contexte du
site, seule une inspection détaillée périodique tous les six ans sans visite intermédiaire (contréle
annuel ou visite d'évaluation) est recommandée par le Cerema. Les inspections détaillées périodiques
doivent déboucher sur la rédaction d'une fiche par ouvrage avec une note décrivant I'aptitude de I'ouvrage a
assurer ses fonctions de protection et l'importance des éventuels travaux de maintenance et de remise a
niveau nécessaires.

Il est attendu ici que le prestataire prenne en compte ces éléments de contexte dans le déroulé de sa
prestation, et notamment le fait qu’une partie des travaux ont déja été réalisés en urgence.

La description de ces travaux, leurs éventuels impacts sur ’environnement et les mesures qu’il sera
a proposer dans I'EE font partie intégrante des prestations demandées dans le cadre de ce marché.
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2. Plan de prévention des risques « chutes de blocs »

Les plans de préventions des risques naturels (prévisibles PPR) sont prévus par le décret n°95-1089 du 5
octobre 1995 et sont, aujourd’hui, définis dans le code de I'environnement aux articles L. 562-1 a L. 562-8-1
ainsi qu’aux articles R. 561-1 a R. 562-10-2 de ce méme code.

Le PPR est un plan qui permet de délimiter des zones exposées aux risques et ainsi de protéger les
personnes et les biens dans un objectif de sécurité publique. Il s’agit d’'un outil opérationnel a destination de
la commune et de I'Etat afin d’ceuvrer & un urbanisme durable et résilient. || comprend un plan de zonage,
une note de présentation et un réglement écrit définissant des régles de construction et d’'urbanisme.

Depuis le 1er janvier 2013, en application de l'article R.122-17 du code de I'environnement, les Plans de
Préventions des Risques naturels peuvent faire l'objet d'une évaluation environnementale aprés examen au
cas par cas par l'autorité environnementale, en l'occurrence la MRAe (Missions Régionales d'Autorité
environnementale) succédant depuis le 01 juillet 2022 au CGEDD.

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de chutes de blocs sur la commune de Bouillonville
a été prorogé de 18 mois le 24 juin 2024

2.1 Objectifs et documents qui s’imposent au PPR

Le PPR édicte des régles limitatives au droit de construire au regard du risque naturel et/ou technologique, il
est a la fois stratégique et opérationnel sur un territoire soumis aux risques. |l concerne I'ensemble du ban
communal soumis a un ou plusieurs risques et est élaboré par les services de I'Etat.

Le PPR a pour objectifs conformément a I’article L. 562-1 du code de I’environnement :

1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de lintensité du risque
encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole,
forestiére, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies
humaines ou, dans le cas ou des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestiéres, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y étre autorisés, prescrire les conditions
dans lesquelles ils doivent étre réalisés, utilisés ou exploités ;

2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais ou des constructions, des
ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestiéres, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures
d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises, dans les
zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi
que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives a 'aménagement, 'utilisation
ou I'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants a la date
de I'approbation du plan qui doivent étre prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ;

5° De définir, dans les zones mentionnées aux mémes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux
prescriptions afin de ne pas s’opposer a I'implantation d’installations de production d’énergie solaire des lors
qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques.

Le PPR est une servitude d’utilité publique qui s’impose a I’ensemble des documents de planification
et il est opposable aux tiers. |l s’élabore, notamment, a partir du guide méthodologique de « plans de
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) » de juillet 2016 élaboré par la DGPR du ministére en
charge de I'environnement en juillet 2016 ainsi que du guide méthodologique de « plans de prévention des
risques naturels (PPR) Risques mouvements de terrain de 1999.
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3. Echéances du PPR :

Le PPR de Bouillonville a été prescrit par I'arrété préfectoral du 17/03/2021 et prorogé par arrété préfectoral
n°DDT-ERC-2024-010 en date du 24/06/2024. Le PPR doit étre approuvé dans un délai de trois ans et dix-
huit mois a compter de I'arrété de prescription. L'évaluation environnementale doit étre rendue et validée par
la MRAe avant la phase d’enquéte publique. En effet, cette évaluation est jointe au dossier d’enquéte
publique.

3.1 Contenu du PPR :

Le PPRN est un outil réglementaire essentiel de prévention des risques naturels. Il permet de réduire
I'exposition des personnes et des biens aux risques naturels.

Le PPR s’articule autour de trois documents :

* la note de présentation, qui comprend :
- La description du secteur géographique concerné ;
- La nature des phénoménes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de
I'état des connaissances ;

* Un ou plusieurs documents graphiques, qui définit
- Les zones décrites par l'article L. 562-1 du code de I'environnement ;
- Une carte des enjeux afin d’expliquer ce zonage.

* Un réglement écrit qui décrit des mesures qui seront rédigées sur la base des grands principes suivant :
- Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1°
et 2° du Il de I'article L 562-4 du code de I'environnement ;

Principes généraux
ALEA [ENJEUX| Secteurs urbanisés | Secteurs non urbanisés
Treés fort
Fort
Zone d’autorisation
sous condition de
Moyen prise en compte des
mesures de
prévention
Zone d’autorisation
sous condition de
Faible prise en compte des
mesures de
prévention

Tableau des principes généraux établit par la DDT54 sur la
base du guide Plans de Prévention des Risques naturels
(PPR) - Risques de mouvements de terrain - de 1999

- Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ;

- Les mesures relatives a 'aménagement, I'utilisation ou I'exploitation des constructions, des ouvrages,
des espaces mis en culture ou plantés existant avant I'approbation du plan ;

- Les mesures de réduction de la vulnérabilité sur les biens existants dont la mise en ceuvre est
obligatoire et le délai fixé pour les réaliser.

3.2 Processus d’élaboration du PPR

La DDT de Meurthe-et-Moselle suit la procédure decrite dans le code de I'environnement et dans le guide
PPR de 2016 édité par le ministére de la Transition Ecologique et Solidaire ainsi que dans le guide
méthodologique de « plans de prévention des risques naturels (PPR) Risques mouvements de terrain de
1999.
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Procédure d’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels !

2
% Evaluation environnementale : |
E Demande dexamen au cas par cas (R. 122-18 CE)

A Prescription du PPRN par ammété préfectoral définissant Notification de 'arrété aux |
le périmétre mis a I'étude, la nature des risques pris en —|  maires des communes et
compte, =i une évaluation environnementale est requise a aux présidents des EPCI
(PPR prescrit & compter du 1er janvier 2013) et les modalités 5 compétents
de la concertation et de I'association (R. 562-2 CE) Publicité et affichage de

Iarrété (R. 562-2 CE)

, \ :

Elaboration du dossier du projet de PPRN : ‘r

(R. 562-2 et R. 562-3 CE)

- Recueil des données . . 3 2

_ Elaboration des cartes d'aléas Elaboration du rapport d'évaluation

- Evaluation des enjeux environnementale (R. 122-20 CE)
E - Elaboration du zonage réglementaire
o - Rédaction du réglement et de la note de
i | présentation
3 v
=]
E Demande d'avis sur le projet de PPRM :
b= (R. 562-T CE) 2]
£ 2 _Conseils municipaux et organes délibérants Consultation de I"autorité administrative
£ E des E.P.C.l compétents concemeés de PEtat competente en matiére
£ | = - Consultation d'autres organismes en fonction d'environnement (R. 122-21 CE)
z du contenu du projet : Départements, régions,
% 5.0.LS, C.R. PF
g \
E_ Amréte d'ouverture d'enquéte publique sur le projet de PPRN Publicité %
£ {R.123-9 CE) {R. 12311 CE) E
g \
E 2 Enguéte publigue (R. 562-8 CE)

E - Consultation du public
E o - Consignation des avis dans le registre d'enquéte publique
il I - Auditions des maires concernés
% Rapport et conclusions du commissaire enquéteur
£ (R.12319 CE)
Modification éventuellg.- du projet l;le'PPRH (ne remettant pas en
cause I'economie generale du plan)
Approbation du PPRN par arrété préfectoral Motification, publicité et
(R. 562-9 CE) affichage du PPRMN
Y {R. 562-9 CE)

- Opposabilité du PPRMN
- Annexion du PPRN au PLU ou a la carte communale (au plus tard 1 an aprés 'approbation - L. 562-4 CE)
- Mise en oeuvre des mesures du PPRN

IIIusrtréti-on 2: Schéma d'élaboration d’un PPR (E;uide PPRN 2016)
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4. Présentation de I'objet de la prestation

Ce marché a pour objet I'évaluation environnementale (EE) du PPR « chutes de blocs » sur la commune de
Bouillonville. Compte tenu de I'absence de réponse de l'autorité environnementale consultée dans le cadre
de I'examen au cas par cas par courrier du préfet du 3 mars 2022, I'évaluation environnementale de ce PPR
est a réaliser. Cette évaluation doit permettre d’évaluer I'incidence du PPR sur I'environnement au regard
des travaux rendus possibles ou imposés sur les falaises dont I'érosion met en danger les personnes et les
biens. Trois objectifs sont définis :

* Aider a I'élaboration du PPR en prenant en compte 'ensemble des champs de I'environnement en
identifiant ses effets sur I'environnement ;

*  Contribuer a la bonne information du public ;
+  Eclairer l'autorité qui arréte le PPR et 'autorité environnementale sur la décision a prendre.

LEE doit permettre notamment d’intégrer les considérations environnementales dans [I'élaboration et
'adoption du PPR en vue de promouvoir un développement durable et d’assurer un niveau élevé de
protection de I'environnement et de la santé humaine.

L'Etat représenté par la DDT de Meurthe-et-Moselle, maitre d’ouvrage du PPR, est responsable de
I’évaluation environnementale du plan. Ce service conduit I'élaboration du rapport et le présente a I'autorité
environnementale compétente. Ce rapport présentera les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation ainsi que le suivi du programme.

4.1 Articulation entre la démarche d’évaluation
environnementale (EE) et la démarche d’élaboration du
PPR

L’évaluation environnementale (EE) est exigée, par l'autorité environnementale, dés lors que des travaux
peuvent étre rendus possibles dans des zones d’intérét floristique, faunistique ou d’intérét écologique. Elle
permet d’enrichir le dialogue entre les parties prenantes lors de I'élaboration du PPR afin de démontrer que
son contenu tient compte des enjeux environnementaux.

La démarche d’évaluation de 'EE est menée de maniére intégrée et itérative tout au long du processus
d’élaboration du PPR. On peut distinguer trois grandes étapes :

1. La premiére étape correspond a la démarche d’intégration. Il s’agit :
- Drétudier puis d’intégrer la connaissance des enjeux environnementaux dans I'élaboration du
PPR;
- De contribuer par un processus d’amélioration continue a optimiser le PPR afin de limiter ou
réduire ses effets probables sur I'environnement ;
- D’argumenter les choix effectués et de restituer la maniére dont la démarche d’EE a été
réalisée.

Cette phase itérative de connaissance et de recherche de « solutions de substitution » est la plus décisive
pour I'environnement, car elle permet d’éviter et de réduire les incidences sur I'environnement et la santé
humaine.

Afin de faciliter la prise en compte des réflexions et productions de I’EE dans la construction du PPR,
des échanges soutenus entre le rédacteur de I’EE et le rédacteur du PPR sont nécessaires. En effet,
les travaux de rédaction de I'évaluation environnementale alimentent le fond des orientations du PPR (zones
a protéger, orientations en matiére d’'urbanisme ou de travaux...). Les analyses environnementales doivent
étre transmises régulierement au rédacteur du PPR. De la méme maniére, les rédacteurs du PPR
transmettront régulierement leurs travaux au rédacteur du 'EE afin qui celui-ci puisse détecter en amont
leurs éventuels problémes de compatibilité avec d’autres plans et programmes, et/ou identifier d’éventuelles
difficultés environnementales.
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Pour assurer ce processus intégré de construction du PPR, il est indispensable de bien organiser les
démarches pour que I’évaluation environnementale accompagne les travaux a chaque étape clé de
I’élaboration du PPR et soit finalisée avant I'’enquéte publique.

2. Une fois cette démarche d’optimisation pleinement engagée vis-a-vis du contexte environnemental,
économique et social, la deuxiéme étape consiste a réaliser une analyse in fine du PPR pour
évaluer les incidences résiduelles sur I'environnement. Cette analyse est réalisée par le
prestataire. Cela comprend, au vu de l'intégration de I'environnement réalisée au sein du PPR
précédemment :

- Lanalyse des effets notables probables du PPR sur I'environnement ;

- La définition, aprés évitement et réduction, de mesures compensatoires pour les incidences
résiduelles ;
L'organisation, la définition des modalités de mise en place et le contenu d’un suivi.

C’est plus particulierement cette partie, qui permettra d’éclairer I'Etat et la commune sur I'acceptabilité
environnementale du PPR et sur son approbation en I'état de la réflexion.

3. Enfin, la troisiéme étape doit permettre de porter ces éléments a la connaissance du public afin de
lui donner toutes les informations nécessaires pour qu’il puisse participer et prendre part aux
réflexions. Cette étape participe donc d’'une démarche d’information et d’aide a la décision.

L'autorité du PPR met a disposition du public le PPR adopté et I'informe, par une déclaration
environnementale, de la maniére dont il a été tenu compte des consultations, des motifs qui ont fondé les
choix et des dispositions prises pour le suivi. La disposition du document au public se fait durant la phase
d’enquéte publique lors de I'approbation du PPR.

4.2 Consistance du travail confié au prestataire

Dans ce cadre, la mission du prestataire de I'évaluation environnementale consiste, de fagon résumée, a :

* Echanger avec le service de I'Etat élaborant le PPR ainsi quavec la commune ou le PPR
s’appliquera sur les différentes réflexions menées (enjeux, alternatives et choix envisagées) afin
que le prestataire de I'EE puisse proposer ses apports, et propositions dans le cadre de la
finalisation du PPR ;

* Proposer la méthode utilisée pour conduire I'évaluation environnementale du PPR et des
raisons ayant conduit aux choix méthodologiques opérés. Cette méthode devra étre décrite dans
le dossier de candidature du candidat ;

+ Réaliser un état initial de I'environnement territorial, intégrant ses perspectives d’évolution et
ses enjeux environnementaux ;

* Analyser les scénarios, alternatives et actions au regard de leurs impacts sur I'environnement ;

* ldentifier et évaluer des incidences notables probables positives ou négatives sur
I'environnement du PPR ;

* ldentifier et évaluer les incidences sur les sites Natura 2000 ;

* Proposer des mesures d’évitement, réduction et, en dernier ressort, de compensation ;

* Prévoir des mesures de suivi via des indicateurs adaptés a I'échelle des réflexions.

+ Rédiger le rapport environnemental et I'étude d’incidence sur les sites Natura 2000 ;

 Apporter toutes modifications, compléments ou réponses a l'avis de [I’Autorité
environnementale comme a celui du public ;

+ Rédiger le bilan de la mise a disposition du public et la déclaration environnementale.

Le travail du prestataire relatif a I'évaluation environnementale stratégique débute a la notification de son
marché et s’achéve, a lissue de la remise du rapport environnemental, par l'intégration possible des
éventuelles modifications et/ou mémoires en réponse, y compris la production d’'un projet de déclaration
environnementale. Ce projet est a la charge du prestataire.

La réalisation de rapport environnemental se conformera aux « Préconisations relatives a
I’évaluation environnementale stratégique — Note méthodologique » — CGDD (édition de mai 2015). Il
prendra, également, en compte le « guide d’aide a la définition des mesures ERC » — CGDD (édition
de janvier 2018). Ces guides sont disponibles sur internet en version numérique.
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4.3 Déroulement de la prestation d’EE
L’évaluation environnementale stratégique s’organise autour des grandes étapes suivantes.

4.3.1 Etape 0 : échanges préalables et note d'organisation
Cette étape préparatoire vise plusieurs objectifs :

* Informer/former le maitre d’ouvrage sur I'évaluation environnementale, et notamment celle d’'un PPR
et expliquer dans ce cadre les missions confiées au prestataire,

» Permettre au prestataire de prendre connaissance des sources d’'informations dont il disposera pour
réaliser sa mission (thématiques, géographiques, bases de données, structures a consulter, etc.)
ainsi que les productions détaillées que le maitre d’ouvrage mettra a disposition des évaluateurs,

* Permettre au prestataire de prendre connaissance des premiers scénarios et alternatives envisagés
pour I'élaboration du PPR,

» Permettre au prestataire de prendre connaissance du planning prévisionnel des études du PPR et
notamment du rendu des productions soumises a analyse,

+ Définir entre les parties des modes de diffusion des informations et des livrables, tant ceux du
prestataire que ceux des groupes de travail et du maitre d’ouvrage lui-méme : qui diffuse quoi ?, a
qui ?, ainsi que les attendus (pour information, pour avis, pour analyse, pour production...).

Ainsi, des échanges préalables seront nécessaires avec le prestataire de 'EE pour s’intégrer au mieux dans
les réflexions déja menées dans le cadre de I'élaboration du PPR.

Pour ce faire, une réunion de lancement avec le maitre d’ouvrage sera organisée au lancement de la
prestation.

La note d’organisation comprendra un plan de prévention hygiéne et sécurité, tel que demandé a l'article 3
du CCAP.

Durant cette étape, le prestataire proposera dans sa note d’organisation un planning proposant au maitre
d’ouvrage un ordonnancement des parties techniques 1 a 11, dans I'objectif d’optimiser sa production et les
délais.

. ) Diaporama de présentation de 'EE du PPR
Livrables étape 0 —
Note d’organisation

4.3.2 Etape 1: méthode d’évaluation environnementale

Sur la base du présent CCTP, de la note technique du candidat jointe a la consultation et des premiers
éléments de travail du maitre d’ouvrage relatif a 'EE, le titulaire du marché précisera sa méthode dans une
note :

*  Objectifs,

* Méthode et limites de I'exercice,

+  Echelle de travail et gestion de la donnée, étapes de la démarche,
¢ Thématiques prioritaires,

e  Critéres d’évaluation,

Cette note de méthode accompagnée des premiers retours sur I'état initial sera présentée aux rédacteurs du
PPR. Elle a vocation a étre présentée également a l'autorité environnementale lors d’'une réunion de
cadrage préalable.

Le titulaire prend en compte les remarques et les compléments jugés nécessaires.

Le titulaire est force de propositions pour la méthode a employer dans le processus de conduite de
I’évaluation environnementale du PPR. Les options seront également discutées lors de points réguliers avec
le maitre d’ouvrage durant 'ensemble de la mission.
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. , Diaporama de présentation de la méthode
Livrables étape 1 - - :
Note méthodologique pour I'analyse des effets environnementaux

4.3.3 Etape 2 - Etat initial de I’environnement (EIE)

Lors de cette étape, 'EE conduit a identifier les enjeux environnementaux prioritaires et les pressions
associées ainsi que leurs dynamiques, et a les hiérarchiser dans chaque thématique sur le périmeétre
géographique du territoire de la commune de Bouillonville.

La qualité de 'appréciation des effets du PPR sur I’environnement dépend implicitement de la qualité
de I'état initial. L'établissement de I'état initial est donc d’'une importance majeure et retiendra toute
I'attention du prestataire.

Le périmétre géographique de I’étude couvre le territoire de la commune de Bouillonville. Il incombe
au prestataire d’élargir éventuellement ce périmétre en fonction de chaque thématique traitée.

Le prestataire réalise un état initial et dynamique de I'environnement clair, en analysant toutes les
thématiques environnementales de fagcon exhaustive (milieu physique, milieu naturel et milieu humain dont
la santé).

Le degré de traitement de chaque thématique sera a adapter de fagon proportionnée en fonction des
données disponibles, des enjeux, des pressions sur chacun de ces thémes mais surtout des risques
d’'incidences du PPR sur ce théme.

Sans préjuger des thématiques qui seront alors définies comme des enjeux majeurs pour 'EE du PPR, les
sujets suivants paraissent plus particulierement concernés :
* Milieu physique
- Sols
- Ressources non renouvelables
- Eaux souterraines et eaux destinées a la consommation humaine
- Eaux superficielles
Climat et émissions de gaz a effet de serre (GES)
* Milieu naturel
- Diversité biologique / Continuités écologiques
- Faune et Flore (dont Natura 2000)
- Habitats naturels (milieux remarquables et protégés dont Natura 2000)
¢ Milieu humain
- Santé
- Activités humaines (agriculture, sylviculture, tourisme / loisirs...)
- Aménagement / urbanisme / consommation d’espace
- Air
- Bruit
- Autres nuisances (vibrations, électromagnétisme, émissions lumineuses...)
- Déchets
- Matériaux
- Paysages
- Patrimoine culturel, architectural et archéologique
- Prévention des risques et sécurité

Les principales dynamiques des milieux et des pressions seront explicitées.
Les perspectives d’évolution de I'environnement en I'absence de mise en ceuvre du PPR seront a présenter.

Les sources d’information seront identifiées avec le maitre d’'ouvrage, aprés une recherche préalable par
le prestataire via internet ou par contact avec les services de I'Etat et des collectivités (exemple : portail
Gesteau, Carmen, profils environnementaux, INPN, basias sol, georisques, Insee, Datar, sites DREAL et
autres plans et programmes concernant le méme territoire). La DDT de Meurthe-et-Moselle se charge de
transmettre le pré-projet du PPR dans I'état de rédaction dans lequel il se trouve au moment des
échanges avec le prestataire.

Des recherches seront effectuées sur les données disponibles dans les pays transfrontaliers pour les
intégrer dans l'analyse.
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Les autres grandes politiques publiques au niveau régional devront étre intégrées dés cet état initial, car
elles sont sources d’informations tant sur I'état de I'environnement que sur les pressions de certaines
activités.

Plus particulierement, les autres plans ou programmes susceptibles d’avoir des impacts croisés sur
I'environnement sont a présenter.

La liste précise des plans et programmes a retenir sera déterminée par le prestataire mais en premiére
approche, les plans et programmes a considérer seront les suivants :

»  Stratégie nationale bas carbone (SNBC),

»  Stratégie nationale pour la mobilisation de la biomasse (SNMB),

* Schémas de Cohérence Territoriaux (ScoT) / ScoT Sud meurthe-et-mosellan ;

« Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET) — dés leur approbation,

» Schémas Régionaux du Climat, de I'Air et de 'Energie (SRCAE),
* Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE),

* Trame Verte et Bleue — Lorraine Nord (TVB Lorraine Nord)

»  Plan Climat Energie Territoriaux (PCET) ;

* Plan local d’'urbanisme de Bouillonville (PLU) ;

Cette étape se terminera par l'identification des enjeux environnementaux qui constitueront le socle des
réflexions et des analyses ultérieures.

Liste compléte des plans et programmes a retenir

Livrables étape 2 Etat initial de I'environnement: cartes et textes sur les enjeux
environnementaux

4.3.4 Etape 3 - Inventaires « terrain » sur la commune de Bouillonville afin d’analyser a
I’échelle du territoire, I'impact du PPR sur I’état initial de I’environnement

Au regard des travaux rendus possibles ou prescrits par le PPR, le prestataire réalisera plusieurs inventaires
« terrain » afin d’obtenir un état dynamique de I'environnement de la commune. Le niveau de précision
attendu doit démontrer 'absence ou I'impact de ces travaux sur les habitats de la faune et de la flore sur les
falaises de la commune de Bouillonville. L'analyse sur le terrain devra étre détaillée et conduire a un
recensement le plus exhaustif qui concerne la flore (tous types d’espéces) et la faune. En ce qui
concerne la faune, 'avifaune ainsi que la faune endémique aux falaises sera finement caractérisée
puisque ce sont ces espéces qui devront faire I’objet de compensations sur leurs habitats. En effet,
ces espéeces peuvent étre protégées au regard des directives européennes (Habitat) ou au niveau national.

Lors de cette étape, le prestataire doit :
¢ Caractériser les habitats de faune et de flore sur le territoire ;

» Caractériser les pressions générales et spécifiques du territoire sur ces habitats avec le
projet de PPR et les évolutions possibles du PLU ;

+ Réaliser des fiches d’enjeux thématique par zone du PPR. Ces fiches prendront la forme
d’analyses spécifiques et seront cartographiées.

Ces inventaires « terrain » doivent permettre de prendre en compte les enjeux majeurs environnementaux
dans la planification du PPR (orientations d’évitement dans certaines zones). Des espéces protégées sont
recensées sur la commune (chiropteres notamment), des démarches doivent étre entreprises pour maintenir
cette protection (voir paragraphe suivant) si leurs habitats sont dans les zones a risques recensés. Cette
étape peut étre amenée a étre répétée durant I'élaboration du rapport environnemental. Une réunion de
présentation des résultats sera réalisée lors de cette étape.
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Inventaire « terrain » sur la commune : Rapport, cartographies et
justification des missions

Livrables étape 3

Etat dynamique de lI'environnement: cartes, textes sur les enjeux
environnementaux locaux

4.3.5 Etape 4 - Itérations et analyses: rendre compte des choix réalisés au vu
notamment des incidences environnementales

Lors de cette étape, ’EE (évaluation environnementale) doit permettre d’identifier les alternatives
possibles aux orientations stratégiques du PPR et de caractériser leurs impacts sur la situation de
I’environnement afin de justifier des choix réalisés au sein du document.

L’adhésion du maitre d’ouvrage a la recherche de la solution de moindre impact garantit la prise en
compte effective de ’EE dans I’élaboration du PPR. Elle sera donc a rechercher par des moyens
didactiques que le prestataire précisera dans son offre.

Le rédacteur du PPR proposera un ensemble d’orientations/actions visant a répondre aux objectifs assignés
au PPR. Des alternatives seront étudiées sur la base de différentes considérations socio-économiques et
environnementales internes ou externes au PPR :

* Si de grands scénarios ou grandes options plus ou moins contrastés émergent, ils seront alors
justifiés dans le rapport environnemental au regard de leurs objectifs et incidences
environnementales. L'analyse des incidences de ces scénarios et des orientations retenues pour le
PPR sera réalisée par comparaison a un scénario de référence représentant I'évolution probable de
la situation environnementale dans la continuité des politiques publigues & moyenne échéance
(poursuite des PPR et des autres politiques).

« Dans le cas contraire, il s’agira de relater, au sein du rapport environnemental, I'histoire de
I'élaboration du PPR, les débats qui ont pu animer le rédacteur et la chaine décisionnelle ayant
conduit aux propositions. Le poids des incidences environnementales dans le choix des orientations
parmi les différentes alternatives sera alors précisé.

Ces justifications appuieront la cohérence interne des orientations du PPR entre elles, mais également la
cohérence externe des orientations du PPR au regard des autres plans et programmes ou grandes
politiques nationales relatives a I'environnement.

L'analyse des incidences intégrera les incidences positives et négatives, directes, indirectes,
temporaires et permanentes des orientations du PPR sur les thématiques jugées a enjeux lors de la
phase d’état initial. Elle sera structurée par des matrices d’analyses ou des grilles multi-critéres.

Le prestataire formulera ensuite des propositions pour améliorer la prise en compte de I'environnement dans
les orientations du PPR et ainsi éviter et sinon réduire les effets identifiés. Ces derniéres pourront consister
par exemple a :

e Adapter une orientation pour en supprimer totalement les impacts environnementaux ou les
réduire ;

* Prendre, au sein du programme, des mesures pour éviter et réduire des impacts ;

* Ajouter une conditionnalité environnementale a une orientation ;

* Encadrer par des recommandations les projets induits par le PPR a venir (en précisant les
orientations et en formulant des points de vigilance).

Le prestataire devra, dans son analyse, évaluer les effets cumulés du PPR avec les autres plans et

programmes ou projet de plans et programmes sur I'environnement. Une réunion de présentation des
résultats sera réalisée lors de cette étape.
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Analyses multicritéres avec commentaires explicatifs et conclusifs,
intégrant les notions de cumul et de compatibilité avec les autres
plans/programmes

Livrables étape 4

(par scénario / Description du processus itératif (modifications intervenues entre versions,
version) motifs, origine, décisions...)

Powerpoint destiné a présenter les conséquences environnementales du
scénario/version analysé(e).

4.3.6 Etape 5 - Etudier les incidences résiduelles et proposer des mesures d’évitement,
de réduction ou de compensation

Lors de cette étape, I'EE doit permettre de rappeler de fagon synthétique les mesures d’évitement et
de réduction environnementales directement intégrées dans le PPR et de présenter des mesures
supplémentaires éventuelles. Des mesures de suivi ou d’accompagnement sont également
attendues pour faciliter ensuite la mise en ceuvre et I’actualisation du programme.

Sur la base des orientations du PPR finalisées, I'analyse des incidences résiduelles positives et négatives,
directes, indirectes, temporaires et permanentes sur les thématiques jugées a enjeux sera réalisée via une
matrice d’analyses ou des grilles multi-critéres. Une synthése présentant 'ensemble des incidences et les
risques de cumul sur les différentes orientations ou les différents enjeux seront demandés.

Les mesures d’évitement et de réduction intégrées a la rédaction méme des orientations du PPR
constitueront une prise en compte renforcée. Le prestataire privilégiera donc cette option (cf. étape 3 relative
aux choix réalisés pour des exemples de mesures). Il est néanmoins conseillé de faire un bref rappel, des
orientations dédiées a I'environnement ou de leur modification et conditionnement par des considérations
environnementales dans la partie du rapport environnemental dédiée aux mesures.

Des mesures d’évitement et réduction supplémentaires et non portées par le PPR peuvent étre ajoutées
dans cette partie dédiée du rapport environnemental, mais elles doivent pouvoir identifier le moyen de leur
mise en ceuvre et I'acteur qui en porte la responsabilité.

La notion de compensation est délicate pour les PPR En théorie, ces mesures correspondent a une
contrepartie positive @ un dommage non réductible provoqué par la mise en ceuvre du PPR permettant de
maintenir les différents aspects de I'environnement dans un état équivalent (voire meilleur) a celui observé
antérieurement.

Néanmoins, compte-tenu du caractére plus stratégique qu’opérationnel des orientations PPR et des
mesures d’évitement et de réduction attendues de portée assez générale ou d’encadrement, la mise en
place de mesures de suivi ou d’'accompagnement semble ici plus opportune. Ces dernieres permettraient en
effet de progresser dans la connaissance des effets pour la prochaine révision du PPR ou de mieux
communiquer vis-a-vis de certaines cibles d’acteurs.

Les secteurs a parades envisagées au regard des objectifs de protection des populations seront justifiés,
également, au regard de préservation des milieux naturels sensibles.

Les impacts sur le patrimoine, le paysage et 'urbanisme seront analysés par rapport a I'application du PPR
et des enjeux environnementaux.

Il sera nécessaire d’analyser I'urbanisation induite par le PPR sur la commune et les communes riveraines
au regard des zones constructibles ou des enjeux sont identifiés (ex : zone inondable) en analysant les

effets reports.
Une réunion de présentation des résultats sera réalisée lors de cette étape.

Note de proposition sur les mesures ERC

Livrable étape 5 Note d'impact sur le patrimoine, le paysage, I'urbanisme et les effets
reports induits par le PPR

4.3.7 Etape 6 - Evaluation des incidences Natura 2000 du PPR

Il est attendu pour I’'étape 5 de présenter I'effet du PPR sur I'état du réseau Natura 2000 et de
proposer si besoin des mesures de suppression et de réduction afin de conclure a une non atteinte
du réseau Natura 2000.
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L’évaluation des incidences Natura 2000, dans le respect de l'article R.414-23 du code de
’environnement, passe par une évaluation préliminaire systématique puis éventuellement par une
évaluation plus approfondie.

Celles-ci doivent analyser, vis-a-vis des objectifs de conservation du ou des sites de la zone d’influence du
PPR, les incidences de la mise en ceuvre du PPR sur les espéces et habitats d’intérét communautaire ayant
justifié la désignation du ou des sites en question et conclure sur le caractére significatif des incidences de la
mise en ceuvre du PPR au regard de I'intégrité du site Natura 2000 et de la cohérence du réseau Natura
2000 dans sa globalité.

Une prise en compte des effets cumulés avec les plans et programmes portés par I'Etat sur les sites Natura
2000 en question doit également étre intégrée.

L’'argumentaire sur I'absence d’atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 doit étre basé sur
des fondements solides et étre conclusif.

Un regroupement des espéces et habitats selon de grands groupes ayant des caractéristiques communes
pourra étre proposé pour faciliter 'analyse globale.

Pour chaque (groupe d’) habitat ou (d’) espéce considéré, une conclusion sur les effets des orientations ou
groupe d’orientations du PPR sur les objectifs de conservation est donc attendue et permettra un traitement
différencié selon les situations au sein de la démarche d’analyse :

* S’il est possible de conclure a un effet neutre ou positif des mesures du PPR (par un exposé
sommaire mais argumenté), I'analyse relative a cet habitat ou espéces est achevée ;

» Sil'analyse préliminaire conduit a la mise a jour d’'une susceptibilité d’incidence négative de la mise
en ceuvre du PPR sur un (groupe d’) habitats ou (d’)espéces, mais que des mesures d’évitement ou
une redéfinition de la mesure peuvent, d’ores et déja, étre envisagées, I'analyse relative a cet habitat
ou especes sera itérée une seconde fois de maniére a garantir I'absence d’impact sur I'habitat ou
I'espéce considérée ou alors un impact négligeable. Dans ce cas, I'analyse relative a cet habitat ou
espéce est achevée.

L’historique des éventuelles modifications du PPR est conservé pour garder la tragabilité des choix réalisés.
Ces éléments figureront en tant que tels dans la partie dédiée de I'évaluation environnementale et pourront
étre rappelés dans le chapitre spécifique a Natura 2000.

Si 'on ne peut garantir, sur la base de cette premiére analyse, I'absence d’incidences négatives
significatives d’'une mesure sur un habitat ou espéce, il convient de poursuivre I'analyse avec une évaluation
plus approfondie site a site.

Ainsi dans le contexte du PPR, il s’agira d’identifier en priorité :

+ D’éventuels points de vigilances pour les analyses d’incidences Natura 2000 a venir des projets a
réaliser au titre du PPR ;

» D’éventuelles incidences cumulées sur différents (groupe d’) habitats ou (d’)espéce ayant justifié la
désignation de sites Natura 2000.

Le rapport environnemental comprendra un chapitre dédié a I'évaluation des incidences Natura 2000 afin de
rendre cette analyse spécifique identifiable. Le détail des réflexions et analyses pourront éventuellement étre
annexées au rapport pour en faciliter la lecture.

Livrable étape 6 Note conclusive sur I'évaluation des incidences Natura 2000 du PPR

4.3.8 Etape 7 - Elaboration du dispositif de suivi et d’indicateurs

Lors de cette étape, 'EE a pour objectif de définir les indicateurs et le dispositif de suivi associé qui
permettront de mesurer les effets sur I'environnement du PPR.

Le dispositif de suivi de la mise en ceuvre du PPR concerne a la fois l'atteinte des objectifs
environnementaux (en complément des objectifs sociaux et économiques) poursuivis par le programme, et
les effets sur I'environnement de la mise en ceuvre du PPR. Les mesures mises en place feront également
I'objet du suivi.

Le dispositif de suivi devra permettre en particulier I'identification d’impacts négatifs imprévus sur
I’environnement pour les corriger dans une modification ultérieure du PPR.
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Des indicateurs sont notamment élaborés a partir des enjeux environnementaux principaux identifiés lors de
I'état initial de I'environnement.

Certains indicateurs issus de I'évaluation environnementale pourront utilement étre communs avec ceux mis
en place pour le suivi du PPR ou d’autres politiques publiques.

Le prestataire définira un tableau de bord de suivi avec indication des acteurs ou services en charge de
fournir le renseignement des indicateurs existants ou a venir. Le prestataire définit les pas de temps
pertinents des indicateurs proposés. La valeur initiale des indicateurs sera renseignée par le prestataire.

Le rapport environnemental comprendra :
* Une explication de la démarche conduite pour définir des indicateurs ;
* Le tableau des indicateurs de suivi choisis, renseignés pour I'état initial ;
¢ Une présentation du dispositif d’évaluation a mettre en place.

La mise en ceuvre de ce suivi, sa gouvernance et 'organisation au sein de la structure de suivi du PPR est
de la responsabilité de 'Etat. Une réunion de présentation des résultats sera réalisée lors de cette
étape.

. ) Note de proposition des indicateurs
Livrables étape 7
Tableau de bord de suivi des indicateurs

4.3.9 Etape 8 - Réalisation du rapport environnemental

4.3.9.1 Généralités sur le rapport environnemental

Le rapport environnemental doit étre conforme a la directive 2001/42/CE et a I’article R.122-20 du Code de
’Environnement.

En plus des éléments correspondant aux étapes précédentes, il comprendra :

* Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque
plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opére, ainsi
qu’une note préalable qui vise a remettre dans le contexte les travaux déja réalisés, et la maniere
dont il est prévu de les intégrer dans I'évaluation environnementale,

* Un résumé non technique, placé en téte du rapport environnemental, visant a faciliter la prise de
connaissance par le public des informations contenues dans celui-ci. Ce résumé doit reprendre,
sous une forme synthétique les éléments essentiels, ainsi que les conclusions de chacune des
parties du rapport.

Il est attendu du prestataire de produire un document complet et clair, tout en étant compréhensible par le
public.

La taille du document ne devra pas étre disproportionnée au vu du PPR lui-méme, en cohérence avec le
principe de proportionnalité.

A lissue de I'étape 8, le prestataire remet au service « ERC-PR » de la DDT54 ainsi qu’a la commune, le
rapport environnemental dont le contenu respectera I'ensemble des points du R. 122-20 du code de
I'environnement. Des échanges auront lieu, ensuite, pour affiner la rédaction finale. La version VO devra
aboutir a une version V1 compléte et préte a étre soumise a I’avis de 'autorité environnementale.
4.3.9.2 Récapitulatif du contenu du rapport environnemental

Le contenu du rapport est détaillé a l'article R. 122-20 du code de I'environnement. En résumé, il précise les
éléments suivants :

0 — Un résumé non technique du rapport.
1 — Présentation générale :

*  Objectifs du PPR ;

* Contenu du PPR;

* Articulation avec d’autres plans ou programmes.
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2 — Description de I'état initial de I'environnement sur le territoire concerné :
+  Etatinitial de 'environnement ;
« Evolution probable si le PPR n’est pas mis en ceuvre (« scénario de référence ») ;

* Les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s’appliquera le PPR et les
caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d’étre touchées par sa mise en
ceuvre;

* Les caractéristiques des zones qui sont susceptibles d’étre touchées par la mise en ceuvre du PPR.

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre a I'objet du PPR dans son champ
d’application territorial. Chaque hypothése fait mention des avantages et inconvénients qu’elle présente,
notamment au regard des 1° et 2° ;

4° 'exposé des motifs pour lesquels le projet de PPR a été retenu notamment au regard des objectifs de
protection de I'environnement ;

5° L'exposé :
a) Des incidences notables probables de la mise en ceuvre du PPR sur I'environnement, et

notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les
sols, les eaux, I'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.

Les incidences notables probables sur I'environnement sont regardées en fonction de leur caractére positif
ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, a court, moyen ou long terme ou encore en fonction
de l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences cumulées du PPR
avec d’autres plans ou programmes connus ;

b) De [l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée a larticle L. 414-4 du code de
I'environnement ;

6° La présentation successive des mesures prises pour :

« Eviter les incidences négatives sur l'environnement du PPR sur I'environnement et la santé
humaine ;

* Reéduire I'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu étre évitées ;

e Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du PPR sur
I'environnement ou la santé humaine qui n’ont pu étre ni évitées ni suffisamment réduites. S’il n’est
pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable justifie cette
impossibilité.

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifi€es de maniére particuliere.
7° La présentation des critéres, indicateurs et modalités y compris les échéances-retenus :

a) Pour vérifier, aprés I'adoption du PPR, la correcte appréciation des incidences défavorables
identifiées au 5° et le caractére adéquat des mesures prises au titre du 6° ;

b) Pour identifier, aprés I'adoption du PPR, a un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et,
lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;

9° Le cas échéant, 'avis émis par I'Etat membre de I'Union européenne consulté conformément aux
dispositions de I'article L. 122-9 du code de I'environnement.

Le rapport complet est tout d’abord produit en version VO lorsque I'ensemble des chapitres « projets » ont
été produits. En cas de mise au point insuffisante du dossier par le bureau d’études (maladresses dans la
syntaxe, fautes d’orthographe...) ou dans le cas ou des modifications demandées par le maitre d’ouvrage ou
son AMO ne seraient pas prises en compte, le dossier remis ne sera pas considéré comme le rapport
définitif. Cette version donne lieu a une réunion du comité de pilotage de la prestation.

Aprés validation définitive du rapport environnemental, le titulaire adresse au maitre d’'ouvrage la version
PDF sécurisée en haute définition (400 dpi) dans les échéances du planning (élaboré durant I'étape 0). La
mise en page est en mode recto verso y compris pour les cartes.
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Une réunion de présentation du rapport finalisé est prévu avec le comité de pilotage de la prestation.

Le titulaire remet également au maitre d’ouvrage les différentes données environnementales figurant dans
I'état initial et sur les différentes cartes au format Shapefile (.shp) en Lambert 93 et en pdf .

Les documents cartographiques sont présentés sous un logiciel de cartographie QGIS. L'ensemble des
documents seront conformes a la charte graphique du maitre d’ouvrage. Les textes seront réalisés sous un
format compatible avec OpenOffice (de préférence, Libre Office Mimo) et enregistrés sous ce format (.odt).

Une réunion de restitution sera réalisée lors de cette étape.

. ) Rapport environnemental — VO
Livrables étape 8 : - - :
Rapport environnemental — V1 et son résumé non technique

4.3.10 Etape 9 - Saisine de I’Autorité environnementale et suivi des avis

Le prestataire préparera pour le compte du maitre d’ouvrage la saisine de I'autorité environnementale sur la
base d'un rapport environnemental finalisé. Il accompagnera, le cas échéant le maitre d’ouvrage pour des
échanges ou des réunions avec la MRAe. Une prise de contact préalable avec la MRAe sera nécessaire.

Suite a l'avis de l'autorité environnementale et avant la consultation publique sur le document, le prestataire
établit :

* Une synthése problématisée des observations de I'autorité environnementale ;

* Des propositions qu'’il jugera utile de prendre en compte dans le PPR.

Sur cette base, le maitre d'ouvrage fait évoluer le PPR ou justifie la non prise en compte des propositions
formulées. Le prestataire rédige alors un mémoire en réponse a l'avis de l'autorité environnementale, qui
présente la maniére dont ces éléments ont été pris en compte au final dans le PPR.

Ce mémoire peut ensuite étre présenté en paralleéle du rapport environnemental pour éclairer les acteurs sur
les réponses du maitre d’ouvrage a la MRAe, mais de fagon facilement identifiable.

Pour mémoire, dans le cas ou le maitre d’ouvrage déciderait de réaliser des modifications substantielles,
une nouvelle transmission du PPR et de son rapport environnemental sera alors nécessaire.

A lissue de I'étape 9, le prestataire remet au maitre d’ouvrage un mémoire en réponse a I'avis de l'autorité
environnementale, qui intégre la maniére dont les recommandations de la MRAe et du prestataire ont été
prises en compte dans le PPR.

La version V2 du rapport environnemental sera la version V1 modifiée/complétée en tant que besoin, sur la
base des observations/demandes de I'autorité environnementale. Il constituera la version V2, destinée a la
consultation du public.

Synthése des observations de I'Ae et propositions de prise en compte

Livrables étape 9 Mémoire en réponse a I'avis de I'autorité environnementale

Rapport environnemental — V2 et son résumé non technique

4.3.11 Etape 10 - Suites a I'information et participation du public

Le projet de PPR doit étre mis a disposition du public durant la phase de concertation du public ainsi que
lors de la phase d’enquéte publique. Il est possible que cette étape évolue en fonction de demandes en
cours auprés de l'autorité environnementale. L'article R. 122-22 du code de I'environnement précise les
modalités selon lesquelles cette information doit étre effectuée.

L'information et la participation du public sont organisées sur la base des éléments suivants :

* Le projet de PPR tel quil sera a lissue de lintégration des recommandations de [l'autorité
environnementale ;

* Le rapport environnemental ;
« L’avis de l'autorité environnementale ;
* D’autres avis éventuellement rendus au sujet du PPR ;

* La désignation de I'autorité qui adoptera le PPR ;
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* La désignation de la ou des personnes ou autorités auprés de qui il sera possible de demander des
renseignements complémentaires.

L'information et la participation sont organisées par le maitre d’ouvrage. L'avis détaillant les modalités de la
mise a disposition du public (R. 122-22 1° et 2° du code de I'environnement) est rédigé et publié par le
maitre d’ouvrage.

Le rapport environnemental, dans sa version finale, est la version V2, modifiée/complétée suite aux
remarques du public et aux décisions du maitre d’ouvrage consécutives a ces observations.

Il sera considéré a ce stade comme la version définitive du rapport environnemental.

Durant cette phase, le prestataire se tient a disposition du MOA pour répondre aux questions
auxquelles il serait confronté durant la phase de concertation du public pour I’élaboration du PPR.
Concrétement, le prestataire doit répondre dans les 5 jours qui suivent la sollicitation du MOA.

. ) Synthése des observations du public et propositions de prises en compte
Livrables étape 10 : — - - .
Rapport environnemental — Version finale et son résumé non technique

4.3.12 Etape 11 : Déclaration environnementale

Afin de permettre au maitre d’ouvrage de respecter ses obligations selon I'article L. 122-9 du code de
I'environnement, le prestataire rédige un projet de déclaration environnementale qui résume :

* La maniéere dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 du code
de I'environnement et des consultations auxquelles il a été procédé ;
* Les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses
solutions envisagées ;
* Les mesures destinées a évaluer les incidences sur I'environnement de la mise en ceuvre du
plan ou du document.
A I'issue de I'étape 11, le prestataire remet au maitre d’ouvrage un projet de déclaration environnementale.

Livrables étape 11 Projet de déclaration environnementale
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5. Déroulement général de la mission

5.1 Pilotage et gouvernance

Dans le cadre de ce marché, plusieurs types de réunions sont a prévoir.

Le prestataire précise dans son offre et intégre dans son calendrier prévisionnel les différentes réunions,
notamment des réunions bilatérales et des réunions du comité de pilotage.

Des échanges téléphoniques entre le prestataire et le maitre d’ouvrage ont lieu en tant que de besoin, et
sont compris dans I'offre du prestataire.

5.1.1 Réunions de pilotage de la prestation

Une réunion de lancement avec le maitre d’ouvrage sera organisée au lancement de la prestation. Cette
réunion aura lieu au plus tard 15 jours aprés notification au titulaire du marché.

A l'issue de cette réunion de lancement, le prestataire adresse au maitre d’'ouvrage une note de méthode
explicitant comment il entend mener a bien sa prestation.

La note précise notamment la méthodologie employée, détaille le calendrier (réunions, remises des
livrables) et explicite 'articulation entre EE et la mise en ceuvre du PPR.

Cette note de cadrage est envoyée au maitre d’ouvrage par messagerie électronique au plus tard 7 jours
calendaires aprés la réunion de lancement.

Des envois intermédiaires et échanges au fur et a mesure de I'avancement des parties du rapport
environnemental « projet » sont organisés entre le prestataire et le maitre d’ouvrage.

Une réunion avec le maitre d’'ouvrage sera organisée suite a la remise du rapport environnemental en
version provisoire, puis une derniere a la remise du rapport environnemental définitif.

Le prestataire propose au MOA la liste des participants aux réunions en fonction des enjeux. Pour les
réunions de suivi du marché, la présence d’un représentant capable d’engager I'entreprise est requise.

5.1.2 Réunion de cadrage préalable avec I'autorité environnementale

L'offre du candidat tiendra compte de la saisine de l'autorité environnementale pour un cadrage préalable et
de la participation a une réunion aupres de la MRAe (attente de I'avis de cadrage). La participation a cette
réunion est comprise dans I'offre du prestataire.

5.1.3 Réunions et échanges avec le maitre d’ouvrage et le comité technique

Il est rappelé au prestataire que I'analyse de I'état initial, I'identification des enjeux et leur hiérarchisation
seront soumis a l'avis d’'un comité technique piloté par le maitre d’ouvrage et composé de personnes
qualifiées.

Au fur et a mesure des analyses de fond ou de leur rédaction sous forme du rapport (rapport niveau
« projet »), le prestataire s’engage a envoyer ces éléments au maitre d’'ouvrage de fagon réguliére (envois
au moins bimensuels) afin de lui permettre tout au long de la prestation et formuler des remarques et des
propositions.

5.1.4 Réunions d’information du comité de pilotage

Une présentation de la démarche d’EE et de l'organisation envisagée pour la réalisation du rapport
environnemental lors d’'un comité de pilotage est prévue dans le cadre de la présente prestation.

Un support de présentation sera nécessaire a cette fin et sera transmis préalablement au maftre d’'ouvrage
qui interviendra directement lors du comité de pilotage.
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5.2 Documents et outils

5.2.1 Documents de référence

Le titulaire reconnait avoir une parfaite connaissance des textes réglementaires et/ou Iégislatifs en vigueur
applicables a I'environnement dont notamment :

Références réglementaires sur I'EE

» Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative a I'évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur I'environnement ;

* Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif a I'évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence sur I'environnement ;

e Ordonnance n°2016-1058 du 3 aolt 2016 relative a la modification des regles applicables a
I’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;

* Décret n°2016-1110 du 11 aolt 2016 relatif a la modification des régles applicables a I'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes.

Document méthodologique sur I'EE :
* Note méthodologique « Préconisations relatives a I'évaluation environnementale stratégique » —
CGDD (édition de mai 2015)" ;
*  Guide d’aide a la définition des mesures ERC — CGDD (édition de janvier 2018) ;
* Guide « L’évaluation environnementale des documents d'urbanisme » — CGEDD et CEREMA
(édition de décembre 2011). Dés publication de la mise a jour en 2019, la version 2019 deviendra la
base de référence.

Documents stratégiques et d’orientations identifiées sur la commune de Bouillonville :
*  ZNIEFF de type 1

NATURA 2000 — Habitat chiroptéres

Corridor identifié au titre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique

PLU de la commune approuvé en 24/05/2011 et ses servitudes d'utilité publique

SCOT Sud Meurthe-et-Moselle révisé

¢ PGRI du bassin Rhin-Meuse

* SDAGE Rhin-Meuse

Le maitre d’'ouvrage mettra a la disposition du prestataire retenu les documents, études et outils en sa
possession ou disponibles sur des sites Internet nécessaires a la bonne exécution de la prestation. Le
prestataire retenu devra actualiser et compléter le recueil des données selon les besoins de I'étude.

Le maitre d’ouvrage facilitera en tant que de besoin I'obtention auprés des autres administrations et
organismes compétents, d’'informations et de renseignements nécessaires.

A tout moment du processus, le maitre d’ouvrage communiquera au prestataire les informations et
documents nouveaux utiles a I'étude.

5.3 Collecte des données et des documents

Le titulaire est chargé de la collecte de tous les renseignements et documents nécessaires a I'évaluation
environnementale auprés des services, administrations et organismes divers concernés par le PPR. Cette
collecte est complétée, si besoin, de recherches bibliographiques.

Le titulaire se charge d’obtenir et de dupliquer les documents collectés. Aprés accord du maitre d’ouvrage
sur les documents a fournir, le titulaire est chargé de les acheter le cas échéant s’il ne s’agit pas de données
publiques (remboursement sur présentation des justificatifs).

Le titulaire est tenu de prendre toutes les dispositions vis-a-vis notamment des services publics et des autres
aménageurs, afin d’obtenir dans les meilleurs délais les informations nécessaires a la réalisation de la
prestation objet du présent CCTP.

1 En téléchargement sur https://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.html?id=Temis-
0081969 et sur https://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.html?id=Temis-0087232
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5.3.1 Confidentialité

Le titulaire s’engage a ne communiquer aucun renseignement, plan ou document ou résultat a des tiers sans
autorisation de la personne publique, que ces documents aient été remis par le maitre d’'ouvrage et ses
représentants ou par les autres intervenants dans cette opération ou établis par le prestataire. Cette
obligation de discrétion vaut aussi pour la teneur verbale ou écrite des séances de travail.

5.3.2 Propriété des données

Les documents remis a l'occasion de cette prestation seront propriétés de la DDT de Meurthe-et-Moselle.
Toute utilisation des données fera I'objet d’'une demande et d’'une négociation avec la DDT de Meurthe-et-
Moselle.
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6. Annexe 1 - Carte des aléas de septembre 2012 (BRGM)

THEIE :
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I ;
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:
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7. Annexe 2 - Courrier du Parc naturel régional de Lorraine du
23 novembre 2021 + Cartes Chiroptéres
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Départ
= 03 DEC. 2021

Le respect des dates de travaux conshluera un avitement des impacls
N7 chrono ..« j ------ potentiels sur les chauves-souns

Concernant [intégrite du gite en lui-maéme. les travaux proposeés par |2
CEREMA an cctobre 2021 semblant exclure Farrigre de Paglise pour las travaux
sur les falaizes inférieures. Cela ne devrait donc pas menacer |'état ds
conservation du gite souterrain qui est juge bon en termes de structurs (présence
de plusieurs piliers de souténement. pas de chute de gros blocs observes
récemment malgré quelgues grosses failles. .. ). Une vigilance devra étre apportée
dans e cas d encrages profonds au droit du gite a chauves-souris

La eammune de Boullonyvile a su congerver une diversite remarguable de
milieux naturels - rividre bordéa de prairies paturées. pelouses calcaires, haies st
halsaments. .. qui constituent des terrains de chasse de choix pour les chauves-
sauris qui se nourrissent dinsactes. Nous ne pouvons gue vous encourager a
présarver cetie qualld paysagére voire a reslaurer certains milieux naturals
particuliarament remarquables comme les pelouses calcaires dominant |z willage
ou d'autres gites 4 chauves-souris situes a proximite.

Conscients da la nécassité d'intarvenic pour |a sécurité des biens et des
personnes. nous restons a votre disposition pour intégrar au mieux la biodiversite
dans ce programme de travaux et plus largement dans tous vos projets
d'amanagameant de la commune

Ja vous prie de crore, Monsieur le Maire, en Fexpression de mes sincéres
salutations

Jéréme END
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8. Annexe 3 - Etude de protection contre les risques rocheux
du Cerema d’octobre 2021
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9. Annexe 4 : Carte avec position des grillages et purges
issue de I’étude de protection contre les risques rocheux

du Cerema
Le repérage des compartiments a été effectué a partir du clocher de I'église (PMO0) pour les falaises
supérieures.
Commune de Bouillonville Localisation
Repérage approximatif des protecti surfaci global (Fond carte Géoportaif)

My Grillage plaqué, priorité 1
[ Grillage plaqué, priorité 2
[ Grillage plaqué, priorité 3

() Repérage indicatif effectué le long de |a falaise,
origine en face du clocher de I'église
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10. Annexe 5 - Travaux réalisés sur les falaises supérieures
et inférieures de 2021 a 2023 suite a I’étude Cerema

Le repérage des compartiments a été effectué a partir du clocher de I'église (PMO) pour les falaises
supérieures et par propriété pour les falaises inférieures.

Les travaux ont également été priorisés.

10.1 Travaux sur falaises supérieures

10.1.1 Travaux de priorité 1

843 Purge manuelle

B4E a B50 |Purge manuelle

865 a 875 |Purge manuelle

Purge manuelle

BAO a 920
Protection provisoire par écran pareblocs 200 kJ selon NF P24-
308 ou équivalent
. Stabilization des masses par filet plagué
920 a 930
et ancrages azsociés
948 Purge manuelle
. Stabilization des masses par filet plagué
&0 a 963
et ancrages associés
a0 Purge manuelle

92 4 96 |Purge manuelle

170 a 190 |Purge manuelle

282 Purge manuelle

283 Purge manuelle
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10.1.2 Travaux de priorités 2

842 3945

Traitement par grillage plagué-ancré GP2

- débroussaillage préalable

- grillage double torsion maille 60x80 fil @27 mm, protection
anti-corrosion par alliage Al-Zn

- amarrage de téte de la nappe sur cables porteurs AM @16
mm maintenus par 53 ancrages HA @25
prof 2m, espacés de 2m environ

- placages latéraux de la nappe par cables AM @12 mm
maintenus par & ancrages HA &25 prof 1,5m

- placage de pied de nappe par cables AM &12 mm

maintenus par 35 ancrages HA @25 prof 1,5m, espaces de 3m
environ

- placage de la nappe dans les creux par 55 ancrages HA @25
prof 1,5m {1 placage tous les 20 m* approx.)

088 a 105

Traitement par grillage plagué-ancré GP4

- débroussaillage préalable

- grillage double torsion maille 60x80 fil @2.7 mm, protection
anti-corrosion par alliage Al-Zn

- amarrage de téte de la nappe sur cables porteurs AM @16
mm maintenus par 9 ancrages HA @25
prof 2m, espacés de 2m environ

- placages latéraux de la nappe par cables AM @12 mm
maintenus par 4 ancrages HA &25 prof 1,5m

- placage de pied de nappe par cables AM &12 mm
maintenus par & ancrages HA @25 prof 1,5m, espacés de 3m
environ

- placage de la nappe dans les creux par 8 ancrages HA &325
prof 1,5m {1 placage tous les 20 m* approx.)

880 a 920

Stabilization des masses par filets plaqués

Et par ancrages (associés ou non aux filets plagqués)

72

Purge manuelle

15

Purge manuelle
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10.1.3 Travaux de priorités 3

728 a 842

Traitement par grillage plagué-ancrée GP1

- débroussaillage préalable

- grillage double torsion maille G0x80 fil @27 mm, protection
anti-corrosion par alliage Al-Zn

- amarrage de téte de la nappe sur cables porteurs AM @16
mim maintenus par 58 ancrages HA 025
prof 2m, espacés de 2m environ

- placages latéraux de la nappe par cables AM @12 mm
maintenus par 4 ancrages HA @25 prof 1,5m

- placage de pied de nappe par cables AM @12 mm maintenus
par 39 ancrages HA @25 prof 1,5m espacés de 3m environ

- placage de la nappe dans les creux par 40 ancrages HA @25
praf 1,5m {1 placage tous les 25 m® approx.)

9453 088

Traitement par grillage plaqué-ancre GP3

- débroussaillage préalable

- grillage double torsion maille G0xE0 fil @2, 7Tmm, Protection
anti-corrosion par alliage Al-Zn, superficie 1300m*

- amarrage de téte de la nappe sur cables porteurs AM
15, 7mm maintenus par 72 ancrages HA @25
prof 2m, espacés de 2m environ

- placages latéraux de la nappe par cables AM &12mm
maintenus par 4 ancrages HA @25 prof 1,5m

- placage de pied de nappe par cables AM @12mm maintenus
par 48 ancrages HA @25 prof 1,5m, espacés de 3m environ

- placage de la nappe dans les creux par 65 ancrages HA @25
prof 1,5m: il a &été considéré un placage tous les 20 m?,
L'implantation ne pourra étre faite qu'aprés débroussaillage.
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Evaluation environnementale, CCTP

p. 35/38



Repérage

Définition des mesures de protection

179 a 200

Traitement par grillage plagué-ancré GP5

- débroussaillage préalable

- grillage double torsion maille 60x80 fil @2, 7mm, Protection
anti-corrosion par alliage Al-Zn, superficie 150m*

- amarrage de téte de la nappe sur cibles porteurs AM
@15, 7mm maintenus par 11 ancrages HA @25
prof 2m, espacés de 2m environ

- placages latéraux de la nappe par cables AM &12mm
maintenus par 4 ancrages HA& @25 prof 1,5m

- placage de pied de nappe par cables AM @12mm maintenus
par 8 ancrages HA @25 prof 1,5m, espaceés de 3m environ

- placage de la nappe dans les creux par 8 ancrages HA @25
prof 1,5m: il a été considéré un placage fous les 20 m?,
L'implantation ne pourra étre faite qu'aprés débroussaillage.

974

Stabilisation des masses par ancrages
-1 HA @25 prof 3 m

984

Stabilisation des masses par ancrages
-1 HA @25 prof 3 m

983

Stabilisation des masses par ancrages
-1 HA @25 prof 3 m

24

Purge manuelle

27

Stabilisation des masses par ancrages
-1 HA @25 prof 3 m

29

Stabilisation des masses par ancrages
-1 HA @25 prof 3 m

54 a 56

Stabilisation des masses par ancrages
- 2 HA ©25 prof 3 m

66 a 69

Stabilisation des masses par ancrages
- 2 HA @25 prof 3 m

192 3 196

PPR chutes de blocs de Bouillonville,
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10.2 Travaux sur falaises inférieures

10.2.1 Travaux de priorité 1

Entretien des barrigres existantes et creation d'une barrigre
N3 semblable (bols empilés)

Coupe de deux arbres et dévégétalisation des souches

Purges manuelles

N°15 Stabilisation des masses par ancrages
2 HA @25 prof 3m + 2 HA @125 prof 3m

Purge a I'side de Brise Roche Hydraulique

; Stabilisation des masses par reconstitution d'appuis, ancrage
M=41 d'un contrefort

H= 1m00 &= 0m40 L= Om75 et H= 2m00 e= Om&0 L=0m85

MN®53 Purges manuelles

10.2.2 Travaux de priorités 2

Mo21 Purges manuelles

N°41 Purges manuelles

No47 Stabilisation des masses par reconstitution d'appuis
H= 2m00 e=0mS50 L= 1m00

N°55 Purges manuelles
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10.2.3 Travaux de priorités 3

N°9

Stabilisation des masses par reconstitution d'appuis
H= 1m20, e=0m50, L=0m50

Stabilisation des masses par ancrages
3 HA @25 prof 3m

Stabilisation des masses par ancrages
1 HA @25 prof 3m

N*15

Stabilisation des masses par ancrages
1 HA @25 prof 3m

N®17

Stabilisation des masses par ancrages
2 HA @25 prof 3m + 1HA @25 prof 4m

Stabilisation des masses par reconstitution d'appuls
H= 2m00, e=0m50, L=3m00

N"19

Stabilisation des masses par ancrages
2 HA @25 prof 4m

Comblement préalable des vides a I'arrigre du bloc

N®21

Stabilisation des masses par ancrages
3 HA @25 prof 3m

N®25

Stabilisation des masses par ancrages
1 HA @25 prof 3m
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