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Repérage Réf. Définition des mesures de protection quantité unité Priorité

N° 7 Voir note BRGM 2012

e tct à lt < 1 0,01 m Entretien des barrières existantes et création d’une semblable Jour
Coupe de deux arbres et dévégétalisation des souches 1 900 900 1

N° 9

cavité f mt à lt 1 0,5 f à tf 0,3 m³ 1000 300 3

versant
N° 11 amont Voir traitement général 

uniquement

versant
amont Voir traitement général 

N° 13 13a flt < 1 0,1 te à f Stabilisation des masses par ancrages
- 3 HA Ø25 prof 3m 9 ml 100 900 3

13 b flt < 0,5 < 0,5 te à e Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA Ø25 prof 3m 3 ml 100 300 3

 falaise aval Entretien par purge Non chiffré 1

versant
amont Voir traitement général 

Purges manuelles 1 900 900 1

N° 15 15a emt 2 0,3 te à f Stabilisation des masses par ancrages
- 2 HA Ø25 prof 3m + (2 HA Ø25 prof 3m ) 12 ml 100 1200 1

15 b f mt à lt 1,5 0,5 te Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA Ø25 prof 3m 3 ml 100 300 3

15 c e/m mt > 10 1 te Purge à l’aide de Brise Roche Hydraulique 1 Journée 1000 1000 1

 falaise aval Entretien par purge Non chiffré 1

Aléa
Éboulement

V. init,
(m3)

V. frag.
(m3)

Aléa
Propag.

Coût
(€/unité)

Montant
(€)

versant 
amont Jour

Équipe

Stabilisation des masses par reconstitution d’appuis
 H = 1m20,  e = 0m50,   L = 0m50

Jour 
Équipe
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Repérage Compartiment Définition des mesures de protection quantité unité Priorité

versant
amont Voir traitement général 

17a flt à tflt 2 0,5 te Stabilisation des masses par ancrages
- 2 HA Ø25 prof 3m + 1 HA Ø25 prof 4m 10 ml 100 1000 3

N° 17 17 b f mt à lt 1 0,5 f à tf Stabilisation des masses par reconstitution d’appuis
H = 2m00  e = 0m50,   L = 3m00 3 m³ 1000 3000 3

versant Entretien régulier de la végétation Non chiffré 1

Corniche 17c Entretien régulier par purge Non chiffré 1

versant
amont Voir traitement général 

Stabilisation des masses par ancrages

N° 19 19a tflt 10 1 te - 2 HA Ø25 prof 4m 8 ml 100 800 3

- comblement préalable des vides à l’arrière du bloc 0,2 m³ 1000 200 3

versant
amont Voir traitement général 

N° 21 21a flt < 5 1 te / tf Stabilisation des masses par ancrages
- 3 HA Ø25 prof 3m 9 ml 100 900 3

21 b mlt 0,2 0,2 te / f Purges manuelles 0,5 900 450 2

 falaise aval Entretien par purge Non chiffré 1

versant
N° 23 amont Voir traitement général 

uniquement

versant
amont Voir traitement général 

N° 25 25a flt 2 1 te / tf Stabilisation des masses par ancrages
- 1 HA Ø25 prof 3m 3 ml 100 300 3

 falaise aval Entretien par purge Non chiffré 1

versant
N° 31 amont Voir traitement général 

 falaise aval Entretien par purge Non chiffré 1

Aléa
Éboulement

V. init,
(m3)

V. frag.
(m3)

Aléa
Propag.

Coût
(€/unité)

Montant
(€)

Jour 
Équipe
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Repérage Compartiment Définition des mesures de protection quantité unité Priorité

versant
amont Voir traitement général 

41a emt 3 à 5 0,2 te / m
H =1m00  e =0m40  L =0m75   et  H =2m00  e =0m60  L =0m85 1,5 m³ 1000 1500 1

N° 41 41b mmt 0,5 0,05 te / m Purges manuelles 0,5 900 450 2

versant Entretien régulier de la végétation Non chiffré 1

Entretien régulier par purge Non chiffré 1

versant
amont Voir traitement général 

N° 45

Entretien des murs en pierres, purges éventuelles Non chiffré 1

versant
amont Voir traitement général 

N° 47 47a mmt > 1 0,1 te cour Stabilisation des masses par reconstitution d’appuis
f bâti H = 2m00  e = 0m50,   L = 1m00 1 m³ 1000 1000 2

falaise aval Entretien régulier de la végétation Non chiffré 1

Entretien régulier par purge Non chiffré 1

N° 53 53a e mt à lt 0,2 0,05 te à m Purges manuelles 0,5 900 450 1

 falaise aval Entretien par purge Non chiffré 1

55 mmt 5 à 6 0,5 te cour Purges manuelles 1 Jour 900 900 2

N° 55
f bâti Équipe

Entretien régulier par purge Non chiffré 1

Aléa
Éboulement

V. init,
(m3)

V. frag.
(m3)

Aléa
Propag.

Coût
(€/unité)

Montant
(€)

Stabilisation des masses par reconstitution d’appuis, ancrage d’un 
contrefort

Jour 
Équipe

Jour 
Équipe
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TRAVAUX DE PRIORITE 1

Commune de coût des prestations 5950,00

Bouillonville installation de chantier 10000,00
15950,00

majoration de l'estimation  (environ 10%) 1550,00

TOTAL P1  (en Euros H.T.) 17500,00 €

TRAVAUX DE PRIORITE 2

coût des prestations 2800,00

installation de chantier 10000,00

12800,00

majoration de l'estimation  (environ 10%) 1300,00

TOTAL P2  (en Euros H.T.) 14100,00 €

TRAVAUX DE PRIORITE 3

coût des prestations 8000,00

installation de chantier 10000,00

18000,00

majoration de l'estimation  (environ 10%) 1800,00

TOTAL P3  (en Euros H.T.) 19800,00 €

Les coûts indiqués ici ne prennent pas en compte 
les sujétions spécifiques telles que les protections 

provisoires, le surcoût pour une réalisation en 
plusieurs phases, la signalisation, etc.

Ces surcoûts représentent une part non 
négligeable du prix final.


