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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
concernent |'établissement d'un accord-cadre multi-attributaire pour les travaux de désamiantage et de
déplombage au sein des batiments de I'Université de Strasbourg.

Il est rappelé au titulaire que I'Université doit assurer des missions de services publics et qu'en
conséquence, les prestations demandées doivent étre exécutées sans retard et avec une diligence
particuliére.

Lieu(x) d'exécution : Tous les batiments sur tous les campus de |'Université de Strasbourg.

L'accord-cadre a pour objet de définir les termes régissant I'acquisition, via des bons de commandes, et la
réalisation des travaux de désamiantage et de déplombage.

Dispositions générales:

Il s'agit d'un accord-cadre a bons de commande qui inclut :

- Le lot 1 « Maintenance et interventions d'urgence » relative aux interventions ponctuelle de faible
envergure ou d'urgence et d'un lapse de temps relativement faible (quelques jours maximum),
définies dans le CCTP et conformément aux prix figurant dans le bordereau des prix unitaires : BPU.

- Le lot 2 « intervention programmée » relative aux interventions de grande envergure dans le cadre
des opérations de restructuration avec des délais d'exécution allant jusqu'a plusieurs semaines,

définies au CCTP et conformément aux prix figurant dans le bordereau des prix unitaires : BPU.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres.

1.2 - Exécution du marché

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123- 1 du
Code de la Commande publique.

Cette consultation sera passée en application des articles R.2162-1 et suivants du Code de la commande
publique relatif aux accords-cadres.

Il s'agit d'un accord-cadre a bons de commandes sans minimum, avec un maximum de 5 000 000 HT
conclu avec un seul ou plusieurs titulaires.

1.3 - Décomposition en tranches et lots

Il n"est pas prévu de décomposition en tranches.
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Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-dessous :

Lot Désignation
1 Maintenance et intervention d’urgence
2 Intervention programmée

Chacun des lots fera I'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou
plusieurs lots.

1.4 - Durée du marché

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an a compter de la date de notification ou a
compter de la date de I'ordre de service. Il peut étre reconduit par période successive de 1 an pour une
durée maximale de reconduction de 3 ans. En aucun cas, la durée totale du marché ne pourra dépasser 4
ans.

La reconduction se fait de maniére tacite pour une période d'un an a la date d'anniversaire de 'accord-
cadre. La reconduction de l'accord-cadre est considérée comme acceptée si aucune décision contraire
n'est prise ou notifiée au titulaire au plus tard 30 jours calendaires avant la date anniversaire de I'accord-
cadre. Le titulaire ne peut refuser la reconduction.

Dans le cas du refus de la reconduction de l'accord-cadre le pouvoir adjudicateur doit se prononcer par
écrit au moins 30 jours calendaires avant la fin de la durée de validité de I'accord-cadre.

Si le pouvoir adjudicateur décide de reconduire l'accord-cadre, le titulaire ne pourra pas refuser cette
reconduction.

Les bons de commande ne pourront étre émis que pendant la durée de validité de I'accord-cadre.

Les délais d'exécution des bons de commandes conclus sur la base du présent accord-cadre ainsi que tout
autre élément indispensable a leur exécution seront fixés dans les conditions du C.C.A.P. et du C.C.T.P. de
I'accord-cadre.

1.5- Modalités de passation des bons de commandes

Chaque bon de commande précisera :

— le nom ou la raison sociale du titulaire ;

— la date et le numéro du marché ;

— la date et le numéro du bon de commande ;

— la nature et la description des travaux a réaliser ;

— les délais d'exécution (date de début et de fin) ;

— les lieux d'exécution des travaux ;

— le montant du bon de commande ;

— les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations ;

— I'adresse de la composante ayant émis le bon de commande (adresse de facturation).
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Aucune commande ne pourra étre exécutée et payée sans bon de commande.
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront étre honorés
par le titulaire.

La durée maximale de réception des devis par le pouvoir adjudicateur est fixée a 7 jours calendaires a
compter de la date d'envoi de la demande du pouvoir adjudicateur selon les modalités de I'article 6 du
présent C.C.A.P.

Le délai de validité de chaque bon de commande est fixé & 90 jours a compter de la date d’envoi du bon
de commande.

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront étre honorés
par le ou les titulaires.

Aucune commande ne pourra étre exécutée et payée sans bon de commande.

Aucune intervention ne pourra étre effectuée sans une demande expresse de I'Université de
Strasbourg selon les modalités définies a I'article 6 du C.C.A.P.

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a |'administrateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au
titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2
du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte
a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le titulaire a
aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de l'activité de I'entreprise. Dans cette hypothése, le pouvoir
adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice
ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.
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1.7- Sous traitance

Eu égard la nature des travaux, le titulaire du marché ne peut sous-traiter I'exécution de tout ou d'une
partie des prestations qui lui incombent.

1.8 -Dérogation au principe d’exclusivité

L'Université se réserve le droit de passer par le biais d'une consultation extérieure pour réaliser les
prestations concernées pour des raisons budgétaires, techniques ou de contraintes de planning. Tel est le
cas des prestations faisant partie d'une opération de rénovation ou de construction a relativement
grande échelle semblable a celle d'une partie d'un batiment ou plus grand.

Article 2 ;: Pieces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

2.1 Piéces particuliéres

e ['acte d'engagement du lot concerné (A.E.) et ses annexes :

- L'annexe 1 a I'Acte d'Engagement relative a la désignation des cotraitants et a la répartition des
prestations ;

- L'annexe 2 a I'Acte d'Engagement « Bordereau des Prix Unitaires » ;

- L'annexe 3 a I'Acte d'Engagement « Exercice 1 désamiantage lot 1 » ;

- L'annexe 4 a I'Acte d'Engagement « Exercice 2 désamiantage lot 2 » ;

® |e cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) ;

® Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) ;

® e mémoire technique ;

2.2 Piéces générales

® Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par 'arrété du 30 mars 2021;

® |e cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux ;

® |e cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de |I'économie, des finances et de la
privatisation relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de
travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 de

la circulaire.

L'ordre de priorité des piéces ci-dessus déroge a l'article 4.1 du CCAG-Travaux.
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Les pieces générales ne sont pas envoyées aux candidats, mais elles sont réputées étre connues et
approuvées par ces derniers.
Seuls les documents originaux, conservés par I'administration font foi.

Article 3:Les intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre

Sous réserve du recours éventuel d'une maitrise d'ceuvre extérieure a l'Université pour certaines
opérations, la maitrise d'ceuvre est assurée par I'Université de Strasbourg.
Les missions du maitre d'ceuvre sont les missions de base.

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Sous réserve du recours éventuel d'une mission OPC extérieure a I'Université pour certaines opérations, la
mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par |'Université de
Strasbourg.

3.3- Contréle technique

Sans objet.

3.4- Sécurité et protection de la santé des travailleurs

L'opération est soumise aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour
son application ainsi qu'aux dispositions issues du décret n° 92-158 du 20 février 1992.

Selon l'importance des travaux a effectuer, des mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé en plus de la réalisation systématique d'un plan de prévention seront précisées a
I'occasion des marchés subséquents.

Article 4 ;: Prix du marché

4.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix
unitaires selon les stipulations de I'acte d'engagement et du Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.).

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéeres concernant la sécurité et la
protection de la santé et celles liées au plan de prévention, de la notification du bon de
commande a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

e en tenant compte des dépenses communes éventuelles de chantier mentionnées a l'article 4.3
du présent C.C.A.P.

e en tenant compte des frais de déplacements.

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant

obligatoirement les prestations, I'ensemble des frais afférents ainsi que toutes les autres dépenses
nécessaires a I'exécution des prestations les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
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4.2 - Modalités de variation et d'ajustement des prix

Les prix sont révisables s'agissant du bordereau de prix unitaire.

Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite
de remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Modalités de variations des prix

Les prix sont révisables une fois par an a la date anniversaire du marché, a l'initiative du titulaire et

pendant toute la durée du marché par application aux prix unitaires d'un coefficient Cn donné par la
formule suivante :

Cn = 15,00% + 85,00% (In/Io)
dans laquelle :

Les index de référence | sont les suivants :

Index Libellé

BT50 Rénovation - Entretien TCE

Ces indices mensuels sont consultables au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de |'Ecologie, du
Développement et de I'Energie.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué; I'actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra au plus
tard trois mois apres la publication de ces valeurs.

- 10 est I'indice | du mois MO de réception des offres

- Inestle dernier indice | définitif disponible le méme mois M qui précede la date d'application de la
révision.

Les prix sont fermes la premiére année du marché.
La révision est applicable une fois par an a la date anniversaire du marché.

Le titulaire s'engage a faire parvenir a I'Université de Strasbourg, par lettre recommandée avec accusé
de réception et avec un préavis d'au moins 1 mois avant la date prévue pour I'application de la révision

(date anniversaire du marché), un nouveau Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) indiquant ses prix

révisés,
Le titulaire s’engage également a remettre a I'Université de Strasbourg le Bordereau des prix sous
format Excel.

Variation des pourcentages

Les pourcentages sont fermes sur toute la durée de I'accord-cadre.

e Clause de butoir:
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Il est entendu que les prix sont susceptibles de variations au cours de la période d’exécution du marché.
Le prix de réglement ne dépassera pas le taux de 3 %, sauf dispositions Iégislatives ou réglementaires ou
circonstances a apprécier par le Pouvoir Adjudicateur a la demande du Titulaire. La multiplication de ce
type de situations pourra entrainer la résiliation du marché au titre d'une responsabilité du titulaire, sans
faute.

L'appréciation du taux de 3 % sera faite par an et de maniére globale sur le marché.

Ce document devra étre envoyé a I'adresse suivante :

UNIVERSITE DE STRASBOURG
Direction du Patrimoine Immobilier
Département Contrats Immobiliers

18, rue Goethe
CS 90032
67 081 STRASBOURG Cedex

A défaut de transmission des prix révisés dans le délai imparti, les prix du marché ne pourront étre

révisés et resteront inchangés pour la nouvelle période (jusqu'a la date anniversaire suivante), sans que
le titulaire puisse élever de contestations sur ce point.

4.3 - Répartition des dépenses communes

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

4.4 - Prix nouveaux

Dans le cadre d'exécution du marché en son lot 1, en cas de prix nouveaux nécessitant la création de
lignes supplémentaires au Bordereau des Prix Unitaires, I'attributaire du marché devra indiquer les sous-
détails (matériel, horaires mains d'oeuvres...).

Le pouvoir adjudicateur se réserve alors le droit de procéder a une négociation portant sur ces prix
nouveaux selon les modalités définies a l'article 21 du présent CCAP.

A l'issue de cette négociation et par dérogation a I'article 13 du CCAG Travaux, les prix nouveaux feront
I'objet d'un avenant signé par le pouvoir adjudicateur et I'attributaire du marché.

Article 5 ;: Clauses de financement et de streté

5.1- Garantie financiére

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

5.2- Avance

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d’'un montant supérieur a 50 000 €.HT, sauf
indication contraire dans |'acte d'engagement et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2
mois.
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Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution
estinférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a
5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 % du montant, toutes taxes comprises, du bon de commande.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance peut étre
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables
au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R.2193-10 et suivant du code de la
Commande publique.

Article 6 : Modalités de réglement des comptes

6.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a l'article 12.1 du C.C.A.G.-Travaux. Les
comptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :

® |e nom ou la raison sociale du créancier ;

® e cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

® |e cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

® |e numéro du compte bancaire ou postal ;

® |e numéro du marché ;

® |e numéro du bon de commande ;

® |a désignation de I'organisme débiteur ;

® e relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du
calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

e |e détail des prix unitaires (les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des
travaux en cours de d’exécution) ;

® |e montant hors taxe des travaux exécutés ;

® e calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix ;

® |e montant des approvisionnements (il est établi sur la base de ceux qui sont constitués et pas
encore utilisés) ;

® |e montant, éventuel des primes;

® e remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait
|'avance, le cas échéant;

® |es montants et taux de TVA |également applicables pour chacun des travaux exécutés ;
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e |e montant total TTC des travaux exécutés ;

® |3 date de facturation;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par I'opérateur économique ;

® en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

e Informations importantes :

e Depuis le ler janvier 2017, I'Etat met a disposition des fournisseurs une solution informatique
gratuite leur permettant d’'envoyer leurs factures dématérialisées en un point unique : CHORUS
PORTAIL PRO (CPP), a I'adresse internet suivante

e https://chorus-pro.gouv.fr

e Dés 2017, les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et leurs filiales doivent adresser leurs
factures au secteur public sous forme électronique. Par ailleurs, ce portail doit également étre
utilisé pour tous les clients publics : Etat, hopitaux, collectivités locales, universités, etc.

® Les entreprises peuvent ainsi déposer leurs factures sur CPP en prenant en compte les éléments
suivants : le n°SIRET de I'Université de Strasbourg « 13000545700010 ». Enfin, les entreprises
doivent également étre en possession d'un numéro de bon de commande, commencant par 4500.

® Toutes les questions concernant la facturation peuvent étre adressées a :

e ac-bureaufacturier@unistra.fr

e Chaque facture doit comporter ce numéro de bon de commande et le numéro du marché.

e Laréalisation de CHORUS PORTAIL PRO est confiée a I'Agence pour

¢ |'Informatique Financiére de I'Etat (AIFE). Les fournisseurs peuvent obtenir toute information utile
aupreés de I'AIFE ;

e -site AIFE: www.economie.gouv.fr/aife/agence-pour-linformatique-financiereletat-0

e -courriel AIFE : ccp2017.aife@finances.gouv.fr

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront
payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d'intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

6.2 - Approvisionnements

Sans objet.
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6.3 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

L'acte spécial annexé au marché, précise tous les éléments des articles R.2193-1 et suivants du code de la

Commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

Le comptable assignataire des paiements ;

Le compte a créditer.

En cas de cotraitance: la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si

groupement d'entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises

solidaires), acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de

la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

En cas de sous-traitance du marché:

*

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du
titulaire contre récépissé.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous traitant. Cette
décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au  pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que
le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas
été réclamé;

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement ;

Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel,
du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut
si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au troisiéme paragraphe ;

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Article 7 : Délai d'exécution - Pénalités et Primes

7.1 - Délai d'exécution des travaux

Pour chaque opération les délais sont fixés comme suit :

Délais (semaines)

1. Plan de retrait

Elaboration du plan de retrait + dépot 4
2. Travaux
Réalisation des travaux Le délai de réalisation sera précisé pour
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chaque commande

3. Documents suivi des déchets

Remise du bordereau de suivi des déchets 4

4. Mesures libératoires

Remise du rapport des mesures libératoires 1

Pour chaque chantier, les délais de réalisation des travaux sont fixés a chaque bon de commande
conformément aux stipulations du C.C.T.P.

En cas d'opération d'importance, il pourra étre transmis au titulaire un calendrier prévisionnel
d'exécution.

7.2 - Prolongation du délai d’exécution

Aucune stipulation particuliére.

7.3 - Pénalités pour retard

En dérogation des indications de I'article 19 du C.C.A.G. Travaux et en cas de retard sur les délais fixés par
le calendrier contractuel d'exécution des travaux, l'entrepreneur sera passible d'une pénalité de
1/300iéme du montant du bon de commande sera appliquée par jour calendaire de retard en cas de non-
respect du délai d'exécution fixé dans I'acte d’'engagement.

D'autre part, les autres pénalités sont les suivantes :

Pénalités

Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation . .
. . 100 € par infraction
générale du chantier

Retard dans la remise ou la diffusion de documents
nécessaires a I'exécution des travaux (documents spécifiés 100 €/jour de retard
dans le CCTP)

Retard dans la production de documents de chantier .
s 100 €/jour de retard
(documents spécifiés dans le CCTP)

Retard dans la production de documents a I'achévement des .
i 100 €/jour de retard
travaux (documents spécifiés dans le CCTP)

Retard dans I'évacuation des déchets hors du chantier 100 €/jour de retard

Retard dans le nettoyage du chantier 100 €/jour de retard
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Article 8 : Caractéristiques des matériaux et produits

8.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou
déroge aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes aux
normes visées par le cahier des charges.

Le C.C.T.P. désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis par le maitre

de l'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités de leur
manutention et leur conservation a assurer par le titulaire.

8.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

Article 9 : Implantation des ouvrages

Aucune stipulation particuliére.

Article 10 : Préparation et Coordination des travaux

10.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du C.C.A.G Travaux selon l'importance des travaux, il pourra étre fixé une
période de préparation qui ne sera pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée, a
compter de la date de la notification du marché subséquent, sera adaptée a l'importance et a la
complexité des travaux et sera mentionnée sur le marché subséquent le cas échéant.

Un programme d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des
ouvrages provisoires prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du maitre
d’ceuvre, par les soins du titulaire.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les
opérations suivantes :
e Adaptation et modification du plan général de coordination ou plan général de coordination
simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier conformément aux
dispositions du décret n® 94-1159 du 26.12.94 modifié.

10.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Principes généraux
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La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail (plan de prévention ou coordination sécurité et protection de la santé) ne sont pas modifiées
par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné le cas échéant et selon les marchés subséquents, dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur S.P.S ».

1) En cas de marché subséquent dont les travaux sont soumis a un plan de prévention :

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles
que prennent I'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier. Chaque entreprise est tenue
d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et demeure responsable de
I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

obligations du Maitre de I'ouvrage
Le maitre d'ouvrage a l'obligation d'alerter I'entrepreneur en cas de danger grave a I'encontre d'un des
salariés de cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles
mesures de prévention qui seraient prises a I'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions
périodiques.

Obligations du titulaire
Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de
la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections.

2) En cas de marché subséquent dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination

de sécurité et protection de la santé :

A) Autorité du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiéres de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

B) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre acces du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accées au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
® |e P.pP.S.P.S.ou le P.P.S.P.S simplifié ;
e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
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e |aliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e |es effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du
bon de commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de commande
en prévoient une;

® les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

® |a copie des déclarations d'accident du travail ;

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et
les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :
e de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur abjet;
e de sesinterventions au titre de la garantie de parfait achévement;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de
I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S., le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

C) obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect

des prescriptions de la l0i n°93-1418 du 31 décembre 1993.

D) Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Dans le cas ou les travaux sont soumis a des mesures de coordination sécurité et protection de la santé, le
non-respect des délais fixés par I'article 7 du présent document, fera encourir au titulaire une pénalité
journaliére fixée a 50,00 Euros, sans mise en demeure préalable par dérogation a I'article 48 du C.C.A.G.-
Travaux

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a L.5212-5 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.
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10.3 - Registre de chantier

Sans objet.

Article 11 ; Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début
des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa
du maitre d'ceuvre avant tout début d'exécution.

Ces documents respectent la charte graphique de I'UDS.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur
réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l'article 29.1.4 du C.C.A.G.-
Travaux.

Article 12 : Installation et organisation du chantier

Aucune stipulation particuliére.

Article 13 : Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

13.1 - Gestion des déchets de chantier

Il sera fait application de I'article 4.5.3 du C.C.T.P.

13.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de la notification de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des

emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a I'article
37 du C.C.A.G.-Travaux, sans préjudice d'une pénalité de 100,00 Euros par jour de retard.

13.3 - Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Aucune stipulation particuliére.

13.4 - Documents a fournir aprés exécution

cf Article 5.3.10 C.C.T.P.
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13.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a
la conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

Article 14 ;: Réception des travaux

14.1 - Dispositions applicables a la réception

Chaque bon de commande donnera lieu a la réception des travaux effectués et ce, dans les conditions
suivantes :

La date de service fait, apposée sur la facture, tiendra lieu de date d'achévement et de réception des
travaux.
C'est a cette date que démarre la garantie de parfait achévement des travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou

seront considérés comme achevés : le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception dans les conditions ci-dessus.

14.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

Conformément au C.C.A.G-Travaux.

14.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Conformément au C.C.A.G-Travaux.

Article 15 ; Garanties et assurances

15.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

15.2 - Garanties particuliéres

Sans objet.

15.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu'ils ont contracté :

® une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux. Cette assurance devra étre fournie chaque année
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® une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les article 1792 a 1792-4-1 du Code civil.

Article 16 ; Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 1,00 %.

D'autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 et
R.2143-8 du code de la Commande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux articles
R.1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du Code du travail conformément a l'article
R.2143-8 du Code de la Commande Publique, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de
résiliation prévues par le marché.

La maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier un marché, sans mise en demeure préalable, lorsque
le titulaire cumule plus de 3 % de son marché de pénalités applicables et consignées dans un compte
rendu. Cette résiliation se fait pour faute du titulaire.

Article 17 : Marchés complémentaires ou ayant pour objet des prestations
similaires

En application de l'article R.2122-7 du code de la Commande Publique, des marchés de travaux ayant pour
objet des prestations similaires a celles faisant I'objet du présent marché pourront étre passés avec le
titulaire, sous la forme de marchés passés sans publicité ni mise en concurrence.

Article 18 : Clause attributive de juridiction

Toute contestation touchant a I'exécution ou I'interprétation du présent marché n'ayant pu étre réglée de
maniére amiable sera soumise a la juridiction exclusive du Tribunal administratif de Strasbourg.

Article 19 : Communications électroniques

Les cocontractants peuvent communiquer par voie électronique dans le cadre de I'exécution du présent
marché. Toutefois, aucune communication par cette voie sans utilisation d'un certificat de signature
électronique n’est susceptible de faire naitre d'obligation a la charge de I'une ou I'autre partie.
Toutefois, les courriels valent commencement de preuve par écrit. Ainsi, et notamment en ce qui
concerne les manquements éventuels aux obligations contractuelles, des signalements pourront étre
faits par courrier électronique simple, puis étayes par une décision ultérieure par voie postale.

Article 20 Clause de réexamen

Page 20 sur 21 C.C.A.P.



ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DE DEPLOMBAGE

Des modifications éventuelles pourront étre apportées au présent marché, sans publicité ni mise en
concurrence préalable, en application de l'article R.2194-1 du code de la Commande publique et

exécutées par |'attributaire du marché.

Les modifications porteront sur les quantités des prestations a fournir tel que prévues dans le BPU, les
CCTP, le CCAP et les actes d'engagement. Les modifications pourront notamment porter sur la durée
d'exécution des prestations ainsi que I'ajout des lignes supplémentaires dans le BPU..

Le titulaire sera alors informé par écrit des modifications apportées au marché initial. Un délai de 15 jours
sera alors laissé au titulaire du marché pour prendre en compte les modifications dans les meilleures
conditions et proposer a I'Université de Strasbourg un devis détaillé.

Article 21 : Dérogations aux documents généraux

Le CCAP déroge a I'articles 1er du CCAG Travaux sur les points suivants :

L'article 2 déroge a I'article 4.1 du C.C.A.G.-Travaux
L‘article 6.3 déroge a I'article 19 du C.C.A.G Travaux
L'article 6.4 déroge a l'article 19 du C.C.A.G Travaux
L'article 10.1 déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G Travaux
L'article 10.2 déroge a I'article 48.1 du C.C.A.G. Travaux
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