
23-092 CITÉ JUDICIAIRE LOT 10 ELECTRICITE CFO-CFA

DÉSIGNATION U Qté
PRIX UNITAIRES € 

HT
TOTAL € H.T.

C § §§ §§§

AMÉNAGEMENT DU PETIT DÉPÔT ET MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ESPACES PUBLICS DE LA 

CITÉ JUDICIAIRE À RENNES (35)
LOT 10 ELECTRICITE CFO-CFA

1 ENVIRONNEMENT DU PROJET
1 1 OBJET DES TRAVAUX P.M.
1 2 RÉGLMENTATIONS, NORMES ET QUALITÉ P.M.
1 3 DOSSIER DE CONSULTATION P.M.
1 4 OFFRE DE L'ENTREPRISE
1 4 1 Documents à fournir P.M.

1 4 2 Présentation des offres P.M.

1 4 3 Écocontribution Ens

1 4 4 Traitement des déchets Ens

1 5 PÉRIODE DE PRÉPARATION
1 5 1 Documents à fournir Ens

1 6 EXÉCUTION DES TRAVAUX
1 6 1 Travaux à la charge du présent lot P.M.

1 6 2 Travaux à la charge des autres corps d'état P.M.

1 6 3 Travaux à la charge du MOA P.M.

1 6 4 Entremisage P.M.

1 6 5 Protection des ouvrages P.M.

1 6 6 Coordination P.M.

1 6 7 Participation au compte prorata P.M.

1 6 8 Relation avec le titulaire des services public P.M.

1 6 9 Coordination en matière de sécurité et de protection santé P.M.

1 7 OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION
1 7 1 Contrôles et essais Ens

1 7 2 Mesures et Attestations d’essai de fonctionnement Ens

1 7 3 Consuel SO

1 7 4 Formations du personnel d'exploitation Ens

1 7 5 Documents à fournir Ens

1 8 RÉCEPTION DES INSTALLATIONS Ens
1 9 GARANTIES Ens

MONTANT HT CHAPITRE 1

2 INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER
2 1 ALIMENTATION DE CHANTIER

Coffrets de chantier intérieur équipée selon CCTP U
Alimentation des coffrets de chantier HO7-RNF Ens
Mise à la terre des installations Ens
Contrôle des installations par organisme agréé Ens

2 2 ECLAIRAGE DU CHANTIER
Eclairage normal Ens
Câblage éclairage normal Ens
Eclairage de sécurité Ens
Câblage éclairage de sécurité Ens

MONTANT HT CHAPITRE 2

3 NEUTRALISATION - DEPOSE - REPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES P.M.
3 1 NEUTRALISATION - DEPOSE - REPOSE

Zone petit dépôt :
Luminaires (à déposer, le câblage pourra être conservé suivant les cas) Ens
Tableaux d’allumages (à déposer) Ens
Blocs d’éclairage de sécurité (à déposer - reposer) U
Appareillages électriques (inter SA, VV, PC compris pots d’encastrement à déposer 

suivant plans) Ens
Prévoir des plaques de propreté U
Horloge Bodet (à déposer – reposer) - à positionner dans le FP durant les travaux Ens
Maintien du fonctionnement de l'horloge durant les travaux Ens
Prise RJ45 Borne WIFI (à déposer – reposer) U
Visiophone sas poste de garde (à déposer – reposer) Ens
Zones blocs sanitaires :
Luminaires (à déposer, le câblage pourra être conservé suivant les cas) Ens
Appareillages électriques (inter SA, VV, PC compris pots d’encastrement à déposer 

suivant plans) Ens
Prévoir des plaques de propreté U
Zones ciculations, attentes, cages d'escaliers :
Luminaires (à déposer, le câblage pourra être conservé) Ens
Lampes à déposer suivant plans U
Appareillages électriques (inter SA, VV, PC compris pots d’encastrement à déposer 

suivant plans) Ens
Prévoir des plaques de propreté U
Dépose - repose des faux-plafond (Dalles 600x600) Ens
Dépose - repose des faux-plafond lames métalliques Ens

CONTINUITE DE SERVICE Ens
3 2 EVACUATION Ens
3 3 PERCEMENTS, SAIGNÉES ET REBOUCHAGES Ens

MONTANT HT CHAPITRE 3

N°

P.1



23-092 CITÉ JUDICIAIRE LOT 10 ELECTRICITE CFO-CFA

4 ORIGINE DES INSTALLATIONS
4 1 ALIMENTATIONS ELECTRIQUE PM
4 2 TRAVAUX A LA CHARGE ENEDIS PM
4 3 TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT PM
4 4 BILAN DE PUISSANCE Ens

MONTANT HT CHAPITRE 4

5 CIRCUIT DE TERRE
5 1 CIRCUIT DE TERRE PM
5 2 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES PRINCIPALES PM
5 3 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES SECONDAIRES Ens

MONTANT HT CHAPITRE 5

6 TABLEAUX ELECTRIQUES
6 1 GENERALITES PM
6 2 TGBT EXISTANT Ens

6 3 TABLEAUX ELECTRIQUES Ens
6 4 CABLAGES ET RACCORDEMENTS Ens
6 5 APPAREILLAGES Ens
6 6 EQUIPEMENTS DES TABLEAUX Ens
6 7 SIGNALETIQUE REGLEMENTAIRE Ens

MONTANT HT CHAPITRE 6

7 EQUIPEMENTS INTERIEURS
7 1 PETIT APPAREILLAGE

  de marque LEGRAND  série MOSAIC encastrée
Interrupteur SA à voyant U
Prise de courant 2P+T 10/16A U
Poste de travail équipé suivant CCTP U

  de marque LEGRAND  série PLEXO encastrée blanc
Prise de courant 2P+T 10/16A U

  de marque LEGRAND  série PLEXO saillie
Prise de courant 2P+T 10/16A U

7 2 APPAREILS D'ECLAIRAGE

7 2 1 Généralites PM
7 2 2 Niveaux d'éclairement PM
7 2 3 Mise en accessibilité PM
7 2 4 Gestion d'éclairage PM
7 2 5 Appareils d'éclairage

Luminaire repère A U

Luminaire repère B U
Luminaire repère C U
Luminaire repère D U
Luminaire repère E U
Luminaire repère F U

7 2 6 Tableau d'allumages Ens
7 2 7 Supports d'isolation spots et downlights SO

7 3 DETECTEURS DE PRESENCE
7 3 1 détecteurs de présence intérieurs encastrés en plafond U
7 3 2 détecteurs de présence intérieurs encastrés en plafond pour circulations U
7 3 3 détecteurs de présence intérieurs en saillie U
7 4 DISTRIBUTION

7 4 1 Chemins de câbles PM
7 4 2 Passage sous tubes encastrés ou apparents Ens
7 4 3 Goulotte PVC ml
7 4 4 Canalisations ml

Distribution éclairage 3G1,5 RO2V Ens
Distribution éclairage 5G1,5 RO2V Ens
Distribution prises de courant monophasées 10/16A 3G2,5 RO2V Ens
Distribution divers Ens
Accessoires de câblage et raccordement (boîtes dérivation, wagos, colliers…) Ens

MONTANT HT CHAPITRE 7

8 ECLAIRAGE DE SECURITE

8 1 GENERALITES PM
8 2 BLOCS D'ECLAIRAGE DE SECURITE U
8 3 CANALISATIONS Ens

MONTANT HT CHAPITRE 8

9 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

9 1 GENERALITES PM

9 2 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES LOT ELEC PM
9 3 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES LOT CVP

Alimentations BECS

Câble U1000 R02V 3G2,5 ml

Divers accessoires Ens

9 4 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES AUTRES LOTS Ens

MONTANT HT CHAPITRE 9

P.2



23-092 CITÉ JUDICIAIRE LOT 10 ELECTRICITE CFO-CFA

10 TRAVAUX DIVERS

10 1 COUPURE DE PROXIMITE U

10 2 APPEL D'URGENCE
Bouton d'appel U
voyant lumineux U
report poste de garde U
câblage Ens

MONTANT HT CHAPITRE 10

11 PRECABLAGE VDI
11 1 GENERALITES PM

11 2 REPARTITEUR
panneau de brassage U

11 3 LIAISONS
11 3 1 Câblage capillaire ml
11 4 BRASSAGE DES LIAISONS 

Cordons U
11 5 POINTS D'ACCES

RJ45 U

RJ45 poste de travail U

11 6 MATERIELS ACTIFS PM
11 7 PROCEDURE DE CONTRÔLE ET DE RECETTE Ens
11 8 MARQUAGE DE L'INSTALLATION Ens

MONTANT HT CHAPITRE 11

12 SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
12 1 GENERALITES
12 2 PRESTATTIONS AU PRESENT LOT 

Zone petit dépôt :
Indicateurs d’action + détecteurs incendie à déposer (compris câblage bus à

reprendre)
U

Asservissement et raccordement de la ventouse porte du dégagement (compris

câblage bus à reprendre) 
U

Module déporté U

Zones blocs sanitaires :

Diffuseurs lumineux incendie (à déposer – reposer, compris câblage bus à reprendre)
U

Pour l’ensemble :

Compris modifications câblage, mise en service, essais et mise à jour du dossier

d’identité SSI

U

Condinuité de service Ens

MONTANT HT CHAPITRE 12

13 TRAVAUX FIN DE CHANTIER

Nettoyage du chantier Ens
Repérage de tous les circuits Ens

MONTANT HT CHAPITRE 13

MONTANT HT LOT 9

TVA 20 %

MONTANT TTC LOT 9

RECAPITULATIF

1 ENVIRONNEMENT DU PROJET Ens
2 INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER Ens
3 NEUTRALISATION - DEPOSE - REPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES Ens
4 ORIGINE DES INSTALLATIONS Ens
5 CIRCUIT DE TERRE Ens
6 TABLEAUX ELECTRIQUES Ens
7 EQUIPEMENTS INTERIEURS Ens
8 ECLAIRAGE DE SECURITE Ens
9 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES Ens
10 TRAVAUX DIVERS Ens
11 PRECABLAGE VDI Ens
12 SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE Ens
13 TRAVAUX FIN DE CHANTIER Ens

TOTAL

P.3


